
PROJECTE MODIFICAT DE RESTAURACIÓ DE L´HIVERNACLE DEL PARC DE LA CIUTADELLA
Situació: Pg. Picasso, 21 - Districte Ciutat Vella, BCN
Expedient: 

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 27/07/23 Pàg.: 37

PARTIDES D'OBRA

E89AZCP0P-16 M2 REPARACIÓ DE LES PINTURES INTERIORS
MALMESES PER FILTRACIONS D'AIGUA. ELS
TREBALLS CONTEMPLATS SON EN EL CAS QUE
EL SUPORT ESTIGUI MALMÈS: REPICAT DE TOT
EL SUPORT I RECONSTRUCCIÓ DE LA BASE AMB
MORTERS DE CALÇ, APLICACIÓ DE CALCS I
REFECCIÓ DE LES PINTURES AMB LES
PLANTILLES PRÈVIAMENT REPRODUÏDES. EN EL
CAS QUE EL SUPORT PRESENTI UN BON ESTAT
DE CONSERVACIÓ: FIXACIÓ I CONSOLIDACIÓ
AMB AIGUA DE CALÇ DE PINTURES I SUPORTS
DE RESTES AMB ORIGINALS EN BON ESTAT DE
CONSERVACIÓ. ES FARAN PROVES IN SITU
DELS MILLORS MITJANS A UTILITZAR PER LA
FIXACIÓ I CONSOLIDACIÓ. RETOCS I DIBUIXOS
ORIGINALS. INCLOU LA NETEJA I ELIMINACIÓ DE
RESTES DE FONGS I HERBES EXISTENTS. TOT
SEGONS PROJECTE EXECUTIU. INCLOU
QUALSEVOL TREBALL O MATERIAL AUXILIAR
NECESSARI PER A DEIXAR EL CONJUNT DE LA
PARTIDA TOTALMENT ENLLESTIDA.

Rend.: 1,000 192,65

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A010V100 H RESTAURADOR ASSISTENT 2,000 /R x 19,93000 = 39,86000

A012D000 H OFICIAL 1A PINTOR 1,200 /R x 22,98000 = 27,57600

A013D000 H AJUDANT PINTOR 0,800 /R x 20,39000 = 16,31200

A010V050 H CONSERVADOR-RESTAURADOR 3,000 /R x 27,18000 = 81,54000

Subtotal: 165,28800 165,28800

Materials

B8ZAF000 KG IMPRIMACIÓ FOSFATANT 0,200      x 7,74000 = 1,54800

B8817000 M3 MORTER PREPARAT DE CALÇ GRASSA
APAGADA I SORRA FINA DE DOSIFICACIÓ 1:3

0,045      x 90,09000 = 4,05405

B8818000 M3 MORTER PREPARAT DE CALÇ GRASSA
APAGADA I SORRA FINA DE DOSIFICACIÓ 1:4

0,025      x 80,39000 = 2,00975

Subtotal: 7,61180 7,61180

Partides d'obra

EPROLT KG ESMALT SINTÈTIC METALITZAT PER FERRO I
FUSTA EN EXTERIOR I INTERIOR, REF. EPROLT
DE LA SERIE ESMALTES DE VALENTINE

0,700      x 15,10476 = 10,57333

Subtotal: 10,57333 10,57333

COST DIRECTE 183,47313
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 9,17366

COST EXECUCIÓ MATERIAL 192,64679
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PARTIDES D'OBRA

EABG0010P-17 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ MECÀNICA I
ELÈCTRICA DE FINESTRES CONSTRUÏDES A
BASE DE PERFILS T I L DE 40 MM, AMB VIDRES
ARMAT DE 8 MM DE GRUIX, DE 1240 X 640 MM,
PROVEÏDES D'ACTUADORS ELÈCTRICS (ESFORÇ
TORSIÓ DE 10 NM; VOLTATGE AC/DC 24 V;
CONTROL OBERTURA/TANCAMENT DE 3
PUNTS). INCLOU TREBALLS D'ADEQUACIÓ DE LA
FUSTERIA EXISTENT. INCLOU LA CONNEXIÓ AL
SISTEMA DE CONTROL.

Rend.: 1,000 802,96

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012F000 H OFICIAL 1A MANYÀ 8,000 /R x 23,34000 = 186,72000

Subtotal: 186,72000 186,72000

Materials

BABG000Z U MATERIALS D'ADAPTACIÓ NECESSARIS PER A
DEIXAR EL CONJUNT DE LA PARTIDA
TOTALMENT EXECUTAT.

1,000      x 113,48000 = 113,48000

BABG0010 U SUBMINISTRAMENT D'ACTUADORS ELÈCTRICS
(ESFORÇ TORSIÓ DE 10 NM; VOLTATGE AC/DC
24 V; CONTROL OBERTURA/TANCAMENT DE 3
PUNTS). ELEMENTS MECÀNICS D'DE LIMITACIÓ
DEL CONJUT

1,000      x 464,52000 = 464,52000

Subtotal: 578,00000 578,00000

COST DIRECTE 764,72000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 38,23600

COST EXECUCIÓ MATERIAL 802,95600

EABG0012P-18 U SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE FINESTRES
ZENTIALS PRACTICABLES, DE 1600X1150 MM, I
ADEQUACIÓ DE LA FUSTERIA METÀL·LICA
EXISTENT, INCLOENT EL DESMUNTATGE I
ADAPTACIÓ DE LES PERFILERIES EXISTENT PER
A LA INCORPORACIÓ DE LES NOVES
FUSTERIES. S'INCLOUEN ELS ELEMENTS
NECESSARIS DE REMATS, XAPES DE
TRANSICIÓ, ADAPTACIÓ DE PERFILERIES, AIXÍ
COM QUALSEVOL TREBALL I/O MATERIAL
AUXILIAR NECESSARI PER A DEIXAR EL
CONJUNT DE LA PARTIDA TOTALMENT
ENLLESTIDA.

Rend.: 1,000 3.446,23

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012F000 H OFICIAL 1A MANYÀ 8,000 /R x 23,34000 = 186,72000

Subtotal: 186,72000 186,72000

Maquinària

CL40AAAA H PLATAFORMA ELEVADORA TELESCÒPICA
ARTICULADA, AUTOPROPULSADA AMB MOTOR
DE GASOIL DE 20 M D'ALÇÀRIA MÀXIMA DE
TREBALL I 9,8 EN HORITZONTAL, DE 227 KG DE

2,500 /R x 40,16000 = 100,40000
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PARTIDES D'OBRA

CÀRREGA ÚTIL, DE DIMENSIONS 700X245X245
CM EN REPÓS I 10886 KG DE PES BUIDA, AMB
CISTELLA DE DIMENSIONS 150X75 CM

Subtotal: 100,40000 100,40000

Materials

BABG000Z U MATERIALS D'ADAPTACIÓ NECESSARIS PER A
DEIXAR EL CONJUNT DE LA PARTIDA
TOTALMENT EXECUTAT.

1,000      x 113,48000 = 113,48000

BABG0012 U SUBMINISTRAMENT DE FINESTRES ZENTIALS
PRACTICABLES, DE 1600 X 1150 MM AMB
PERFILERIA METÀL·LICA

1,000      x 2.881,52000 = 2.881,52000

Subtotal: 2.995,00000 2.995,00000

COST DIRECTE 3.282,12000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 164,10600

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3.446,22600

EABG0015P-19 U ACTUADORS PER A LES FINESTRES ZENITALS.
SUBMINISTRAMENT, INSTAL·LACIÓ MECÀNICA I
PROVES DELS SISTEMES D!ACTUACIÓ SOBRE
LES FINESTRES ZENITALS.
ELS SISTEMES INCLOUEN:
(1) BARRES DE COMANDAMENT, FORMADES
PER TUBS RODONS D!ACER GALVANITZAT, DE
DIÀMETRE 32 MM, UNITS MITJANÇANT
ABRAÇADORES SEMICILÍNDRIQUES AMB 2
CARGOLS PASSANTS.
(2) CREMALLERES CORBADES FORMADES PER
PERFILS EN U AMB DENTS EN UNA DE LES
CARES.
(3) CAIXES PINYÒ QUE GIREN SOLIDARIES AMB
LES BARRES DE COMANDAMENT I ENGRANEN
AMB LES CREMALLERES.
(4) SUPORTS PER A MOTORS I BARRES DE
COMANDAMENT.
(5) MOTO REDUCTORS (X 4 UT) DE 100 NM, 2,6
RPM, 0,18 KW, CA 230 V 50 HZ, PROTECCIÓ IP55,
AMB PINYONS I DOBLES CADENES DIN 08B-2.

Rend.: 1,000 1.520,60

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012F000 H OFICIAL 1A MANYÀ 8,000 /R x 23,34000 = 186,72000

Subtotal: 186,72000 186,72000

Materials

BABG000Z U MATERIALS D'ADAPTACIÓ NECESSARIS PER A
DEIXAR EL CONJUNT DE LA PARTIDA
TOTALMENT EXECUTAT.

1,000      x 113,48000 = 113,48000

BABG0015 U CONJUNT D'ELEMENTS DELS SISTEMES
D!ACTUACIÓ SOBRE LES FINESTRES ZENITALS.
ELS SISTEMES INCLOUEN:
(1) BARRES DE COMANDAMENT, FORMADES
PER TUBS RODONS D!ACER GALVANITZAT, DE
DIÀMETRE 32 MM, UNITS MITJANÇANT
ABRAÇADORES SEMICILÍNDRIQUES AMB 2
CARGOLS PASSANTS.
(2) CREMALLERES CORBADES FORMADES PER

1,000      x 1.147,99000 = 1.147,99000
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PARTIDES D'OBRA

PERFILS EN U AMB DENTS EN UNA DE LES
CARES.
(3) CAIXES PINYÒ QUE GIREN SOLIDARIES AMB
LES BARRES DE COMANDAMENT I ENGRANEN
AMB LES CREMALLERES.
(4) SUPORTS PER A MOTORS I BARRES DE
COMANDAMENT.
(5) MOTO REDUCTORS DE 100 NM, 2,6 RPM, 0,18
KW, CA 230 V 50 HZ, PROTECCIÓ IP55, AMB
PINYONS I DOBLES CADENES DIN 08B-2.

Subtotal: 1.261,47000 1.261,47000

COST DIRECTE 1.448,19000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 72,40950

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.520,59950

EB121FBZP-20 M BARANA D'ACER PER A PINTAR, FORMAT PER
MUNTANTS I TRAVESSER INTERMIG DE
PLETINES DE SECCIÓ 15X5MM, AMB PASSAMÀ
RODÓ D'ACER DE 25 MM DE DIÀMETRE,
MUNTANTS CADA 125 CM, DE 100 A 120 CM
D'ALÇÀRIA, ANCORADA A PAVIMENT AMB TACS
QUÍMICS MITJANÇANT PLETINA DE 40X40MM.
INCLOU P.P. DE PINTAT A L'ESMALT PREVIA
IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT. INCLOU QUALSEVOL
TREBALL I/O MATERIAL AUXILIAR NECESSARI
PER A DEIXAR EL CONJUNT DE LA PARTIDA
TOTALMENT ENLLESTIDA.

Rend.: 1,000 88,13

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 0,200 /R x 19,18000 = 3,83600

A013F000 H AJUDANT MANYÀ 0,200 /R x 20,48000 = 4,09600

A012F000 H OFICIAL 1A MANYÀ 0,400 /R x 23,34000 = 9,33600

A0122000 H OFICIAL 1A PALETA 0,300 /R x 22,98000 = 6,89400

Subtotal: 24,16200 24,16200

Materials

BB126WB2 M BARANA D'ACER PER A PINTAR, AMB PASSAMÀ
RODÓ D'ACER DE 40 MM DE DIÀMETRE,
TRAVESSER INFERIOR I SUPERIOR DE L 35-2,5,
MUNTANTS T 70-8 CADA 125 CM I PERFIL DE
20X20X2 MM, PER A REBRE VIDRE, DE 100 A 120
CM D'ALÇÀRIA

1,000      x 58,89000 = 58,89000

B0710180 T MORTER PER A RAM DE PALETA, CLASSE M 7.5
(7,5 N/MM2), EN SACS, DE DESIGNACIÓ (G)
SEGONS NORMA UNE-EN 998-2

0,0087      x 32,18000 = 0,27997

Subtotal: 59,16997 59,16997

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,60405

COST DIRECTE 83,93602
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 4,19680

COST EXECUCIÓ MATERIAL 88,13282
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PARTIDES D'OBRA

EB71Z010P-21 U SUMINISTRE I INSTAL·LACIÓ DE CONJUNT
D'ELEMENTS PER A EXECUCIÓ DE LÍNIA DE VIDA
HOMOLOGADA DE 27,60 M DE LONGITUD,
INSTAL·LADA EN POSSICIÓ HORITZONTAL,
FIXADA A VIGA MITJANÇANT FIXACIÓ MECÀNICA
I/O SOLDADORA, COMPOSTA PER ELEMENTS
EXTREMS D'UNA LÍNIA DE VIDA HORITZONTAL
FIXA, ELEMENTS INTERMITJOS FIXES, FIXATS
AMB CARGOLS D'ACER INOXIDABLE, UN
TENSOR DE FORQUETA PER A REGULACIÓ DEL
CABLE I DOS TERMINALS DE CABLE AMB
ELEMENTS PROTECTORS, SEGONS UNE_EN
795/A1. INCLOU P.P. DE MITJANS AUXILIARS
D'ELEVACIÓ, APORTACIÓ DE 2 CARROS DE
TRASLACIÓ, HOMOLOGACIÓ DEL SISTEMA, AIXÍ
COM LA RESTA DE TREBALLS I/O MATERIALS
NECESSARIS PER A DEIXAR EL CONJUNT DE LA
PARTIDA TOTALMENT ENLLESTIDA.

Rend.: 1,000 988,68

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 5,000 /R x 23,75000 = 118,75000

Subtotal: 118,75000 118,75000

Maquinària

CL40AAAA H PLATAFORMA ELEVADORA TELESCÒPICA
ARTICULADA, AUTOPROPULSADA AMB MOTOR
DE GASOIL DE 20 M D'ALÇÀRIA MÀXIMA DE
TREBALL I 9,8 EN HORITZONTAL, DE 227 KG DE
CÀRREGA ÚTIL, DE DIMENSIONS 700X245X245
CM EN REPÓS I 10886 KG DE PES BUIDA, AMB
CISTELLA DE DIMENSIONS 150X75 CM

5,000 /R x 40,16000 = 200,80000

Subtotal: 200,80000 200,80000

Materials

BB71Z010 U ELEMENTS PER A EXECUCIÓ DE LÍNIA DE VIDA
HOMOLOGADA DE 27,60 M DE LONGITUD,
INSTAL·LADA EN POSSICIÓ HORITZONTAL,
FIXADA A VIGA MITJANÇANT FIXACIÓ MECÀNICA
I/O SOLDADORA, COMPOSTA PER ELEMENTS
EXTREMS D'UNA LÍNIA DE VIDA HORITZONTAL
FIXA, ELEMENTS INTERMITJOS FIXES, FIXATS
AMB CARGOLS D'ACER INOXIDABLE, UN
TENSOR DE FORQUETA PER A REGULACIÓ DEL
CABLE I DOS TERMINALS DE CABLE AMB
ELEMENTS PROTECTORS, SEGONS UNE_EN
795/A1

1,000      x 617,89000 = 617,89000

Subtotal: 617,89000 617,89000

DESPESES AUXILIARS 3,50 % 4,15625

COST DIRECTE 941,59625
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 47,07981

COST EXECUCIÓ MATERIAL 988,67606
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PARTIDES D'OBRA

ED35RE10P-22 U PERICO PER A VALVULES DE DESCARREGA I
NETEJA DE LA INSTAL.LACIÓ DE REG DE
60X60X60CM. SEGONS ESPECIFICACIONS
DETALLS DE PROJECTE, INCLOU BASTIMENT I
TAPA QUADRADA DE FOSA DÚCTIL, PER A
PERICÓ DE SERVEIS, RECOLZADA, PAS LLIURE
DE 580X580MM I CLASSE B125 SEGONS NORMA
UNE-EN 124, ABATIBLE AMB FRONTISSES, PANY
I CLAU COL.LOCAT AMB MORTER. MODEL
HIDRÀULICA DE FABREGAS O
EQUIVALENT.,SEGONS REQUERIMENTS DEL
PLECS DE CONDICIONS DE PARCS I JARDINS DE
L'AJUNTAMENT DE BARCELONA. PERICÓ
REALITZAT AMB PARET DE TOTXANA DE
29X14X10 CM, ARREBOSSADA I LLISCADA
INTEIORMENT, AMB MORTER MIXTE 1:2:10,
ELABORAT EN OBRA AMB FORMIGONERA DE 165
L. INCLOS CONNEXIÓ A DE DRENATGE.

Rend.: 1,000 180,07

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0122000 H OFICIAL 1A PALETA 4,500 /R x 22,98000 = 103,41000

A0140000 H MANOBRE 2,400 /R x 19,18000 = 46,03200

Subtotal: 149,44200 149,44200

Materials

B064300C M3 FORMIGÓ HM-20/P/20/I DE CONSISTÈNCIA
PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT
20 MM, AMB >= 200 KG/M3 DE CIMENT, APTE PER
A CLASSE D'EXPOSICIÓ I

0,165      x 56,35000 = 9,29775

B0512401 T CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM
II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 197-1, EN SACS

0,006      x 93,82000 = 0,56292

B0F1D2A1 U MAÓ CALAT, DE 290X140X100 MM, PER A
REVESTIR, CATEGORIA I, HD, SEGONS LA
NORMA UNE-EN 771-1

76,010      x 0,16000 = 12,16160

B0111000 M3 AIGUA 0,020      x 1,45000 = 0,02900

Subtotal: 22,05127 22,05127

COST DIRECTE 171,49327
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 8,57466

COST EXECUCIÓ MATERIAL 180,06793

ED35REKLP-23 U PERICO PER A REGISTRE DE 60X60X60CM.
SEGONS ESPECIFICACIONS DETALLS DE
PROJECTE, INCLOU BASTIMENT I TAPA
QUADRADA DE FOSA DÚCTIL, PER A PERICÓ DE
SERVEIS, RECOLZADA, PAS LLIURE DE
580X580MM I CLASSE B125 SEGONS NORMA
UNE-EN 124, ABATIBLE AMB FRONTISSES, PANY
I CLAU COL.LOCAT AMB MORTER. MODEL
HIDRÀULICA DE FABREGAS O
EQUIVALENT.,SEGONS REQUERIMENTS DEL
PLECS DE CONDICIONS DE PARCS I JARDINS DE
L'AJUNTAMENT DE BARCELONA. PERICÓ
REALITZAT AMB PARET DE TOTXANA DE
29X14X10 CM, ARREBOSSADA I LLISCADA
INTEIORMENT, AMB MORTER MIXTE 1:2:10,
ELABORAT EN OBRA AMB FORMIGONERA DE 165

Rend.: 1,000 180,07
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PARTIDES D'OBRA

L. INCLOS CONNEXIÓ A DE DRENATGE.

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0122000 H OFICIAL 1A PALETA 4,500 /R x 22,98000 = 103,41000

A0140000 H MANOBRE 2,400 /R x 19,18000 = 46,03200

Subtotal: 149,44200 149,44200

Materials

B0F1D2A1 U MAÓ CALAT, DE 290X140X100 MM, PER A
REVESTIR, CATEGORIA I, HD, SEGONS LA
NORMA UNE-EN 771-1

76,010      x 0,16000 = 12,16160

B0111000 M3 AIGUA 0,020      x 1,45000 = 0,02900

B0512401 T CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM
II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 197-1, EN SACS

0,006      x 93,82000 = 0,56292

B064300C M3 FORMIGÓ HM-20/P/20/I DE CONSISTÈNCIA
PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT
20 MM, AMB >= 200 KG/M3 DE CIMENT, APTE PER
A CLASSE D'EXPOSICIÓ I

0,165      x 56,35000 = 9,29775

Subtotal: 22,05127 22,05127

COST DIRECTE 171,49327
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 8,57466

COST EXECUCIÓ MATERIAL 180,06793

ED35REO6P-24 U PERICO DE BY-PASS DE ZONA PER A REG DE
60X60X60 CM SEGONS ESPECIFICACIONS
DETALLS DE PROJECTE, INCLOU BASTIMENT I
TAPA QUADRADA DE FOSA DÚCTIL, PER A
PERICÓ DE SERVEIS, RECOLZADA, PAS LLIURE
DE 580X580MM I CLASSE B125 SEGONS NORMA
UNE-EN 124, ABATIBLE AMB FRONTISSES, PANY
I CLAU COL.LOCAT AMB MORTER. MODEL
HIDRÀULICA DE FABREGAS O
EQUIVALENT.,SEGONS REQUERIMENTS DEL
PLECS DE CONDICIONS DE PARCS I JARDINS DE
L'AJUNTAMENT DE BARCELONA. PERICÓ
REALITZAT AMB PARET DE TOTXANA DE
29X14X10 CM, ARREBOSSADA I LLISCADA
INTEIORMENT, AMB MORTER MIXTE 1:2:10,
ELABORAT EN OBRA AMB FORMIGONERA DE 165
L. INCLOS CONNEXIÓ A DE DRENATGE.

Rend.: 1,000 180,07

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0122000 H OFICIAL 1A PALETA 4,500 /R x 22,98000 = 103,41000

A0140000 H MANOBRE 2,400 /R x 19,18000 = 46,03200

Subtotal: 149,44200 149,44200
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Materials

B0111000 M3 AIGUA 0,020      x 1,45000 = 0,02900

B0512401 T CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM
II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 197-1, EN SACS

0,006      x 93,82000 = 0,56292

B064300C M3 FORMIGÓ HM-20/P/20/I DE CONSISTÈNCIA
PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT
20 MM, AMB >= 200 KG/M3 DE CIMENT, APTE PER
A CLASSE D'EXPOSICIÓ I

0,165      x 56,35000 = 9,29775

B0F1D2A1 U MAÓ CALAT, DE 290X140X100 MM, PER A
REVESTIR, CATEGORIA I, HD, SEGONS LA
NORMA UNE-EN 771-1

76,010      x 0,16000 = 12,16160

Subtotal: 22,05127 22,05127

COST DIRECTE 171,49327
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 8,57466

COST EXECUCIÓ MATERIAL 180,06793

ED5A1501P-25 M DRENATGE AMB TUB RANURAT DE PVC DE D=50
MM

Rend.: 1,000 7,23

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 0,070 /R x 19,18000 = 1,34260

A0122000 H OFICIAL 1A PALETA 0,140 /R x 22,98000 = 3,21720

Subtotal: 4,55980 4,55980

Materials

BD5A2D00 M TUB CIRCULAR RANURAT DE PARET SIMPLE DE
PVC I 125 MM DE DIÀMETRE

1,050      x 2,15000 = 2,25750

Subtotal: 2,25750 2,25750

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,06840

COST DIRECTE 6,88570
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,34428

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,22998

EEU6U001P-26 U MANÒMETRE DE GLICERINA PER A UNA
PRESSIÓ DE 0 A 10 BAR, D'ESFERA DE 63 MM I
ROSCA D'1/4' DE D, COL·LOCAT ROSCAT

Rend.: 1,000 18,42

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,250 /R x 23,75000 = 5,93750

Subtotal: 5,93750 5,93750

Materials

BEU6U001 U MANÒMETRE DE GLICERINA PER A UNA
PRESSIÓ DE 0 A 10 BAR, D'ESFERA DE 63 MM DE
ROSCA D'1/4' DE D

1,000      x 11,52000 = 11,52000

Subtotal: 11,52000 11,52000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,08906

COST DIRECTE 17,54656
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,87733

COST EXECUCIÓ MATERIAL 18,42389

EEV2C201P-27 U SUBMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE TRANSMISSOR
DE TEMPERATURA I HUMITAT RELATIVA
AMBIENT. SORTIDA: TEMPERATURA I HUMITAT
RELATIVA 4..20 MA. RANG TEMPERATURA
0..40°C, RANG HUMITAT 0..100%HR. CONDICIONS
AMBIENTALS -10 A 70ºC. IP40. ELEMENT
SENSIBLE TEMPERATURA PT100. ELEMENT
SENSIBLE HUMITAT PER RESISTENCIA DE
POLÍMER PORÒS. PRECISIÓ TEMPERATURA +/-
1ºC. MODEL: EE 160 AX. MARCA:
CONTROLLI/DELTA. INCLOS ACCESSORIS,
CABLEJAT I MUNTATGE. TOTALMENT INSTAL.LAT
I EN FUNCIONAMENT.

Rend.: 1,000 239,96

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 0,620 /R x 20,39000 = 12,64180

A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,620 /R x 23,75000 = 14,72500

Subtotal: 27,36680 27,36680

Materials

BEV2C201 U TRANSMISSOR DE TEMPERATURA I HUMITAT
RELATIVA AMBIENT. SORTIDA: TEMPERATURA
NTC,  HUMITAT RELATIVA 4-20MA PER RANG
0-100%HR. CONDICIONS AMBIENTALS -10 A 70ºC.
IP40. ELEMENT SENSIBLE TEMP. TERMISTOR
10KOHM A 25ºC. ELEMENT SENSIBLE HUMITAT
PER RESISTENCIA DE POLÍMER PORÒS.
PRECISIÓ TEMPERATURA +/- 1ºC. MODEL: EE 160
AX. MARCA: CONTROLLI.

1,000      x 136,25000 = 136,25000

BEVC3000 PP P.P. DE CABLEJAT 1,000      x 64,92000 = 64,92000

Subtotal: 201,17000 201,17000

COST DIRECTE 228,53680
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 11,42684

COST EXECUCIÓ MATERIAL 239,96364

EEV2C203P-28 U SUBMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE TRANSMISSOR
DE TEMPERATURA I HUMITAT RELATIVA
EXTERIOR. SORTIDA: TEMPERATURA I HUMITAT
RELATIVA 4-20 MA. RANG TEMPERATURA -20..50
°C, HUMITAT 0..100%HR. CONDICIONS
AMBIENTALS -40 A 70ºC. CAPÇAL IP67.
ELEMENTS SENSIBLES PROTEGITS DE LA
PLUJA. ELEMENT SENSIBLE TEMPERATURA
PT100. ELEMENT SENSIBLE HUMITAT PER
RESISTENCIA DE POLÍMER PORÒS. PRECISIÓ
TEMPERATURA +/- 1ºC. PRECISIÓ HUMITAT +/- 3
% ENTRE 20 I 90%HR A 25%C. MODEL: EE 160 A.
MARCA: CONTROLLI/DELTA. INCLOS
ACCESSORIS, CABLEJAT I MUNTATGE.

Rend.: 1,000 372,12
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 27/07/23 Pàg.: 46

PARTIDES D'OBRA

TOTALMENT INSTAL.LAT I EN FUNCIONAMENT.

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 0,620 /R x 20,39000 = 12,64180

A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,620 /R x 23,75000 = 14,72500

Subtotal: 27,36680 27,36680

Materials

BEVC3000 PP P.P. DE CABLEJAT 1,000      x 64,92000 = 64,92000

BEV2C203 U TRANSMISSOR DE TEMPERATURA I HUMITAT
RELATIVA EXTERIOR. SORTIDA: TEMPERATURA
NTC,  HUMITAT RELATIVA 4-20MA PER RANG
0-100%HR. CONDICIONS AMBIENTALS -40 A 70ºC.
CAPÇAL IP67. ELEMENTS SENSIBLES
PROTEGITS DE LA PLUJA. ELEMENT SENSIBLE
TEMP. TERMISTOR 10KOHM A 25ºC. ELEMENT
SENSIBLE HUMITAT PER RESISTENCIA DE
POLÍMER PORÒS. PRECISIÓ TEMPERATURA +/-
1ºC. PRECISIÓ HUMITAT +/- 3 % ENTRE 20 I
90%HR A 25%C. MODEL: EE 160A. MARCA:
CONTROLLI.

1,000      x 262,11000 = 262,11000

Subtotal: 327,03000 327,03000

COST DIRECTE 354,39680
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 17,71984

COST EXECUCIÓ MATERIAL 372,11664

EEV3CD03 U DELTA DAC-1146 Rend.: 1,000 1.765,65

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 1,860 /R x 23,75000 = 44,17500

A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 1,860 /R x 20,39000 = 37,92540

Subtotal: 82,10040 82,10040

Materials

BEV3CD03 U CONTROLADOR BACNET PER REGULACIÓ I
CONTROL D' INSTAL.LACIONS, AMB 11
ENTRADES UNIVERSALS, 4 SORTIDES
ANALOGIQUES I 6 SORTIDES DIGITALS.
ALIMENTACIÓ A 24 VCA.  MODEL: DAC-1146.
MARCA: CONTROLLI/DELTA.

1,000      x 968,21000 = 968,21000

BEVC3000 PP P.P. DE CABLEJAT 1,000      x 64,92000 = 64,92000

BEVC2800 H POSADA EN FUNCIONAMENT IQ 2,000      x 78,91000 = 157,82000

BEVC2702 U QUADRE ELÈCTRIC METÀL.LIC CE05 1,000      x 408,52000 = 408,52000

Subtotal: 1.599,47000 1.599,47000



PROJECTE MODIFICAT DE RESTAURACIÓ DE L´HIVERNACLE DEL PARC DE LA CIUTADELLA
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 27/07/23 Pàg.: 47

PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 1.681,57040
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 84,07852

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.765,64892

EEV3CD05 U DELTA DAC-1180 Rend.: 1,000 1.350,13

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 1,860 /R x 23,75000 = 44,17500

A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 1,860 /R x 20,39000 = 37,92540

Subtotal: 82,10040 82,10040

Materials

BEV3CD05 U CONTROLADOR BACNET PER REGULACIÓ I
CONTROL D' INSTAL.LACIONS, AMB 4 ENTRADES
UNIVERSALS Y 4 SORTIDES ANALOGIQUES.
ALIMENTACIÓ A 24 VCA.  MODEL: DFM-440.
MARCA: CONTROLLI/DELTA.

1,000      x 414,66000 = 414,66000

BEVC2702 U QUADRE ELÈCTRIC METÀL.LIC CE05 1,000      x 408,52000 = 408,52000

BEVC2800 H POSADA EN FUNCIONAMENT IQ 4,000      x 78,91000 = 315,64000

BEVC3000 PP P.P. DE CABLEJAT 1,000      x 64,92000 = 64,92000

Subtotal: 1.203,74000 1.203,74000

COST DIRECTE 1.285,84040
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 64,29202

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.350,13242

EEV52302P-29 U SUBMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE PANTALLA
TÀCTIL BACNET AMB ACCÈS A TOTA LA XARXA.
PANTALLA TACTIL COLOR 7''. MUNTATGE A TAPA
DE QUADRE O MURAL DE SUPERFICIE.
ALIMENTACIÓ 24V CA 100 MA. COMUNICACIÓ
BACNET ETHERNET. ACCÈS A DADES DE
CONTROLADORS PER PRESENTACIÓ SOBRE
ESQUEMES DE PRINCIPI PERSONALITZABLES A
LA INSTAL.LACIÓ. MODIFICACIÓ DE DADES
PROTEGIDA PER CODIS D'ACCÉS. PANTALLA
TÀCTIL AMB VISUALITZACIÓ DE FUNCIONS.
MAPA DE XARXA AMB VISUALITZACIÓ D'ESTAT
DE TOTS ELS EQUIPS. RECEPCIÓ D'ALARMES.
VISUALITZACIÓ D' HISTORICS DE
CONTROLADORS EN GRÀFIC X-Y. ACCÈS A
PROGRAMES HORARIS, DATA I HORA I
CALENDARI DE FESTIUS DE TOTS ELS
CONTROLADORS. MODEL: DHMI. MARCA:
CONTROLLI/DELTA. INCLÓS ACCESSORIS,
CABLEJAT I MUNTATGE. TOTALMENT INSTAL.LAT
I EN FUNCIONAMENT.

Rend.: 1,000 1.716,95

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 0,010 /R x 20,39000 = 0,20390

A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,010 /R x 23,75000 = 0,23750

PROJECTE MODIFICAT DE RESTAURACIÓ DE L´HIVERNACLE DEL PARC DE LA CIUTADELLA
Situació: Pg. Picasso, 21 - Districte Ciutat Vella, BCN
Expedient: 

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 27/07/23 Pàg.: 48

PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 0,44140 0,44140

Materials

BEVC2302 U DHMI 1,000      x 1.331,77000 = 1.331,77000

BEVC2701 U QUADRE ELÈCTRIC METÀL.LIC CE211M 1,000      x 302,98000 = 302,98000

Subtotal: 1.634,75000 1.634,75000

COST DIRECTE 1.635,19140
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 81,75957

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.716,95097

EEV5C500P-30 U ENGINYERIA DEL SISTEMA DE GESTIÓ TÈCNICA
INCLOENT ELS SEGÜENTS CONCEPTES (261120):
* PROGRAMACIÓ DE LES UNITATS DE CONTROL.
* POSADA EN MARXA DELS CONTROLADORS
DDC.
* CREACIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ TÈCNICA
D'OBRA INCLÓS ESQUEMES ELÈCTRICS DE
CONEXIONAT I FULLES TÈCNIQUES DELS
EQUIPS INSTAL.LATS.
* COMPROBACIÓ D'EQUIPS DE CAMP AIXI COM
DEL SEU CONEXIONAT ELÈCTRIC.
* CARREGA DE PROGRAMA ALS
CONTROLADORS I ASIGNACIÓ D'ADREÇA A LA
SEVA XARXA/BUS.
* PROGRAMACIÓ DELS LLAÇOS DE REGULACIÓ
DELS CONTROLADORS.
* COMPROVACIÓ DE SENYALS I VALORS PER A
LA SEVA ADAPTACIÓ ALS REQUISITS DE
PROJECTE.
* CREACIÓ DE PANTALLES D'INSTAL.LACIÓ
SEGONS PROJECTE.
* CREACIÓ D'UN PLAN DE ALARMES PER A EL
CONTROL AUTOMÀTIC I OPTIMIZAT DEL
SISTEMA.
* CREACIÓ D'USUARIS SEGONS
ESPECIFICACIONS D'US DEL CLIENT.
* CREACIÓ DE POLÍTICA DE SEGURETAT
D'ACCÉS AL SISTEMA.
* CONFIGURACIÓ DEL SISTEMA PEL SEU ACCÉS
VIA TCP/IP.

Rend.: 1,000 1.784,33

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BEVWC800 H POSADA EN FUNCIONAMENT IQ 16,000      x 51,03000 = 816,48000

BEVWC802 H PROGRAMACION DE CONTROLADOR PARA
SISTEMA DE GESTION. MODELO:HTOP MARCA:
CONTROLLI.

8,000      x 59,33000 = 474,64000

BEVWC801 H PROGRAMACIO DE PANTALLA PER SISTEMA DE
GESTIO. MODEL:HTOP MARCA: CONTROLLI.

8,000      x 51,03000 = 408,24000

Subtotal: 1.699,36000 1.699,36000



PROJECTE MODIFICAT DE RESTAURACIÓ DE L´HIVERNACLE DEL PARC DE LA CIUTADELLA
Situació: Pg. Picasso, 21 - Districte Ciutat Vella, BCN
Expedient: 
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PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 1.699,36000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 84,96800

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.784,32800

EEV5Z010P-31 U FORMACIÓ PER A LA REALITZACIÓ DE LA
PROGRAMACIÓ AMB PERSONAL DE
L'AJUNTAMENT DE BARCELONA SEGONS
CRITERIS ESTABLERTS I ADEQUACIÓ DEL
SISTEMA A LES NECESSITATS INSTAURADES
PER PART DEL GESTOR DE L'EDIFICI.

Rend.: 1,000 1.542,40

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A010T000 H TÈCNIC MIG O SUPERIOR 35,000 /R x 41,97000 = 1.468,95000

Subtotal: 1.468,95000 1.468,95000

COST DIRECTE 1.468,95000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 73,44750

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.542,39750

EEVC0407P-32 U SUBMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE SENSOR DE
RADIACIÓ SOLAR. ELEMENT SENSIBLE CEL.LULA
FOTOVOLTAICA. RANG DE MESURA 0-1000 W/M2.
SORTIDA 0-8 MA. CONDICIONS AMBIENTALS -40
A 60 ºC. PROTECCIÓ IP 43. MODEL: CS 10.
MARCA: CONTROLLI/DELTA. INCLOS
ACCESSORIS, CABLEJAT I MUNTATGE.
TOTALMENT INSTAL.LAT I EN FUNCIONAMENT.

Rend.: 1,000 278,71

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 0,620 /R x 20,39000 = 12,64180

A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,620 /R x 23,75000 = 14,72500

Subtotal: 27,36680 27,36680

Materials

BEVC3000 PP P.P. DE CABLEJAT 1,000      x 64,92000 = 64,92000

BEVC0407 U SENSOR DE RADIACIÓ SOLAR. ELEMENT
SENSOR CÉL.LULA FOTOVOLTAICA. RANG DE
MESURA 0-1000 W/M2. SORTIDA 0-8 MA.
CONDICIONS AMBIENTALS -40 A 60 ºC.
PROTECCIÓ IP 43. MODEL: CS 10. MARCA:
CONTROLLI.

1,000      x 173,15000 = 173,15000

Subtotal: 238,07000 238,07000

COST DIRECTE 265,43680
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 13,27184

COST EXECUCIÓ MATERIAL 278,70864

PROJECTE MODIFICAT DE RESTAURACIÓ DE L´HIVERNACLE DEL PARC DE LA CIUTADELLA
Situació: Pg. Picasso, 21 - Districte Ciutat Vella, BCN
Expedient: 

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 27/07/23 Pàg.: 50

PARTIDES D'OBRA

EEVC2204 U INSTAL.LACION ELECTRICA CORRESPONENT A
ENTRADES DIGITAL MODEL: ED, MARCA:
CONTROLLI.. INCLOS ACCESORIS, CABLEJAT I
MUNTATGE. TOTALMENT INSTAL.LAT I EN
FUNCIONAMENT

Rend.: 1,000 69,69

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 0,010 /R x 20,39000 = 0,20390

A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,010 /R x 23,75000 = 0,23750

Subtotal: 0,44140 0,44140

Materials

BEVC3000 PP P.P. DE CABLEJAT 1,000      x 64,92000 = 64,92000

BEVC2204 U MÓDUL DE ENTRADA DIGITAL MODEL: ED,
MARCA: CONTROLLI..

1,000      x 1,01000 = 1,01000

Subtotal: 65,93000 65,93000

COST DIRECTE 66,37140
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 3,31857

COST EXECUCIÓ MATERIAL 69,68997

EEVC2205 U SUBMINISTRE DE COL.LOCACIÓ DE MÓDUL DE
RELE AUXILIAR, COMANDAMENT 24VCA, PER
MONTATJE A CARRIL DIN. MARCA: CONTROLLI,
MODEL: SRM/24. TOTALMENT INSTAL.LAT I EN
FUNCIONAMENT

Rend.: 1,000 76,28

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 0,010 /R x 20,39000 = 0,20390

A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,010 /R x 23,75000 = 0,23750

Subtotal: 0,44140 0,44140

Materials

BEVC2205 U MÓDUL DE RELÉ AUXILIAR, COMANDAMENT
24VCA, PER MONTATJE A CARRIL DIN. MARCA:
CONTROLLI, MODEL: SRM/24

1,000      x 7,29000 = 7,29000

BEVC3000 PP P.P. DE CABLEJAT 1,000      x 64,92000 = 64,92000

Subtotal: 72,21000 72,21000

COST DIRECTE 72,65140
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 3,63257

COST EXECUCIÓ MATERIAL 76,28397



PROJECTE MODIFICAT DE RESTAURACIÓ DE L´HIVERNACLE DEL PARC DE LA CIUTADELLA
Situació: Pg. Picasso, 21 - Districte Ciutat Vella, BCN
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 27/07/23 Pàg.: 51

PARTIDES D'OBRA

EEVC5001P-33 U SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE QUADRE
DE CONTROL BACNET AMB UNITAT DE
CONTROL PROGRAMABLE PER A LA GESTIÓ DE
SENYALS, AMB PROCESSADOR A 32 BITS,
CAPACITAT DE REGULACIÓ I CONTROL
AUTÓNOMA. MODEL: CCONTROL HIVERNACLE.
MARCA: CONTROLLI/DELTA. INCLOU
PROGRAMACIÓ, ESQUEMES ELÉCTRICS,
DOCUMENTACIÓ, PARTE PROPORCIONAL DE
ARMARI ELECTRIC MURAL IP55 AMB
PROTECCIONS, TRANSFORMADOR 220/24VCA I
BORNES DE CONNEXIÓ. INCLUS ARMARI
ELÉCTRIC METÁLIC, ACCESORIS CABLEJAT I
MUNTATGE.

Rend.: 1,000 7.508,96

Unitats Preu Parcial Import

Partides d'obra

EEVC2204 U INSTAL.LACION ELECTRICA CORRESPONENT A
ENTRADES DIGITAL MODEL: ED, MARCA:
CONTROLLI.. INCLOS ACCESORIS, CABLEJAT I
MUNTATGE. TOTALMENT INSTAL.LAT I EN
FUNCIONAMENT

18,000      x 66,37140 = 1.194,68520

EEV3CD03 U DELTA DAC-1146 2,000      x 1.681,57040 = 3.363,14080

EEVC2205 U SUBMINISTRE DE COL.LOCACIÓ DE MÓDUL DE
RELE AUXILIAR, COMANDAMENT 24VCA, PER
MONTATJE A CARRIL DIN. MARCA: CONTROLLI,
MODEL: SRM/24.  TOTALMENT INSTAL.LAT I EN
FUNCIONAMENT

18,000      x 72,65140 = 1.307,72520

EEV3CD05 U DELTA DAC-1180 1,000      x 1.285,84040 = 1.285,84040

Subtotal: 7.151,39160 7.151,39160

COST DIRECTE 7.151,39160
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 357,56958

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7.508,96118

EFB24452P-34 M TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 40, DE 20
MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 10 BAR DE
PRESSIÓ NOMINAL, SÈRIE SDR 7,4, UNE-EN
12201-2, CONNECTAT A PRESSIÓ, AMB GRAU DE
DIFICULTAT MIG, UTILITZANT ACCESSORIS DE
PLÀSTIC, I COL·LOCAT SUPERFICIALMENT

Rend.: 1,000 3,61

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,040 /R x 23,75000 = 0,95000

A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 0,040 /R x 20,39000 = 0,81560

Subtotal: 1,76560 1,76560

Materials

B0A75800 U ABRAÇADORA PLÀSTICA, DE 20 MM DE
DIÀMETRE INTERIOR

2,200      x 0,32000 = 0,70400

BFYB2405 U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE
MUNTATGE PER A TUBS DE POLIETILÈ DE
DENSITAT BAIXA, DE 20 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL EXTERIOR, PER A CONNECTAR A
PRESSIÓ

1,000      x 0,04000 = 0,04000
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PARTIDES D'OBRA

BFB24400 M TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 40, DE 20
MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 10 BAR DE
PRESSIÓ NOMINAL, SÈRIE SDR 7,4, SEGONS LA
NORMA UNE-EN 12201-2

1,020      x 0,28000 = 0,28560

BFWB2405 U ACCESSORI PER A TUBS DE POLIETILÈ DE
DENSITAT BAIXA, DE 20 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL EXTERIOR, DE PLÀSTIC, PER A
CONNECTAR A PRESSIÓ

0,300      x 2,07000 = 0,62100

Subtotal: 1,65060 1,65060

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02648

COST DIRECTE 3,44268
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,17213

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,61482

EFB27455P-35 M TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 40, DE 40
MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 10 BAR DE
PRESSIÓ NOMINAL, SÈRIE SDR 7,4, UNE-EN
12201-2, CONNECTAT A PRESSIÓ, AMB GRAU DE
DIFICULTAT MIG, UTILITZANT ACCESSORIS DE
PLÀSTIC, I COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA

Rend.: 1,000 6,88

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 0,080 /R x 20,39000 = 1,63120

A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,080 /R x 23,75000 = 1,90000

Subtotal: 3,53120 3,53120

Materials

BFYB2705 U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE
MUNTATGE PER A TUBS DE POLIETILÈ DE
DENSITAT BAIXA, DE 40 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL EXTERIOR, PER A CONNECTAR A
PRESSIÓ

1,000      x 0,14000 = 0,14000

BFWB2705 U ACCESSORI PER A TUBS DE POLIETILÈ DE
DENSITAT BAIXA, DE 40 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL EXTERIOR, DE PLÀSTIC, PER A
CONNECTAR A PRESSIÓ

0,300      x 5,64000 = 1,69200

BFB27400 M TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 40, DE 40
MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 10 BAR DE
PRESSIÓ NOMINAL, SÈRIE SDR 7,4, SEGONS LA
NORMA UNE-EN 12201-2

1,020      x 1,11000 = 1,13220

Subtotal: 2,96420 2,96420

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05297

COST DIRECTE 6,54837
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,32742

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,87579



PROJECTE MODIFICAT DE RESTAURACIÓ DE L´HIVERNACLE DEL PARC DE LA CIUTADELLA
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PARTIDES D'OBRA

EFB28455P-36 M TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 40, DE 50
MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 10 BAR DE
PRESSIÓ NOMINAL, SÈRIE SDR 7,4, UNE-EN
12201-2, CONNECTAT A PRESSIÓ, AMB GRAU DE
DIFICULTAT MIG, UTILITZANT ACCESSORIS DE
PLÀSTIC, I COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA

Rend.: 1,000 8,08

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 0,090 /R x 20,39000 = 1,83510

A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,090 /R x 23,75000 = 2,13750

Subtotal: 3,97260 3,97260

Materials

BFB28400 M TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 40, DE 50
MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 10 BAR DE
PRESSIÓ NOMINAL, SÈRIE SDR 7,4, SEGONS LA
NORMA UNE-EN 12201-2

1,020      x 1,43000 = 1,45860

BFWB2805 U ACCESSORI PER A TUBS DE POLIETILÈ DE
DENSITAT BAIXA, DE 50 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL EXTERIOR, DE PLÀSTIC, PER A
CONNECTAR A PRESSIÓ

0,300      x 6,80000 = 2,04000

BFYB2805 U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE
MUNTATGE PER A TUBS DE POLIETILÈ DE
DENSITAT BAIXA, DE 50 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL EXTERIOR, CONNECTAT A PRESSIÓ

1,000      x 0,16000 = 0,16000

Subtotal: 3,65860 3,65860

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05959

COST DIRECTE 7,69079
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,38454

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,07533

EFB2PC65P-37 m TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE
DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA
L'EXTERIOR, DE 110 MM DE DIÀMETRE NOMINAL,
AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA,
RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 20 J,
RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, MUNTAT
COM A CANALITZACIÓ SOTERRADA

Rend.: 1,000 4,49

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 0,032 /R x 20,39000 = 0,65248

A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,0195 /R x 23,75000 = 0,46313

Subtotal: 1,11561 1,11561

Materials

BFB2PC65 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 110 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 28 J, resistència a
compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

1,050      x 3,00000 = 3,15000

Subtotal: 3,15000 3,15000

PROJECTE MODIFICAT DE RESTAURACIÓ DE L´HIVERNACLE DEL PARC DE LA CIUTADELLA
Situació: Pg. Picasso, 21 - Districte Ciutat Vella, BCN
Expedient: 601.2022.004

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 27/07/23 Pàg.: 54

PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,01116

COST DIRECTE 4,27677
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,21384

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,49060

EFB2PC66P-38 m TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE
DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA
L'EXTERIOR, DE 63 MM DE DIÀMETRE NOMINAL,
AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA,
RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 20 J,
RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, MUNTAT
COM A CANALITZACIÓ SOTERRADA

Rend.: 1,000 2,96

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,020 /R x 23,75000 = 0,47500

A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 0,030 /R x 20,39000 = 0,61170

Subtotal: 1,08670 1,08670

Materials

BFB2PC66 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 63 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

1,050      x 1,65000 = 1,73250

Subtotal: 1,73250 1,73250

COST DIRECTE 2,81920
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,14096

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,96016

EG11PC33P-39 u Caixa general de protecció, equipada amb borns de
connexió, bases unipolars tancades previstes per a
col·locar fusibles de intensitat màxima 250 A,
esquema 9.

Rend.: 1,000 443,65

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 0,100 /R x 20,39000 = 2,03900

A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,100 /R x 23,75000 = 2,37500

Subtotal: 4,41400 4,41400

Materials

BG11PC33 u Caixa general de protecció, equipada amb borns de
connexió, bases unipolars tancades previstes per a
col·locar fusibles de intensitat màxima 250 A,
esquema 9.

1,000      x 418,07000 = 418,07000

Subtotal: 418,07000 418,07000
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 27/07/23 Pàg.: 55

PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,04414

COST DIRECTE 422,52814
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 21,12641

COST EXECUCIÓ MATERIAL 443,65455

EG121902 U CAIXA DE DOBLE AÏLLAMENT DE POLIÈSTER
REFORÇAT, DE 270X540X170 MM I MUNTADA
SUPERFICIALMENT

Rend.: 1,000 80,65

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 H OFICIAL 1A 0,250 /R x 19,93000 = 4,98250

A013H000 H AJUDANT ELECTRICISTA 0,250 /R x 17,21000 = 4,30250

Subtotal: 9,28500 9,28500

Materials

BG121900 U CAIXA DE DOBLE AÏLLAMENT DE POLIÈSTER
REFORÇAT, DE 540X270X170 MM

1,000      x 61,02000 = 61,02000

BGW12000 U PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS DE CAIXA
DE DOBLE AÏLLAMENT

1,000      x 6,37000 = 6,37000

Subtotal: 67,39000 67,39000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,13928

COST DIRECTE 76,81428
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 3,84071

COST EXECUCIÓ MATERIAL 80,65499

EG15PC36P-40 u Caixa de derivació estanca, rectangular, de
105x105x55 mm, amb 7 cons i tapa de registre amb
cargols de 1/4 de volta. Instal·lació en superfície.
Inclús reglets de connexió i elements de fixació.

Rend.: 1,000 11,28

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 0,100 /R x 20,39000 = 2,03900

A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,100 /R x 23,75000 = 2,37500

Subtotal: 4,41400 4,41400

Materials

BG151632 u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 105x105
mm, amb grau de protecció IP-65 i per a muntar
superficialment

1,000      x 6,28000 = 6,28000

Subtotal: 6,28000 6,28000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,04414

COST DIRECTE 10,73814
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,53691

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,27505

PROJECTE MODIFICAT DE RESTAURACIÓ DE L´HIVERNACLE DEL PARC DE LA CIUTADELLA
Situació: Pg. Picasso, 21 - Districte Ciutat Vella, BCN
Expedient: 

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 27/07/23 Pàg.: 56

PARTIDES D'OBRA

EG1APC16P-41 u Subministrament i instal·lació d'envolvent
prefabricada GRA-5, deixant dos tubs col·locats de
polietilè D160mm de doble capa. Anirà sobre una
capa de formigó per a poder estabilitzar l'armari. A
l'interior es deixarà l'espai per a la caixa seccionadora
que col·locarà posteriorment ENDESA. Es col·locarà
la CGP-9-250 BUC i l'armari TMF1.

Rend.: 1,000 3.323,46

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0122000 H OFICIAL 1A PALETA 2,2355 /R x 22,98000 = 51,37179

A0150000 H MANOBRE ESPECIALISTA 2,000 /R x 19,83000 = 39,66000

A013H000 H AJUDANT ELECTRICISTA 2,000 /R x 17,21000 = 34,42000

A012H000 H OFICIAL 1A 2,092 /R x 19,93000 = 41,69356

Subtotal: 167,14535 167,14535

Materials

BG2AP16F u CANALERA CTC-F 400 SUPERIOR END 1,000      x 64,70000 = 64,70000

BG2AP16E u CANALERA CTC-EN 500 INFERIOR END 1,000      x 69,90000 = 69,90000

BG11P16C u CAJA CGP-250/9-BUCC END 1,000      x 379,60000 = 379,60000

BG65P16B u FUSIBLE NH000 Gg 100a 500v 3,000      x 8,66000 = 25,98000

BG1AP16D u ARMARI PREFABRICAT GRA-5
(CS+CGP+TMF-1/10-16A) END.

1,000      x 1.885,00000 = 1.885,00000

EG1PP16A u SOLVER KIT TMF-1 BUC TRIFASICO 50A 34,64KW
400V

1,000      x 555,10000 = 555,10000

BG22TP10 m TUB CURVABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE
DOBLE CAPA, LLISA LAINTERIOR I CORRUGADA
L'EXTERIOR, DE 160 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA
FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 40 J,
RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, PER A
CANALITZACIONS ENTERRADES

2,100      x 4,24000 = 8,90400

B06NN14B M3 FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE
RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ15 N/MM2,
CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL
GRANULAT 40 MM, HNE-15/B/40

0,138      x 52,19000 = 7,20222

Subtotal: 2.996,38622 2.996,38622

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 1,67145

COST DIRECTE 3.165,20302
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 158,26015

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3.323,46317

EG1AU050 U ARMARI METÀL·LIC, EN XAPA ELECTROZINCADA,
REFORÇAT, PER A QUADRE DE DISTRIBUCIÓ, EN
MUNTATGE SUPERFICIAL, PER A 6 FILERES DE
FINS A 48 PASSOS DE 9 MM PER FILERA, AMB
CUBA, XASSÍS, SUPORT DE CARRILS, MARC
FRONTAL AMB TARGES PERFORADES, SISTEMA
D'ETIQUETAT, OBTURADORS I COL·LECTOR
TERRA/NEUTRE, AMB PORTA TRANSPARENT,
PANY I CLAU, DE DIMENSIONS 550X1050X175
MM, COL·LOCAT. INCLOU FORMACIÓ DE
BANCADA DE FORMIGÓ PER AL RECOLZAMENT
DEL QUADRE, REALITZAT AMB FORMIGÓ
HA-25/20/P/IIA ARMAT AMB UNA MALLA

Rend.: 1,000 534,76



PROJECTE MODIFICAT DE RESTAURACIÓ DE L´HIVERNACLE DEL PARC DE LA CIUTADELLA
Situació: Pg. Picasso, 21 - Districte Ciutat Vella, BCN
Expedient: 

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 27/07/23 Pàg.: 57

PARTIDES D'OBRA

ELECTROSOLDADA DE D. 8MM ESPECEJAMENT
20X20CM, AIXÍ COM LA RESTA DE TREBALLS I/O
MATERIALS NECESSARIS PER A DEIXAR EL
CONJUNT DE LA PARTIDA TOTALMENT
ENLLESTIDA.

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 H AJUDANT ELECTRICISTA 0,700 /R x 17,21000 = 12,04700

A012H000 H OFICIAL 1A 0,700 /R x 19,93000 = 13,95100

Subtotal: 25,99800 25,99800

Materials

BG1AU050 U ARMARI METÀL·LIC, EN XAPA ELECTROZINCADA,
REFORÇAT, PER A QUADRE DE DISTRIBUCIÓ, EN
MUNTATGE SUPERFICIAL, PER A 6 FILERES DE
FINS A 48 PASSOS DE 9 MM PER FILERA, AMB
CUBA, XASSÍS, SUPORT DE CARRILS, MARC
FRONTAL AMB TARGES PERFORADES, SISTEMA
D'ETIQUETAT, OBTURADORS I COL·LECTOR
TERRA/NEUTRE, AMB PORTA TRANSPARENT,
PANY I CLAU, DE DIMENSIONS 550X1050X175 MM

1,000      x 482,91000 = 482,91000

Subtotal: 482,91000 482,91000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,38997

COST DIRECTE 509,29797
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 25,46490

COST EXECUCIÓ MATERIAL 534,76287

EG222511P-42 M TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE PVC, DE 16 MM DE
DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO
PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A
L'IMPACTE D'1 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ
DE 320 N I UNA RIGIDESA DIELÈCTRICA DE 2000
V, MUNTAT ENCASTAT

Rend.: 1,000 0,86

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 H OFICIAL 1A 0,016 /R x 19,93000 = 0,31888

A013H000 H AJUDANT ELECTRICISTA 0,020 /R x 17,21000 = 0,34420

Subtotal: 0,66308 0,66308

Materials

BG222510 M TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE PVC, DE 16 MM DE
DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO
PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A
L'IMPACTE D'1 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ
DE 320 N I UNA RIGIDESA DIELÈCTRICA DE 2000
V

1,020      x 0,14000 = 0,14280

PROJECTE MODIFICAT DE RESTAURACIÓ DE L´HIVERNACLE DEL PARC DE LA CIUTADELLA
Situació: Pg. Picasso, 21 - Districte Ciutat Vella, BCN
Expedient: 

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 27/07/23 Pàg.: 58

PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 0,14280 0,14280

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00995

COST DIRECTE 0,81583
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,04079

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,85662

EG22PC34P-43 m Canalització de tub corbable, subministrat en rotllo,
de polietilè de doble paret (interior llisa i exterior
corrugada), de color taronja, de 160 mm de diàmetre
nominal, resistència a la compressió 450 N, col·locat
sobre llit de sorra de 5 cm d'espessor, degudament
compactada i anivellada amb picó vibrant de guiat
manual, reblert lateral compactant fins als ronyons i
posterior reblert amb la mateixa sorra fins a 10 cm
per sobre de la generatriu superior de la canonada.
Instal·lació soterrada. Inclús cinta de senyalització.

Rend.: 1,000 11,05

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,150 /R x 23,75000 = 3,56250

A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 0,120 /R x 20,39000 = 2,44680

Subtotal: 6,00930 6,00930

Materials

BG22TP10 m TUB CURVABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE
DOBLE CAPA, LLISA LAINTERIOR I CORRUGADA
L'EXTERIOR, DE 160 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA
FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 40 J,
RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, PER A
CANALITZACIONS ENTERRADES

1,050      x 4,24000 = 4,45200

Subtotal: 4,45200 4,45200

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,06009

COST DIRECTE 10,52139
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,52607

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,04746

EG22PC35P-44 m Canalització de tub de PVC, sèrie B, de 32 mm de
diàmetre i 3 mm de gruix. Instal·lació fix en superfície.
Inclús accessoris i peces especials.

Rend.: 1,000 6,42

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,095 /R x 23,75000 = 2,25625

A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 0,091 /R x 20,39000 = 1,85549

Subtotal: 4,11174 4,11174

Materials

BG225915 m Tub flexible corrugat de PVC folrat exteriorment, de
32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador
de la flama, resistència a l'impacte de 2 J, resistència
a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de

1,050      x 1,87000 = 1,96350



PROJECTE MODIFICAT DE RESTAURACIÓ DE L´HIVERNACLE DEL PARC DE LA CIUTADELLA
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 27/07/23 Pàg.: 59

PARTIDES D'OBRA

2000 V

Subtotal: 1,96350 1,96350

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,04112

COST DIRECTE 6,11636
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,30582

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,42218

EG22PC38P-45 m Canalització de tub corbable, subministrat en rotllo,
de polietilè de doble paret (interior llisa i exterior
corrugada), de color taronja, de 63 mm de diàmetre
nominal, resistència a la compressió 450 N, col·locat
sobre llit de sorra de 5 cm d'espessor, degudament
compactada i anivellada amb picó vibrant de guiat
manual, reblert lateral compactant fins als ronyons i
posterior reblert amb la mateixa sorra fins a 10 cm
per sobre de la generatriu superior de la canonada.
Instal·lació soterrada. Inclús cinta de senyalització.

Rend.: 1,000 6,23

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 0,070 /R x 20,39000 = 1,42730

A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,070 /R x 23,75000 = 1,66250

Subtotal: 3,08980 3,08980

Materials

BG22TD10 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 63 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

1,040      x 2,70000 = 2,80800

Subtotal: 2,80800 2,80800

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,03090

COST DIRECTE 5,92870
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,29643

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,22513

EG22PC39P-46 m Col·locació de tub flexible corrugat de PVC, de 32
mm de diàmetre nominal. Per a pas de cables
d'enllumenat i control de finestres.

Rend.: 1,000 1,61

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,022 /R x 23,75000 = 0,52250

A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 0,022 /R x 20,39000 = 0,44858

Subtotal: 0,97108 0,97108

Materials

BG222910 m Tub flexible corrugat de PVC, de 32 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió
de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V

1,050      x 0,53000 = 0,55650

PROJECTE MODIFICAT DE RESTAURACIÓ DE L´HIVERNACLE DEL PARC DE LA CIUTADELLA
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PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 0,55650 0,55650

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00971

COST DIRECTE 1,53729
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,07686

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,61416

EG22PC40P-47 m Col·locació de tub flexible corrugat de PVC, de 25
mm de diàmetre nominal. Per a pas de cables
d'enllumenat i control de finestres.

Rend.: 1,000 1,41

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,022 /R x 23,75000 = 0,52250

A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 0,0219 /R x 20,39000 = 0,44654

Subtotal: 0,96904 0,96904

Materials

BG222810 m Tub flexible corrugat de PVC, de 25 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió
de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V

1,050      x 0,35000 = 0,36750

Subtotal: 0,36750 0,36750

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00969

COST DIRECTE 1,34623
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,06731

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,41354

EG22PC41P-48 m Col·locació de tub flexible corrugat de PVC, de 20
mm de diàmetre nominal. Per a pas de cables
d'enllumenat i control de finestres.

Rend.: 1,000 1,32

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,022 /R x 23,75000 = 0,52250

A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 0,0217 /R x 20,39000 = 0,44246

Subtotal: 0,96496 0,96496

Materials

BG222710 m Tub flexible corrugat de PVC, de 20 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió
de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V

1,050      x 0,27000 = 0,28350

Subtotal: 0,28350 0,28350
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PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00965

COST DIRECTE 1,25811
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,06291

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,32102

EG24PC42P-49 m Realització de pujada d'instal·lacios amb tub acer
endollable M-40, col·locada a la cantonada dels
emmarcaments de les portes d'accés a les naus
laterals. Inclou la part proporcional dels accessoris i
peces especials de PVC.

Rend.: 1,000 22,58

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,190 /R x 23,75000 = 4,51250

A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 0,190 /R x 20,39000 = 3,87410

Subtotal: 8,38660 8,38660

Materials

BG24PC42 m Tub acer endollable M-40. Inclou les peces especials. 1,100      x 10,02000 = 11,02200

BG24PC42B u Part proporcional de corbes flexibles, abrazaderas,
manguitos i cargols

1,000      x 2,01000 = 2,01000

Subtotal: 13,03200 13,03200

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,08387

COST DIRECTE 21,50247
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,07512

COST EXECUCIÓ MATERIAL 22,57759

EG24PC43P-50 m Realització d'instal·lacio horitzontal amb tub acer
endollable M-25, col·locada al perfil de la carpinteria
de la finestra perimetralment de les naus laterals.
Inclou la part proporcional dels accessoris i peces
especials de PVC.

Rend.: 1,000 18,51

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,180 /R x 23,75000 = 4,27500

A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 0,180 /R x 20,39000 = 3,67020

Subtotal: 7,94520 7,94520

Materials

BG24PC43B u Part proporcional de corbes flexibles, abrazaderas,
manguitos i cargols

1,000      x 1,95000 = 1,95000

BG24PC43 m Tub acer endollable M-25. Inclou les peces especials. 1,100      x 6,96000 = 7,65600

Subtotal: 9,60600 9,60600

PROJECTE MODIFICAT DE RESTAURACIÓ DE L´HIVERNACLE DEL PARC DE LA CIUTADELLA
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PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,07945

COST DIRECTE 17,63065
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,88153

COST EXECUCIÓ MATERIAL 18,51218

EG312326P-51 M CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV
DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB DESIGNACIÓ RZ1-K
(AS),CPR CCA-D1B-D1-A1 TRIPOLAR, DE SECCIÓ
3 X 1,5 MM2, AMB COBERTA DEL CABLE DE
POLIOLEFINES AMB BAIXA EMISSIÓ FUMS,
COL·LOCAT EN CANAL O SAFATA

Rend.: 1,000 1,41

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 H AJUDANT ELECTRICISTA 0,012 /R x 17,21000 = 0,20652

A012H000 H OFICIAL 1A 0,012 /R x 19,93000 = 0,23916

Subtotal: 0,44568 0,44568

Materials

BG312320 M CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV
DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB DESIGNACIÓ RZ1-K
(AS), TRIPOLAR, DE SECCIÓ 3 X 1,5 MM2, AMB
COBERTA DEL CABLE DE POLIOLEFINES AMB
BAIXA EMISSIÓ FUMS

1,020      x 0,87000 = 0,88740

Subtotal: 0,88740 0,88740

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00669

COST DIRECTE 1,33977
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,06699

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,40675

EG312336P-52 M CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV
DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB DESIGNACIÓ RZ1-K
(AS),CPR CCA-D1B-D1-A1 TRIPOLAR, DE SECCIÓ
3 X 2,5 MM2, AMB COBERTA DEL CABLE DE
POLIOLEFINES AMB BAIXA EMISSIÓ FUMS,
COL·LOCAT EN CANAL O SAFATA

Rend.: 1,000 1,76

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 H OFICIAL 1A 0,012 /R x 19,93000 = 0,23916

A013H000 H AJUDANT ELECTRICISTA 0,012 /R x 17,21000 = 0,20652

Subtotal: 0,44568 0,44568

Materials

BG312330 M CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV
DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB DESIGNACIÓ RZ1-K
(AS), TRIPOLAR, DE SECCIÓ 3 X 2,5 MM2, AMB
COBERTA DEL CABLE DE POLIOLEFINES AMB
BAIXA EMISSIÓ FUMS

1,020      x 1,20000 = 1,22400

Subtotal: 1,22400 1,22400
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PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00669

COST DIRECTE 1,67637
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,08382

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,76018

EG312636P-53 M CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV
DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB DESIGNACIÓ RZ1-K
(AS), CPR CCA-D1B-D1-A1 PENTAPOLAR, DE
SECCIÓ 5 X 2,5 MM2, AMB COBERTA DEL CABLE
DE POLIOLEFINES AMB BAIXA EMISSIÓ FUMS,
COL·LOCAT EN CANAL O SAFATA

Rend.: 1,000 2,42

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 H OFICIAL 1A 0,012 /R x 19,93000 = 0,23916

A013H000 H AJUDANT ELECTRICISTA 0,012 /R x 17,21000 = 0,20652

Subtotal: 0,44568 0,44568

Materials

BG312630 M CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV
DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB DESIGNACIÓ RZ1-K
(AS), PENTAPOLAR, DE SECCIÓ 5 X 2,5 MM2, AMB
COBERTA DEL CABLE DE POLIOLEFINES AMB
BAIXA EMISSIÓ FUMS

1,020      x 1,82000 = 1,85640

Subtotal: 1,85640 1,85640

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00669

COST DIRECTE 2,30877
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,11544

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,42420

EG312646P-54 M CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV
DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB DESIGNACIÓ RZ1-K
(AS),CPR CCA-D1B-D1-A1, PENTAPOLAR, DE
SECCIÓ 5 X 4 MM2, AMB COBERTA DEL CABLE
DE POLIOLEFINES AMB BAIXA EMISSIÓ FUMS,
COL·LOCAT EN CANAL O SAFATA

Rend.: 1,000 3,31

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 H OFICIAL 1A 0,012 /R x 19,93000 = 0,23916

A013H000 H AJUDANT ELECTRICISTA 0,012 /R x 17,21000 = 0,20652

Subtotal: 0,44568 0,44568

Materials

BG312640 M CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV
DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB DESIGNACIÓ RZ1-K
(AS), PENTAPOLAR, DE SECCIÓ 5 X 4 MM2, AMB
COBERTA DEL CABLE DE POLIOLEFINES AMB
BAIXA EMISSIÓ FUMS

1,020      x 2,65000 = 2,70300

Subtotal: 2,70300 2,70300
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PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00669

COST DIRECTE 3,15537
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,15777

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,31313

EG312696P-55 M CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV
DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB DESIGNACIÓ RZ1-K
(AS),CPR CCA-D1B-D1-A1, PENTAPOLAR, DE
SECCIÓ 5 X 35 MM2, AMB COBERTA DEL CABLE
DE POLIOLEFINES AMB BAIXA EMISSIÓ FUMS,
COL·LOCAT EN CANAL O SAFATA

Rend.: 1,000 24,41

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 H OFICIAL 1A 0,052 /R x 19,93000 = 1,03636

A013H000 H AJUDANT ELECTRICISTA 0,052 /R x 17,21000 = 0,89492

Subtotal: 1,93128 1,93128

Materials

BG312690 M CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV
DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB DESIGNACIÓ RZ1-K
(AS), PENTAPOLAR, DE SECCIÓ 5 X 35 MM2, AMB
COBERTA DEL CABLE DE POLIOLEFINES AMB
BAIXA EMISSIÓ FUMS

1,020      x 20,87000 = 21,28740

Subtotal: 21,28740 21,28740

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02897

COST DIRECTE 23,24765
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,16238

COST EXECUCIÓ MATERIAL 24,41003

EG31PC37P-56 m Cable multipolar RZ1-K (AS), sent la seva tensió
assignada de 0,6/1 kV, reacció al foc classe
Cca-s1b,d1,a1, amb conductor de coure classe 5 (-K)
de 5G16 mm² de secció, amb aïllament de polietilè
reticulat (R) i coberta de compost termoplàstic a força
de poliolefina lliure de halògens amb baixa emissió de
fums i gasos corrosius (Z1). Inclús accessoris i
elements de subjecció.

Rend.: 1,000 18,41

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,100 /R x 23,75000 = 2,37500

A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 0,100 /R x 20,39000 = 2,03900

Subtotal: 4,41400 4,41400

Materials

BG312850 m Cable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, multipolar,
de secció 7x6 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1
segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió
fums

1,050      x 12,45000 = 13,07250
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PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 13,07250 13,07250

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,04414

COST DIRECTE 17,53064
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,87653

COST EXECUCIÓ MATERIAL 18,40717

EG3CJS01P-57 M KIT DE CONEXIÓN A TIERRA,MUNT.SUPERF. Rend.: 1,000 8,40

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 H OFICIAL 1A 0,053 /R x 19,93000 = 1,05629

A013H000 H AJUDANT ELECTRICISTA 0,055 /R x 17,21000 = 0,94655

Subtotal: 2,00284 2,00284

Materials

BGW3C000 U PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS PER A
PLATINES DE COURE PINTADES

1,000      x 0,34000 = 0,34000

BG3CJS01 M KIT DE CONEXIÓN A TIERRA,MUNT.SUPERF. 1,000      x 5,63000 = 5,63000

Subtotal: 5,97000 5,97000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03004

COST DIRECTE 8,00288
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,40014

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,40303

EG3CJS02P-58 M KIT DE DISTRIBUCIO 125 A,MUNT.SUPERF. Rend.: 1,000 71,04

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 H OFICIAL 1A 0,053 /R x 19,93000 = 1,05629

A013H000 H AJUDANT ELECTRICISTA 0,055 /R x 17,21000 = 0,94655

Subtotal: 2,00284 2,00284

Materials

BGW3C000 U PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS PER A
PLATINES DE COURE PINTADES

1,000      x 0,34000 = 0,34000

BG3CJS02 M KIT DE DISTRIBUCIO 125 A,MUNT.SUPERF. 1,000      x 65,28000 = 65,28000

Subtotal: 65,62000 65,62000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03004

COST DIRECTE 67,65288
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 3,38264

COST EXECUCIÓ MATERIAL 71,03553

PROJECTE MODIFICAT DE RESTAURACIÓ DE L´HIVERNACLE DEL PARC DE LA CIUTADELLA
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PARTIDES D'OBRA

EG4114JGP-59 U INTERRUPTOR AUTOMÀTIC MAGNETOTÈRMIC
DE 35 A D'INTENSITAT NOMINAL, TIPUS ICP-M,
TETRAPOLAR (4P), DE 6000 A DE PODER DE
TALL SEGONS UNE 20317, DE 4 MÒDULS DIN DE
18 MM D'AMPLÀRIA, MUNTAT EN PERFIL DIN

Rend.: 1,000 98,53

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 H AJUDANT ELECTRICISTA 0,200 /R x 17,21000 = 3,44200

A012H000 H OFICIAL 1A 0,230 /R x 19,93000 = 4,58390

Subtotal: 8,02590 8,02590

Materials

BG4114JG U INTERRUPTOR AUTOMÀTIC MAGNETOTÈRMIC,
DE 35 A D'INTENSITAT NOMINAL, TIPUS ICP-M,
TETRAPOLAR (4P), DE 6000 A DE PODER DE
TALL SEGONS UNE 20317, DE 4 MÒDULS DIN DE
18 MM D'AMPLÀRIA, PER A MUNTAR EN PERFIL
DIN

1,000      x 85,26000 = 85,26000

BGW41000 U PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS PER A
INTERRUPTORS MAGNETOTÈRMICS

1,000      x 0,43000 = 0,43000

Subtotal: 85,69000 85,69000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,12039

COST DIRECTE 93,83629
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 4,69181

COST EXECUCIÓ MATERIAL 98,52810

EG414DJBP-60 U INTERRUPTOR AUTOMÀTIC MAGNETOTÈRMIC
DE 16 A D'INTENSITAT NOMINAL, TIPUS PIA
CORBA B, TETRAPOLAR (4P), DE 6000 A DE
PODER DE TALL SEGONS UNE-EN 60898 I DE 10
KA DE PODER DE TALL SEGONS UNE-EN
60947-2, DE 4 MÒDULS DIN DE 18 MM
D'AMPLÀRIA, MUNTAT EN PERFIL DIN

Rend.: 1,000 74,39

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 H AJUDANT ELECTRICISTA 0,200 /R x 17,21000 = 3,44200

A012H000 H OFICIAL 1A 0,230 /R x 19,93000 = 4,58390

Subtotal: 8,02590 8,02590

Materials

BG414DJB U INTERRUPTOR AUTOMÀTIC MAGNETOTÈRMIC
DE 16 A D'INTENSITAT NOMINAL, TIPUS PIA
CORBA B, TETRAPOLAR (4P), DE 6000 A DE
PODER DE TALL SEGONS UNE-EN 60898 I DE 10
KA DE PODER DE TALL SEGONS UNE-EN
60947-2, DE 4 MÒDULS DIN DE 18 MM
D'AMPLÀRIA, PER A MUNTAR EN PERFIL DIN

1,000      x 62,27000 = 62,27000

BGW41000 U PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS PER A
INTERRUPTORS MAGNETOTÈRMICS

1,000      x 0,43000 = 0,43000

Subtotal: 62,70000 62,70000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,12039

COST DIRECTE 70,84629
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 3,54231

COST EXECUCIÓ MATERIAL 74,38860

EG415D97P-61 U INTERRUPTOR AUTOMÀTIC MAGNETOTÈRMIC
DE 6 A D'INTENSITAT NOMINAL, TIPUS PIA
CORBA C, BIPOLAR (2P), DE 6000 A DE PODER
DE TALL SEGONS UNE-EN 60898 I DE 10 KA DE
PODER DE TALL SEGONS UNE-EN 60947-2, DE 2
MÒDULS DIN DE 18 MM D'AMPLÀRIA, MUNTAT EN
PERFIL DIN

Rend.: 1,000 38,44

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 H OFICIAL 1A 0,200 /R x 19,93000 = 3,98600

A013H000 H AJUDANT ELECTRICISTA 0,200 /R x 17,21000 = 3,44200

Subtotal: 7,42800 7,42800

Materials

BGW41000 U PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS PER A
INTERRUPTORS MAGNETOTÈRMICS

1,000      x 0,43000 = 0,43000

BG415D97 U INTERRUPTOR AUTOMÀTIC MAGNETOTÈRMIC
DE 6 A D'INTENSITAT NOMINAL, TIPUS PIA
CORBA C, BIPOLAR (2P), DE 6000 A DE PODER
DE TALL SEGONS UNE-EN 60898 I DE 10 KA DE
PODER DE TALL SEGONS UNE-EN 60947-2, DE 2
MÒDULS DIN DE 18 MM D'AMPLÀRIA, PER A
MUNTAR EN PERFIL DIN

1,000      x 28,64000 = 28,64000

Subtotal: 29,07000 29,07000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,11142

COST DIRECTE 36,60942
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,83047

COST EXECUCIÓ MATERIAL 38,43989

EG415D99P-62 U INTERRUPTOR AUTOMÀTIC MAGNETOTÈRMIC
DE 10 A D'INTENSITAT NOMINAL, TIPUS PIA
CORBA C, BIPOLAR (2P), DE 6000 A DE PODER
DE TALL SEGONS UNE-EN 60898 I DE 10 KA DE
PODER DE TALL SEGONS UNE-EN 60947-2, DE 2
MÒDULS DIN DE 18 MM D'AMPLÀRIA, MUNTAT EN
PERFIL DIN

Rend.: 1,000 36,41

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 H AJUDANT ELECTRICISTA 0,200 /R x 17,21000 = 3,44200

A012H000 H OFICIAL 1A 0,200 /R x 19,93000 = 3,98600

Subtotal: 7,42800 7,42800

Materials

BG415D99 U INTERRUPTOR AUTOMÀTIC MAGNETOTÈRMIC
DE 10 A D'INTENSITAT NOMINAL, TIPUS PIA
CORBA C, BIPOLAR (2P), DE 6000 A DE PODER

1,000      x 26,71000 = 26,71000
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PARTIDES D'OBRA

DE TALL SEGONS UNE-EN 60898 I DE 10 KA DE
PODER DE TALL SEGONS UNE-EN 60947-2, DE 2
MÒDULS DIN DE 18 MM D'AMPLÀRIA, PER A
MUNTAR EN PERFIL DIN

BGW41000 U PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS PER A
INTERRUPTORS MAGNETOTÈRMICS

1,000      x 0,43000 = 0,43000

Subtotal: 27,14000 27,14000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,11142

COST DIRECTE 34,67942
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,73397

COST EXECUCIÓ MATERIAL 36,41339

EG415D9BP-63 U INTERRUPTOR AUTOMÀTIC MAGNETOTÈRMIC
DE 16 A D'INTENSITAT NOMINAL, TIPUS PIA
CORBA C, BIPOLAR (2P), DE 6000 A DE PODER
DE TALL SEGONS UNE-EN 60898 I DE 10 KA DE
PODER DE TALL SEGONS UNE-EN 60947-2, DE 2
MÒDULS DIN DE 18 MM D'AMPLÀRIA, MUNTAT EN
PERFIL DIN

Rend.: 1,000 36,92

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 H OFICIAL 1A 0,200 /R x 19,93000 = 3,98600

A013H000 H AJUDANT ELECTRICISTA 0,200 /R x 17,21000 = 3,44200

Subtotal: 7,42800 7,42800

Materials

BG415D9B U INTERRUPTOR AUTOMÀTIC MAGNETOTÈRMIC
DE 16 A D'INTENSITAT NOMINAL, TIPUS PIA
CORBA C, BIPOLAR (2P), DE 6000 A DE PODER
DE TALL SEGONS UNE-EN 60898 I DE 10 KA DE
PODER DE TALL SEGONS UNE-EN 60947-2, DE 2
MÒDULS DIN DE 18 MM D'AMPLÀRIA, PER A
MUNTAR EN PERFIL DIN

1,000      x 27,19000 = 27,19000

BGW41000 U PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS PER A
INTERRUPTORS MAGNETOTÈRMICS

1,000      x 0,43000 = 0,43000

Subtotal: 27,62000 27,62000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,11142

COST DIRECTE 35,15942
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,75797

COST EXECUCIÓ MATERIAL 36,91739

EG416FCDP-64 U INTERRUPTOR AUTOMÀTIC MAGNETOTÈRMIC
DE 25 A D'INTENSITAT NOMINAL, TIPUS PIA
CORBA D, TRIPOLAR (3P), DE 10000 A DE PODER
DE TALL SEGONS UNE-EN 60898 I DE 15 KA DE
PODER DE TALL SEGONS UNE-EN 60947-2, DE 3
MÒDULS DIN DE 18 MM D'AMPLÀRIA, MUNTAT EN
PERFIL DIN

Rend.: 1,000 67,33

Unitats Preu Parcial Import
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Ma d'obra

A012H000 H OFICIAL 1A 0,210 /R x 19,93000 = 4,18530

A013H000 H AJUDANT ELECTRICISTA 0,200 /R x 17,21000 = 3,44200

Subtotal: 7,62730 7,62730

Materials

BG416FCD U INTERRUPTOR AUTOMÀTIC MAGNETOTÈRMIC
DE 25 A D'INTENSITAT NOMINAL, TIPUS PIA
CORBA D, TRIPOLAR (3P), DE 10000 A DE PODER
DE TALL SEGONS UNE-EN 60898 I DE 15 KA DE
PODER DE TALL SEGONS UNE-EN 60947-2, DE 3
MÒDULS DIN DE 18 MM D'AMPLÀRIA, PER A
MUNTAR EN PERFIL DIN

1,000      x 55,95000 = 55,95000

BGW41000 U PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS PER A
INTERRUPTORS MAGNETOTÈRMICS

1,000      x 0,43000 = 0,43000

Subtotal: 56,38000 56,38000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,11441

COST DIRECTE 64,12171
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 3,20609

COST EXECUCIÓ MATERIAL 67,32779

EG41PC27P-65 u Interruptor automàtic magnetotèrmic, bipolar (2P),
intensitat nominal 16 A, poder de tall 10 kA, corba C.
Muntat

Rend.: 1,000 72,22

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 0,100 /R x 20,39000 = 2,03900

A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,100 /R x 23,75000 = 2,37500

Subtotal: 4,41400 4,41400

Materials

BG41PC27 u Interruptor automàtic magnetotèrmic, bipolar (2P),
intensitat nominal 16 A, poder de tall 10 kA, corba C

1,000      x 64,32000 = 64,32000

Subtotal: 64,32000 64,32000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,04414

COST DIRECTE 68,77814
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 3,43891

COST EXECUCIÓ MATERIAL 72,21705

EG41PC28P-66 u Interruptor diferencial selectiu, classe A, tetrapolar
(3P+N), intensitat nominal 40 A, sensibilitat 300 mA,
resistència al corrent d'impuls d'ona 8/20 µs (Iimp) 5
kA, 5SM3644-8

Rend.: 1,000 549,63

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,100 /R x 23,75000 = 2,37500

A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 0,100 /R x 20,39000 = 2,03900
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Subtotal: 4,41400 4,41400

Materials

BG42PC28 u Interruptor diferencial selectiu, classe A, tetrapolar
(3P+N), intensitat nominal 40 A, sensibilitat 300 mA,
resistència al corrent d'impuls d'ona 8/20 µs (Iimp) 5
kA, 5SM3644-8

1,000      x 519,00000 = 519,00000

Subtotal: 519,00000 519,00000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,04414

COST DIRECTE 523,45814
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 26,17291

COST EXECUCIÓ MATERIAL 549,63105

EG42529HP-67 U INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE LA CLASSE A,
GAMMA TERCIARI, DE 40 A D'INTENSITAT
NOMINAL, BIPOLAR (2P), DE SENSIBILITAT 0,03 A,
DE DESCONNEXIÓ FIX INSTANTANI, AMB BOTÓ
DE TEST INCORPORAT I INDICADOR MECÀNIC
DE DEFECTE, CONSTRUÏT SEGONS LES
ESPECIFICACIONS DE LA NORMA UNE-EN
61008-1, DE 2 MÒDULS DIN DE 18 MM
D'AMPLÀRIA, MUNTAT EN PERFIL DIN

Rend.: 1,000 134,65

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 H OFICIAL 1A 0,350 /R x 19,93000 = 6,97550

A013H000 H AJUDANT ELECTRICISTA 0,200 /R x 17,21000 = 3,44200

Subtotal: 10,41750 10,41750

Materials

BGW42000 U PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS PER A
INTERRUPTORS DIFERENCIALS

1,000      x 0,39000 = 0,39000

BG42529H U INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE LA CLASSE A,
GAMMA TERCIARI, DE 40 A D'INTENSITAT
NOMINAL, BIPOLAR (2P), DE 0,03 A DE
SENSIBILITAT, DE DESCONNEXIÓ FIX
INSTANTANI, AMB BOTÓ DE TEST INCORPORAT I
INDICADOR MECÀNIC DE DEFECTE, CONSTRUÏT
SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA NORMA
UNE-EN 61008-1, DE 2 MÒDULS DIN DE 18 MM
D'AMPLÀRIA, PER A MUNTAR EN PERFIL DIN

1,000      x 117,27000 = 117,27000

Subtotal: 117,66000 117,66000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,15626

COST DIRECTE 128,23376
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 6,41169

COST EXECUCIÓ MATERIAL 134,64545
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DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,04414

COST DIRECTE 10,51814
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,52591

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,04405

EN317327P-86 U VÀLVULA DE BOLA MANUAL AMB ROSCA, DE
DUES PECES AMB PAS TOTAL, DE BRONZE, DE
DIÀMETRE NOMINAL 1´´1/4, DE 10 BAR DE PN I
PREU ALT, MUNTADA SUPERFICIALMENT

Rend.: 1,000 42,61

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,250 /R x 23,75000 = 5,93750

A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 0,250 /R x 20,39000 = 5,09750

Subtotal: 11,03500 11,03500

Materials

BN317320 U VÀLVULA DE BOLA MANUAL AMB ROSCA, DE
DUES PECES AMB PAS TOTAL, DE BRONZE, DE
DIÀMETRE NOMINAL 1´´1/4, DE 10 BAR DE PN I
PREU ALT

1,000      x 29,38000 = 29,38000

Subtotal: 29,38000 29,38000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,16553

COST DIRECTE 40,58053
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,02903

COST EXECUCIÓ MATERIAL 42,60955

EN31PC56P-87 u COL·LOCACIÓ I INSTAL·LACÓ DE VÀLVULA
D'ESFERA MANUAL DE PVC D'1 ´´ TIPUS
SANDWICH DE RÀCORD PLA I ROSCA MASCLE,
INSTAL·LADA EN PERICÓ

Rend.: 1,000 26,13

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,100 /R x 23,75000 = 2,37500

Subtotal: 2,37500 2,37500

Materials

BN31PC56 u VÀLVULA D'ESFERA MANUAL DE PVC D'1 ´´
TIPUS SANDWICH DE RÀCORD PLA I ROSCA
MASCLE, INSTAL·LADA EN PERICÓ

1,000      x 22,49000 = 22,49000

Subtotal: 22,49000 22,49000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,02375

COST DIRECTE 24,88875
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,24444

COST EXECUCIÓ MATERIAL 26,13319
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EN31PC57P-88 u By-pass sectorial de reg per difusió de 1´´ 1/2 de
diàmetre nominal i 10 bar de pressió, totalment
desmuntable, format per: 3 vàlvules d'esfera manual
de PVC tipus sandwich de ràcord pla i rosca mascle,
electrovàlvula de pas total amb regulador de cabal i
solenoide a 24 V amb possibilitat d'obertura manual i
drenatge intern i connexions estanques, tipus PGA.
Inclou tots els accessoris de llautó i mà d'obra
necessària per deixar la unitat d'obra totalment
acabada i ajustada dins de pericó

Rend.: 1,000 537,77

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,200 /R x 23,75000 = 4,75000

A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 0,200 /R x 20,39000 = 4,07800

Subtotal: 8,82800 8,82800

Materials

BN31PC57 u By-pass sectorial de reg per difusió de 1´´ 1/2 de
diàmetre nominal i 10 bar de pressió, totalment
desmuntable, format per: 3 vàlvules d'esfera manual
de PVC tipus sandwich de ràcord pla i rosca mascle,
electrovàlvula de pas total amb regulador de cabal i
solenoide a 24 V amb possibilitat d'obertura manual i
drenatge intern i connexions estanques, tipus PGA

1,000      x 503,25000 = 503,25000

Subtotal: 503,25000 503,25000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,08828

COST DIRECTE 512,16628
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 25,60831

COST EXECUCIÓ MATERIAL 537,77459

EN31PC58P-89 u By-pass sectorial de reg per degoteig, de 1´´ de
diàmetre nominal i 10 bar de pressió totalment
desmuntable, format per: 3 vàlvules d'esfera manual
de PVC tipus sandwich de ràcord pla i rosca mascle,
filtre d'anelles de 120 mesh, electrovàlvula de pas
total amb regulador de cabal i solenoide a 24 V amb
possibilitat d'obertura manual i drenatge intern i
connexions estanques tipus PGA, regulador de
pressió ajustable amb dial incorporat a
l'electrovàlvula. Inclou tots els accessoris, tes i
colzes, de llautó i la mà d'obra necessària per deixar
la unitat d'obra totalment acabada i ajustada, dins de
pericó

Rend.: 1,000 485,33

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 0,200 /R x 20,39000 = 4,07800

A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,200 /R x 23,75000 = 4,75000

Subtotal: 8,82800 8,82800

Materials

BN31PC58 u By-pass sectorial de reg per degoteig, de 1´´ de
diàmetre nominal i 10 bar de pressió totalment
desmuntable, format per: 3 vàlvules d'esfera manual
de PVC tipus sandwich de ràcord pla i rosca

1,000      x 453,30000 = 453,30000
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mascle, filtre d'anelles de 120 mesh, electrovàlvula
de pas total amb regulador de cabal i solenoide a 24
V amb possibilitat d'obertura manual i drenatge intern
i connexions estanques tipus PGA,
regulador de pressió ajustable amb dial incorporat a
l'electrovàlvula.

Subtotal: 453,30000 453,30000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,08828

COST DIRECTE 462,21628
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 23,11081

COST EXECUCIÓ MATERIAL 485,32709

EN31PC59P-90 u By-pass sectorial de reg per degoteig de 1´´ 1/2 de
diàmetre nominal i 10 bar de pressió, totalment
desmuntable, format per: 3 vàlvules d'esfera manual
de PVC tipus sandwich de ràcord pla i rosca mascle,
filtre d'anelles de 120 mesh, electrovàlvula de pas
total amb regulador de cabal i solenoide a 24 V amb
possibilitat d'obertura manual i drenatge intern i
connexions estanques, regulador de pressió ajustable
amb dial incorporat a l'electrovàlvula. Inclou tots els
accessoris de llautó i mà d'obra necessària per deixar
la unitat d'obra totalment acabada i ajustada dins de
pericó

Rend.: 1,000 617,03

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,200 /R x 23,75000 = 4,75000

A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 0,200 /R x 20,39000 = 4,07800

Subtotal: 8,82800 8,82800

Materials

BN31PC59 u By-pass sectorial de reg per degoteig de 1´´ 1/2 de
diàmetre nominal i 10 bar de pressió, totalment
desmuntable, format per: 3 vàlvules d'esfera manual
de PVC tipus sandwich de ràcord pla i rosca mascle,
filtre d'anelles de 120 mesh, electrovàlvula de pas
total amb
regulador de cabal i solenoide a 24 V amb possibilitat
d'obertura manual i drenatge intern i connexions
estanques, regulador de pressió ajustable amb dial
incorporat a l'electrovàlvula.

1,000      x 578,73000 = 578,73000

Subtotal: 578,73000 578,73000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,08828

COST DIRECTE 587,64628
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 29,38231

COST EXECUCIÓ MATERIAL 617,02859
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EN31PC60P-91 u By-pass mestre de 2´´ DN i 10 bar de pressió en by
pass, totalment desmuntable, format per 3 vàlvules
d'esfera manual de PVC de racord pla i rosca mascle,
electrovàlvula de pas total amb regulador de cabal i
solenoide a 24 V amb possibilitat d'obertura manual i
drenatge intern i connexions estanques, tipus PGA.
Inclou tots els accessoris, tes i colzes, de llautó, i la
mà d'obra necessària per deixar la unitat d'obra
totalment acabada i ajustada, dins de pericó

Rend.: 1,000 661,32

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 0,200 /R x 20,39000 = 4,07800

A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,200 /R x 23,75000 = 4,75000

Subtotal: 8,82800 8,82800

Materials

BN31PC60 u By-pass mestre de 2´´ DN i 10 bar de pressió en by
pass, totalment desmuntable, format per 3 vàlvules
d'esfera manual de PVC de racord pla i rosca mascle,
electrovàlvula de pas total amb regulador de cabal i
solenoide a 24 V amb possibilitat d'obertura manual i
drenatge intern i connexions estanques, tipus PGA.

1,000      x 620,91000 = 620,91000

Subtotal: 620,91000 620,91000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,08828

COST DIRECTE 629,82628
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 31,49131

COST EXECUCIÓ MATERIAL 661,31759

EN31PC61P-92 u VÀLVULA ANTISIFÓ AUTOMÁTICA , DE 1'' DE
DIÀMETRE, INTAL·LADA EN PERICÓ.

Rend.: 1,000 39,28

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 0,200 /R x 20,39000 = 4,07800

A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,200 /R x 23,75000 = 4,75000

Subtotal: 8,82800 8,82800

Materials

BN31PC61 u VÀLVULA ANTISIFÓ AUTOMÁTICA , DE 1'' DE
DIÀMETRE, INTAL·LADA EN PERICÓ.

1,000      x 28,58000 = 28,58000

Subtotal: 28,58000 28,58000

COST DIRECTE 37,40800
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,87040

COST EXECUCIÓ MATERIAL 39,27840
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EN747RE2P-93 U SUMINISTRAMENT I MUNTATGE DE REGULADOR
DE PRESSIÓ DE 1 1/4´´. PRESSIÓ DE SORTIDA
1,40 BARS. PER UN CABAL DE 0,45 A 5 M3/H.
MUNTAT EN PERICO PER LA XARXA DE REG.

Rend.: 1,000 45,84

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,250 /R x 23,75000 = 5,93750

A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 0,250 /R x 20,39000 = 5,09750

Subtotal: 11,03500 11,03500

Materials

BN747RE2 U SUMINISTRAMENT I MUNTATGE DE REGULADOR
DE PRESSIÓ DE 1 1/4´´. PRESSIÓ DE SORTIDA
1,40 BARS. PER UN CABAL DE 0,45 A 5 M3/H.
MUNTAT EN PERICO PER LA XARXA DE REG.

1,000      x 32,62000 = 32,62000

Subtotal: 32,62000 32,62000

COST DIRECTE 43,65500
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,18275

COST EXECUCIÓ MATERIAL 45,83775

EN8115A4P-94 U VÀLVULA DE RETENCIÓ DE CLAPETA, AMB
ROSCA, D'1´´1/2 DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 10
BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, COS DE LLAUTÓ,
CLAPETA DE LLAUTÓ I TANCAMENT DE SEIENT
ELÀSTIC, MUNTADA EN PERICÓ DE
CANALITZACIÓ SOTERRADA

Rend.: 1,000 39,75

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 0,375 /R x 20,39000 = 7,64625

A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,375 /R x 23,75000 = 8,90625

Subtotal: 16,55250 16,55250

Materials

BN8115A0 U VÀLVULA DE RETENCIÓ DE CLAPETA, AMB
ROSCA, D'1´´1/2 DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 10
BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, COS DE LLAUTÓ,
CLAPETA DE LLAUTÓ I TANCAMENT DE SEIENT
ELÀSTIC

1,000      x 21,06000 = 21,06000

Subtotal: 21,06000 21,06000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,24829

COST DIRECTE 37,86079
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,89304

COST EXECUCIÓ MATERIAL 39,75383
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ENE12604P-95 U FILTRE COLADOR D'ACER INOXIDABLE 1.4409
(AISI 316), DE DIÀMETRE NOMINAL 1/4´´, DE 40
BAR DE PN, ROSCAT, MUNTAT
SUPERFICIALMENT

Rend.: 1,000 15,88

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,165 /R x 23,75000 = 3,91875

A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 0,165 /R x 20,39000 = 3,36435

Subtotal: 7,28310 7,28310

Materials

BNE12600 U FILTRE COLADOR EN FORMA DE Y AMB DE
ROSCA, 1/4´´ DE DIÀMETRE NOMINAL, 40 BAR DE
PRESSIÓ NOMINAL, ACER INOXIDABLE 1.4409
(AISI 316), MALLA D'ACER INOXIDABLE 1.4409
(AISI 316) AMB PERFORACIONS D'1 MM DE
DIÀMETRE

1,000      x 7,73000 = 7,73000

Subtotal: 7,73000 7,73000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,10925

COST DIRECTE 15,12235
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,75612

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,87846

EPROLT KG ESMALT SINTÈTIC METALITZAT PER FERRO I
FUSTA EN EXTERIOR I INTERIOR, REF. EPROLT
DE LA SERIE ESMALTES DE VALENTINE

Rend.: 1,000 15,86

COST DIRECTE 15,10476
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,75524

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,8600

_______________________________________________________________________________________________________________

F2194AK5P-96 M2 DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE FORMIGÓ, DE FINS
A 20 CM DE GRUIX I FINS A 2 M D'AMPLÀRIA AMB
RETROEXCAVADORA AMB MARTELL
TRENCADOR I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ

Rend.: 1,000 6,17

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C1313330 H RETROEXCAVADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 8
A 10 T

0,036 /R x 46,34000 = 1,66824

C1105A00 H RETROEXCAVADORA AMB MARTELL
TRENCADOR

0,072 /R x 58,42000 = 4,20624

Subtotal: 5,87448 5,87448

COST DIRECTE 5,87448
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,29372

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,16820
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Maquinària

C13161E0 H MINICARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 2 A
5,9 T, AMB ACCESSORI RETROEXCAVADOR DE
40 A 60 CM D'AMPLÀRIA

0,9286 /R x 44,12000 = 40,96983

Subtotal: 40,96983 40,96983

Materials

B064300B M3 FORMIGÓ HM-20/B/20/I DE CONSISTÈNCIA TOVA,
GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM,
AMB >= 200 KG/M3 DE CIMENT, APTE PER A
CLASSE D'EXPOSICIÓ I

0,085      x 56,35000 = 4,78975

BG1APC26 u Armari Spacial SM compact enclosure without
mounting plate de dimensions 1800x800x600 mm
amb plaques NSYSM18860P, amb Maneta amb clau
JIS

1,000      x 1.718,71000 = 1.718,71000

Subtotal: 1.723,49975 1.723,49975

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,66210

COST DIRECTE 1.831,34168
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 91,56708

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.922,90876

FG22TH1KP-126 M TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE
DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA
L'EXTERIOR, DE 90 MM DE DIÀMETRE NOMINAL,
AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA,
RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 20 J,
RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, MUNTAT
COM A CANALITZACIÓ SOTERRADA

Rend.: 1,000 2,62

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 H OFICIAL 1A 0,033 /R x 19,93000 = 0,65769

A013H000 H AJUDANT ELECTRICISTA 0,020 /R x 17,21000 = 0,34420

Subtotal: 1,00189 1,00189

Materials

BG22TH10 M TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE
DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA
L'EXTERIOR, DE 90 MM DE DIÀMETRE NOMINAL,
AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA ,
RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 20 J,
RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, PER A
CANALITZACIONS SOTERRADES

1,020      x 1,45000 = 1,47900

Subtotal: 1,47900 1,47900

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01503

COST DIRECTE 2,49592
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,12480

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,62071
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FG319134P-127 M CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV
DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB DESIGNACIÓ RV-K,
UNIPOLAR, DE SECCIÓ 1 X 2,5 MM2, AMB
COBERTA DEL CABLE DE PVC, COL·LOCAT EN
TUB

Rend.: 1,000 1,01

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 H OFICIAL 1A 0,015 /R x 19,93000 = 0,29895

A013H000 H AJUDANT ELECTRICISTA 0,015 /R x 17,21000 = 0,25815

Subtotal: 0,55710 0,55710

Materials

BG319130 M CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV
DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB DESIGNACIÓ RV-K,
UNIPOLAR, DE SECCIÓ 1 X 2,5 MM2, AMB
COBERTA DEL CABLE DE PVC

1,020      x 0,39000 = 0,39780

Subtotal: 0,39780 0,39780

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00836

COST DIRECTE 0,96326
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,04816

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,01142

FJS41A41P-128 U DIFUSOR EMERGENT AMB BROQUET FIX DE 30
CM D'ALÇÀRIA EMERGENT, AMB UN RADI DE
REG DE 2 A 5 M, AMB VÀLVULA ANTIDRENATGE,
1/2´´ DE DIÀMETRE DE CONNEXIÓ A LA
CANONADA, PER UNA PRESSIÓ DE TREBALL
ENTRE 1,5 I 3 BARS, AMB REGULADOR DE
PRESSIÓ I AMB TAPA INDICADORA D'AIGUA NO
POTABLE CONNECTAT A LA XARXA AMB UNIÓ
ARTICULADA

Rend.: 1,000 35,74

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 0,300 /R x 20,39000 = 6,11700

A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,300 /R x 23,75000 = 7,12500

Subtotal: 13,24200 13,24200

Materials

BJSW1110 U CONNEXIÓ PER A DIFUSOR O ASPERSOR AMB
UNIÓ ARTICULADA DE 1/2´´

1,000      x 4,58000 = 4,58000

BJS41A40 U DIFUSOR EMERGENT AMB BROQUET FIX DE 30
CM D'ALÇÀRIA EMERGENT, AMB UN RADI DE
REG DE 2 A 5 M, AMB VÀLVULA ANTIDRENATGE,
1/2´´ DE DIÀMETRE DE CONNEXIÓ A LA
CANONADA, PER UNA PRESSIÓ DE TREBALL
ENTRE 1,5 I 3 BARS, AMB REGULADOR DE
PRESSIÓ I AMB TAPA INDICADORA D'AIGUA NO
POTABLE

1,000      x 16,02000 = 16,02000

Subtotal: 20,60000 20,60000



PROJECTE MODIFICAT DE RESTAURACIÓ DE L´HIVERNACLE DEL PARC DE LA CIUTADELLA
Situació: Pg. Picasso, 21 - Districte Ciutat Vella, BCN
Expedient: 

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 27/07/23 Pàg.: 113

PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,19863

COST DIRECTE 34,04063
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,70203

COST EXECUCIÓ MATERIAL 35,74266

FJS516A3P-129 M CANONADA PER A REG PER DEGOTEIG DE 16
MM DE DIÀMETRE, AMB DEGOTERS
AUTOCOMPENSATS I AUTONETEJABLES,
INTEGRATS CADA 40 CM, AMB UN CABAL DE 2,3
L/H, AMB MARCATGE IDENTIFICATIU D'AIGUA NO
POTABLE, INSTAL·LADA SOTERRADA ENTRE 5 I
10 CM, AMB L'OBERTURA I EL TANCAMENT DE LA
RASA INCLOSOS

Rend.: 1,000 2,35

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 0,034 /R x 20,39000 = 0,69326

A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,034 /R x 23,75000 = 0,80750

Subtotal: 1,50076 1,50076

Materials

BFYB2305 U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE
MUNTATGE PER A TUBS DE POLIETILÈ DE
DENSITAT BAIXA, DE 16 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL EXTERIOR, CONNECTAT A PRESSIÓ

1,000      x 0,02000 = 0,02000

BJS516A1 M CANONADA PER A REG PER DEGOTEIG DE 16
MM DE DIÀMETRE, AMB DEGOTERS
AUTOCOMPENSATS I AUTONETEJABLES,
INTEGRATS CADA 40 CM, AMB UN CABAL DE 2,3
L/H, AMB MARCATGE IDENTIFICATIU D'AIGUA NO
POTABLE, INSTAL·LADA SOTERRADA ENTRE 5 I
10 CM, AMB L'OBERTURA I EL TANCAMENT DE LA
RASA INCLOSOS

1,050      x 0,68000 = 0,71400

Subtotal: 0,73400 0,73400

COST DIRECTE 2,23476
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,11174

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,34650

FJS516A4P-130 U ANELL PER A REG PER DEGOTEIG DE 16 MM DE
DIÀMETRE, AMB DEGOTERS AUTOCOMPENSATS
I AUTONETEJABLES, INTEGRATS CADA 30 CM,
AMB UN CABAL DE 3,5 L/H, PER UN TOTAL DE 7
DEGOTERS, AMB MARCATGE IDENTIFICATIU
D'AIGUA NO POTABLE, INSTAL·LADA
SOTERRADA A 20 CM, AMB L'OBERTURA I EL
TANCAMENT DE LA RASA INCLOSOS. INCLOU
TUB DRENANT DE 50 MM. DE DIÀMETRE.

Rend.: 1,000 3,75

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 0,034 /R x 20,39000 = 0,69326

A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,034 /R x 23,75000 = 0,80750
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PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 1,50076 1,50076

Materials

BJS516A2 M ANELL PER A REG PER DEGOTEIG DE 16 MM DE
DIÀMETRE, AMB DEGOTERS AUTOCOMPENSATS
I AUTONETEJABLES, INTEGRATS CADA 30 CM,
AMB UN CABAL DE 3,5 L/H, PER UN TOTAL DE 7
DEGOTERS,  AMB MARCATGE IDENTIFICATIU
D'AIGUA NO POTABLE, INSTAL·LADA
SOTERRADA A 20 CM, AMB L'OBERTURA I EL
TANCAMENT DE LA RASA INCLOSOS

2,500      x 0,82000 = 2,05000

BFYB2305 U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE
MUNTATGE PER A TUBS DE POLIETILÈ DE
DENSITAT BAIXA, DE 16 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL EXTERIOR, CONNECTAT A PRESSIÓ

1,000      x 0,02000 = 0,02000

Subtotal: 2,07000 2,07000

COST DIRECTE 3,57076
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,17854

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,74930

FJS5A612P-131 U ANELLA PER A REG PER DEGOTEIG AMB TUB DE
16 MM DE DIÀMETRE, CEC, AMB UN DIÀMETRE
DE L'ANELLA DE 80 CM, AMB EL TUB INTRODUÏT
DINS D'UN TUB CORRUGAT PERFORAT DE 50
MM DE DIÀMETRE, SOTERRADA 10 CM, AMB
L'OBERTURA I EL TANCAMENT DE LA RASA
INCLOSOS

Rend.: 1,000 10,08

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,130 /R x 23,75000 = 3,08750

A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 0,130 /R x 20,39000 = 2,65070

Subtotal: 5,73820 5,73820

Materials

BJS51610 M TUB PER A REG PER DEGOTEIG DE 16 MM DE
DIÀMETRE, CEC

3,000      x 0,48000 = 1,44000

BD5A2600 M TUB CIRCULAR RANURAT DE PARET SIMPLE DE
PVC I 50 MM DE DIÀMETRE

3,000      x 0,75000 = 2,25000

BFYB2305 U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE
MUNTATGE PER A TUBS DE POLIETILÈ DE
DENSITAT BAIXA, DE 16 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL EXTERIOR, CONNECTAT A PRESSIÓ

1,200      x 0,02000 = 0,02400

Subtotal: 3,71400 3,71400

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,14346

COST DIRECTE 9,59566
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,47978

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,07544
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FJS5PC62P-132 m CANONADA PER A REG PER DEGOTEIG DE 16
MM DE DIÀMETRE, AMB DEGOTERS
AUTOCOMPENSATS I AUTONETEJABLES,
INTEGRATS CADA 40 CM, AMB UN CABAL DE 2,3
L/H, AMB MARCATGE IDENTIFICATIU D'AIGUA NO
POTABLE, INSTAL·LADA SOTERRADA ENTRE 5 I
10 CM, AMB L'OBERTURA I EL TANCAMENT DE LA
RASA INCLOSOS

Rend.: 1,000 9,32

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 0,034 /R x 20,39000 = 0,69326

A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,035 /R x 23,75000 = 0,83125

Subtotal: 1,52451 1,52451

Materials

BJS5PC62 m Tub de degoteig de 16 mm de diàmetre 1,050      x 7,00000 = 7,35000

Subtotal: 7,35000 7,35000

COST DIRECTE 8,87451
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,44373

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,31824

FJS5PC63P-133 u ANELL PER A REG PER DEGOTEIG, AMB
DEGOTERS AUTOCOMPENSATS I
AUTONETEJABLES, INTEGRATS CADA 30 CM,
AMB UN CABAL DE 3,5 L/H, PER UN TOTAL DE 7
DEGOTERS, AMB MARCATGE IDENTIFICATIU
D'AIGUA NO POTABLE, INSTAL·LADA
SOTERRADA A 20 CM, AMB L'OBERTURA I EL
TANCAMENT DE LA RASA INCLOSOS. INCLOU
TUB DRENANT DE 50 MM. DE DIÀMETRE.

Rend.: 1,000 22,13

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 0,0805 /R x 20,39000 = 1,64140

A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,078 /R x 23,75000 = 1,85250

Subtotal: 3,49390 3,49390

Materials

BJS5PC63 m Tub de degoteig de diàmetres 16 2,500      x 7,02000 = 17,55000

Subtotal: 17,55000 17,55000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,03494

COST DIRECTE 21,07884
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,05394

COST EXECUCIÓ MATERIAL 22,13278
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FJS5PC64P-134 u ANELLA PER A REG PER DEGOTEIG AMB TUB
ECO WRAP-16 de HUNTER, CEC, AMB UN
DIÀMETRE DE L'ANELLA DE 80 CM, AMB EL TUB
INTRODUÏT DINS D'UN TUB CORRUGAT
PERFORAT DE 50 MM DE DIÀMETRE,
SOTERRADA 10 CM, AMB L'OBERTURA I EL
TANCAMENT DE LA RASA INCLOSOS

Rend.: 1,000 28,06

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 0,1279 /R x 20,39000 = 2,60788

A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,129 /R x 23,75000 = 3,06375

Subtotal: 5,67163 5,67163

Materials

BJ65PC64 m Tub de degoteig de diàmetres 16 3,000      x 7,00000 = 21,00000

Subtotal: 21,00000 21,00000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,05672

COST DIRECTE 26,72835
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,33642

COST EXECUCIÓ MATERIAL 28,06476

FJS5R203P-135 U VÀLVULA DE DESCARREGA AUTOMÁTICA PER A
DRENATGE DE XARXA DE DEGOTEIG, DE
MATERIAL PLÀSTIC, DE 1'' DE DIÀMETRE,
INTAL·LADA EN PERICÓ.

Rend.: 1,000 12,28

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,250 /R x 23,75000 = 5,93750

Subtotal: 5,93750 5,93750

Materials

BJS5R223 U VÀLVULA DE DESCARREGA AUTOMÁTICA PER A
DRENATGE DE XARXA DE DEGOTEIG, DE
MATERIAL PLÀSTIC, DE 1'' DE DIÀMETRE,
INTAL·LADA EN PERICÓ.

1,000      x 5,64000 = 5,64000

Subtotal: 5,64000 5,64000

DESPESES AUXILIARS 2,00 % 0,11875

COST DIRECTE 11,69625
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,58481

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,28106

FJSA3161P-136 U PROGRAMADOR DE REG ELÈCTRIC, MODULAR
DE 12 A 42 ESTACIONS, AMPLIABLE, AMB
MODEM DE COMUNICACIÓ PER TELEGESTIÓ. 6
PROGRAMAS INDEPENDENTS, COL·LOCACIÓ EN
ARMARI ESTANC AMB CLAU, CONNECTAT A LA
XARXA D'ALIMENTACIÓ, ALS APARELLS DE
CONTROL, ALS ELEMENTS GOBERNATS,
PROGRAMAT I COMPROVAT. S'INCLOU LA

Rend.: 1,000 1.618,36
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POSTA EN MARXA I CONNEXIO AL SISTEMA DE
TELEGESTIÓ. TOTALMENT INSTAL.LAT I
CONNECTAT.SEGONS REQUERIMENTS DE
PARCS I JARDINS DE L'AJUNTAMENT DE
BARCELONA.

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 8,000 /R x 23,75000 = 190,00000

Subtotal: 190,00000 190,00000

Materials

BJSA3171 U PROGRAMADOR DE REG ELÈCTRIC, MODULAR,
AMPLIABLE, AMB MODEM DE COMUNICACIÓ PER
TELEGESTIÓ. COL·LOCACIÓ EN ARMARI ESTANC
AMB CLAU, CONNECTAT A LA XARXA
D'ALIMENTACIÓ, ALS APARELLS DE CONTROL,
ALS ELEMENTS GOBERNATS, PROGRAMAT I
COMPROVAT. TOTALMENT INSTAL.LAT I
CONNECTAT, SEGONS REQUERIMENTS DE
PARCS I JARDINS DE L'AJUNTAMENT DE
BARCELONA.

1,000      x 1.313,70000 = 1.313,70000

Subtotal: 1.313,70000 1.313,70000

Altres

%NAAA % GASTOS AUXILIARES 2,500 %  s 1.503,70000 = 37,59250

Subtotal: 37,59250 37,59250

COST DIRECTE 1.541,29250
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 77,06463

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.618,35713

FJSB2311P-137 U ELECTROVÀLVULA PER A INSTAL·LACIO DE REG,
D'1´´1/2 DE DIÀMETRE, DE MATERIAL PLÀSTIC,
AMB SOLENOIDE DE 24 V, PER A UNA PRESSIÓ
MÀXIMA DE 10 BAR, AMB REGULADOR DE
CABAL, CONNECTADA A LES XARXES
ELÈCTRICA I D'AIGUA AMB CONNECTORS
ESTANCS

Rend.: 1,000 95,19

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 1,000 /R x 23,75000 = 23,75000

Subtotal: 23,75000 23,75000

Materials

BJSB2310 U ELECTROVÀLVULA PER A INSTAL·LACIO DE REG,
D'1´´1/2 DE DIÀMETRE, DE MATERIAL PLÀSTIC,
AMB SOLENOIDE DE 24V, PER A UNA PRESSIÓ
MÀXIMA DE 10 BAR I AMB REGULADOR DE CABAL

1,000      x 62,19000 = 62,19000
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PARTIDES D'OBRA

BJSWE300 U CONJUNT D'ACCESSORIS PER AL MUNTATGE
D'UNA ELECTROVÀLVULA D'1´´1/2

1,000      x 4,36000 = 4,36000

Subtotal: 66,55000 66,55000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,35625

COST DIRECTE 90,65625
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 4,53281

COST EXECUCIÓ MATERIAL 95,18906

FJSZPC49P-138 u Realització d'instal·lació d'aigua nebulitzada de dos
torns seqüencials per a 2 sectors independents. Els
paràmetres de control per a l'activació de la
instal·lació serà de paràmetres d'humitat i
temperatura definides per Parcs i Jardins.- <22ºC:
60% HRM (humitat relativa mínima).'

- >20ºC a <22ºC: 65%HRM.
- > 22ºC a <28% 80%HRM.
- >28%C: 85%HRM.

L'activació es realitzarà mitjançant electrovàlvules
d'aigua i d'aire situats a l'inici de la línia secundària de
cada sector. La línia general alimentarà la secundària
i a la vegada a les línies terciàries, que s'instal·laran
dins el recorregut aeri de suport a les biguetes
interiors de la coberta. Els nebulitzadors es
disposaran en 2 ramals d'alumini. Aquest anell
perimetral serà de 27mx7m a una alçada de 7,50
metres.Per al subministrame

Rend.: 1,000 19.233,85

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 57,000 /R x 20,39000 = 1.162,23000

A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 57,000 /R x 23,75000 = 1.353,75000

Subtotal: 2.515,98000 2.515,98000

Materials

FJS4PC49C u Compressor de pistó insonoritzat:o Caudal
suministrado = 780 l/min
o Potencia consumida estimada = 4 kW
o Largo/Ancho/Alto = 920/966/1010 mm
o Tensión trabajo = 400 V
o Frecuencia = 50 Hz
o Protección = IP-55
o Motor = alta eiciencia energética IE3/S1
o Aislamiento clase F
o Nivel sonoro = 63 dB
o Incluye de serie los siguientes accesorios:
? Accionamiento por doble correa.
? Silenciador de impulsión.
? Filtro y regulador de presión con manómetro.
? Pulsador de paro de emergencia.
? Transductor de presión.
? Chasis con pies elásticos.
? Filtro de aspiración.
? Cabina insonorizada con ventilador de evacuación
térmica para refrigeración
forzada por termostat, dipòsit vertical acumulador de
270tls, quadre de protecció amb autòmata integrat
per al control de 2 sectors per temps, col·lector de 6

1,000      x 7.606,32000 = 7.606,32000
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Subtotal: 1,16925 1,16925

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,05285

COST DIRECTE 6,50750
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,32538

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,83288

K21MUZ15P-166 M2 REPARACIÓ FUSTERIA
REPARACIONS PUNTUALS DE PERFILERIA
METÀL·LICA SOLDANT PERFILS DE LES
MATEIXES CARACTERÍSTIQUES ALS ACTUALS.
DESMUNTATGE DE TOTES LES FULLES
BATENTS
CANVI DE L'ESTRUCTURA DE MONTANTS DE
SUPORT
CANVI DE BISAGRES PER D'ALTRES DE LES
MATEIXES CARACTERÍSTIQUES FORMALS
D'ACER INOXIDABLE
INCLOU REPÀS I RESTAURACIÓ DE MANETES.
EN CAS NECESSARI AQUESTES SERAN
SUBSTITUIDES PER D'ALTRES D'IGUALS
CARACTERÍSTIQUES FORMALS, TALL I SOLDAT
DE NOVA XAPA DE FERRO ACER A42B EN
SUBSTITUCIÓ DE XAPES QUE NO ES PUGUIN
RESTAURAR, COL·LOCACIÓ DE LA FULLA
INCLOU QUALSEVOL TREBALL I/O MATERIAL
AUXILIAR NECESSARI PER A DEIXAR EL
CONJUNT DE LA PARTIDA TOTALMENT
ENLLESTIDA.

Rend.: 1,000 80,94

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012D000 H OFICIAL 1A PINTOR 0,600 /R x 22,98000 = 13,78800

A0140000 H MANOBRE 0,100 /R x 19,18000 = 1,91800

A0125000 H OFICIAL 1A SOLDADOR 1,200 /R x 23,36000 = 28,03200

A012A000 H OFICIAL 1A FUSTER 0,450 /R x 23,39000 = 10,52550

A0135000 H AJUDANT SOLDADOR 0,150 /R x 20,48000 = 3,07200

A013D000 H AJUDANT PINTOR 0,200 /R x 20,39000 = 4,07800

A013A000 H AJUDANT FUSTER 0,100 /R x 20,55000 = 2,05500

Subtotal: 63,46850 63,46850

Maquinària

C200P000 H EQUIP I ELEMENTS AUXILIARS PER A
SOLDADURA ELÈCTRICA

1,200 /R x 2,82000 = 3,38400

Subtotal: 3,38400 3,38400

Materials

B44ZF03A KG ACER S275J0H SEGONS UNE-EN 10210-1,
FORMAT PER PEÇA SIMPLE, EN PERFILS
FORADATS LAMINATS EN CALENT SÈRIE RODÓ,
QUADRAT I RECTANGULAR, TREBALLAT AL
TALLER PER A COL·LOCAR AMB SOLDADURA I
AMB UNA CAPA D'IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT

1,500      x 0,92000 = 1,38000

B0172000 L DISSOLVENT UNIVERSAL 0,015      x 4,04000 = 0,06060
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B8ZAA000 KG IMPRIMACIÓ DE RESINES ESPECIALS
COMPOSTA DE COPOLÍMERS ACRÍLICS AMB
DIÒXID DE TITANI I EXTENDEDORS
SELECCIONATS AMB DISSOLVENT A L'AIGUA I
AMB BAIX CONTINGUT DE VOC

0,200      x 11,31000 = 2,26200

B8ZAJ000 KG PRODUCTE DECAPANT 0,035      x 3,83000 = 0,13405

BAZGB160 U FERRAMENTA PER A PORTA D'ENTRADA D'UNA
FULLA BATENT, DE PREU SUPERIOR

0,050      x 61,24000 = 3,06200

B89ZB000 KG PINTURA A L'ESMALT MATE DE NATURALESA
ACRÍLICA EN BASE A AIGUA I AMB BAIX
CONTINGUT DE VOC

0,300      x 11,11000 = 3,33300

Subtotal: 10,23165 10,23165

COST DIRECTE 77,08415
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 3,85421

COST EXECUCIÓ MATERIAL 80,93836

K21MUZ36P-167 M2 REPARACIÓ FUSTERIA
REPARACIONS PUNTUALS DE PERFILERIA
METÀL·LICA SOLDANT PERFILS DE LES
MATEIXES CARACTERÍSTIQUES ALS ACTUALS.
INCLOU QUALSEVOL TREBALL I/O MATERIALS
AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR EL
CONJUNT DE LA PARTIDA TOTALMENT
ENLLESTIDA.

Rend.: 1,000 42,11

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0125000 H OFICIAL 1A SOLDADOR 0,032 /R x 23,36000 = 0,74752

A012A000 H OFICIAL 1A FUSTER 0,075 /R x 23,39000 = 1,75425

A0135000 H AJUDANT SOLDADOR 0,017 /R x 20,48000 = 0,34816

Subtotal: 2,84993 2,84993

Maquinària

C200P000 H EQUIP I ELEMENTS AUXILIARS PER A
SOLDADURA ELÈCTRICA

0,032 /R x 2,82000 = 0,09024

Subtotal: 0,09024 0,09024

Materials

BAZGB160 U FERRAMENTA PER A PORTA D'ENTRADA D'UNA
FULLA BATENT, DE PREU SUPERIOR

0,500      x 61,24000 = 30,62000

B8ZAA000 KG IMPRIMACIÓ DE RESINES ESPECIALS
COMPOSTA DE COPOLÍMERS ACRÍLICS AMB
DIÒXID DE TITANI I EXTENDEDORS
SELECCIONATS AMB DISSOLVENT A L'AIGUA I
AMB BAIX CONTINGUT DE VOC

0,204      x 11,31000 = 2,30724

B0172000 L DISSOLVENT UNIVERSAL 0,025      x 4,04000 = 0,10100

B44ZF03A KG ACER S275J0H SEGONS UNE-EN 10210-1,
FORMAT PER PEÇA SIMPLE, EN PERFILS
FORADATS LAMINATS EN CALENT SÈRIE RODÓ,
QUADRAT I RECTANGULAR, TREBALLAT AL
TALLER PER A COL·LOCAR AMB SOLDADURA I
AMB UNA CAPA D'IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT

1,000      x 0,92000 = 0,92000

B89ZB000 KG PINTURA A L'ESMALT MATE DE NATURALESA
ACRÍLICA EN BASE A AIGUA I AMB BAIX
CONTINGUT DE VOC

0,255      x 11,11000 = 2,83305
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B8ZAJ000 KG PRODUCTE DECAPANT 0,100      x 3,83000 = 0,38300

Subtotal: 37,16429 37,16429

COST DIRECTE 40,10446
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,00522

COST EXECUCIÓ MATERIAL 42,10968

K21MUZ63P-168 U DESMUNTATGE PROTECCIONS EXISTENTS
FORMADA PER TANQUES SOLDADES A
ESTRUCTURA EXISTENT.
S'INCLOU RECOLLIDA EN CONTENIDOR
ESPECÍFIC I TRANSPORT A L'ABOCADOR
PERTINENT. S'APORTARÀ CERTIFICAT
D'ABOCADOR CORRESPONENT. CADA MÒDUL
FA 6,4M2. INCLOU QUALSEVOL TREBALL I/O
MATERIAL AUXILIAR NECESSARI PER A DEIXAR
EL CONJUNT DE LA PARTIDA TOTALMENT
ENLLESTIDA.

Rend.: 1,000 43,48

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 0,700 /R x 19,18000 = 13,42600

A012E000 H OFICIAL 1A VIDRIER 0,700 /R x 22,32000 = 15,62400

Subtotal: 29,05000 29,05000

Maquinària

C1311120 H PALA CARREGADORA MITJANA SOBRE
PNEUMÀTICS, DE 117 KW

0,200 /R x 41,79000 = 8,35800

C1501800 H CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 12 T 0,100 /R x 35,67000 = 3,56700

Subtotal: 11,92500 11,92500

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,43575

COST DIRECTE 41,41075
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,07054

COST EXECUCIÓ MATERIAL 43,48129

K21QZ011P-169 U NETEJA PRÈVIA DE L'OBRA CORRESPONENT A
LA RETIRADA DE LA TOTALITAT DE RESTES
EXISTENTS A L'INTERIOR DE L'EDIFICI, AIXÍ COM
DESINFECCIÓ DE LA TOTALITAT DE LES
SUPERFICIES A INTERVENIR. INCLOU LA P.P. DE
CÀRREGA I TRANSPORT A CENTRE DE
VALORITZACIÓ, AIXÍ COM LA RESTA DE
TREBALLS I/O MATERIALS AUXILIARS
NECESSARIS PER A DEIXAR EL CONJUNT DE LA
PARTIDA TOTALMENT ENLLESTIDA.

Rend.: 1,000 1.544,27

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A010V000 H TÈCNIC DE NETEJA 20,000 /R x 14,91000 = 298,20000

A0140000 H MANOBRE 60,000 /R x 19,18000 = 1.150,80000

Subtotal: 1.449,00000 1.449,00000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 21,73500

COST DIRECTE 1.470,73500
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 73,53675

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.544,27175

K21QZ012P-170 U ENDERROC D'ARMARI D'INSTAL·LACIONS
EXISTENT, D'UN VOLUM APROXIMAT DE
2,00X1,20X1.30M, FORMAT PER TANCAMENT
CERÀMIC, COBERT AMB ENCADELLAT CERÀMIC
I PORTES DE REGISTRE METÀL·LIC, EN LA PART
FRONTAL DE LA TOTALITAT DEL PARAMENT
CORRESPONENT. INCLOU LA CÀRREGA SOBRE
CONTENIDOR I TRANSPORT A CENTRE DE
VALORITZACIÓ DE RESIDUS.

Rend.: 1,000 111,98

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 4,000 /R x 19,18000 = 76,72000

Subtotal: 76,72000 76,72000

Maquinària

C1501700 H CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 7 T 1,000 /R x 29,93000 = 29,93000

Subtotal: 29,93000 29,93000

COST DIRECTE 106,65000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 5,33250

COST EXECUCIÓ MATERIAL 111,98250

K222B232P-171 M3 EXCAVACIÓ DE RASA PER A PAS
D'INSTAL·LACIONS FINS A 1 M DE FONDÀRIA, EN
TERRENY FLUIX (SPT 20-50), REALITZADA AMB
MINICARREGADORA AMB ACCESSORI
RETROEXCAVADOR I AMB LES TERRES
DEIXADES A LA VORA

Rend.: 1,000 9,03

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C13161E0 H MINICARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 2 A
5,9 T, AMB ACCESSORI RETROEXCAVADOR DE
40 A 60 CM D'AMPLÀRIA

0,195 /R x 44,12000 = 8,60340

Subtotal: 8,60340 8,60340

COST DIRECTE 8,60340
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,43017

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,03357


