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1. OBJECTE DEL CONTRACTE 
 
El present contracte té per objecte les Obres de desmuntatge i d’arranjament de diverses guinguetes a la 
ciutat de Barcelona, ateses les deficiències en les instal·lacions i en els estats estructurals, amb mesures de 
contractació pública sostenible. 
 
Els emplaçaments de les obres a realitzar són: 
 
Plaça Carles Buïgas,  
Parc de la Guineueta,  
Parc del Turó,  
Jardins del Baix Guinardó,  
Jardins de Vil·la Amèlia 
 

2. NECESSITATS A SATISFER 
 
Es detalla les actuacions a realitzar per a cada emplaçament: 
 
 
Plaça Carles Buïgas: Les obres en aquest àmbit consisteixen en el desmuntatge de les quatre guinguetes 
existents amb els mòduls auxiliars de lavabos i el seu trasllat al Viver dels Tres Pins, així com la construcció 
de noves instal·lacions elèctriques i la seva legalització, de subministrament d’aigua i de sanejament 
necessàries per a la futura col·locació de dues noves guinguetes i lavabos a la part nord de la plaça, en 
substitució de les actuals, ja que aquesta posició és l’emplaçament més adient per a poder fer arribar les 
noves escomeses d’aigua i electricitat amb el menor impacte als serveis ja existents a la plaça. 
 
Parc de la Guineueta: En l’any 2021 es va realitzar una obra per posar un nou armari normalitzat segons 
companyia que donés servei al quiosc existent, reaprofitant el traçat elèctric preexistent, però una vegada 
col·locat Endesa va comunicar que no complia les condicions per al nou subministrament. 
Les obres en aquest àmbit consisteix en la connexió de la xarxa a un subministrament actiu però sense ús, 
de una caseta de jardiners que va ser enderrocada per a la construcció de la pista coberta propera. Per a 
connectar-se a aquest subministrament s’haurà d’arranjar l’armari en què es situa el comptador, el qual 
està al costat de l’escomesa no normalitzada. Per altra banda  s’haurà de comprovar de l’estat de la xarxa 
elèctrica existent entre l’escomesa i la guingueta, aquesta xarxa no està donada de alta ja que l’armari 
col·locat no compleix els requisits de la companyia però es buscarà reutilitzar-la al màxim possible, utilitzant 
el cablejat si es troba en bon estat i disposa de llargària suficient o al menys l’entubació realitzada fins 
deixar tot en servei i poder legalitzar la instal·lació. 
 
Parc del Turó: En l’any 2021 es va realitzar una obra per a generar una xarxa de subministrament elèctric 
independent i exclusiva per al quiosc, la qual consistia en un prisma elèctric fins a un armari d’escomesa 
situat en la cantonada nord. Endesa va transmetre que l’armari instal·lat no estava d’acord a normativa i, 
per tant, no es va donar d’alta el subministrament. El quiosc manté el subministrament connectat a la 
caseta dels jardiners. Les obres en aquest àmbit consisteixen en la reposició de l’armari de l’escomesa 
elèctrica per a la seva normalització segons els requeriments de la companya (E-distribució) per tal 
d’obtenir el subministrament elèctric, així com la reconnexió de la línia actualment connectada a la caseta 
dels jardiners a la línia pròpia de la guingueta i la legalització de la instal·lació. 
 
Jardins del Baix Guinardó: La guingueta actual estava connectada a la xarxa elèctrica sense comptador, 
amb la nova concessió s’ha de regularitzar la situació mitjançant un nou subministrament de companyia 
reutilitzant l’armari existent. 
Les obres en aquest àmbit consistiran en l’arranjament de l’armari existent i en la col·locació d’una nova 
posta a terra i cablejat elèctric aprofitant la conducció existent, per substituir la xarxa que ha sigut 
recentment sostreta, així com la legalització de la instal·lació. 
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Jardins de Vil·la Amèlia: La guingueta actual està connectada a la xarxa elèctrica al comptador de la caseta 
dels jardiners, s’ha de regularitzar la situació mitjançant un nou subministrament de companyia per al que 
es reutilitzarà l’armari existent. 
Les obres en aquest àmbit consistiran en la comprovació del cablejat existent i la seva reposició en cas de 
ser necessari, la col·locació del conjunt d’escomesa i la legalització elèctrica de la instal·lació. 
 
 

3. INSUFICIÈNCIA DE MITJANS 
 
L’esmentada contractació, està justificada ateses les competències i línies d’actuació de l’Institut, atès que 
el personal i mitjans dels que disposa no són suficients ni disposen dels coneixements per a atendre la 
demanda que en aquest sentit es planteja i atès que la prestació de la qual és objecte aquest contracte no 
justifica, al nostre entendre, la necessitat d’una ampliació per part de l’Institut dels mitjans personals i 
materials de que disposa. 

 
4. TIPOLOGIA DE LES OBRES 

 
D’acord amb el seu objecte i característiques tècniques, el projecte ha de considerar-se com obra de 
conservació i manteniment. 

Les obres de conservació i manteniment, d’acord amb l’article 37.6 del Reglament d’Obres, Serveis i 
Activitats, no es sotmeten a informació pública. 

 
5. REDACCIÓ I SUPERVISIÓ DEL PROJECTE 

 
A continuació s’indiquen els següents punts relacionats: 
 
a) El projecte compleix amb la normativa i prescripcions que regulen la matèria i conté tota la 
documentació que és preceptiva, la qual és suficient per a definir, valorar i executar les obres. 
 
b) El projecte ha estat redactat per la societat M.E.G.A, INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SEGURIDAD, 
SLP, representada per Ángel Diego Marín Tomás, enginyer de camins, canals i ports sota la direcció de 
personal tècnic de l’Institut Municipal de Parcs i Jardins de Barcelona qui ha fet constar a la memòria 
que aquest s’adequa a la legalitat urbanística, ambiental i de seguretat aplicable i ha estat conformat pel 
tècnic que sota signa. 
 
c)  S’adjunta a aquest informe acta de replanteig de data 9 de desembre de 2024. 
 
Quant  a projecte d’auscultació, aquest projecte té una actuació superficial i no fa moviments de terres  
ni altres actuacions que ho requereixin. 

 
 

6. CONDICIONS DE CONTRACTACIÓ PÚBLICA SOSTENIBLE 
 
Es considera adient l’aplicació del Decret d’Alcaldia de contractació pública sostenible. 

 
En l’objecte del contracte s’incorporen les mesures de contractació pública sostenible següents i que 
s’estableixen com a condicions especials d’execució del contracte: 
  
De caràcter social: 
 

 Objecte del contracte amb eficiència social 
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 Pressupost màxim de licitació desglossat 
 Valoració del preu màxim 35% 
 Oferta anormalment baixa, per no adequació de l'oferta als costos salarials 
 Pagament del preu a les empreses subcontractades i l’acreditació del pagament a termini a les 

empreses subcontractades. 
 Manteniment de les condicions laborals durant la vigència del contracte. 
 Comunicació inclusiva 
 Pla d’igualtat o mesures d’igualtat 
 Mesures contra l’assetjament sexual i per raó de sexe 
 Igualtat d’oportunitats i no-discriminació de les persones LGTBI  
 Conciliació corresponsable del temps laboral, familiar i personal 
 Persones treballadores amb discapacitat 

 
De caràcter ambiental: 
 

- La utilització de mitjans de comunicació sostenibles com transport públic, vehicles amb motor 
elèctric o híbrid per desplaçaments a les inspeccions dels espais objecte de inventari. 

 
 

7. DIVISIÓ EN LOTS 
 
D’acord amb la previsió de l’article 99.3 LCSP, es considera necessari no dividir l’objecte del contracte en 
lots, a efectes de garantir una major eficiència i coordinació en l’execució dels treballs, i donades les 
característiques i import de les obres a executar, es consideraria molt ineficient executar els treballs per lots 
i a més es garanteix uniformitat en la execució de les obres. 
 
S’ha tingut em compte que, donades les característiques de les obres a executar (intervencions de poc 
abast en 5 localitzacions), el fet de dividir el contracte en lots podria suposar un increment de cost 
considerable, doncs implicaria una duplicació de direcció tècnica i altres activitats sense aportar cap 
benefici addicional en la seva execució. 

 
8. TERMINI D’EXECUCIÓ 

 
El termini d’execució es fixa en tres mesos comptats a partir del mateix dia de la signatura de l’acta de 
comprovació del replanteig i fins a la finalització dels treballs d’acord amb calendari previst al projecte. 
 
Donat que hi ha 5 emplaçaments, molts amb intervencions amb terminis relativament curts, de menys 
d’una setmana i amb característiques i intervencions molt diverses, 15 dies naturals abans de la signatura 
de l’acta de replanteig l’empresa adjudicatària realitzarà una planificació de les intervencions a realitzar. 
Aquesta planificació haurà de ser consensuada i acceptada pel tècnic de Parcs i Jardins de Barcelona, 
Institut Municipal responsable del present contracte. 
 
Dins del termini d'un mes següent al lliurament o realització de les obres, s'estendrà acta de recepció 
formal i positiva si es troben en estat de ser rebudes i a satisfacció de Parcs i Jardins de Barcelona, Institut 
Municipal. 
En aquest període l’empresa adjudicatària farà entrega del Projecte As built complert i aprovat per el tècnic 
responsable del present informe. En el projecte As Built, es detallarà  de manera clara, fidedigna les obres 
executades així com tota la informació del control de materials i processos, així com un pla de 
manteniment.  
 
El ritme dels treballs, quant als terminis parcials, s’adequarà al programa de treball aprovat per 
l’Administració, establert al projecte. 
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9. PLA DE GESTIÓ DE RESIDUS 

El contractista està obligat a presentar per mitjà del Portal de contractació electrònica de l’Ajuntament de 
Barcelona, per a la seva aprovació, dins del termini de quinze dies naturals des de la formalització del 
contracte, un pla de gestió de residus detallat de cada una de les intervencions. Aquest pla haurà de ser 
consensuat i acceptat per el tècnic de Parcs i Jardins de Barcelona, Institut Municipal responsable del 
present contracte. 

 
10. PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ I VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE (VEC) 

 
El pressupost base de licitació que es considera amb els preus de mercat hauria de ser de 148.961,55 euros. 
El pressupost net de 123.108,72 euros i l’IVA de 25.852,83 euros, amb un tipus del 21%. 
 
Aquest pressupost es dedueix del següent quadre adjunt. En quant a costos indirectes estan reflectits en 
despeses generals d’obra ( gestió, cap d’obra, oficines, etc.) en un 13% del PEM i en un suposat benefici del 
6% del PEM segons el quadre: 
 

 
 
El contracte està basat en el desenvolupament del projecte, el qual esta basat en l’estudi de les necessitats i 
possibles aplicacions tècniques per donar resposta a aquelles.  
 
Els costos directes per executar les obres estan descrits de forma descomposta en el document del plec 
tècnic com justificació de preus quadre de preus 1 i 2.Es considera que no hi ha diferencial entre cost de 
treballador per conveni i cost real segons projecte. 
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L’estimació dels costos salarials s’ha calculat prenent com a referència el Conveni Col·lectiu de Treball de la 
Indústria de la Construcció i Obres Públiques de la província de Barcelona, publicat en el Butlletí Oficial de la 
província de Barcelona  i les taules salarials vigents corresponents al 2024, publicades al BOE de 12 de març 
de 2024. Els imports salarials fixats al conveni sectorial indicat és el que regeix als efectes de determinar 
ofertes anormals i durant l’execució del contracte. El fet de no aplicar el conveni sectorial de referència 
comporta l’exclusió del procediment o resolució del contracte sempre i quan aquests imports siguin 
inferiors als establerts al conveni sectorial de referència.  
 
Justificació de salaris dels costos de ma d’obra segons projecte 

 

La distribució dels costos de personal distribuïts per categoria professional, costos salarials i cotitzacions 
socials és el següent  

Equip de treball /
personal operatiu

Salari Base
Plus 

Conveni
Plus Trans
 Dist i Herr

Gratif. 
Junio 

Gratif. 
Navidad

Vacances Total Anual
Altres 

complemen
ts

Total Anual Absentime Total costos
Preu /
Hora  
Salari

Cotitzacion
s socials

Preu /
Hora  
Cotitzaci
ons

Total 
Preu 
/hora

Oficial 1a 12.963,05 8.296,89 1.686,44 2.409,66 2.409,66 2.409,66 30.175,36 8.700,00 38.875,36 2.332,52 41.207,88 23,74 15358,18 8,85 32,59
Oficial 1a paleta 12.963,05 8.296,89 1.686,44 2.409,66 2.409,66 2.409,66 30.175,36 8.700,00 38.875,36 2.332,52 41.207,88 23,74 15358,18 8,85 32,59
Oficial 1a encofrador 12.963,05 8.296,89 1.686,44 2.409,66 2.409,66 2.409,66 30.175,36 8.700,00 38.875,36 2.332,52 41.207,88 23,74 15358,18 8,85 32,59
Oficial 1a ferrallista 12.963,05 8.296,89 1.686,44 2.409,66 2.409,66 2.409,66 30.175,36 8.700,00 38.875,36 2.332,52 41.207,88 23,74 15358,18 8,85 32,59
Oficial 1a soldador 12.963,05 8.296,89 1.686,44 2.409,66 2.409,66 2.409,66 30.175,36 9.350,00 39.525,36 2.371,52 41.896,88 24,13 15614,97 8,99 33,12
Oficial 1a col·locador 12.963,05 8.296,89 1.686,44 2.409,66 2.409,66 2.409,66 30.175,36 8.700,00 38.875,36 2.332,52 41.207,88 23,74 15358,18 8,85 32,59
Oficial 1a pintor 12.963,05 8.296,89 1.686,44 2.409,66 2.409,66 2.409,66 30.175,36 8.700,00 38.875,36 2.332,52 41.207,88 23,74 15358,18 8,85 32,59
Oficial 1a electricista 12.963,05 8.296,89 1.686,44 2.409,66 2.409,66 2.409,66 30.175,36 10.010,00 40.185,36 2.411,12 42.596,48 24,54 15875,71 9,14 33,68
Oficial 1a lampista 12.963,05 8.296,89 1.686,44 2.409,66 2.409,66 2.409,66 30.175,36 10.010,00 40.185,36 2.411,12 42.596,48 24,54 15875,71 9,14 33,68
Oficial 1a muntador 12.963,05 8.296,89 1.686,44 2.409,66 2.409,66 2.409,66 30.175,36 10.010,00 40.185,36 2.411,12 42.596,48 24,54 15875,71 9,14 33,68
Oficial 1a d'obra pública 12.963,05 8.296,89 1.686,44 2.409,66 2.409,66 2.409,66 30.175,36 8.700,00 38.875,36 2.332,52 41.207,88 23,74 15358,18 8,85 32,59
Oficial 1a fuster 12.963,05 8.296,89 1.686,44 2.409,66 2.409,66 2.409,66 30.175,36 9.395,00 39.570,36 2.374,22 41.944,58 24,16 15632,74 9,01 33,17
Ajudant encofrador 11.177,41 7.345,94 1.686,44 2.133,32 2.133,32 2.133,32 26.609,75 7.907,00 34.516,75 2.071,01 36.587,76 21,08 13636,26 7,85 28,93
Ajudant ferrallista 11.177,41 7.345,94 1.686,44 2.133,32 2.133,32 2.133,32 26.609,75 7.907,00 34.516,75 2.071,01 36.587,76 21,08 13636,26 7,85 28,93
Ajudant electricista 11.177,41 7.345,94 1.686,44 2.133,32 2.133,32 2.133,32 26.609,75 7.860,00 34.469,75 2.068,19 36.537,94 21,05 13617,69 7,84 28,89
Ajudant col·locador 11.177,41 7.345,94 1.686,44 2.133,32 2.133,32 2.133,32 26.609,75 7.907,00 34.516,75 2.071,01 36.587,76 21,08 13636,26 7,85 28,93
Ajudant pintor 11.177,41 7.345,94 1.686,44 2.133,32 2.133,32 2.133,32 26.609,75 7.906,00 34.515,75 2.070,95 36.586,70 21,08 13635,86 7,85 28,93
Ajudant fuster 11.177,41 7.345,94 1.686,44 2.133,32 2.133,32 2.133,32 26.609,75 8.171,00 34.780,75 2.086,85 36.867,60 21,24 13740,55 7,92 29,16
Ajudant muntador 11.177,41 7.345,94 1.686,44 2.133,32 2.133,32 2.133,32 26.609,75 7.906,00 34.515,75 2.070,95 36.586,70 21,08 13635,86 7,85 28,93
Ajudant per a seguretat i salut 11.177,41 7.345,94 1.686,44 2.133,32 2.133,32 2.133,32 26.609,75 7.906,00 34.515,75 2.070,95 36.586,70 21,08 13635,86 7,85 28,93
Manobre 10.800,48 7.088,36 1.606,66 2.054,98 2.054,98 2.054,98 25.660,44 6.792,00 32.452,44 1.947,15 34.399,59 19,82 12820,73 7,39 27,21
Manobre especialista 10.927,47 7.210,06 1.686,44 2.094,44 2.094,44 2.094,44 26.107,29 7.442,00 33.549,29 2.012,96 35.562,25 20,49 13254,05 7,63 28,12
Oficial 1a per a seguretat i salut 12.963,05 8.296,89 1.686,44 2.409,66 2.409,66 2.409,66 30.175,36 8.700,00 38.875,36 2.332,52 41.207,88 23,74 15358,18 8,85 32,59
Tècnic mig o superior 17.388,53 10.066,76 1.964,95 3.154,77 3.154,77 3.154,77 38.884,55 22.425,00 61.309,55 3.678,57 64.988,12 37,44 24221,07 13,95 51,39
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La taula resum de costos directes i indirectes 

Costos directes Import € 
Despeses salarials. 14.955,92 € 
Cotitzacions socials 5.573,33 € 
Despeses materials, 
maquinària, i altres 82.923,46 € 

TOTAL 
Suma costos directes: 

103.452,71 € 
    

Costos indirectes Import € 
Despeses generals 
d’estructura 13.448,85 € 

Benefici industrial  6.207,16 € 

TOTAL 
Suma costos indirectes: 

19.656,01 € 
  

TOTAL DE COSTOS (directes 
+ indirectes): 123.108,72 € 

 

EQUIP DE TREBALL/PERSONAL 

OPERATIU
PREU SALARI (€/h)

PREU 

COTITZACIONS 

SOCIALS (€/h)

AMIDAMENT (h)
IMPORT SALARIS 

(€)

IMPORT 

COTITZACIO

NS SOCIALS 

(€)

TOTAL

Oficial 1a 23,74 8,85 € 47,49 1.127,41 € 420,29 € 1.547,70

Oficial 1a paleta 23,74 8,85 € 33,81 802,65 € 299,22 € 1.101,87

Oficial 1a encofrador 23,74 8,85 € 0,99 23,50 € 8,76 € 32,26

Oficial 1a ferrallista 23,74 8,85 € 11,4 270,64 € 100,89 € 371,53

Oficial 1a soldador 24,13 8,99 € 2,91 70,22 € 26,16 € 96,38

Oficial 1a col·locador 23,74 8,85 € 2 47,48 € 17,70 € 65,18

Oficial 1a pintor 23,74 8,85 € 9,6 227,90 € 84,96 € 312,86

Oficial 1a Electricista 24,54 9,14 € 91,88 2.254,74 € 839,78 € 3.094,52

Oficial 1a Lampista 24,54 9,14 € 8 196,32 € 73,12 € 269,44

Oficial 1a muntador 24,54 9,14 € 28,8 706,75 € 263,23 € 969,98

Oficial 1a d'obra pública 23,74 8,85 € 15,26 362,27 € 135,05 € 497,32

Oficial 1a fuster 24,16 9,01 € 2 48,32 € 18,02 € 66,34

Ajudant encofrador 21,08 7,85 € 1,09 22,98 € 8,56 € 31,54

Ajudant ferrallista 21,08 7,85 € 15,55 327,79 € 122,07 € 449,86

Ajudant electricista 21,05 7,84 € 51,92 1.092,92 € 407,05 € 1.499,97

Ajudant col·locador 21,08 7,85 € 2 42,16 € 15,70 € 57,86

Ajudant pintor 21,08 7,85 € 0,96 20,24 € 7,54 € 27,78

Ajudant fuster 21,24 7,92 € 2 42,48 € 15,84 € 58,32

Ajudant muntador 21,08 7,85 € 7,89 166,32 € 61,94 € 228,26

Ajudant per a seguretat i salut 21,08 7,85 € 4,5 94,86 € 35,33 € 130,19

Manobre 19,82 7,39 € 260,41 5.161,33 € 1.924,43 € 7.085,76

Manobre especialista 20,49 7,63 € 84,91 1.739,81 € 647,86 € 2.387,67

Oficial 1a per a seguretat i salut 23,74 8,85 € 4,5 106,83 € 39,83 € 146,66

Tècnic mig o superior 37,44 13,95 € 108 4.043,52 € 1.506,60 € 5.550,12

TOTAL COSTOS SALARIALS 14.955,92 € 5.573,33 € 20.529,25 €
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El valor estimat total d’aquest contracte és 123.108,72€ sense IVA, incloses les possibles modificacions. 
 

VE prestació 
VE modificacions 
previstes 

VE altres conceptes SUMA 

123.108,72  € 24.621,74 € 0,00 € 147.730,46 € 
 
 

11. IMPUTACIÓ AL PRESSUPOST  
 
Aquest pressupost base de licitació s'ha d'entendre comprensiu de la totalitat de l'objecte del contracte i 
anirà amb càrrec als pressupostos i partides següents:  
 

Any Econòmic Programa Orgànic Import net % IVA 
Import 
IVA 

Import total 

2025 21302 17101 3070 123.108,72 21% 25.852,83 148.961,55 

TOTAL 123.108,72   25.852,83 148.961,55 
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12. PROCEDIMENT D’ADJUDICACIÓ 
 
Considerant l’import del contracte, la seva durada i les prestacions que constitueix el seu objecte, així com 
el valor estimat del contracte i els criteris que serviran per a la seva adjudicació, es considera que el més 
adient és adjudicar aquest contracte mitjançant procediment obert –simplificat. 
 
 

13. CONDICIONS D’APTITUD I DE SOLVÈNCIA TÈCNICA, ECONÒMICA I FINANCERA DE LES EMPRESES 
 
Considerant l’objecte del contracte i el seu valor estimat, així com els principis de no discriminació i 
proporcionalitat que ha de regir en tota actuació administrativa, les condicions d’aptitud mínima que 
s’haurà d’exigir als licitadors per a participar en aquest procediment d’adjudicació és la següent: 
 
Empreses amb plena capacitat d’obrar que incloguin en el seu objecte social prestacions que són idèntiques 
o similars al contracte que es pretén licitar i que no es trobin en supòsits de prohibició de contractar. 
 
Així mateix, per assegurar la idoneïtat de les empreses licitadores s’exigirà la següent solvència: 
 
Criteris de solvència econòmica i tècnica o de classificació.- 
 
1. L’empresa licitadora hauria de comptar amb la solvència econòmica i financera i tècnica i professional 
mínima següents: 
 
a) Solvència econòmica i financera: 

D’acord amb la previsió de l’article 87.1.a) LCSP, el volum anual de negocis referit al millor dels tres últims 
exercicis anteriors a la data de presentació de les proposicions o en funció de les dates de constitució o 
d’inici d’activitats de l’empresa, ha de tenir un valor superior a 187.000,00 euros. En el cas de què la data de 
constitució de l’empresa o d’inici d’activitat sigui inferior a un any comptat des de la data final de 
presentació de proposicions, el requeriment s’entendrà proporcional al període. 
 
b) Solvència tècnica i professional 

D’acord amb l’article 88.1.a) LCSP, l’import anual, sense incloure els impostos, que l’ empresa licitadora ha 
de declarar com a executat durant l’any de superior execució en el decurs dels últims cinc anys en obres de 
naturalesa igual o similar que els que constitueixen l’objecte d’aquest contracte (obres executades en 
elements arquitectònics patrimonialment protegit en espai públic urbà i no es tindran en consideració 
actuacions d’obra civil, carreteres, forestals i altres no ubicades específicament en espai públic urbà)  ha de 
ser com a mínim de 86.000 euros. Les obres executades per una societat estrangera filial de l’empresa 
contractista d’obres tenen la mateixa consideració que les directament executades pel mateix contractista, 
sempre que aquest últim en tingui el control directament o indirectament en els termes que estableix 
l’article 42 del Codi de comerç. Quan es tracti d’obres executades per una societat estrangera participada 
per l’empresa contractista sense que es compleixi la condició esmentada, només es reconeix com a 
experiència atribuïble al contractista l’obra executada per la societat participada en la proporció de la 
participació d’aquell en el capital social d’aquesta. 
 
El criteri de correspondència entre les obres executades per l’empresa  licitadora i les que constitueixen 
l’objecte del contracte és la pertinença al mateix subgrup de classificació, si el contracte està enquadrat en 
algun dels que estableix el Reglament general de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, 
aprovat per Real Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, (RGCAP) i, en cas contrari, la igualtat entre els tres 
primers dígits dels respectius codis CPV. Es verificarà també que l’import mitjà del contracte sigui igual o 
inferior a la categoria de la classificació en el subgrup corresponent, tot d’acord amb l’article 92 LCSP. 
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Aquesta solvència s’entendrà acreditada pel fet d’estar en possessió de la classificació en els grups, 
subgrups i categories que s’indiquen a continuació: 
 

GRUP SUBGRUP CATEGORIA 
Actual 

I 6 1 
G 6 1 

 
D’acord amb la previsió de l’article 90.4 LCSP, les empreses de nova creació, entenent com a tals les que 
tinguin una antiguitat, computada des de la data d’inscripció en el registre corresponent o, si no procedeix, 
des de la data de la seva constitució, inferior a cinc anys, declararan la seva solvència tècnica segons  el/s 
criteri/s següent/s: 
 
- D’acord amb l’article 88.1.b LCSP, els títols o acreditacions acadèmiques o professionals del personal 
tècnic, el nombre de tècnics i la seva experiència professional mínima han de ser els següents:  
 
Un tècnic responsable (cap d’obra) del contracte amb els perfils següents:  
 

 Tècnic mig o superior amb qualsevol de les següents titulacions: Arquitecte /  Arquitecte tècnic /  
Enginyer de Camins Canals i Ports / Enginyer Tècnic d’Obres Públiques,  
 

 Experiència en treballs d’execució de noves escomeses d’instal·lacions amb enjardinats en els 
darrers 5 anys, en obres per un valor mínim total de 100.000 € PEM. (una o més obres de les 
característiques esmentades que en conjunt superin els 100.000 euros PEM) 

 
 

D’acord amb l’article 76.2 LCSP, les empreses licitadores o candidates han de comprometre’s a dedicar o 
adscriure a l’execució del contracte els mitjans personals i/o materials següents: 
 
Un tècnic responsable (cap d’obra) del contracte amb els perfils següents:  
 

 Tècnic mig o superior amb qualsevol de les següents titulacions: Arquitecte /  Arquitecte tècnic /  
Enginyer de Camins Canals i Ports / Enginyer Tècnic d’Obres Públiques,  
 

 Experiència en treballs d’execució de noves escomeses d’instal·lacions amb enjardinats en els 
darrers 5 anys, en obres per un valor mínim total de 100.000 € PEM. (una o més obres de les 
característiques esmentades que en conjunt superin els 100.000 euros PEM) 

 
Aquesta experiència s’acreditarà mitjançant: 
 

 Titulació i CV 
 Certificats d’altres empreses en les que les persones proposades hagin treballat. 
 Una declaració jurada de la pròpia empresa licitadora, o qualsevol altra documentació que 

l’empresa adjudicatària estimi oportuna per tal d’acreditar els requisits exigits en l’esmentada 
clàusula. 

 
Aquest compromís te caràcter d’obligació essencial i el seu incompliment podrà ser objecte de penalització 
o de resolució contractual. 
 
Es considera que els criteris de solvència proposats no perjudiquen la competitivitat ni estan restringint 
injustificadament la concurrència de les empreses 
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14. CRITERIS D’ADJUDICACIÓ  
 
La selecció de l’oferta més avantatjosa es determinarà tenint en compte la millor relació qualitat-preu amb 
l’objectiu d’obtenir ofertes de gran qualitat. S’aplicaran els criteris d’adjudicació següents: 

 
Criteris d’adjudicació avaluables automàticament 

Criteri 1: La ponderació màxima del criteri d’adjudicació del preu ofert, és de 35 punts. 
 

La puntuació que s’atorga pel preu no supera el 35% de la puntuació total d’acord amb la previsió del 
Decret d’Alcaldia de 24 d’abril de 2017 de contractació pública sostenible i la Instrucció de l’Ajuntament de 
Barcelona de 15 de març de 2018, d’aplicació de la LCSP, publicada en la Gaseta del dia 16.  

S’atorgarà la màxima puntuació al licitador que formuli el preu més baix que sigui admissible, és a dir, que 
no sigui anormalment baix i que no superi el pressupost net de licitació i a la resta d’empreses licitadores la 
distribució de la puntuació es farà aplicant la següent fórmula establerta per Instrucció de la Gerència 
Municipal i aprovada per Decret d’Alcaldia de 22 de juny de 2017 publicat en la Gaseta Municipal del dia 29 
de juny: 

 

     ቀ ௉௥௘௦௦௨௣௢௦௧ ௡௘௧ ௟௜௖௜௧௔௖௜ó  ି ௢௙௘௥௧௔

௉௥௘௦௦௨௣௢௦௧ ௡௘௧ ௟௜௖௜௧௔௖௜ó ି ௢௙௘௥௧௔ ௠é௦ ௘௖௢௡ò௠௜௖௔
ቁ x Punts màx = Puntuació resultant 

 

Justificació:  
Es valora el preu més baix per raons d’eficiència econòmica. 
 

Criteri 2: Per l’ampliació del termini de garantia en un any, a més de l’any de garantia obligatori, essent el 
termini de garantia de 2 anys: 30 punts. 

Justificació:  
L’ampliació del termini garanteix una millor execució del contracte o en el seu cas garantir que es 
substitueixin aquells elements amb deficiències. 

 
Criteri 3: Per l’experiència professional del tècnic mig o superior, en obres de característiques i en entorns 
urbans similars als que es liciten en aquest contracte, i en concret en el desmuntatge i trasllat d’elements 
voluminosos similars a les guinguetes, fins a 35 punts. 

La puntuació s’atorgarà d’acord amb la següent taula: 

Anys d’experiència Puntuació 

1 5 

2 10 

3 15 

4 25 

5 35 
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Justificació:  
L’experiència professional en el desmuntatge d’elements voluminosos com les guinguetes és recomanable 
atès que les guinguetes s’han de reaprofitar i s’ha d’evitar que es malmetin tant en el desmuntatge com en 
el trasllat i descarrega en el punt de destí. 

Puntuació total d’aquests criteris; 100 punts 
 
Es defineixen els següents límits per a la consideració d’ofertes presumptament anormals o 
desproporcionades: 

un diferencial de 10%  per sota de la mitjana de les ofertes o, en el cas d’un únic licitador, de 20%  respecte 
el pressupost net de licitació. 

Si el nombre de licitadors és superior a 10, per al càlcul de la mitjana de les ofertes es prescindirà de l’oferta 
més baixa i de l’oferta més alta, si hi ha un diferencial superior al 5% respecte de les ofertes 
immediatament consecutives. 

D’acord amb la previsió de l’article 149.4 LCSP, es rebutjarà l’oferta si es comprova que és anormalment 
baixa perquè no compleix les obligacions aplicables en matèria de subcontractació, ambiental, social o 
laboral establertes en el Dret de la Unió, en el Dret Nacional, els convenis  col·lectius sectorials vigents o per 
les disposicions de Dret internacional enumerades en l’annex V LCSP. 

Si en l’oferta anormalment baixa s’evidencia que els preus unitaris dels salaris de les persones treballadores 
considerats en l’oferta són inferiors al que estableix el conveni sectorial d’aplicació, a l’efecte de verificar 
l’adequació de l’oferta als costos salarials, es podrà requerir informe tècnic complementari de l’òrgan de 
representació de les persones treballadores o d’una organització representativa del sector. 

L’oferta serà exclosa si en el tràmit d’audiència de l’empresa licitadora que ha presentat una oferta 
qualificada d’anormalment baixa s’evidencia que els preus unitaris dels salaris de les persones que 
executaran el contracte considerats en l’oferta són inferiors al que estableix el conveni sectorial d’aplicació. 

 
 

15. CRITERIS PER DIRIMIR EL DESEMPAT 
 
Si es produeix un empat en la puntuació total entre diverses  empreses  licitadores s’aplicarà el criteri de 
desempat tenint en compte com a data del compliment efectiu del fet de desempat el venciment del 
termini de presentació d'ofertes i havent d’aportar els licitadors les corresponents declaracions o 
documents acreditatius del seu compliment en el moment en què es produeixi l’empat i de conformitat 
amb allò establert a l’article 147.1.  

Els criteris escollits i que s’hauran de recollir al PCAP són els següents: 

Proposicions presentades per aquelles empreses que tinguin a la plantilla un percentatge de persones 
treballadores amb discapacitat superior al que els imposi la normativa. Aquest percentatge s’ha de calcular 
referit al període dels últims 12 mesos anteriors al moment de finalitzar el termini de presentació d'ofertes 

En aquest supòsit, si diverses empreses licitadores de les que haguessin empatat quant a la proposició més 
avantatjosa acrediten tenir relació laboral amb persones amb discapacitat en un percentatge superior al 
que els imposi la normativa, tindrà preferència en l'adjudicació del contracte l’empresa licitadora que 
disposi del major percentatge de treballadors fixos amb discapacitat a la seva plantilla, en els darrers 12 
mesos anteriors al moment que finalitzi la presentació d’ofertes. 

En cas que l'aplicació d’aquest criteri no doni lloc a desempat es dirimirà mitjançant sorteig. 
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16. MESA DE CONTRACTACIÓ 
 
Per a la mesa de contractació, les persones que formaran part com a vocals, atenent el seu coneixement 
tècnic especialitzat relacionat amb l’objecte del contracte són les següents: 
 
Tècnics Membres de la mesa Substituts 

Nom i cognoms Càrrec Nom i cognoms Càrrec 

Juan Antonio Navarro 
Alorda  

Cap del Departament de 
Projectes i Manteniments  

Belén Montell 
Esteve 

Coordinadora Secció de 
Manteniment d'Equipaments i 
Gestió de l'Aigua 

Jose Maria Ortiz Nava Tècnic de Secció de 
Manteniments  

Jordi Carulla 
Doménech 

Tècnic de Secció de Manteniments  

 
 

17. GARANTIES 
 
L’empresa proposada com adjudicatària haurà de dipositar una garantia definitiva equivalent al 5% del preu 
ofert, l’IVA exclòs. 
 
 

18. TERMINI DE GARANTIA 
 
El present contracte d’obres tindrà un període de garantia d’1 any o la que proposi l’adjudicatari si aquesta 
fos superior pels següents motius: les actuacions han de tenir garantia per part de l’adjudicatari d’absència 
de defectes de construcció i de deteriorament anticipat durant 1 any. 
 
 

19. PAGAMENT DEL PREU 
 
La tramitació corresponent per a l’abonament de les prestacions a l’empresa contractista s’efectuarà de 
forma general seguint les prescripcions dels articles 198 i 199 LCSP. 
 
Les relacions valorades dels treballs, juntament amb les certificacions, seran trameses mensualment, a 
l’empresa contractista per a la seva conformitat o observacions en un termini màxim de deu dies hàbils a 
comptar des de l’endemà de la seva emissió. Transcorregut aquest termini, els documents es consideraran 
acceptats pel contractista, als efectes de la seva tramitació. 
 
Un cop s'hagi acceptat per l’empresa contractista, aquesta emetrà la corresponent factura per l’import 
indicat a la certificació.  
 
L’empresa contractista haurà de presentar de forma telemàtica la factura corresponent a les prestacions 
executades. La factura serà revisada i conformada en el termini màxim 30 dies a comptar des de l’endemà 
de la seva presentació. En cas de disconformitat, la factura serà retornada a l’empresa contractista, 
atorgant-li un termini màxim de deu dies a comptar des de l'endemà al de la recepció per efectuar 
observacions o presentar nova factura amb les rectificacions escaients. 
 
 

20. MODIFICACIONS DEL CONTRACTE 
 
En aquest contracte es contempla la possibilitat de que hi hagi modificacions de fins un 20% del pressupost 
de licitació. Les causes previstes de modificació del contracte durant la seva vigència són: 
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Per l’increment o aparició de deficiències o imprevistos en els elements estructurals i de fonamentació, 
aparició de terreny inestable en ubicacions imprevistes que puguin sobrevenir en el procés de reforma de 
les instal·lacions a modificar. 
 

21.  SEGUIMENT DE L’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE 
 
La unitat encarregada del seguiment i execució ordinària del contracte és el Departament d’Assessoria i 
Tramitació Jurídica, i es proposa Sergi Álvarez Rodríguez, Tècnic del Departament d’Assessoria i Tramitació 
Jurídica com a responsable del contracte, al que li correspondrà la seva supervisió en els termes previstos 
per l’art. 62 LCSP. 
 

22. REVISIÓ DE PREUS 
 
En aquest contracte no es podrà revisar el preu. 
 

23. SUBCONTRACTACIÓ 
 
D’acord amb la previsió de l’article 215.2.e) LCSP, l’empresa contractista haurà de realitzar directament, 
sense possibilitat de subcontractar-les, les següents activitats: 
 
Les tasques de direcció i/o coordinació de l’obra a fi de donar la màxima qualitat en la coordinació i 
execució de les mateixes. 
 

24. CESSIÓ DEL CONTRACTE 
 
Ateses les característiques del contracte no es permet la cessió del contracte. 
 
 

25. RÈGIM ESPECÍFIC DE PENALITATS 
 
S’estableixen les següents penalitats: 
 
Incompliments greus 
 

- Afectació d’altres elements arquitectònics, ornamentals, instal·lacions o de jardineria o animals 
que no estiguin reflectits en el projecte i sense autorització dels responsables de Parcs i Jardins de 
l’Ajuntament de Barcelona. 

- Incompliment de geometria (o allò acordat segons els criteris d’adjudicació), qualitat,  allò 
demanat com a acabat final o sistema d’execució respecte l’especificat en el projecte i indicacions 
de Parcs i Jardins de l’Ajuntament de Barcelona. 

 
 

26. TRACTAMENT DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL 
 
En el present contracte no es preveu que l’Institut hagi de cedir dades al contractista. Ni el present 
contracte implica relació habitual amb menors d’edat. 
 

27.  POLISSA D’ASSEGURANÇA DE RESPONSABILITAT CIVIL 
L’empresa licitadora que resulti adjudicatària del contracte estarà obligada a presentar una pòlissa 
d’assegurança de responsabilitat civil per un import de 300.000€. 
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28. ALTRES 
 
Proposta: 
Per tot l’esmentat anteriorment sol·licito la licitació del projecte redactat per la societat M.E.G.A, 
INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SEGURIDAD, SLP, representada per Ángel Diego Marín Tomás i del tràmit de 
licitació de la CONTRACTACIÓ DE L’EXECUCIÓ DE LES OBRES DE DESMUNTATGE I D’ARRANJAMENT DE 
DIFERENTS GUINGUETES: PLAÇA CARLES BUÏGAS,  PARC DE LA GUINEUETA, PARC DEL TURÓ, JARDINS DEL 
BAIX GUINARDÓ, JARDINS DE VIL·LA AMÈLIA per un pressupost total de licitació de 148.961,55 € IVA inclòs, 
dels quals 123.108,72 € euros són pressupost net i 25.852,83 € euros són en concepte d’IVA. 

 

 

Barcelona, a data de la signatura electrònica. 
 
 
 
Sergi Álvarez Rodríguez 
Tècnic del Departament d’Assessoria i Tramitació Jurídica 
Institut Municipal de Parcs i Jardins 
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