



Exp.: 25/0013

Contracte: 24000009

**Objecte:** Servei de control de qualitat de manteniment dels jocs infantils i mobiliari urbà en espais verds de la ciutat de Barcelona, amb mesures de contractació pública sostenible

## INFORME TÈCNIC D'ESMENA D'ERROR MATERIAL

El Gerent de l'IM de Parcs i Jardins, el 12 de desembre de 2024, va aprovar la licitació del contracte 24000009, que té per objecte el servei de control de qualitat del manteniment dels jocs infantil i mobiliari urbà en espais verds de la ciutat de Barcelona, amb mesures de contractació pública sostenible.

El 30 de desembre es va publicar al DOUE i la data límit de presentació d'ofertes finalitza el 3 de febrer de 2025.

Revisada la documentació existent, s'informa que s'ha detectat un error material a l'informe tècnic de necessitat, Clàusula "Part Pressupostària - Valor Estimat del Contracte, apartat c" i al plec de clàusules administratives particulars, clàusula 2 "Pressupost base de licitació i valor estimat del contracte - apartat Valor Estimat del Contracte", referent a la distribució i aclariment de la modificació en el sentit que

On diu:

**2. El valor estimat (VE) del contracte és de 489.528,36 euros, sense incloure l'IVA. Aquesta xifra inclou l'import total que podria ser retribuït l'empresa contractista, incloent possibles pròrrogues i modificats, entre d'altres conceptes, tot d'acord la previsió de l'article 101 de la LCSP.**

Any	VE prestació	VE eventuais pròrrogues	VE modificacions previstes	SUMA
2025	42.493,78			42.493,78
2026	101.985,08			101.985,08
2027	59.491,29	42.493,78		101.985,08
2028		101.985,08		101.985,08
2029		59.491,29		59.491,29
2025-2029			81.588,05	81.588,05
TOTAL	203.970,15	203.970,15	81.588,05	489.528,36



Ha de dir:

2. **El valor estimat (VE) del contracte** és de 489.528,36 euros, sense incloure l'IVA. Aquesta xifra inclou l'import total que podria ser retribuït l'empresa contractista, incloent possibles pròrrogues i modificats, entre d'altres conceptes, tot d'acord la previsió de l'article 101 de la LCSP.

VE prestació	VE eventuais pròrrogues	VE modificacions previstes	VE altres conceptes (*)	SUMA
203.970,15	203.970,15	40.794,03	40.794,03	489.528,36

(\*) La distribució establerta en aquest apartat està condicionada a que les modificacions previstes i realitzades dins del termini d'execució del contracte principal es facin extensives i s'arrossequin al període de pròrroga. Per tant seran aplicables únicament durant el període de pròrroga i condicionat a que les modificacions s'hagin originat durant el contracte principal.

La resta de clàusules i condicions del contracte es mantenen tal qual es van aprovar el 12 de desembre de 2024 pel gerent de l'Institut.

Per tot l'exposat, es proposa que s'aprovi el nou informe tècnic de necessitat i, conseqüentment, el nou plec de clàusules administratives particulars, i que s'ampliï el termini de presentació d'ofertes.

La coordinadora de Manteniment d'Equipaments i  
Gestió de l'Aigua,