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INFORME TÈCNIC DE NECESSITAT 26/0018 

 

Òrgan de contractació  

 

La Gerència de l'I.M. Parcs i Jardins, per delegació de la 

Presidència, de 02.06.2025 

Objecte: Serveis de redacció del projecte executiu i la direcció 

d'obra dels treballs de millora dels àmbits dins de les 

actuacions de desenvolupament i consolidació de la 

infraestructura verda per a la renaturalització i resiliència 

de ciutats espanyoles, que compta amb el suport de la 

Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición 

Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), a través del 

cofinançament dels Fons Europeus de 

Desenvolupament Regional (FEDER), i amb mesures de 

contractació pública sostenible) 

Responsable del 

contracte 

Xavier Candela Campos 

Direcció/ Servei Direcció de Planificació Estratègica 

Títol / Nom curt 

contracte 

Redacció del projecte executiu i la direcció d’obra per la 

renaturalització i resiliència de ciutats espanyoles 

FEDER 

Codi CPV  71240000-2 Serveis d’arquitectura, enginyeria i 

planificació 

71421000-5 Serveis de jardineria paisatgística 

71317210-8 Serveis de consultoria en salut i seguretat  

Pressupost de licitació 194.758,94 € IVA inclòs 

VEC 160.957,80 € 

Divisió en lots Sí 

  

 

 

Tipus de Contracte Serveis 

Detall contracte Mixt No Serveis 

% Qualificació 

contracte mixt atès 

VEC 

 
Determinació 

del preu 
Tant alçat 

Tipus de Procediment Obert Harmonitzat No 

Declaració d’urgència No 
Recurs 

Especial 
Si 

Subrogació No 
Contracte 

reservat 
No 

Durada inicial 20 mesos 
Durada 

Pròrrogues 
 

Periodicitat factures Altres   
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1. Antecedents i necessitats a satisfer 

L’Institut Municipal de Parcs i Jardins de Barcelona (IMPJB) té com a missió la creació, 

plantació, conservació i millora del verd urbà, així com la creació de nou verd tant en 
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parcs i jardins com arbrat viari i jardineres de la via pública. Alhora també és responsable 

dels treballs de millora dels àmbits dins de les actuacions de desenvolupament i 

consolidació de la infraestructura verda per a la renaturalització i resiliència de la ciutat. 

 

En aquest context, l’IMPJB ha d’elaborar plans d’adaptació al canvi climàtic, estratègies 

de renaturalització i transformació i la gestió dels espais verds per afavorir els processos 

naturals. I promoure la flora i fauna que contribueixin a un augment de biodiversitat i a 

la seva conservació, orientat a un benefici social i de salut. 

 

Per aquest motiu, l’IMPJB va presentar una sèrie de projectes alineats amb aquests 

objectius. Amb data 27 d’agost de 2025 el projecte va ser aprovat pels Fons FEDER i 

consta de 4 accions (B1 Poble Nou), B2 (Montjuïc), B3 (Parc de Guinardó) i B4 (Turó de 

la Peira). 

 

Aquest contracte pretén la redacció del Projecte executiu, estudi topogràfic, estudi de 

Seguretat i Salut i la Direcció d’Obra dels treballs de millora dels àmbits de la ciutat a 

renaturalitzar de l’àmbit del Lot 1 i del Lot 2 , tal com s’especifica en el Plec de 

Condicions Tècniques (PCT) i en l’apartat següent. 

 

2. Objecte del contracte 

El present contracte té per objecte els serveis de redacció del projecte executiu i la 

direcció d'obra dels treballs de millora dels àmbits dins de les actuacions de 

desenvolupament i consolidació de la infraestructura verda per a la renaturalització i 

resiliència de ciutats espanyoles, que compta amb el suport de la Fundación 

Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico 

(MITECO), a través del cofinançament dels Fons Europeus de Desenvolupament 

Regional (FEDER), i amb mesures de contractació pública sostenible. 

D’acord amb l’article 99.3 de la LCSP, l’objecte del contracte es divideix en els següents 

lots de realització independent i que es formalitzaran en contractes específics: 

Núm. Lot Objecte/àmbit d’actuació 

Lot 1 Redacció del Projecte executiu, estudi topogràfic, estudi de 

Seguretat i Salut i Memòria Ambiental de les Accions B1 i B2 

corresponents als àmbits de Poble Nou i Montjuïc 

respectivament, i la seva subsegüent Direcció d’Obra.  

Lot 2 Redacció del Projecte executiu, estudi topogràfic, estudi de 

Seguretat i Salut i Memòria Ambiental de les Accions B3 i B4 

corresponents als àmbits de Guinardó i Turó de la Peira 

respectivament, i la seva subsegüent Direcció d’Obra.  

 
 
D’acord amb l’article 99.4.a) de la LCSP, una mateixa empresa pot licitar en els dos lots. 
D’acord amb l’article 99.4.b) de la LCSP, una empresa licitadora podrà ser adjudicatària 
d’un lot, excepte en el cas de què algun lot quedi desert.  
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3. Insuficiència de mitjans 

L’esmentada contractació està justificada, ateses les competències i funcions de 

l’Institut Municipal de Parcs i Jardins de Barcelona (IMPJB), i tenint en compte que els 

perfils professionals indicats en el PCT, el l’IMPJB no té disponibilitat per dur a terme 

l’encàrrec, ni prou mitjans per atendre la demanda que es planteja, i no hi ha una previsió 

a curt termini d’incorporació de nous recursos humans per fer front a les necessitats 

objecte del contracte. 

 

4. Procediment d’adjudicació 

El contracte es tipifica com a contracte administratiu de serveis i es tramitarà per 

procediment obert. L’elecció d’aquest procediment salvaguarda els principis de 

transparència i integritat, afavoreix una major concurrència i evita els possibles conflictes 

d’interessos que puguin sorgir en el procés de contractació. 

 

5. Mesures de contractació pública sostenible  

Tenint en compte la tipologia de tasques a desenvolupar, i d’acord amb el Decret 

d’Alcaldia de data 24 d’abril de 2017, relativa a la contractació pública sostenible de 

l’Ajuntament de Barcelona, en aquesta licitació s’apliquen les mesures següents:   

 

a) Socials 

Objecte del contracte amb eficiència social  

Pressupost base de licitació desglossat  

Valoració del preu màxim 35%  

Oferta anormalment baixa, per no adequació de l'oferta als costos salarials 

Informació de la subcontractació en la fase d'execució  

Pagament del preu a les empreses subcontractades i l’acreditació de pagament en 
termini a les empreses subcontractades. 
Manteniment de les condicions laborals durant la vigència del contracte. 

Pla d'igualtat 

Comunicació inclusiva  

Mesures contra l'assetjament sexual i per raó de sexe  

Igualtat d'oportunitats i no-discriminació de les persones LGTBI 

Conciliació corresponsable del temps laboral, familiar i personal  

 

b) Mediambientals  

Instrucció tècnica per a l'aplicació de criteris de sostenibilitat en projectes 

d'obres (2015) 

Instrucció tècnica per a l'aplicació de criteris de sostenibilitat en el paper 

(2015) 
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6. Pressupost base de licitació i valor estimat del contracte  

a. Pressupost base de licitació 

D’acord amb la previsió de l’article 100 de la LCSP, el pressupost base de licitació és 

el següent:  

 

Pressupost de licitació 

Pressupost  160.957,80 € 

Tipus d'IVA 21 % 33.801,14 € 

TOTAL 194.758,94 € 

 

b. Distribució pressupostària per lots i total 

 

 

c. Quadre de costos directes i indirectes per lots i total 

El pressupost net total es desglossa en dos lots. Per al Lot 1 Accions B1 i B2 Poble Nou 
i Montjuic: 
 

 
 
 
 

Redacció Projecte Direcció d'Obres total

Lot 1 (Acció B1 i B2) 55.751,08 €             49.468,89 €          105.219,97 €  

Lot 2 (Acció B3 i B4) 50.923,48 €             38.615,49 €          89.538,97 €    

total 194.758,94 €  

CONCEPTE - REDACCIÓ DE PROJECTE LOT 1

1 COST SALARIAL / PERFILS Nº PERSONES

Dedicació 

estimada 

hores

Preu/hora 

Costos 

Salarials

Preu/hora 

Cotitzacions 

socials

Cost Salarial

Cost 

cotitzacions 

socials

TOTAL

1
1. Proj 1 Esp Jard.,reg,arbrat 

(EA/ETA)
1 315 23,26 € 7,52 € 7.326,90 €        2.368,80 € 9.695,70 €

2 2. Proj 2 Grau Paisatg. (EA/P) 1 265 23,26 € 7,52 € 6.163,90 €        1.992,80 € 8.156,70 €

3 3. Proj 3 Esp obra civil/urb (AT/ETOP) 1 246 18,68 € 6,04 € 4.595,28 €        1.485,84 € 6.081,12 €

4
4. Proj 4 Esp Topograf (ITOP / Arq. 

Tec)
1 229 18,68 € 6,04 € 4.277,72 €        1.383,16 € 5.660,88 €

5 5. Ajudant Tèc. Topografia (TOP) 1 83 16,63 € 5,38 € 1.380,29 €          446,54 € 1.826,83 €

6 6. Administratiu 1 62 15,19 € 4,91 € 941,78 €          304,42 € 1.246,20 €

7 7. Ajudant 1 33 10,77 € 3,49 € 355,41 €          115,17 € 470,58 €

TOTAL (1) 7 25.041,28 €     8.096,73 €       33.138,01 €
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2 COSTOS DIRECTES UTS COST UNITARI COST TOTAL

1 Paperería i materials fungibles 2 1.100,00 2.200,00 €

2 Desplaçaments i transports 288 2,55 734,40 €

3
Producció de visualitzacions, renders i 

imatges
1 1.694,21 1.694,21 €

TOTAL (2) 4.628,61 €

37.766,62 €

3 COSTOS INDIRECTES

Despesses  generals 16,00% 6.042,66 €

Benefici Industrial 6,00% 2.266,00 €

TOTAL COSTOS INDIRECTES (3) 8.308,66 €

TOTAL (1+2+3) 46.075,28 €

IVA (5) 21,00% 9.675,81 €

TOTAL IVA INCLÒS  (1+2+3+4+5) 55.751,09 €

TOTAL COSTOS DIRECTES (1+2)

CONCEPTE - DIRECCIÓ D'OBRA LOT 1

1 COST SALARIAL / PERFILS Nº PERSONES

Dedicació 

estimada 

hores

Preu/hora 

Costos 

Salarials

Preu/hora 

Cotitzacions 

socials

Cost Salarial

Cost 

cotitzacions 

socials

TOTAL

1
1. Director Obra 

esp.jard,arb,reg(EA/ETA)
1 263 23,26 € 7,52 € 6.117,38 €        1.977,76 € 8.095,14 €

2
2. Ajudant DO1 esp.obra 

pub.(Arq./ICCP)
1 241 23,26 € 7,52 € 5.605,66 €        1.812,32 € 7.417,98 €

3 3. Ajudant DO2 esp Topògraf (ETT/AT) 1 226 18,68 € 6,04 € 4.221,68 €        1.365,04 € 5.586,72 €

4 4. Coordinador de SiS 1 175 18,68 € 6,04 € 3.269,00 €        1.057,00 € 4.326,00 €

5 5. Col·laborador DO3 esp arqueologia 1 80 18,68 € 6,04 € 1.494,40 €          483,20 € 1.977,60 €

6 6. Administratiu 1 72 15,19 € 4,91 € 1.093,68 €          353,52 € 1.447,20 €

7 7. Ajudant 1 43 10,77 € 3,49 € 463,11 €          150,07 € 613,18 €

TOTAL (1) 7 22.264,91 €    7.198,91 €       29.463,82 €

2 COSTOS DIRECTES UTS COST UNITARI COST TOTAL

1 Paperería i materials fungibles 1 1.000,00 1.000,00 €

2 Desplaçaments i transports 192 2,57 493,44 €

3 Mitjans personals - EPIS 7 364,82 2.553,71 €

TOTAL (2) 4.047,15 €

33.510,97 €

3 COSTOS INDIRECTES

Despesses  generals 16,00% 5.361,75 €

Benefici Industrial 6,00% 2.010,66 €

TOTAL COSTOS INDIRECTES (3) 7.372,41 €

TOTAL (1+2+3) 40.883,38 €

IVA (5) 21,00% 8.585,51 €

TOTAL IVA INCLÒS  (1+2+3+4+5) 49.468,89 €

TOTAL COSTOS DIRECTES (1+2)
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Per al Lot 2 Accions B3 i B4 Parc Guinardó i Turó de la Peira: 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

CONCEPTE - REDACCIÓ DE PROJECTE LOT 2

1 COST SALARIAL / PERFILS Nº PERSONES

Dedicació 

estimada 

hores

Preu/hora 

Costos 

Salarials

Preu/hora 

Cotitzacions 

socials

Cost Salarial

Cost 

cotitzacions 

socials

TOTAL

1
1. Proj 1 Esp Jard.,reg,arbrat 

(EA/ETA)
1 289 23,26 € 7,52 € 6.722,14 €        2.173,28 € 8.895,42 €

2 2. Proj 2 Grau Paisatg. (EA/P) 1 253 23,26 € 7,52 € 5.884,78 €        1.902,56 € 7.787,34 €

3 3. Proj 3 Esp obra civil/urb (AT/ETOP) 1 223 18,68 € 6,04 € 4.165,64 €        1.346,92 € 5.512,56 €

4
4. Proj 4 Esp Topograf (ITOP / Arq. 

Tec)
1 177 18,68 € 6,04 € 3.306,36 €        1.069,08 € 4.375,44 €

5 5. Ajudant Tèc. Topografia (TOP) 1 78 16,63 € 5,38 € 1.297,14 €          419,64 € 1.716,78 €

6 6. Administratiu 1 57 15,19 € 4,91 € 865,83 €          279,87 € 1.145,70 €

7 7. Ajudant 1 31 10,77 € 3,49 € 333,87 €          108,19 € 442,06 €

TOTAL (1) 7 22.575,76 €     7.299,54 €       29.875,30 €

2 COSTOS DIRECTES UTS COST UNITARI COST TOTAL

1 Papelería i materials fungibles 2 1.100,00 2.200,00 €

2 Desplaçaments i transports 288 2,55 734,40 €

3
Producció de visualitzacions, renders i 

imatges
1 1.686,63 1.686,63 €

TOTAL (2) 4.621,03 €

34.496,33 €

3 COSTOS INDIRECTES

Despesses  generals 16,00% 5.519,41 €

Benefici Industrial 6,00% 2.069,78 €

TOTAL COSTOS INDIRECTES (3) 7.589,19 €

TOTAL (1+2+3) 42.085,52 €

IVA (5) 21,00% 8.837,96 €

TOTAL IVA INCLÒS  (1+2+3+4+5) 50.923,48 €

TOTAL COSTOS DIRECTES (1+2)

CONCEPTE - DIRECCIÓ D'OBRA LOT 2

1 COST SALARIAL / PERFILS Nº PERSONES

Dedicació 

estimada 

hores

Preu/hora 

Costos Salarials

Preu/hora 

Cotitzacions 

socials

Cost Salarial
Cost cotitzacions 

socials
TOTAL

1
1. Director Obra 

esp.jard,arb,reg(EA/ETA)
1 206 23,26 € 7,52 € 4.791,56 €        1.549,12 € 6.340,68 €

2
2. Ajudant DO1 esp.obra 

pub.(Arq./ICCP)
1 158 23,26 € 7,52 € 3.675,08 €        1.188,16 € 4.863,24 €

3 3. Ajudant DO2 esp Topògraf (ETT/AT) 1 160 18,68 € 6,04 € 2.988,80 €           966,40 € 3.955,20 €

4 4. Coordinador de SiS 1 140 18,68 € 6,04 € 2.615,20 €           845,60 € 3.460,80 €

5 5. Col·laborador DO3 esp arqueologia 1 63 18,68 € 6,04 € 1.176,84 €           380,52 € 1.557,36 €

6 6. Administratiu 1 77 15,19 € 4,91 € 1.169,63 €           378,07 € 1.547,70 €

7 7. Ajudant 1 32 10,77 € 3,49 € 344,64 €           111,68 € 456,32 €

TOTAL (1) 7 16.761,75 €     5.419,55 €       22.181,30 €
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d. Costos salarials 

L’estimació dels costos salarials s’ha calculat prenent com a referència el XX Conveni 

col·lectiu nacional d'empreses d'enginyeria; oficines d'estudis tècnics; inspecció, 

supervisió i control tècnic i de qualitat, publicat al BOE de 10 de març de 2023 i les taules 

salarials per a l'exercici 2024, publicades al BOE de data 23 de març de 2024. Els 

imports salarials fixats al conveni sectorial indicat són els que regeixen als efectes de 

determinar ofertes anormals i durant l’execució del contracte. El fet de no aplicar el 

conveni sectorial de referència comporta l’exclusió del procediment o resolució del 

contracte, sempre que aquests imports siguin inferiors als establerts al conveni sectorial 

de referència. 

 
Els costos salarials s’han calculat a partir d’una plantilla de persones treballadores que 

ha d’executar el contracte amb les següents categories professionals i nombre de 

persones, segons s’especifica en el Plec de prescripcions tècniques (PPT): 

 

L’estimació del preu /hora per categoria professional es detalla a l’annex 1 al present 
informe. 
 

NOTA: S’ha establert un complement addicional de mercat per ajustar-nos als costos 

de les categories exigides.  

 

Per al Lot 1 Accions B1 i B2 Poble Nou i Montjuïc: 
 

 

 

 

 

 

 

2 COSTOS DIRECTES UTS COST UNITARI COST TOTAL

1 Paperería i materials fungibles 1 1.015,67 1.015,67 €

2 Desplaçaments i transports 160 2,55 408,00 €

3 Mitjans personals EPI 7 364,82 2.553,74 €

TOTAL (2) 3.977,41 €

26.158,71 €

3 COSTOS INDIRECTES

Despesses  generals 16,00% 4.185,39 €

Benefici Industrial 6,00% 1.569,52 €

TOTAL COSTOS INDIRECTES (3) 5.754,92 €

TOTAL (1+2+3) 31.913,63 €

IVA (5) 21,00% 6.701,86 €

TOTAL IVA INCLÒS  (1+2+3+4+5) 38.615,49 €

TOTAL COSTOS DIRECTES (1+2)
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JUSTIFICACIÓ DE COST DEL SERVEI DE REDACCIÓ DE PROJECTE EXECUTIU

Projecte: Redacció projecte Lot 1 Accions B1 i B2 Poble Nou i Montjuic

Durada del servei a licitació: 4,00 mesos

Proposta d'equip de prestació del servei

Item Perfil Qualificació UTS. Dedicació Hores

1 1. Proj 1 Esp Jard.,reg,arbrat (EA/ETA) Coord Arqu/ Eng (Dir Fac) 1 25,5% 315

2 2. Proj 2 Grau Paisatg. (EA/P) Arq /arq Tèc/Eng/ Eng Tec 1 21,5% 265

3 3. Proj 3 Esp obra civil/urb (AT/ETOP) Arq /arq Tèc/Eng/ Eng Tec 1 20,0% 246

4 4. Proj 4 Esp Topograf (ITOP / Arq. Tec) Arq /arq Tèc/Eng/ Eng Tec 1 18,6% 229

5 5. Ajudant Tèc. Topografia (TOP) Tècnica qualificada 1 6,7% 83

6 6. Administratiu Administrativa 1 1 5,0% 62

7 7. Ajudant Ajudant oficis varis 1 2,7% 33

JUSTIFICACIÓ DE COST DEL SERVEI DE DIRECCIÓ D'OBRA

Projecte: Direcció de les Obres del Lot 1 Accions B1 i B2 Poble Nou i Montjuic

Durada del servei a licitació: 8,00 mesos

Proposta d'equip de prestació del servei

Item Perfil Qualificació UTS. Dedicació Hores

1 1. Director Obra esp.jard,arb,reg(EA/ETA)Coord Arqu/ Eng (Dir Fac) 1 23,9% 263

2 2. Ajudant DO1 esp.obra pub.(Arq./ICCP)Arq /arq Tèc/Eng/ Eng Tec 1 21,9% 241

3 3. Ajudant DO2 esp Topògraf (ETT/AT) Arq /arq Tèc/Eng/ Eng Tec 1 20,5% 226

4 4. Coordinador de SiS Arq /arq Tèc/Eng/ Eng Tec 1 15,9% 175

5 5. Col·laborador DO3 esp arqueologia Arqueòleg 1 7,3% 80

6 6. Administratiu Administrativa 1 1 6,5% 72

7 7. Ajudant Ajudant oficis varis 1 3,9% 43

Import de licitació del servei PEM 1.490.168,80  

PEC s/iva 1.773.300,87  

PEC a/iva 2.145.694,05  

Durada del servei a licitació: mesos 12,00

Dedicació en hores per Unitat de Control - Projecte executiu Lot 1

RECURS / TASCA UTS. # REF! # REF! # REF! # REF! # REF! # REF! PRESSUPOST # REF! # REF! # REF!

HORES PER 

PERFIL 

TOTALS

%

1. Proj 1 Esp Jard.,reg,arbrat (EA/ETA) 1 80 50 35 39 20 20 15 18 18 20 315 25,5%

2. Proj 2 Grau Paisatg. (EA/P) 1 70 45 25 30 20 20 15 15 10 15 265 21,5%

3. Proj 3 Esp obra civil/urb (AT/ETOP) 1 75 45 10 21 15 30 20 15 15 0 246 20,0%

4. Proj 4 Esp Topograf (ITOP / Arq. Tec) 1 50 30 15 30 15 16 8 25 32 8 229 18,6%

5. Ajudant Tèc. Topografia (TOP) 1 20 15 8 6 6 2 2 0 24 0 83 6,7%

6. Administratiu 1 12 0 0 0 0 8 4 6 14 18 62 5,0%

7. Ajudant 1 8 8 0 12 0 0 0 5 0 0 33 2,7%

TOTAL 7 315 193 93 138 76 96 64 84 113 61 1.233

Dedicació en hores per Unitat de Control - Direcció d'Obra Lot 1

RECURS / TASCA UTS. PRELIM INARS GESTIONS M ODIFICACIONS PLÀNOLS FO IM PREVISTOS AM IDAM ENTS PRESSUPOST
PLA DE 

TREBALL
TOPOGRAFÍA

GESTIÓ 

SUBM INISTRA

M ENT

HORES PER 

PERFIL 

TOTALS

%

1. Director Obra esp.jard,arb,reg(EA/ETA) 1 60 38 25 30 32 20 17 20 7 14 263 23,9%

2. Ajudant DO1 esp.obra pub.(Arq./ICCP) 1 60 30 25 35 16 22 25 15 7 6 241 21,9%

3. Ajudant DO2 esp Topògraf (ETT/AT) 1 50 20 20 35 16 15 30 15 20 5 226 20,5%

4. Coordinador de SiS 1 50 21 16 26 16 8 8 8 16 6 175 15,9%

5. Col·laborador DO3 esp arqueologia 1 30 8 14 0 14 0 0 6 4 4 80 7,3%

6. Administratiu 1 12 15 10 8 8 0 5 6 0 8 72 6,5%

7. Ajudant 1 10 8 0 6 5 0 0 6 0 8 43 3,9%

TOTAL 7 272 140 110 140 107 65 85 76 54 51 1.100
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Per al Lot 2 Accions B3 i B4 Parc Guinardó i Turó de la Peira: 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

JUSTIFICACIÓ DE COST DEL SERVEI DE REDACCIÓ DE PROJECTE EXECUTIU

Projecte: Redacció projecte Lot 2 Accions B3 i B4 Parc Guinardó i Turó de la Peira 

Durada del servei a licitació: 4,00 mesos

Proposta d'equip de prestació del servei

Item Perfil Qualificació UTS. Dedicació Hores

1 1. Proj 1 Esp Jard.,reg,arbrat (EA/ETA) Coord Arqu/ Eng (Dir Fac) 1 26,1% 289

2 2. Proj 2 Grau Paisatg. (EA/P) Arq /arq Tèc/Eng/ Eng Tec 1 22,8% 253

3 3. Proj 3 Esp obra civil/urb (AT/ETOP) Arq /arq Tèc/Eng/ Eng Tec 1 20,1% 223

4 4. Proj 4 Esp Topograf (ITOP / Arq. Tec) Arq /arq Tèc/Eng/ Eng Tec 1 16,0% 177

5 5. Ajudant Tèc. Topografia (TOP) Tècnica qualificada 1 7,0% 78

6 6. Administratiu Administrativa 1 1 5,1% 57

7 7. Ajudant Ajudant oficis varis 1 2,8% 31

JUSTIFICACIÓ DE COST DEL SERVEI DE DIRECCIÓ D'OBRA

Projecte: Direcció de les Obres del Lot 2 Accions B3 i B4 Parc Guinardó i Turó de la Peira 

Durada del servei a licitació: 8,00 mesos

Proposta d'equip de prestació del servei

Item Perfil Qualificació UTS. Dedicació Hores

1 1. Director Obra esp.jard,arb,reg(EA/ETA)Coord Arqu/ Eng (Dir Fac) 1 24,6% 206

2 2. Ajudant DO1 esp.obra pub.(Arq./ICCP)Arq /arq Tèc/Eng/ Eng Tec 1 18,9% 158

3 3. Ajudant DO2 esp Topògraf (ETT/AT) Arq /arq Tèc/Eng/ Eng Tec 1 19,1% 160

4 4. Coordinador de SiS Arq /arq Tèc/Eng/ Eng Tec 1 16,7% 140

5 5. Col·laborador DO3 esp arqueologia Arqueòleg 1 7,5% 63

6 6. Administratiu Administrativa 1 1 9,2% 77

7 7. Ajudant Ajudant oficis varis 1 3,8% 32

Import de licitació del servei PEM 1.241.655,41  

PEC s/iva 1.477.569,94  

PEC a/iva 1.787.859,62  

Durada del servei a licitació: mesos 12,00

Dedicació en hores per Unitat de Control - Projecte executiu Lot 2

RECURS / TASCA UTS. # REF! # REF! # REF! # REF! # REF! # REF! PRESSUPOST # REF! # REF! # REF!

HORES PER 

PERFIL 

TOTALS

%

1. Proj 1 Esp Jard.,reg,arbrat (EA/ETA) 1 75 45 30 30 20 15 15 18 16 25 289 26,1%

2. Proj 2 Grau Paisatg. (EA/P) 1 75 42 24 20 25 15 10 15 15 12 253 22,8%

3. Proj 3 Esp obra civil/urb (AT/ETOP) 1 70 30 10 18 15 25 25 15 15 0 223 20,1%

4. Proj 4 Esp Topograf (ITOP / Arq. Tec) 1 30 15 15 20 15 16 8 25 25 8 177 16,0%

5. Ajudant Tèc. Topografia (TOP) 1 15 15 8 6 6 2 2 0 24 0 78 7,0%

6. Administratiu 1 12 0 0 0 0 8 5 6 10 16 57 5,1%

7. Ajudant 1 9 8 0 8 0 0 0 6 0 0 31 2,8%

TOTAL 7 286 155 87 102 81 81 65 85 105 61 1.108

Dedicació en hores per Unitat de Control - Direcció d'Obra Lot 2

RECURS / TASCA UTS. PRELIM INARS GESTIONS M ODIFICACIONS PLÀNOLS FO IM PREVISTOS AM IDAM ENTS PRESSUPOST
PLA DE 

TREBALL
TOPOGRAFÍA

GESTIÓ 

SUBM INISTRA

M ENT

HORES PER 

PERFIL 

TOTALS

%

1. Director Obra esp.jard,arb,reg(EA/ETA) 1 55 35 25 25 18 16 8 12 6 6 206 24,6%

2. Ajudant DO1 esp.obra pub.(Arq./ICCP) 1 55 20 15 20 10 10 10 6 6 6 158 18,9%

3. Ajudant DO2 esp Topògraf (ETT/AT) 1 50 15 12 20 10 12 15 6 15 5 160 19,1%

4. Coordinador de SiS 1 40 21 16 15 10 8 8 8 8 6 140 16,7%

5. Col·laborador DO3 esp arqueologia 1 15 8 16 0 10 0 0 6 4 4 63 7,5%

6. Administratiu 1 15 15 10 10 8 0 4 7 0 8 77 9,2%

7. Ajudant 1 4 6 0 6 4 0 0 4 0 8 32 3,8%

TOTAL 7 234 120 94 96 70 46 45 49 39 43 836
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e. Justificació de despeses generals del 16% 

En l'estudi de costos del present contracte s'han considerat unes despeses generals del 

16%. 

Les Despeses generals d’estructura, que incideixen sobre el contracte, xifrades entre el 

13% i 17% sobre el PEM per a obres oficials en concepte de despeses generals 

d’empresa (DGE),que incloent despeses financeres, càrregues fiscals (IVA exclòs) i 

taxes de l’administració establertes legalment, que incideixin sobre el cost de les obres 

i altres derivats de les obligacions del contracte poden ser modificats amb caràcter 

general quan es consideri necessari.  

En aquest cas s’ha pujat les despeses generals al 16% perquè es tracta d'un projecte 

pluridisciplinaris, amb aspectes innovadors i amb la implementació de indicadors 

específics poc habituals que impliquen al formació i el seguiment d’un equip tècnic 

responsable ampli i poc habitual.  

Alguns aspectes del servei que demanem una documentació extra i elaboració de 

informes concrets per el Fons FEDER probablement provocaran una sèrie de dificultats 

de gestió i coordinació, tècniques i materials de difícil valoració. Sembla oportú pujar les 

despeses generals per admetre un marge superior d'oferta econòmica als equips que 

vulguin licitar. 

 

f. VEC. Valor estimat del contracte per lots i total  

Lot VE prestació 
VE eventuals 
pròrrogues 

VE 
modificacions 

previstes 

VE altres 
conceptes 

SUMA 

Lot 1 86.958,65 0 0 0 86.958,65 

Lot 2 73.999,15 0 0 0 73.999,15 

TOTAL 160.957,80 0 0 0 160.957,80 

 

g. Distribució pressupostària del contracte 

L’execució de l'objecte del contracte i anirà amb càrrec als pressupostos i les partides 

pressupostàries següents: 

 

 
 

TOT
Any Econòmic Programa Orgànic Import net % IVA Import IVA Import total

2026 65000 17101 2020 88.160,79 € 21% 18.513,77 € 106.674,56 €

2027 65000 17101 2020 72.797,01 € 21% 15.287,37 € 88.084,38 €

194.758,94 €Pressupost base
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7. Termini d’execució 

La durada del contracte serà de 20 mesos a comptar a partir del dia següent al de la 
signatura de l’acta d’inici del contracte 
 
La durada del contracte serà, com a màxim, fins que hagin finalitzat les operacions de 
liquidació del contracte d’obres a què està vinculat de forma instrumental aquest 
contracte. 
 
S’estableixen els terminis parcials següents: 
 

1) Redacció del projecte executiu: 4 mesos a partir del dia següent al de la signatura 
de l’acta d’inici del contracte. 

2) Direcció d’Obra: s’estima en 8 mesos a comptar del dia següent al de la 
formalització de l’acta de comprovació de replanteig del contracte d’obra al que 
està vinculat el present contracte. 

 
Igualment s’estableix un termini estimat de sis mesos entre les dos fases anteriors, que 
estarà condicionat al tràmit de licitació de l’expedient de les obres. 
 

8. Requisits de solvència 

Considerant l’objecte del contracte i el seu valor estimat, així com els principis de no 

discriminació i proporcionalitat que ha de regir en tota actuació administrativa, les 

condicions d’aptitud mínima que s’haurà d’exigir als licitadors per a participar en aquest 

procediment d’adjudicació és la següent: 

Empreses amb plena capacitat d’obrar que incloguin en el seu objecte social prestacions 

que són idèntiques o similars al contracte que es pretén licitar i que no es trobin en 

supòsits de prohibició de contractar. 

Així mateix, per assegurar la idoneïtat de les empreses licitadores s’exigirà la següent 

solvència, tant econòmica com tècnica, d’acord al lot al qual el licitador presenta oferta. 

 

 

LOT 1
Any Econòmic Programa Orgànic Import net % IVA Import IVA Import total

2026 65000 17101 2020 46.075,27 € 21% 9.675,81 € 55.751,08 €

2027 65000 17101 2020 40.883,38 € 21% 8.585,51 € 49.468,89 €

105.219,97 €

LOT 2
Any Econòmic Programa Orgànic Import net % IVA Import IVA Import total

2026 65000 17101 2020 42.085,52 € 21% 8.837,96 € 50.923,48 €

2027 65000 17101 2020 31.913,63 € 21% 6.701,86 € 38.615,49 €

89.538,97 €

Pressupost base

Pressupost base
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a. Solvència econòmica i financera: 

a) Volum anual de negocis del licitador que referit a l’any de major volum de negocis 
dels tres últims conclusos haurà de ser almenys una vegada i mitja el valor estimat del 
contracte, pels lots i imports mínims següents: 
 

Lot Import Mínim 

Lot 1 126.000,00 € 

Lot 2 110.000,00 € 

 
b. Solvència tècnica o professional 

D’acord amb l’article 90.1.a) LCSP, l’import anual, per a cada lot, sense incloure els 

impostos, que l’empresa licitadora ha de declarar com a executat durant l’any de 

superior execució en el decurs dels últims tres anys en serveis o treballs de naturalesa 

igual o similar que els que constitueixen l’objecte d’aquest contracte ha de ser com a 

mínim de : 

Lot Import Mínim 

Lot 1 116.000,00 € 

Lot 2 70.000,00 € 

 

S’entén per serveis de naturalesa similar experiència en redacció de projectes i 

direccions d’obra d’obres de jardineria pública on s’actua en la recuperació d’espais a 

renaturalitzar i incrementar la superfície verda, on s’inclou gran part de jardineria 

(aproximadament un 60%), gestions referents a la producció i subministrament de 

material vegetal, recuperació d’espais mitjançant la despavimentació, i l’aplicació de 

coneixements específics d’edafologia i substrats de plantació i de sistemes de reg 

automatitzats eficients similars als que constitueixen el Projecte de recuperació d’espais 

FEDER de la ciutat de Barcelona. 

Els serveis o treballs efectuats s’acrediten mitjançant certificats expedits o visats per 

l’òrgan competent, quan el destinatari és una entitat del sector públic o, quan el 

destinatari és un subjecte privat, mitjançant un certificat expedit per aquest o, a falta 

d’aquest certificat, mitjançant una declaració de l’empresa acompanyada dels 

documents que tingui en poder seu que acreditin la realització de la prestació; si s’escau, 

aquests certificats han de ser comunicats directament a l’òrgan de contractació per 

l’autoritat competent. Els certificats de bona execució dels serveis inclosos en la relació, 

el destinatari dels quals va ser una entitat del sector públic, els pot comunicar 

directament a l’òrgan de contractació l’entitat contractant dels serveis. 

 
D’acord amb la previsió de l’article 90.4 LCSP, les empreses de nova creació, entenent 

com a tals les que tinguin una antiguitat, computada des de la data d’inscripció en el 

registre corresponent o, si no procedeix, des de la data de la seva constitució, inferior a 

cinc anys, declararan la seva solvència tècnica segons el criteri següent:  

D’acord amb l’article 90.1.b) LCSP, el personal tècnic, integrat o no en l’empresa, 

participant en el contracte, ha de presentar el perfils professionals següents, amb les 
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qualificacions o acreditacions acadèmiques i professionals següents (o altres 

equivalents): 

Projectista 1 

Una persona titular de l’equip, amb una titulació de grau o màster en enginyeria, titulació 

tècnica o superior en enginyeria amb especialitat en horticultura, jardineria i reg 

(Enginyer Tècnic Agrícola, Enginyer Agrònom, o equivalent), que actuarà com a 

responsable davant de l’IMPJB. 

Antiguitat mínima titulació (anys): 5  

Experiència mínima en treballs similars a l’objecte del contracte (anys): 5. Ha de tenir 

experiència en projectes de jardineria pública i de renaturalització amb competències 

professionals reconegudes per a desenvolupar les tasques corresponents a la redacció 

de projectes de paisatge. 

Haurà d’haver participat en els últims 10 anys com autor o com a part de l’equip redactor 

en un projecte i en la direcció de les obres d’una actuació de característiques similars a 

l’objecte del contracte, renaturalització d’espais verds públics, amb un 70% del PEM, 

d’acord al Lot que es presenta l’oferta, indicat a l’apartat 1. Objecte del contracte del 

Plec tècnic. 

Projectista 2 

Una persona amb una titulació de grau o màster en enginyeria, titulació tècnica o 

superior en Grau Paisatgista (Enginyer Agrícola o Paisatgista).  

Antiguitat mínima titulació (anys): 5. 

Experiència mínima en treballs similars a l’objecte del contracte (anys): 5. Ha de tenir 

experiència en projectes de jardineria pública amb competències professionals 

reconegudes per a desenvolupar les tasques corresponents a la redacció de projectes 

de paisatge. 

Haurà d’haver participat en els últims 10 anys com a autor o com a part de l’equip 

redactor en un projecte i en la direcció de les obres d’una actuació de característiques 

similars, renaturalització d’espais verds públics, amb un 70% del PEM, d’acord al Lot 

que es presenta l’oferta, indicat a l’apartat 1.Objecte del contracte del Plec tècnic. 

 

Projectista 3 

Una persona especialitzada en obra civil i urbanització (Arquitecte Tècnic / Enginyer 

Tècnic d’Obra Pública o equivalent) amb qualificació Tècnic/a de grau mig o superior 

qualificat per intervenir en obres públiques per a desenvolupar les tasques 

corresponents a la redacció de projectes de paisatge. 

Experiència mínima en treballs similars a l’objecte del contracte (anys) 3. 

Haurà d’haver participat en els últims 10 anys com a autor o com a part de l’equip 

redactor en un projecte i en la direcció de les obres d’una actuació de característiques 

similars, renaturalització d’espais verds públics, amb un 70% del PEM, d’acord al Lot 

que es presenta l’oferta, indicat a l’apartat 1.Objecte del contracte del Plec tècnic. 
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Projectista 4 

Una persona amb formació professional de tècnic/a superior o mig habilitat per intervenir 

en obres públiques d’urbanització d’espais verds (Arquitecte Tècnic, o equivalent) 

especialista en Topografia i en CAD.  

Experiència mínima en treballs similars a l’objecte del contracte (anys) 3. L’experiència 

ha d’incloure la realització de la delineació 2D de plantes i alçats i de les ortoimatges tiff. 

Modelatge 3D del núvol de punts per a desenvolupar les tasques corresponents a la 

redacció de projectes de paisatge. 

 

Director/a d'Obra  

El director de l’obra (DO) ha d’estar en possessió de la titulació acadèmica i professional 

habilitant especialista en jardineria, reg, arbrat (Enginyer Agrícola /Arquitecte Tècnic, o 

equivalent) per intervenir en projectes públics de jardineria i espais verds públics. 

Actuarà com director de la gestió integrada del servei i de la redacció dels documents 

de Final d’Obra. 

 

Antiguitat mínima titulació (anys): 5  

Experiència mínima en treballs similars a l’objecte del contracte (anys): 5 

Haurà d’haver participat en els últims 10 anys en la direcció d’obra d’una actuació de 

característiques similars, renaturalització d’espais verds públics, amb un 70% del PEM, 

d’acord al Lot que es presenta l’oferta, indicat a l’apartat 1.Objecte del contracte del Plec 

tècnic. 

 

Ajudant DO 1  

Especialitzat/a en obra pública (Arquitecte ./ Arquitecte Tècnic; o equivalent) Tècnic/a 

habilitat per intervenir en obres públiques d’urbanització d’espais verds.  

 

Antiguitat mínima titulació (anys): 5  

Experiència mínima en treballs similars a l’objecte del contracte (anys): 3 

Haurà d’haver participat en els últims 10 anys en la direcció d’obra de projectes d’una 

actuació de característiques similars, amb un 70% del PEM, d’acord al Lot que es 

presenta l’oferta, indicat a l’apartat 1.Objecte del contracte del Plec tècnic. 

 

Ajudant DO 2 

Especialitzat/da en topografia (Arquitecte Tècnic) Tècnic/a amb especialitat en 

topografia o equivalent, habilitat per intervenir en obres públiques. 

 

Antiguitat mínima titulació (anys): 5  

Experiència mínima en treballs similars a l’objecte del contracte (anys): 3 

Haurà d’haver participat en la direcció d’obra de projectes d’una actuació de 

característiques similars, renaturalització d’espais verds públics, amb un 70% del PEM, 
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d’acord al Lot que es presenta l’oferta, indicat a l’apartat 1.Objecte del contracte del 

present PCT. 

L’empresa proposada com a adjudicatària acreditarà l’esmentada solvència mitjançant: 

- Titulacions acadèmiques i professionals del personal descrit a la solvència tècnica. 

S’acreditaran amb els certificats oficials de les institucions on s’hagin realitzat els 

estudis. 

 

- Acreditacions de l’experiència del personal descrit a la solvència tècnica mitjançant 

d’una declaració responsable signada per cada persona proposada per a cadascun 

dels perfils, on s’especifiqui l’experiència en les empreses contractistes per a les 

quals s’hagin prestat els serveis, amb indicació de les tasques realitzades, les dates 

d’execució i qualsevol informació que empari l’experiència concreta en cada una de 

les tasques requerides. Veure model annexat al PCAP. 

 

L’IMPJB es reserva el dret a comprovar la veracitat de la informació i documentació 

aportada, i a sol·licitar informació addicional que acrediti allò declarat, ja que tal com 

estableix l´article 69 LPACAP, les administracions poden requerir en qualsevol 

moment que s’aporti la documentació que acrediti el compliment dels requisits 

esmentats i l’interessat l’ha d’aportar. 

 

Mitjançant la declaració es garantirà, sota la responsabilitat de la persona signant, 

la veracitat i exactitud del seu contingut, assumint d’aquesta manera les 

conseqüències legals que puguin derivar-se respecte de la falsedat o inexactitud 

dels aspectes certificats. 

 

Justificació de les solvències:  

L’establiment dels presents requisits de solvència econòmica i tècnica es fonamenta en 

el que disposen els articles 74 i següents de la Llei 9/2017 (LCSP), d’acord amb els 

quals la solvència ha de ser mínima, proporcionada i vinculada a l’objecte del contracte. 

En aquest supòsit, la naturalesa prestacional integral—que uneix la redacció del 

projecte amb la direcció facultativa— comporta una responsabilitat tècnica indissociable 

que exigeix una expertesa contrastada. 

 

Donada la complexitat de les funcions a desenvolupar, es considera indispensable que 

el licitador acrediti els mitjans i l'experiència necessària per garantir la viabilitat del 

disseny i la seguretat en l’execució. Aquesta exigència es justifica pel deure de l'òrgan 

de contractació d'assegurar l'execució idònia de la prestació i el compliment dels 

objectius d’interès públic, evitant riscos de deficiències tècniques o desviaments 

pressupostàries. Tot plegat, sense que aquests criteris suposin una barrera a la 

concurrència, sinó una garantia de solvència professional d'acord amb l'article 1 de la 

citada Llei. 

 

9. Relació habitual amb menors 

El contracte no implica relació habitual amb menors d’edat. 
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10. Criteris d’adjudicació 

La selecció de l’oferta més avantatjosa es determinarà tenint en compte la millor relació 

qualitat-preu amb l’objectiu d’obtenir ofertes de gran qualitat. S’aplicaran els criteris 

d’adjudicació següents, tot considerant que estan directament vinculats amb l’objecte 

del contracte: 

Tipus de criteri Ponderació (%) 

Avaluables automàticament 100 

 

1. Per l’oferta econòmica, la ponderació màxima del preu ofert és de 35 punts: 

La puntuació que s’atorga pel preu no supera el 35% de la puntuació total, d’acord amb 

la previsió del Decret d’Alcaldia de 24 d’abril de 2017 de contractació pública sostenible 

i la Instrucció de l’Ajuntament de Barcelona de 15 de març de 2018, d’aplicació de la 

LCSP, publicada en la Gaseta del dia 16. 

S’atorgarà la màxima puntuació al licitador que formuli el preu més baix que sigui 

admissible, és a dir, que no sigui anormalment baix i que no superi el pressupost net de 

licitació i a la resta d’empreses licitadores la distribució de la puntuació es farà aplicant 

la següent fórmula establerta per Instrucció de la Gerència Municipal i aprovada per 

Decret d’Alcaldia de 22 de juny de 2017 publicat en la Gaseta Municipal del dia 29 de 

juny i modificada per Decret d’Alcaldia de 22 de febrer de 2018 publicat en la Gaseta 

Municipal del dia 5 de març: 

(
Pressupost net licitació  - oferta

Pressupost net licitació - oferta més econòmica
) x Punts màx. =Puntuació resultant                      

 

Justificació: Atès que la part del cost del contracte més significativa són les retribucions 

dels treballadors, la puntuació a atorgar es limita a 35 punts per tal que la puntuació 

obtinguda amb el criteri preu no sigui determinant per la selecció de la millor oferta. En 

aquest sentit, s’estableix la fórmula anteriorment indicada perquè permet una 

ponderació d’ofertes distribuint els punts de forma proporcional segons les diferències 

entre les ofertes de preu, a partir de l’oferta més barata que hagi estat admesa i tenint 

en compte el pressupost net de licitació  

Oferta anormalment baixa:  

Un diferencial del 10% per sota de la mitjana de les ofertes o, en el cas d'una única 

empresa licitadora, del 20% respecte el pressupost net de licitació. 

Si el nombre de licitadors és superior a 10, per al càlcul de la mitjana de les ofertes es 

prescindirà de l’oferta més baixa i de l’oferta més alta, si hi ha un diferencial superior al 

5% respecte de les ofertes immediatament consecutives. 

2. Reducció del terminis en la redacció del projecte executiu, fins a 25 punts: 
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El termini per a la redacció del Projecte és de 4 mesos, d’acord al pla de treball definit 

en el apartat 5.-Fases Execució i Terminis del PCT.  

El fet de reduir els terminis, atorgarà una sèrie de punts d’acord al següent barem: 

- Reducció en 7 dies (1 setmana)..........................................    15 punts 

- Reducció en 15 dies ( 2 setmanes)........................................ 25 punts  

Justificació: Els terminis per a l’execució dels projectes FEDER es troben acotats en el 

temps i qualsevol reducció en la planificació prevista, ajudarà a complir millor els 

terminis.  

 

Aquesta millora s’acreditarà mitjançant la declaració inclosa en l’oferta (annex 6 del 

PCAP). 

En cas d’incompliment posterior, comportarà la penalitat corresponent. 

 

3. Seguiment de l’obra mitjançant sistemes telemàtics-vídeo-dron: fins a 30 punts: 

En la proposta dels projectes de Fons FEDER, es fa necessari fer el seguiment de les 

accions i el seu desenvolupament en el temps amb sistemes que permetin registrar els 

canvis que es produeixin durant l’obra, tal com es reflecteix en l’apartat 5.3.1. Funcions 

de la Direcció d’Obra del PCT, emprant suport fotogràfic durant tot el procés. 

Si al suport fotogràfic s’afegeix la utilització de serveis de documental time-lapse, 

gravació amb drons i vídeo de l’obra que ajudi a registrar la seva evolució, els resultats 

del seguiment seran molt més clarificadors. El servei s’haurà de presentar a la Direcció 

facultativa abans de l’inici de l’obra i la primera gravació s’haurà de fer en l’estat inicial 

(abans inici d’obres) dels quatre espais. Per tant, l’empresa que presenti millora en 

aquest sentit obtindrà els punts recollits en aquest apartat, d’acord al següent criteri: 

- Ús del Time-lapse en obra amb visionhub, durant 6 mesos; vol amb dron inclòs 

tramitació de permisos durant ½ jornada (comprèn un màxim de 3 hores des de 

l’inici a la fi del servei), i filmació fins a 4k i adquisició drets de música: 15 punts. 

 

- Ús del Time-lapse en obra amb visionhub, durant 12 mesos; vol amb dron inclòs 

tramitació de permisos durant 1 jornada (comprèn un màxim de 6 hores des de 

l’inici a la fi del servei), i filmació fins a 4k i adquisició drets de música: 30 punts. 

 

Justificació: L’arxiu multimèdia de l’IMPJB resulta justificat en aquesta obra ja que 

l’IMPJB actua com a promotor i gestor gràcies al finançament d’un Fons FEDER i 

elaborarà informes, presentacions i documents diversos adreçats principalment a 

diferents àmbits de l’Ajuntament, als propis òrgans de govern de la societat, així com al 

departament de premsa de l’Ajuntament i de l’IMPJB que ho pot difondre a la ciutadania 

en general. A la vegada té el compromís de mantenir registrats una sèrie d’indicadors 

en el compliment dels Fons FEDER i que mitjançant el sistema exposat facilitarà la 

recollida de informació per desprès comunicar-la a través dels diversos indicadors que 

hi ha per aquest objectiu.  
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Aquesta millora s’acreditarà mitjançant la declaració inclosa en l’oferta (annex 6 del 

PCAP). 

En cas d’incompliment posterior, comportarà la penalitat corresponent. 

 

4. Per l’experiència de l’Equip Tècnic la ponderació màxima és de 10 punts: 

L’experiència prèvia en actuacions similars a l’actuació que es licita, del Projectista 1 i 

de la Direcció d’Obra, atorga un coneixement previ de potencials dificultats i riscos 

associats a l’actuació que tenen incidència directa en el resultat final esperat, en termes 

de qualitat, cost i/o termini. 

La valoració s’atorgarà d’acord al següent barem: 

Projectista 1: Un punt per cada any d’experiència addicional, per sobre dels 5 anys 

obligatoris que es demana en el PCT: màxim 5 punts. 

Director d’Obra: Un punt per cada any d’experiència addicional, per sobre dels 5 anys 

obligatoris que es demana en el PCT: màxim 5 punts. 

 

Acreditació: En cas de ser proposada adjudicatària, l’empresa acreditarà aquesta 

experiència mitjançant d’una declaració responsable signada per cada persona 

proposada per a cadascun dels perfils, on s’especifiqui l’experiència indicant les 

empreses contractistes per a les quals s’han prestat els serveis, les tasques realitzades, 

les dates d’execució i qualsevol informació que empari l’experiència concreta en cada 

una de les tasques requerides. Veure model de declaració a l’annex 7 del PCAP. 

 

Puntuació totals dels criteris automàtics: 100 

 

Criteris de desempat 

 Proposicions presentades per aquelles empreses que tinguin a la plantilla 

un percentatge de persones treballadores amb discapacitat superior al que 

els imposi la normativa. Aquest percentatge s’ha de calcular referit al 

període dels últims 12 mesos anteriors al moment de finalitzar el termini de 

presentació d'ofertes 

 

En cas que l'aplicació d’aquests criteris no doni lloc a desempat, es dirimirà mitjançant 

sorteig. 

 

11. Mesa de contractació 

Per a la mesa de contractació, les persones que formaran part com a vocals, atenent 

el seu coneixement tècnic especialitzat relacionat amb l’objecte del contracte són les 

següents: 

Tècnic/a  Substitut/a  
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Directora de Serveis Planificació Estratègica  

Izaskun Martí Carral  

Tècnica d’Estratègia  

Jana Miró Samsot 

Coordinació de la Direcció de Conservació  

Antonio Garcia Bravo  

Cap Departament Projectes i 

Manteniments 

Juan Antonio Navarro Alorda 

 

12. Garantia definitiva 

L’empresa proposada com adjudicatària haurà de dipositar una garantia definitiva 

equivalent al 5% del preu ofert, d’acord als criteris econòmics de cada Lot.  

 

13. Termini de garantia 

En el present contracte, s’estableix termini de garantia d’un any. 

 

14. Revisió de preus 

En aquest contracte no es podrà revisar el preu. 

 

15. Responsable del contracte 

La unitat encarregada del seguiment i execució ordinària del contracte és la Direcció de 

Serveis de Planificació Estratègica, i es proposa a Xavier Candela Campos, cap del 

Departament d’Estratègia, com a responsable del contracte, a qui correspondrà la seva 

supervisió en els termes previstos per l’art. 62 de la LCSP. 

 

16. Modificacions del contracte 

En el present contracte no es contempla la possibilitat de cap modificació. 

 

17. Subcontractació 

L’empresa adjudicatària pot subcontractar la realització parcial de la prestació amb el 

compliment dels requisits i obligacions establerts als articles 215 i 216 LCSP. 

L’incompliment d’aquestes estipulacions legals comportarà les conseqüències 

establertes a l’apartat 3 de l’article 215 LCSP. 

 

L’empresa contractista està obligada a abonar a les empreses subcontractistes el preu 

pactat en els terminis i condicions que estableix l’article 216 LCSP.  

 

18. Cessió del contracte 

Ateses les característiques del contracte no es permet la cessió del contracte. 
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19. Tractament de dades de caràcter personal 

En el present contracte no es preveu que l’Institut hagi de cedir dades a les empreses 

adjudicatàries. 

Així mateix, les empreses adjudicatàries no podran recollir dades de caràcter personal 

durant l’execució del contracte. 

20. Confidencialitat 

L’adjudicatari queda expressament obligat a no difondre i a mantenir absoluta 

confidencialitat i reserva sobre qualsevol dada que pogués conèixer a conseqüència de 

la participació en la present licitació o, amb ocasió del compliment del contracte, 

especialment les de caràcter personal, que no es podran copiar o utilitzar com a finalitat 

diferent de les que la informació té designada i podrà subministrar-la només al personal 

autoritzat per l’Ajuntament de Barcelona. 

 

L’empresa contractada serà responsable de les violacions del deure de secret que es 

puguin produir per part del personal al seu càrrec. Així mateix, s’obliga a aplicar les 

mesures necessàries per a garantir l’eficàcia dels principis de mínim privilegi i necessitat 

de conèixer, per part del personal participant en el desenvolupament del contracte. 

 

21. Pòlissa de responsabilitat civil 

Estar en disposició d’una assegurança d’indemnització per riscos professionals vigent 

fins a la fi del termini de presentació d’ofertes, així com aportar el compromís de la seva 

renovació o pròrroga que garanteixi el manteniment de la seva cobertura durant tota 

l'execució del contracte. 

 

Aquesta assegurança haurà de disposar de les següents cobertures 

o Responsabilitat civil per qualsevol activitat professional realitzada. 

o Cobertura per actuacions en prevenció de riscos laborals. 

o Cobertures per sinistres derivats de l’activitat professional. 

o Despeses derivades de la defensa i tramitació de sinistres. 

o Cobertura de danys patrimonials. 

o Despeses judicials per reclamacions a contraris. 

o Infracció involuntària de la propietat intel·lectual. 

 

Límit Assegurat :1.000.000,00 

90.000 euros per víctima subjecte al límit assegurat  

 

Aquest requisit s’entén complert pel licitador o candidat que inclogui amb la seva oferta 

un compromís vinculant de subscripció, en cas que en resulti adjudicatari, de 

l’assegurança exigida, compromís que ha de fer efectiu dins del termini de deu dies 

hàbils des de la recepció del requeriment. 

 

22. Règim específic de penalitats 
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A banda de les establertes habitualment en el plec de clàusules administratives 

particulars s’estableixen les següents: 

Descripció de la falta Lleu Greu Mot Greu 

Deficiències en el compliment dels treballs encarregats o de les 

prescripcions tècniques establertes en aquest contracte que suposin un 

risc molt greu per a la seguretat de tercers o puguin representar una 

desviació econòmica important en el projecte de d’execució d’obres. 

  X 

No assistència a les reunions de seguiment establertes sense causa 
justificada 

  X 

L’endarreriment en més de dues setmanes en la finalització de les 
obres, motivat a un fet atribuïble a les funcions de la Direcció d’Obra 
sense justificació de causa major.  

  X 

No respectar o discriminar negativament les persones participants   X 

La utilització de fotografies sense els drets oportuns    X 

Comportament discriminatori o excloent i/o manca de cortesia cap als 
treballadors públics o la ciutadania 

  X 

Dues faltes greus   X 

Per l’incompliment dels compromisos incorporats a l’oferta presentada.   X 

No destinar a cada servei, persones amb la capacitat necessària per al 

bon desenvolupament d’aquest servei. 
 X  

L’endarreriment en més de dues setmanes en la presentació dels 
lliurament programats 

 X  

Dues faltes lleus   X  

Deficiències en el compliment dels treballs encarregats o de les 
prescripcions tècniques establertes en aquest contracte que no 
comprometin la seguretat de tercers.  

X   

Per l’endarreriment en més d’una setmana en la presentació dels 
lliuraments. 

X   

 

23. PROPOSTA 

Per tot l’esmentat anteriorment, sol·licito el tràmit de licitació de la contractació del 

Serveis de redacció del projecte executiu i la direcció d’obra dels treballs de millora dels 

àmbits dins de les actuacions de desenvolupament i consolidació de la infraestructura 

verda per a la renaturalització i resiliència de ciutats espanyoles, que compta amb el 

suport de la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el 

Reto Demográfico (MITECO), a través del cofinançament dels Fons Europeus de 

Desenvolupament Regional (FEDER), i amb mesures de contractació pública 

sostenible: 

Contractació de la redacció de projecte executiu i la direcció d’obra Lot 1 per un 

import de 105.219,97 €,  

Contractació de la redacció de projecte executiu i la direcció d’obra Lot 2 per un 

import de 89.538,97 €  

Pressupost total de licitació per els dos lots de 194.758,94 €, IVA inclòs, el qual anirà 

a càrrec del pressupost de l’Institut per als exercicis 2026 i 2027. 
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El cap del Departament d’Estratègia 
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ANNEX 1 – DETERMINACIÓ DELS COSTOS SALARIALS I DELS PREU/HORA APLICATS PER A LA DETERMINACIÓ DEL 

PRESSUPOST DE SORTIDA 

 

 

Dedicació en hores per Unitat de Control - Projecte executiu 

salari 2024 plus conveni plus trienis

altres 

complements 

i revisisons 

salarials

total salari 

anual 

Seguretat 

Social 

empresa

cost total 

anual

Hores 

conveni

Preu hora 

costos 

salarials 

inclós abs.

Preu hora 

cotitzacio 

social inclós 

abs.

TOTAL 

hora

1. Proj 1 Esp Jard.,reg,arbrat (EA/ETA) 26.170,62 € 2.493,50 3.925,60 € 7.103,33 € 39.693,05 € 12.836,73 € 52.529,78 € 1792 23,26 €         7,52 € 30,78 €

2. Proj 2 Grau Paisatg. (EA/P) 26.170,62 € 2.493,50 3.925,60 € 7.103,33 € 39.693,05 € 12.836,73 € 52.529,78 € 1792 23,26 €         7,52 € 30,78 €

3. Proj 3 Esp obra civil/urb (AT/ETOP) 19.730,76 € 2.493,50 2.959,60 € 6.688,94 € 31.872,80 € 10.307,66 € 42.180,46 € 1792 18,68 €         6,04 € 24,72 €

4. Proj 4 Esp Topograf (ITOP / Arq. Tec) 19.730,76 € 2.493,50 2.959,60 € 6.688,94 € 31.872,80 € 10.307,66 € 42.180,46 € 1792 18,68 €         6,04 € 24,72 €

5. Ajudant Tèc. Topografia (TOP) 19.025,86 € 2.493,50 2.853,90 € 4.003,69 € 28.376,95 € 9.177,11 € 37.554,06 € 1792 16,63 €         5,38 € 22,01 €

6. Administratiu 17.443,16 € 2.493,50 5.990,34 € 23.433,50 € 8.384,79 € 31.818,29 € 1792 15,19 €         4,91 € 20,10 €

7. Ajudant 12.966,94 € 2.493,50 2.918,95 € 18.379,39 € 5.943,89 € 24.323,28 € 1792 10,77 €         3,49 € 14,26 €

Dedicació en hores per Unitat de Control - Direcció d'Obra 

anual plus conveni plus trienis

altres 

complements 

i revisisons 

salarials

total salari 

anual 

Seguretat 

Social 

empresa

cost total 

anual

Hores 

conveni

Preu hora 

costos 

salarials 

inclós abs.

Preu hora 

cotitzacio 

social inclós 

abs.

TOTAL 

hora

1. Director Obra esp.jard,arb,reg(EA/ETA) 26.170,62 € 2.493,50 3.925,60 € 7.103,33 € 39.693,05 € 12.836,73 € 52.529,78 € 1792 23,26 €         7,52 € 30,78 €

2. Ajudant DO1 esp.obra pub.(Arq./ICCP) 26.170,62 € 2.493,50 3.925,60 € 7.103,33 € 39.693,05 € 12.836,73 € 52.529,78 € 1792 23,26 €         7,52 € 30,78 €

3. Ajudant DO2 esp Topògraf (ETT/AT) 19.730,76 € 2.493,50 2.959,60 € 6.688,94 € 31.872,80 € 10.307,66 € 42.180,46 € 1792 18,68 €         6,04 € 24,72 €

4. Coordinador de SiS 19.730,76 € 2.493,50 2.959,60 € 6.688,94 € 31.872,80 € 10.307,66 € 42.180,46 € 1792 18,68 €         6,04 € 24,72 €

5. Col·laborador DO3 esp arqueologia 19.730,76 € 2.493,50 2.959,60 € 6.688,94 € 31.872,80 € 10.307,66 € 42.180,46 € 1792 18,68 €         6,04 € 24,72 €

6. Administratiu 17.443,16 € 2.493,50 5.990,34 € 25.927,00 € 8.384,79 € 34.311,79 € 1792 15,19 €         4,91 € 20,10 €

7. Ajudant 12.966,94 € 2.493,50 2.918,95 € 18.379,39 € 5.943,89 € 24.323,28 € 1792 10,77 €         3,49 € 14,26 €
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