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P Ajuntament
@ de Barcelona

INFORME DE NECESSITAT DEL CONTRACTE MENOR AMB

CONCURRENCIA
Dades del contracte
Organic: 1121 Programa: 33011
Procediment; Menor Concurrencia; Sl

Qualificacié: Subministrament

CPV: 32321200-1

Us de sistemes d'informacié: NO

Polissa de responsabilitat Civil: NO

Tecnic responsable del contracte: JOSEP FORNELL MENDEZ

Objecte: ADEQUACIO | ARRANJAMENT DELS EQUIPS AUDIOVISUALS EXISTENTS DEL
MOLINO

Pressupost de licitacio (IVA inclos) 18.143,95 €

IVA tipus 21%

Pressupost net (sense 'lVA) 14.995,00 €

Aquest pressupost net no pot ser superat per | oferta del licitador.

Antecedents

Durant I'exercici de 2021, I'Ajuntament de Barcelona va adquirir el teatre “El Molino”. Per poder realitzar els actes
previstos i previ a la licitacié per la cessié d'explotacio, es necessari I'adequacio tot I'equipament audiovisual
existent per poder garantir un servei de minims.

El Departament de Produccié i Manteniment, com a responsable del manteniment dels equipaments adscrits a
I'Institut de Cultura de Barcelona, es el responsable d’efectuar les accions necessaries per poder disposar de
I'edifici en les condicions adequades per al seu Us.

Aquesta prestacio 0 servei no suposa cap fraccionament de contracte, ja que esdevé una unitat
funcional que permet el seu aprofitament individual sense la necessitat de prestacions accessories 0
complementaries.

Descripcio de I'objecte

1.- Recinte i ubicacié

L'objecte del present informe s’ha d’efectuar al teatre “El Molino”, situat al carrer Vila i Vila, 99 de Barcelona:

El document original ha estat signat electronicament per:
JOSE FORNELL MENDEZ el dia 28/03/2022 a les 13:37, que dona el vistiplau;
Sr. ASCENSI MIR ULLDEMOLINS, Cap de Departament, el dia 28/03/2022 a les 18:13, que informa;
Sra. Lluisa Pedrosa Berlanga, Directora, el dia 28/03/2022 a les 18:35, que informa.
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2.- Objecte

L'objecte de l'informe és l'actualitzacié, arranjament i posada en marxa dels elements imprescindibles per al
correcte funcionament de I'equipament de llum, video i so existent al Molino, assolint els requisits minims per fer
us de I'equipament com a espai cultural.

L’Ajuntament de Barcelona, a través de I'Institut de Cultura, valora fer servir el teatre com a espai d'Us public per
desenvolupar diferents activitats culturals i, per aquest motiu, es necessari disposar dels elements existents en
les condicions adequades.

A continuaci6 s’exposa un resum de les feines considerades:

—  Control
- Subministrament i instal-laci6 de les bateries per a 2 controladors CRESTON model TP6X
- Actualitzacié i modificacio de la programaci6 existent dels controladors CRESTON per adequar
el servei als usos previstos i garantir el seu correcte funcionament.
— Video
- Reparacié del sender LEYAR LEAD i l'escalador LEYER LEAD 3G de la pantalla de video
principal, incloent la substitucio dels ventiladors de refrigeracio.
- So

- Ajustament de tots els nivells de microfons d’evacuacié a cada zona d'altaveus.

- Equalitzaci6 i ajustament del sistema principal de PA, inclou integraci6 dels altaveus de sostre
del teatre per unificar la senyal.

- Actualitzacié de la taula de so existent MIDAS M32, programacié de memoria segons
necessitats actuals, configuracié de entrades i sortides.

- Endrecar microfonia i seleccio dels equips

- Substitucid del microfon d’avisos de Roser avariat

- Subministrament i instal-lacié de parella d'altaveus de control

- Reparaci6 de 12 amplificadors existents CROWN models CTS600, CTS1200, CTS8200,
XTI11000, XT12000, incloent la substitucié dels potenciometres de volum

El document original ha estat signat electronicament per:
JOSE FORNELL MENDEZ el dia 28/03/2022 a les 13:37, que dona el vistiplau;
Sr. ASCENSI MIR ULLDEMOLINS, Cap de Departament, el dia 28/03/2022 a les 18:13, que informa;
Sra. Lluisa Pedrosa Berlanga, Directora, el dia 28/03/2022 a les 18:35, que informa.
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— l-luminaci6

Subministrament i substitucio de 140 connectors NAC3MPA per connectors NAC3MPB,
incloent tot el petit material necessari.

Subministrament i substitucié de 40 connectors NAC3FCA per connectors NAC3FCB, incloent
tot el petit material necessari.

Manteniment, neteja i adequacio de 9 focus mobils situats al segon amfiteatre, incloent canvi
de lampades i posta en marxa.

Substituci6 i optimitzacié dels downlights per adequacié de les plantes Baixa, Primera i
Segona. Totes les plantes han de quedar amb les lluminaries col-locades.

Subministrament i substituci6 dels ventiladors de la taula d'il-luminaci6 existent COMPULITE
ULTRA VIOLET

Prescripcions técniques:

— Previament a la presentacio de les ofertes, es pot concretar una visita a I'edifici conjuntament amb els
tecnics de I'lCUB, a través del departament de manteniment als correus sfernandeza@bcn.cat /

ffornell

bcn.cat

— La valoracid de les feines s’ha considerat segons previ estudi per part del personal d'ICUB, per aquest
motiu es requisit indispensable que els equips quedin correctament instal-lats i en funcionalment un cop
realitzades les tasques esmentades.

Inici de les prestacions i termini d’execucio

L'inici de la prestacio de I'obra sera a la formalitzacié del contracte i la durada del contracte es de dos mesos a
partir de la data d'inici.

Criteri d’adjudicacio

El criteri d’adjudicacio sera el preu.

Tramesa d’ofertes

El licitador haura d’enviar les seves ofertes mitjancant el portal de Contractacio (https:/licitacions.bcn.cat/).
No s’admetra cap altre forma d’enviament o lliurament de I'oferta.

Termini de presentacié de les ofertes

El termini per la presentacio d'ofertes sera de 7 dies naturals a partir de la publicacié del present informe.

Notificacio de I'adjudicacio

L'adjudicacié del contracte es notificara a l'interessat i es publicara de forma agregada en el Perfil de Contractant
d'acord amb allo previst a I'article 63.4 de la LCSP.

El document original ha estat signat electronicament per:
JOSE FORNELL MENDEZ el dia 28/03/2022 a les 13:37, que dona el vistiplau;
Sr. ASCENSI MIR ULLDEMOLINS, Cap de Departament, el dia 28/03/2022 a les 18:13, que informa;
Sra. Lluisa Pedrosa Berlanga, Directora, el dia 28/03/2022 a les 18:35, que informa.
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