
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 
 
 
 
 
 

VALIDACIÓ ESTÀTICA DEL SISTEMA DE MAGATZEMATGE DEL CENTRE DE 
CONSERVACIÓ DE BÉNS MOBLES I DE LA SECCIÓ D’ARQUEOLOGIA URBANA DEL 

MUHBA (ICUB) UBICATS A LA ZONA FRANCA 
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Sra. Lluisa Pedrosa Berlanga, Directora, el dia 06/11/2023 a les 11:32, que informa.
Sr. ASCENSI MIR ULLDEMOLINS, Cap de Departament, el dia 03/11/2023 a les 13:59, que informa;

RAQUEL ESQUIROL SANS el dia 03/11/2023 a les 12:52, que dóna el vistiplau;
El document original ha estat signat electrònicament per:



 

 
 

Número d’expedient: C230002606 
 
Prescripcions Tècniques Particulars (PPT) de la Validació Estàtica dels equips de magatzematge 
ubicats al Centre de Conservació de Béns Mobles i de la Secció d’Arqueologia Urbana del 
MUHBA de la Zona Franca.  
 
Amb la mera presentació de la seva oferta, l’empresa licitadora accepta les prescripcions 
tècniques establertes en aquest plec. 
 
Qualsevol proposta que no s’ajusti als requeriments mínims establerts en aquest plec quedarà 
automàticament exclosa de la licitació. 
 
 
1. CONTEXT  
 
La Gerència de l’Institut de Cultura de Barcelona (ICUB), mitjançant la Direcció de Recursos i el 
Departament de Producció i Manteniment, pretén contractar el servei de Validació Estàtica dels 
equips de magatzematge ubicats al Centre de Conservació de Béns Mobles i de la Secció 
d’Arqueologia Urbana del MUHBA de la Zona Franca. 
 
El servei es desenvoluparà tant en les dependències de l’ICUB a la Zona Franca com en les de 
l’empresa licitadora.  
 
 
2. OBJECTIU 
 
Es pretén agilitzar la resolució dels factors de risc laboral detectats pel personal tècnic del 
Departament de Prevenció de Riscos Laborals de l’Ajuntament de Barcelona.  
 
A fi d’eliminar aquests factors de risc laboral hi ha diverses actuacions a realitzar al Centre de 
Conservació de Béns Mobles i a la Secció d’Arqueologia Urbana del MUHBA de la Zona 
Franca.  
 
Una d’aquestes actuacions és la de validar per al seu ús el sistema de magatzematge ubicat en 
aquests centres, però s’ha trobat que als prestatges els hi manca la senyalització de pes màxim 
admissible i la documentació relativa als mateixos.  
Per tal d’esmenar aquest risc s’ha de fer la Validació Estàtica dels equips de magatzematge 
ubicats al Centre de Conservació de Béns Mobles i de la Secció d’Arqueologia Urbana del 
MUHBA de la Zona Franca.  
Se’ls haurà de dotar de les plaques de característiques i de la documentació segons la norma 
UNE 58014:2012 que així ho exigeix. 
  
 
3. OBJECTE DEL CONTRACTE  
 
Aquest plec té per objecte establir les prescripcions tècniques particulars que regiran la 
realització de la prestació del servei de Validació Estàtica dels equips de magatzematge ubicats 
al Centre de Conservació de Béns Mobles i de la Secció d’Arqueologia Urbana del MUHBA de 
la Zona Franca. 
 
Els diferents sistemes de magatzematge objecte del contracte que s’han de validar són de 
diferents fabricants: AREMSA, MECALUX, ESMENA, MAUSER, METALSISTEM, RECORD, i 
altres. 
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Sr. ASCENSI MIR ULLDEMOLINS, Cap de Departament, el dia 03/11/2023 a les 13:59, que informa;
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El document original ha estat signat electrònicament per:



 

 
 

 
Els diferents sistemes de magatzematge objecte del contracte que s’han de validar comprenen 
els següents models:  
• Prestatgeria de càrrega paletitzada regulable. 
• Prestatgeria convencional de càrrega paletitzada APR - Classe 400. 
• Prestatgeria de càrrega manual. 
• Prestatgeria de càrrega manual passadís elevat, i entre planta. 
• Prestatgeria industrial Cantilever. 
 
Els equips de magatzematge objecte d’aquest contracte es detallen en l’ANNEX A 
DESCRIPCIÓ DE PRESTATGES A VALIDAR  i en l’ANNEX B PLÀNOLS DELS PRESTATGES 
A VALIDAR.  
 
 
4. ACTIVITATS I FUNCIONS DE L’EMPRESA CONTRACTISTA 
 
Les tasques de validació que ha d’assumir l’empresa contractista comprenen: 
- Comprovació i anàlisi de la documentació existent del sistema de magatzematge. 
- Presa de dades de la instal·lació; l’empresa contractista visitarà les instal·lacions de l’ICUB 

a la Zona Franca per prendre les dades de tots els equips de magatzematge relacionats en 
la clàusula 3, Annex A, i Annex B de les presents Prescripcions Tècniques Particulars. 

- Determinació dels valors estàtics i de rigidesa de totes les prestatgeries mitjançant mètodes 
analítics. 

- Verificació de l’estabilitat, de la caiguda, dels ancoratges, dels elements d'unió, dels 
components (travessers, diagonals, etc), dels bastidors, puntals, columnes, i bases de totes 
les prestatgeries. 

- Verificació de la configuració dels prestatges i comprovació respecte a les característiques 
de disseny.  

 
L’oferta que presenti l’empresa licitadora ha d’abastar la totalitat de les activitats i funcions 
especificades en aquest plec i en el plec de clàusules administratives particulars, ja que són 
totes obligatòries per a l’admissió de les propostes. 
 
 
5. OBJECTIUS QUE S’HAN D’ASSOLIR 
 
Les tasques no es consideraran finalitzades fins que no es faci entrega a l’ICUB de: 
- Certificat de validació estàtica de cada element de magatzematge segons UNE 58014. 
- Detall d’especificacions i prestacions de cada element de magatzematge. 
- Detall dels perfils utilitzats de cada element de magatzematge. 
- Plaques de característiques de cada element de magatzematge amb indicació de càrrega 

màxima admissible, alçada dels diferents nivells, numero de nivells, i longitud segons UNE 
580. 
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6. REQUERIMENTS GENERALS OBLIGATORIS DE LA PRESTACIÓ  
 
L’empresa contractista ha de disposar dels suficients mitjans tècnics, materials qualitatius i 
personals per a desenvolupar les tasques objecte d’aquest contracte. 
 
La prestació regulada en aquest plec ha d’ajustar-se, almenys, als requisits generals següents, 
sens perjudici dels paràmetres que s’han de valorar mitjançant els criteris d’adjudicació 
establerts: 
- La Validació Estàtica s’ha de fer d’acord amb la norma UNE 58014:2012.  
- L’empresa que realitzi les tasques objecte del present contracte ha d’estar capacitada per a 

realitzar la Validació Estàtica de totes les tipologies de magatzematge descrites en la 
clàusula 3 del present Plec de Prescripcions Tècniques, independentment de qui sigui el seu 
fabricant. 

- Per a la presa de dades de tot el sistema de magatzematge es preveu i s’exigeix que es 
contempli l’assistència d’un nombre mínim de persones a les instal·lacions de l’ICUB en 
Zona Franca amb els perfils professionals i duració de l’assistència següents:   

o 3 enginyers tècnics experts en sistemes de magatzematge i habituats a 
aquestes tasques (Grup I Nivell 2) 

o 1 enginyer expert en sistemes de magatzematge i habituat a aquestes tasques 
(Grup I Nivell 1) 

o 4 dies de visita i presa de dades 
o durada de 8h/dia dins de franja horària 9.00h a 18.00h 

- Per a la resta de tasques objecte del contracte (determinació dels valors estàtics i de 
rigidesa dels prestatges, verificacions, i comprovacions) es preveu un nombre mínim de 
persones adscrits a l’execució del contracte, amb el perfil professional següent:  

o 1 delineant (Grup III Nivell 5) 
o 1 tècnic de càlcul (Grup II Nivell 3) 
o programari de càlcul estàtic d’estructures i de càrregues necessari per a la 

prestació del servei  
- La Validació Estàtica i la entrega de la documentació es realitzarà com a màxim en 2 mesos 

a comptar des de l’endemà de la seva formalització, excepte indicació expressa per part de 
l’ICUB. 

- L’empresa contractista ha de disposar d’Assegurança d’indemnització per riscos 
professionals vigent fins a la fi del termini de garantia del present contracte d’acord amb el 
que s’estableix al PCAP. 

- L’empresa licitadora ha de disposar d’una experiència professional mínima d’acord amb el 
que s’estableix al PCAP. 

- L’empresa licitadora ha de disposar de l’habilitació empresarial i professional precisa per a 
realitzar el contracte (diferents sistemes de magatzematge, diferents fabricants, d’acord amb 
la clàusula 3, Annex 2, i Annex 3 de les presents Prescripcions Tècniques Particulars). 

 
 
7. SEGUIMENT  
 
L’òrgan de contractació ha de designar una persona que assumeixi el control i la coordinació de 
l’execució contractual amb l’empresa contractista a fi de tractar directament les qüestions 
relacionades amb el desenvolupament normal de les tasques indicades en aquest plec. 
 
L’empresa contractista ha de designar una persona responsable de la gestió de l’execució del 
contracte, que haurà de garantir la qualitat de la prestació objecte d’aquest plec, i tractar 
directament les qüestions relacionades amb el desenvolupament normal de les tasques 
indicades en aquest plec amb la persona interlocutora designada per l’òrgan de contractació. 
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Aquestes persones es reuniran un cop adjudicat el contracte per tal de revisar la documentació 
existent i planificar l’inici de les visites per a la presa de dades per part de l’empresa 
adjudicatària.  
Aquestes persones també supervisaran, controlaran i tractaran qualsevol aspecte vinculat amb 
el desenvolupament del contracte, a fi d’assegurar que s’està executant de conformitat amb 
aquest plec. 
 
8. DOCUMENTACIÓ TÈCNICA  

Les especificacions tècniques proposades per l’empresa licitadora en la seva oferta 
esdevindran condicions de compliment obligat al llarg de l’execució del contracte si aquesta 
esdevé l’adjudicatària. 

A fi d’acreditar el compliment de cada especificació tècnica exigida en aquest plec, l’empresa 
licitadora ha d’aportar la documentació següent: 
- Certificat d’acreditació com a Entitat d’Inspecció Tipus C per a la validació d’ús d’equips de 

magatzematge en l’àrea industrial segons les normes:  UNE-EN 15635:2010, UNE 
58014:2012, UNE 58013:2016, UNE-EN 15620:2022, UNE-EN 15629:2009, UNE-EN 
15878:2011, UNE 58018:2022.  

- Certificat que acrediti que disposa d’un Sistema de Gestió de Qualitat aplicable a: Validació 
d’Equips de Magatzematge i Formació d’Inspectors de Sistemes d’Equips de Magatzematge 
segons la norma ISO 9001:2015. 

- Certificació  que acrediti que disposa d’un Sistema de Gestió de la Salut i Seguretat Laboral 
aplicable a: Validació d’Equips de Magatzematge i Formació d’Inspectors de Sistemes 
d’Equips de Magatzematge segons la norma ISO 45001:2018. 

- Certificat que acrediti la empresa com a proveïdor sostenible segons els Deu Principis del 
Pacte Mundial de la ONU i els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) o 
equivalent. 
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ANNEX A 

 
DESCRIPCIÓ DELS PRESTATGES A VALIDAR 
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MAGATZEM BLOC SISTEMA 
Gabinet postal 1 Càrrega Manual  
Gabinet postal 2 Càrrega Manual  
Gabinet postal 3 Càrrega Manual  

Sala 1 1 Passadís elevat  
Sala 1 2 Passadís elevat  
Sala 1 3 Passadís elevat  
Sala 1 4 Passadís elevat  
Sala 1 5 Passadís elevat  
Sala 1 6 Passadís elevat  
Sala 1 7 Passadís elevat  
Sala 1 8 Passadís elevat  
Sala 1 9 Passadís elevat  
Sala 1 10 Passadís elevat  
Sala 1 11 Passadís elevat  
Sala 1 12 Passadís elevat  
Sala 1 13 Passadís elevat  
Sala 1 14 Passadís elevat  
Sala 1 15 Passadís elevat  
Sala 1 16 Passadís elevat  
Sala 1 17 Passadís elevat  
Sala 1 18 Passadís elevat  
Sala 1 19 Passadís elevat  
Sala 1 20 Passadís elevat  
Sala 1 21 Passadís elevat  
Sala 1 22 Passadís elevat  
Sala 1 23 Passadís elevat  
Sala 1 24 Passadís elevat  
Sala 1 25 Càrrega Manual sobre entre planta 
Sala 1 26 Càrrega Manual sobre entre planta 
Sala 1 27 Càrrega Manual sobre entre planta 
Sala 1 28 Càrrega Manual sobre entre planta 
Sala 1 29 Càrrega Manual sobre entre planta 
Sala 1 30 Càrrega Manual sobre entre planta 
Sala 1 31 Càrrega Manual sobre entre planta 
Sala 1 32 Càrrega Manual sobre entre planta 
Sala 1 33 Càrrega Manual sobre entre planta 

Sala 1 34 Càrrega Manual sobre entre planta 
  

A
qu

es
t 

do
cu

m
en

t 
és

 u
na

 c
òp

ia
 a

ut
èn

ti
ca

. 
L'

A
ju

nt
am

en
t 

de
 B

ar
ce

lo
na

 c
us

to
di

a 
el

 d
oc

um
en

t 
i l

es
 s

ig
na

tu
re

s 
or

ig
in

al
s.

Sra. Lluisa Pedrosa Berlanga, Directora, el dia 06/11/2023 a les 11:32, que informa.
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 Sala 1 35 Càrrega Manual sobre entre planta 

Sala 1 36 Càrrega Manual sobre entre planta 
Sala 1 37 Càrrega Manual sobre entre planta 
Sala 1 38 Càrrega Manual sobre entre planta 
Sala 1 39 Càrrega Manual sobre entre planta 
Sala 1 40 Càrrega Manual sobre entre planta 
Sala 1 41 Càrrega Manual sobre entre planta 
Sala 1 42 Càrrega Manual sobre entre planta 
Sala 1 43 Càrrega Manual sobre entre planta 
Sala 1 44 Càrrega Manual sobre entre planta 
Sala 1 45 Càrrega Manual sobre entre planta 
Sala 1 46 Càrrega Manual sobre entre planta 
Sala 1 93 Càrrega Manual sobre entre planta 
Sala 1 100 Càrrega Manual sobre entre planta 
Sala 1 101 Càrrega Manual sobre entre planta 
Sala 1 104 Càrrega Manual sobre entre planta 
Sala 1 105 Càrrega Manual sobre entre planta 
Sala 1 107 Càrrega Manual sobre entre planta 
Sala 1 108A Càrrega Manual sobre entre planta 
Sala 1 108B Càrrega Manual sobre entre planta 
Sala 1 110 Càrrega Manual sobre entre planta 
Sala 1 111 Càrrega Manual sobre entre planta 
Sala 1 113 Càrrega Manual sobre entre planta 
Sala 1 114A Càrrega Manual sobre entre planta 
Sala 1 114B Càrrega Manual sobre entre planta 
Sala 1 116 Càrrega Manual sobre entre planta 
Sala 1 117 Càrrega Manual sobre entre planta 
Sala 1 119 Càrrega Manual sobre entre planta 
Sala 1 122 Càrrega Manual sobre entre planta 
Sala 1 123A Càrrega Manual sobre entre planta 
Sala 1 123B Càrrega Manual sobre entre planta 
Sala 1 126A Càrrega Manual sobre entre planta 
Sala 1 126B Càrrega Manual sobre entre planta 
Sala 1 129A Càrrega Manual sobre entre planta 
Sala 1 129B Càrrega Manual sobre entre planta 
Sala 2 1 Càrrega Manual  
Sala 2 2 Càrrega Manual  
Sala 2 3 Càrrega Manual  
Sala 2 4 Càrrega Manual  
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Sala 2 5 Càrrega Manual  

Sala 2 6 Càrrega Manual  
Sala 2 14 Càrrega Manual  
Sala 2 16 Càrrega Manual  
Sala 3 0 Càrrega Manual  
Sala 3 2 Càrrega Manual  
Sala 3 4 Càrrega Manual  
Sala 3 6 Càrrega Manual  
Sala 3 10A APR  
Sala 3 10B APR  
Sala 3 11A Càrrega Manual  
Sala 3 11B Càrrega Manual  
Sala 3 20 Càrrega Manual  
Sala 3 21 Càrrega Manual  
Sala 3 22 APR DF  
Sala 3 31 APR DF  
Sala 3 33 Càrrega Manual  
Sala 3 34 Càrrega Manual  
Sala 3 44 APR  
Sala 3 46 APR  
Sala 3 48 Càrrega Manual  
Sala 3 49 APR DF  
Sala 3 50 Càrrega Manual  
Sala 3 52 Càrrega Manual  
Sala 3 54 Càrrega Manual  
Sala 3 56 Càrrega Manual  
Sala 3 57 Càrrega Manual  
Sala 3 58 Càrrega Manual  
Sala 3 59 APR  
Sala 3 60A Càrrega Manual  
Sala 3 60B Càrrega Manual  
Sala 4 3 Càrrega Manual  
Sala 5 1 APR  
Sala 5 3 APR  
Sala 5 5 APR  
Sala 5 7 Càrrega Manual  
Sala 5 9 APR  
Sala 5 11 APR  
Sala 5 13 Càrrega Manual  
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 Sala 7 1 Càrrega Manual  
Sala 7 10 Càrrega Manual  

Sala 7 15 Càrrega Manual  
Sala 7 19 Càrrega Manual  
Sala 7 20 Càrrega Manual  
Sala 7 21 Càrrega Manual  
Sala 7 22 APR  

Sala 10 1 Càrrega Manual  
Sala 10 3 Càrrega Manual  
Sala 10 5 Càrrega Manual  
Sala 10 7 Càrrega Manual  
Sala 10 8 Càrrega Manual  
Sala 10 9 Càrrega Manual  
Sala 10 11 Càrrega Manual  
Sala 10 13 Càrrega Manual  
Sala 10 14 Càrrega Manual  
Sala 10 15 Càrrega Manual  
Sala 10 16 Càrrega Manual  
Sala 11 1 Càrrega Manual  
Sala 11 6 Càrrega Manual  
Sala 11 10 Càrrega Manual  
Sala 11 14 Càrrega Manual  
Sala 11 20 Càrrega Manual  
Sala 13 1 Càrrega Manual  
Sala 13 4 Càrrega Manual  
Sala 13 11 Càrrega Manual  
Sala 13 12 Càrrega Manual  
Sala 13 19 Càrrega Manual  
Sala 13 20 Càrrega Manual  
Sala 17 1 Càrrega Manual  
Sala 17 2 Càrrega Manual  
Sala 17 3 Càrrega Manual  
Sala 17 4 Càrrega Manual  
Sala 17 5 Càrrega Manual  
Sala 17 6 Càrrega Manual  
Sala 17 7 Càrrega Manual  
Sala 17 8 Càrrega Manual  
Sala 17 9 Càrrega Manual  
Sala 17 10 Càrrega Manual  
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Sra. Lluisa Pedrosa Berlanga, Directora, el dia 06/11/2023 a les 11:32, que informa.
Sr. ASCENSI MIR ULLDEMOLINS, Cap de Departament, el dia 03/11/2023 a les 13:59, que informa;

RAQUEL ESQUIROL SANS el dia 03/11/2023 a les 12:52, que dóna el vistiplau;
El document original ha estat signat electrònicament per:



 

 
 

 

 

Sala 17 11 Càrrega Manual  
Sala 17 12 Càrrega Manual  
Sala 17 13 Càrrega Manual  
Sala 17 14 Càrrega Manual  
Sala 18 1 Càrrega Manual  
Sala 18 4 Càrrega Manual  
Sala 18 6 Càrrega Manual  
Sala 18 8 Càrrega Manual  
Sala 18 10 Càrrega Manual  
Sala 19 3 Càrrega Manual  
Sala 19 6 Càrrega Manual  
Sala 19 7 Càrrega Manual  
Sala 19 10 Càrrega Manual  
Sala 19 11 Càrrega Manual  
Sala 19 15 Càrrega Manual  
Sala 19 20 Càrrega Manual  
Sala 19 24 Càrrega Manual  
Sala 23 1 Cantilever  No hi ha plànol 
Sala 24 1 APR  
Sala 24 2 APR  
Sala 24 5 APR  
Sala 25 1 APR  
Sala 25 2 APR  
Sala 25 4 APR  
Sala 25 7 APR  
Sala 25 8 APR  
Sala 28 1 Càrrega Manual sobre entre planta 
Sala 28 2 Càrrega Manual sobre entre planta 
Sala 28 3 Càrrega Manual sobre entre planta 
Sala 28 4 Càrrega Manual sobre entre planta 
Sala 28 5 Passadís elevat sobre entre planta 
Sala 28 5  pilars  nivell a terra 
Sala 31 1 Càrrega Manual  
Sala 31 2 Càrrega Manual  
Sala 31 3 Càrrega Manual  
Sala 33 1 APR  
Sala 33 2 APR  
Sala 33 3 APR  
Sala 33 4 APR  
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Sra. Lluisa Pedrosa Berlanga, Directora, el dia 06/11/2023 a les 11:32, que informa.
Sr. ASCENSI MIR ULLDEMOLINS, Cap de Departament, el dia 03/11/2023 a les 13:59, que informa;

RAQUEL ESQUIROL SANS el dia 03/11/2023 a les 12:52, que dóna el vistiplau;
El document original ha estat signat electrònicament per:



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Sala 35 1 Càrrega Manual  
Sala 35 2 Càrrega Manual  
Sala 35 3 Càrrega Manual  
Sala 35 4 Càrrega Manual  
Sala 35 5 Càrrega Manual  
Sala 35 6 Càrrega Manual  
Sala 36 1 Càrrega Manual  
Sala 36 2 Càrrega Manual  
Sala 36 3 Càrrega Manual  
Sala 36 4 Càrrega Manual  

Sala 36 5 Càrrega Manual  
Sala 36 6 Càrrega Manual  
Sala 36 7 Càrrega Manual  
Sala 30 A, B Càrrega Manual  Nivell de terra 
Sala 34 AG Càrrega Manual  
Sala 34 173 Prestatges mòbils  
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Sra. Lluisa Pedrosa Berlanga, Directora, el dia 06/11/2023 a les 11:32, que informa.
Sr. ASCENSI MIR ULLDEMOLINS, Cap de Departament, el dia 03/11/2023 a les 13:59, que informa;

RAQUEL ESQUIROL SANS el dia 03/11/2023 a les 12:52, que dóna el vistiplau;
El document original ha estat signat electrònicament per:



 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANNEX B 
 

PLÀNOLS DELS PRESTATGES A VALIDAR 
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Sra. Lluisa Pedrosa Berlanga, Directora, el dia 06/11/2023 a les 11:32, que informa.
Sr. ASCENSI MIR ULLDEMOLINS, Cap de Departament, el dia 03/11/2023 a les 13:59, que informa;

RAQUEL ESQUIROL SANS el dia 03/11/2023 a les 12:52, que dóna el vistiplau;
El document original ha estat signat electrònicament per:
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Sra. Lluisa Pedrosa Berlanga, Directora, el dia 06/11/2023 a les 11:32, que informa.
Sr. ASCENSI MIR ULLDEMOLINS, Cap de Departament, el dia 03/11/2023 a les 13:59, que informa;

RAQUEL ESQUIROL SANS el dia 03/11/2023 a les 12:52, que dóna el vistiplau;
El document original ha estat signat electrònicament per:
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Sra. Lluisa Pedrosa Berlanga, Directora, el dia 06/11/2023 a les 11:32, que informa.
Sr. ASCENSI MIR ULLDEMOLINS, Cap de Departament, el dia 03/11/2023 a les 13:59, que informa;

RAQUEL ESQUIROL SANS el dia 03/11/2023 a les 12:52, que dóna el vistiplau;
El document original ha estat signat electrònicament per:
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Sra. Lluisa Pedrosa Berlanga, Directora, el dia 06/11/2023 a les 11:32, que informa.
Sr. ASCENSI MIR ULLDEMOLINS, Cap de Departament, el dia 03/11/2023 a les 13:59, que informa;

RAQUEL ESQUIROL SANS el dia 03/11/2023 a les 12:52, que dóna el vistiplau;
El document original ha estat signat electrònicament per:
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Sra. Lluisa Pedrosa Berlanga, Directora, el dia 06/11/2023 a les 11:32, que informa.
Sr. ASCENSI MIR ULLDEMOLINS, Cap de Departament, el dia 03/11/2023 a les 13:59, que informa;

RAQUEL ESQUIROL SANS el dia 03/11/2023 a les 12:52, que dóna el vistiplau;
El document original ha estat signat electrònicament per:
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Sra. Lluisa Pedrosa Berlanga, Directora, el dia 06/11/2023 a les 11:32, que informa.
Sr. ASCENSI MIR ULLDEMOLINS, Cap de Departament, el dia 03/11/2023 a les 13:59, que informa;

RAQUEL ESQUIROL SANS el dia 03/11/2023 a les 12:52, que dóna el vistiplau;
El document original ha estat signat electrònicament per:
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Sra. Lluisa Pedrosa Berlanga, Directora, el dia 06/11/2023 a les 11:32, que informa.
Sr. ASCENSI MIR ULLDEMOLINS, Cap de Departament, el dia 03/11/2023 a les 13:59, que informa;

RAQUEL ESQUIROL SANS el dia 03/11/2023 a les 12:52, que dóna el vistiplau;
El document original ha estat signat electrònicament per:
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Sra. Lluisa Pedrosa Berlanga, Directora, el dia 06/11/2023 a les 11:32, que informa.
Sr. ASCENSI MIR ULLDEMOLINS, Cap de Departament, el dia 03/11/2023 a les 13:59, que informa;

RAQUEL ESQUIROL SANS el dia 03/11/2023 a les 12:52, que dóna el vistiplau;
El document original ha estat signat electrònicament per:
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Sra. Lluisa Pedrosa Berlanga, Directora, el dia 06/11/2023 a les 11:32, que informa.
Sr. ASCENSI MIR ULLDEMOLINS, Cap de Departament, el dia 03/11/2023 a les 13:59, que informa;

RAQUEL ESQUIROL SANS el dia 03/11/2023 a les 12:52, que dóna el vistiplau;
El document original ha estat signat electrònicament per:
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Sra. Lluisa Pedrosa Berlanga, Directora, el dia 06/11/2023 a les 11:32, que informa.
Sr. ASCENSI MIR ULLDEMOLINS, Cap de Departament, el dia 03/11/2023 a les 13:59, que informa;

RAQUEL ESQUIROL SANS el dia 03/11/2023 a les 12:52, que dóna el vistiplau;
El document original ha estat signat electrònicament per:
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Sra. Lluisa Pedrosa Berlanga, Directora, el dia 06/11/2023 a les 11:32, que informa.
Sr. ASCENSI MIR ULLDEMOLINS, Cap de Departament, el dia 03/11/2023 a les 13:59, que informa;

RAQUEL ESQUIROL SANS el dia 03/11/2023 a les 12:52, que dóna el vistiplau;
El document original ha estat signat electrònicament per:
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Sra. Lluisa Pedrosa Berlanga, Directora, el dia 06/11/2023 a les 11:32, que informa.
Sr. ASCENSI MIR ULLDEMOLINS, Cap de Departament, el dia 03/11/2023 a les 13:59, que informa;

RAQUEL ESQUIROL SANS el dia 03/11/2023 a les 12:52, que dóna el vistiplau;
El document original ha estat signat electrònicament per:
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Sra. Lluisa Pedrosa Berlanga, Directora, el dia 06/11/2023 a les 11:32, que informa.
Sr. ASCENSI MIR ULLDEMOLINS, Cap de Departament, el dia 03/11/2023 a les 13:59, que informa;

RAQUEL ESQUIROL SANS el dia 03/11/2023 a les 12:52, que dóna el vistiplau;
El document original ha estat signat electrònicament per:
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Sra. Lluisa Pedrosa Berlanga, Directora, el dia 06/11/2023 a les 11:32, que informa.
Sr. ASCENSI MIR ULLDEMOLINS, Cap de Departament, el dia 03/11/2023 a les 13:59, que informa;

RAQUEL ESQUIROL SANS el dia 03/11/2023 a les 12:52, que dóna el vistiplau;
El document original ha estat signat electrònicament per:
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Sra. Lluisa Pedrosa Berlanga, Directora, el dia 06/11/2023 a les 11:32, que informa.
Sr. ASCENSI MIR ULLDEMOLINS, Cap de Departament, el dia 03/11/2023 a les 13:59, que informa;

RAQUEL ESQUIROL SANS el dia 03/11/2023 a les 12:52, que dóna el vistiplau;
El document original ha estat signat electrònicament per:
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Sra. Lluisa Pedrosa Berlanga, Directora, el dia 06/11/2023 a les 11:32, que informa.
Sr. ASCENSI MIR ULLDEMOLINS, Cap de Departament, el dia 03/11/2023 a les 13:59, que informa;

RAQUEL ESQUIROL SANS el dia 03/11/2023 a les 12:52, que dóna el vistiplau;
El document original ha estat signat electrònicament per:
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Sra. Lluisa Pedrosa Berlanga, Directora, el dia 06/11/2023 a les 11:32, que informa.
Sr. ASCENSI MIR ULLDEMOLINS, Cap de Departament, el dia 03/11/2023 a les 13:59, que informa;

RAQUEL ESQUIROL SANS el dia 03/11/2023 a les 12:52, que dóna el vistiplau;
El document original ha estat signat electrònicament per:
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Sra. Lluisa Pedrosa Berlanga, Directora, el dia 06/11/2023 a les 11:32, que informa.
Sr. ASCENSI MIR ULLDEMOLINS, Cap de Departament, el dia 03/11/2023 a les 13:59, que informa;

RAQUEL ESQUIROL SANS el dia 03/11/2023 a les 12:52, que dóna el vistiplau;
El document original ha estat signat electrònicament per:
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Sra. Lluisa Pedrosa Berlanga, Directora, el dia 06/11/2023 a les 11:32, que informa.
Sr. ASCENSI MIR ULLDEMOLINS, Cap de Departament, el dia 03/11/2023 a les 13:59, que informa;

RAQUEL ESQUIROL SANS el dia 03/11/2023 a les 12:52, que dóna el vistiplau;
El document original ha estat signat electrònicament per:
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Sra. Lluisa Pedrosa Berlanga, Directora, el dia 06/11/2023 a les 11:32, que informa.
Sr. ASCENSI MIR ULLDEMOLINS, Cap de Departament, el dia 03/11/2023 a les 13:59, que informa;

RAQUEL ESQUIROL SANS el dia 03/11/2023 a les 12:52, que dóna el vistiplau;
El document original ha estat signat electrònicament per:
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Sra. Lluisa Pedrosa Berlanga, Directora, el dia 06/11/2023 a les 11:32, que informa.
Sr. ASCENSI MIR ULLDEMOLINS, Cap de Departament, el dia 03/11/2023 a les 13:59, que informa;

RAQUEL ESQUIROL SANS el dia 03/11/2023 a les 12:52, que dóna el vistiplau;
El document original ha estat signat electrònicament per:


	PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS
	VALIDACIÓ ESTÀTICA DEL SISTEMA DE MAGATZEMATGE DEL CENTRE DE CONSERVACIÓ DE BÉNS MOBLES I DE LA SECCIÓ D’ARQUEOLOGIA URBANA DEL MUHBA (ICUB) UBICATS A LA ZONA FRANCA
	1. CONTEXT
	2. OBJECTIU
	Es pretén agilitzar la resolució dels factors de risc laboral detectats pel personal tècnic del Departament de Prevenció de Riscos Laborals de l’Ajuntament de Barcelona.
	A fi d’eliminar aquests factors de risc laboral hi ha diverses actuacions a realitzar al Centre de Conservació de Béns Mobles i a la Secció d’Arqueologia Urbana del MUHBA de la Zona Franca.
	Una d’aquestes actuacions és la de validar per al seu ús el sistema de magatzematge ubicat en aquests centres, però s’ha trobat que als prestatges els hi manca la senyalització de pes màxim admissible i la documentació relativa als mateixos.
	Per tal d’esmenar aquest risc s’ha de fer la Validació Estàtica dels equips de magatzematge ubicats al Centre de Conservació de Béns Mobles i de la Secció d’Arqueologia Urbana del MUHBA de la Zona Franca.
	Se’ls haurà de dotar de les plaques de característiques i de la documentació segons la norma UNE 58014:2012 que així ho exigeix.
	3. OBJECTE DEL CONTRACTE
	Aquest plec té per objecte establir les prescripcions tècniques particulars que regiran la realització de la prestació del servei de Validació Estàtica dels equips de magatzematge ubicats al Centre de Conservació de Béns Mobles i de la Secció d’Arqueo...
	Els diferents sistemes de magatzematge objecte del contracte que s’han de validar són de diferents fabricants: AREMSA, MECALUX, ESMENA, MAUSER, METALSISTEM, RECORD, i altres.
	Els diferents sistemes de magatzematge objecte del contracte que s’han de validar comprenen els següents models:
	• Prestatgeria de càrrega paletitzada regulable.
	• Prestatgeria convencional de càrrega paletitzada APR - Classe 400.
	• Prestatgeria de càrrega manual.
	• Prestatgeria de càrrega manual passadís elevat, i entre planta.
	• Prestatgeria industrial Cantilever.
	Els equips de magatzematge objecte d’aquest contracte es detallen en l’ANNEX A DESCRIPCIÓ DE PRESTATGES A VALIDAR  i en l’ANNEX B PLÀNOLS DELS PRESTATGES A VALIDAR.
	4. ACTIVITATS I FUNCIONS DE L’EMPRESA CONTRACTISTA
	Les tasques de validació que ha d’assumir l’empresa contractista comprenen:
	- Comprovació i anàlisi de la documentació existent del sistema de magatzematge.
	- Presa de dades de la instal lació; l’empresa contractista visitarà les instal lacions de l’ICUB a la Zona Franca per prendre les dades de tots els equips de magatzematge relacionats en la clàusula 3, Annex A, i Annex B de les presents Prescripcions ...
	- Determinació dels valors estàtics i de rigidesa de totes les prestatgeries mitjançant mètodes analítics.
	- Verificació de l’estabilitat, de la caiguda, dels ancoratges, dels elements d'unió, dels components (travessers, diagonals, etc), dels bastidors, puntals, columnes, i bases de totes les prestatgeries.
	- Verificació de la configuració dels prestatges i comprovació respecte a les característiques de disseny.
	L’oferta que presenti l’empresa licitadora ha d’abastar la totalitat de les activitats i funcions especificades en aquest plec i en el plec de clàusules administratives particulars, ja que són totes obligatòries per a l’admissió de les propostes.
	5. OBJECTIUS QUE S’HAN D’ASSOLIR
	Les tasques no es consideraran finalitzades fins que no es faci entrega a l’ICUB de:
	- Certificat de validació estàtica de cada element de magatzematge segons UNE 58014.
	- Detall d’especificacions i prestacions de cada element de magatzematge.
	- Detall dels perfils utilitzats de cada element de magatzematge.
	- Plaques de característiques de cada element de magatzematge amb indicació de càrrega màxima admissible, alçada dels diferents nivells, numero de nivells, i longitud segons UNE 580.
	6. REQUERIMENTS GENERALS OBLIGATORIS DE LA PRESTACIÓ
	L’empresa contractista ha de disposar dels suficients mitjans tècnics, materials qualitatius i personals per a desenvolupar les tasques objecte d’aquest contracte.
	La prestació regulada en aquest plec ha d’ajustar-se, almenys, als requisits generals següents, sens perjudici dels paràmetres que s’han de valorar mitjançant els criteris d’adjudicació establerts:
	- La Validació Estàtica s’ha de fer d’acord amb la norma UNE 58014:2012.
	- L’empresa que realitzi les tasques objecte del present contracte ha d’estar capacitada per a realitzar la Validació Estàtica de totes les tipologies de magatzematge descrites en la clàusula 3 del present Plec de Prescripcions Tècniques, independentm...
	- Per a la presa de dades de tot el sistema de magatzematge es preveu i s’exigeix que es contempli l’assistència d’un nombre mínim de persones a les instal lacions de l’ICUB en Zona Franca amb els perfils professionals i duració de l’assistència següe...
	o 3 enginyers tècnics experts en sistemes de magatzematge i habituats a aquestes tasques (Grup I Nivell 2)
	o 1 enginyer expert en sistemes de magatzematge i habituat a aquestes tasques (Grup I Nivell 1)
	o 4 dies de visita i presa de dades
	o durada de 8h/dia dins de franja horària 9.00h a 18.00h
	- Per a la resta de tasques objecte del contracte (determinació dels valors estàtics i de rigidesa dels prestatges, verificacions, i comprovacions) es preveu un nombre mínim de persones adscrits a l’execució del contracte, amb el perfil professional s...
	o 1 delineant (Grup III Nivell 5)
	o 1 tècnic de càlcul (Grup II Nivell 3)
	o programari de càlcul estàtic d’estructures i de càrregues necessari per a la prestació del servei
	- La Validació Estàtica i la entrega de la documentació es realitzarà com a màxim en 2 mesos a comptar des de l’endemà de la seva formalització, excepte indicació expressa per part de l’ICUB.
	- L’empresa contractista ha de disposar d’Assegurança d’indemnització per riscos professionals vigent fins a la fi del termini de garantia del present contracte d’acord amb el que s’estableix al PCAP.
	- L’empresa licitadora ha de disposar d’una experiència professional mínima d’acord amb el que s’estableix al PCAP.
	- L’empresa licitadora ha de disposar de l’habilitació empresarial i professional precisa per a realitzar el contracte (diferents sistemes de magatzematge, diferents fabricants, d’acord amb la clàusula 3, Annex 2, i Annex 3 de les presents Prescripcio...
	7. SEGUIMENT
	L’òrgan de contractació ha de designar una persona que assumeixi el control i la coordinació de l’execució contractual amb l’empresa contractista a fi de tractar directament les qüestions relacionades amb el desenvolupament normal de les tasques indic...
	L’empresa contractista ha de designar una persona responsable de la gestió de l’execució del contracte, que haurà de garantir la qualitat de la prestació objecte d’aquest plec, i tractar directament les qüestions relacionades amb el desenvolupament no...
	Aquestes persones es reuniran un cop adjudicat el contracte per tal de revisar la documentació existent i planificar l’inici de les visites per a la presa de dades per part de l’empresa adjudicatària.
	Aquestes persones també supervisaran, controlaran i tractaran qualsevol aspecte vinculat amb el desenvolupament del contracte, a fi d’assegurar que s’està executant de conformitat amb aquest plec.
	8. DOCUMENTACIÓ TÈCNICA
	Les especificacions tècniques proposades per l’empresa licitadora en la seva oferta esdevindran condicions de compliment obligat al llarg de l’execució del contracte si aquesta esdevé l’adjudicatària.
	A fi d’acreditar el compliment de cada especificació tècnica exigida en aquest plec, l’empresa licitadora ha d’aportar la documentació següent:
	- Certificat d’acreditació com a Entitat d’Inspecció Tipus C per a la validació d’ús d’equips de magatzematge en l’àrea industrial segons les normes:  UNE-EN 15635:2010, UNE 58014:2012, UNE 58013:2016, UNE-EN 15620:2022, UNE-EN 15629:2009, UNE-EN 1587...
	- Certificat que acrediti que disposa d’un Sistema de Gestió de Qualitat aplicable a: Validació d’Equips de Magatzematge i Formació d’Inspectors de Sistemes d’Equips de Magatzematge segons la norma ISO 9001:2015.
	- Certificació  que acrediti que disposa d’un Sistema de Gestió de la Salut i Seguretat Laboral aplicable a: Validació d’Equips de Magatzematge i Formació d’Inspectors de Sistemes d’Equips de Magatzematge segons la norma ISO 45001:2018.
	- Certificat que acrediti la empresa com a proveïdor sostenible segons els Deu Principis del Pacte Mundial de la ONU i els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) o equivalent.
	ANNEX A
	DESCRIPCIÓ DELS PRESTATGES A VALIDAR
	ANNEX B
	PLÀNOLS DELS PRESTATGES A VALIDAR
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PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS











VALIDACIÓ ESTÀTICA DEL SISTEMA DE MAGATZEMATGE DEL CENTRE DE CONSERVACIÓ DE BÉNS MOBLES I DE LA SECCIÓ D’ARQUEOLOGIA URBANA DEL MUHBA (ICUB) UBICATS A LA ZONA FRANCA
























Número d’expedient: C230002606



Prescripcions Tècniques Particulars (PPT) de la Validació Estàtica dels equips de magatzematge ubicats al Centre de Conservació de Béns Mobles i de la Secció d’Arqueologia Urbana del MUHBA de la Zona Franca. 



Amb la mera presentació de la seva oferta, l’empresa licitadora accepta les prescripcions tècniques establertes en aquest plec.



Qualsevol proposta que no s’ajusti als requeriments mínims establerts en aquest plec quedarà automàticament exclosa de la licitació.





1. CONTEXT 



La Gerència de l’Institut de Cultura de Barcelona (ICUB), mitjançant la Direcció de Recursos i el Departament de Producció i Manteniment, pretén contractar el servei de Validació Estàtica dels equips de magatzematge ubicats al Centre de Conservació de Béns Mobles i de la Secció d’Arqueologia Urbana del MUHBA de la Zona Franca.



El servei es desenvoluparà tant en les dependències de l’ICUB a la Zona Franca com en les de l’empresa licitadora. 





2. OBJECTIU



Es pretén agilitzar la resolució dels factors de risc laboral detectats pel personal tècnic del Departament de Prevenció de Riscos Laborals de l’Ajuntament de Barcelona. 



A fi d’eliminar aquests factors de risc laboral hi ha diverses actuacions a realitzar al Centre de Conservació de Béns Mobles i a la Secció d’Arqueologia Urbana del MUHBA de la Zona Franca. 



Una d’aquestes actuacions és la de validar per al seu ús el sistema de magatzematge ubicat en aquests centres, però s’ha trobat que als prestatges els hi manca la senyalització de pes màxim admissible i la documentació relativa als mateixos. 

Per tal d’esmenar aquest risc s’ha de fer la Validació Estàtica dels equips de magatzematge ubicats al Centre de Conservació de Béns Mobles i de la Secció d’Arqueologia Urbana del MUHBA de la Zona Franca. 

Se’ls haurà de dotar de les plaques de característiques i de la documentació segons la norma UNE 58014:2012 que així ho exigeix.

 



3. OBJECTE DEL CONTRACTE 



Aquest plec té per objecte establir les prescripcions tècniques particulars que regiran la realització de la prestació del servei de Validació Estàtica dels equips de magatzematge ubicats al Centre de Conservació de Béns Mobles i de la Secció d’Arqueologia Urbana del MUHBA de la Zona Franca.



Els diferents sistemes de magatzematge objecte del contracte que s’han de validar són de diferents fabricants: AREMSA, MECALUX, ESMENA, MAUSER, METALSISTEM, RECORD, i altres.



Els diferents sistemes de magatzematge objecte del contracte que s’han de validar comprenen els següents models: 

• Prestatgeria de càrrega paletitzada regulable.

• Prestatgeria convencional de càrrega paletitzada APR - Classe 400.

• Prestatgeria de càrrega manual.

• Prestatgeria de càrrega manual passadís elevat, i entre planta.

• Prestatgeria industrial Cantilever.



Els equips de magatzematge objecte d’aquest contracte es detallen en l’ANNEX A DESCRIPCIÓ DE PRESTATGES A VALIDAR  i en l’ANNEX B PLÀNOLS DELS PRESTATGES A VALIDAR. 





4. ACTIVITATS I FUNCIONS DE L’EMPRESA CONTRACTISTA



Les tasques de validació que ha d’assumir l’empresa contractista comprenen:

· Comprovació i anàlisi de la documentació existent del sistema de magatzematge.

· Presa de dades de la instal·lació; l’empresa contractista visitarà les instal·lacions de l’ICUB a la Zona Franca per prendre les dades de tots els equips de magatzematge relacionats en la clàusula 3, Annex A, i Annex B de les presents Prescripcions Tècniques Particulars.

· Determinació dels valors estàtics i de rigidesa de totes les prestatgeries mitjançant mètodes analítics.

· Verificació de l’estabilitat, de la caiguda, dels ancoratges, dels elements d'unió, dels components (travessers, diagonals, etc), dels bastidors, puntals, columnes, i bases de totes les prestatgeries.

· Verificació de la configuració dels prestatges i comprovació respecte a les característiques de disseny. 



L’oferta que presenti l’empresa licitadora ha d’abastar la totalitat de les activitats i funcions especificades en aquest plec i en el plec de clàusules administratives particulars, ja que són totes obligatòries per a l’admissió de les propostes.





5. OBJECTIUS QUE S’HAN D’ASSOLIR



Les tasques no es consideraran finalitzades fins que no es faci entrega a l’ICUB de:

· Certificat de validació estàtica de cada element de magatzematge segons UNE 58014.

· Detall d’especificacions i prestacions de cada element de magatzematge.

· Detall dels perfils utilitzats de cada element de magatzematge.

· Plaques de característiques de cada element de magatzematge amb indicació de càrrega màxima admissible, alçada dels diferents nivells, numero de nivells, i longitud segons UNE 580.








6. REQUERIMENTS GENERALS OBLIGATORIS DE LA PRESTACIÓ 



L’empresa contractista ha de disposar dels suficients mitjans tècnics, materials qualitatius i personals per a desenvolupar les tasques objecte d’aquest contracte.



La prestació regulada en aquest plec ha d’ajustar-se, almenys, als requisits generals següents, sens perjudici dels paràmetres que s’han de valorar mitjançant els criteris d’adjudicació establerts:

· La Validació Estàtica s’ha de fer d’acord amb la norma UNE 58014:2012. 

· L’empresa que realitzi les tasques objecte del present contracte ha d’estar capacitada per a realitzar la Validació Estàtica de totes les tipologies de magatzematge descrites en la clàusula 3 del present Plec de Prescripcions Tècniques, independentment de qui sigui el seu fabricant.

· Per a la presa de dades de tot el sistema de magatzematge es preveu i s’exigeix que es contempli l’assistència d’un nombre mínim de persones a les instal·lacions de l’ICUB en Zona Franca amb els perfils professionals i duració de l’assistència següents:  

· 3 enginyers tècnics experts en sistemes de magatzematge i habituats a aquestes tasques (Grup I Nivell 2)

· 1 enginyer expert en sistemes de magatzematge i habituat a aquestes tasques (Grup I Nivell 1)

· 4 dies de visita i presa de dades

· durada de 8h/dia dins de franja horària 9.00h a 18.00h

· Per a la resta de tasques objecte del contracte (determinació dels valors estàtics i de rigidesa dels prestatges, verificacions, i comprovacions) es preveu un nombre mínim de persones adscrits a l’execució del contracte, amb el perfil professional següent: 

· 1 delineant (Grup III Nivell 5)

· 1 tècnic de càlcul (Grup II Nivell 3)

· programari de càlcul estàtic d’estructures i de càrregues necessari per a la prestació del servei 

· La Validació Estàtica i la entrega de la documentació es realitzarà com a màxim en 2 mesos a comptar des de l’endemà de la seva formalització, excepte indicació expressa per part de l’ICUB.

· L’empresa contractista ha de disposar d’Assegurança d’indemnització per riscos professionals vigent fins a la fi del termini de garantia del present contracte d’acord amb el que s’estableix al PCAP.

· L’empresa licitadora ha de disposar d’una experiència professional mínima d’acord amb el que s’estableix al PCAP.

· L’empresa licitadora ha de disposar de l’habilitació empresarial i professional precisa per a realitzar el contracte (diferents sistemes de magatzematge, diferents fabricants, d’acord amb la clàusula 3, Annex 2, i Annex 3 de les presents Prescripcions Tècniques Particulars).





7. SEGUIMENT 



L’òrgan de contractació ha de designar una persona que assumeixi el control i la coordinació de l’execució contractual amb l’empresa contractista a fi de tractar directament les qüestions relacionades amb el desenvolupament normal de les tasques indicades en aquest plec.



L’empresa contractista ha de designar una persona responsable de la gestió de l’execució del contracte, que haurà de garantir la qualitat de la prestació objecte d’aquest plec, i tractar directament les qüestions relacionades amb el desenvolupament normal de les tasques indicades en aquest plec amb la persona interlocutora designada per l’òrgan de contractació.



Aquestes persones es reuniran un cop adjudicat el contracte per tal de revisar la documentació existent i planificar l’inici de les visites per a la presa de dades per part de l’empresa adjudicatària. 

Aquestes persones també supervisaran, controlaran i tractaran qualsevol aspecte vinculat amb el desenvolupament del contracte, a fi d’assegurar que s’està executant de conformitat amb aquest plec.



8. DOCUMENTACIÓ TÈCNICA 

Les especificacions tècniques proposades per l’empresa licitadora en la seva oferta esdevindran condicions de compliment obligat al llarg de l’execució del contracte si aquesta esdevé l’adjudicatària.

A fi d’acreditar el compliment de cada especificació tècnica exigida en aquest plec, l’empresa licitadora ha d’aportar la documentació següent:

· Certificat d’acreditació com a Entitat d’Inspecció Tipus C per a la validació d’ús d’equips de magatzematge en l’àrea industrial segons les normes:  UNE-EN 15635:2010, UNE 58014:2012, UNE 58013:2016, UNE-EN 15620:2022, UNE-EN 15629:2009, UNE-EN 15878:2011, UNE 58018:2022. 

· Certificat que acrediti que disposa d’un Sistema de Gestió de Qualitat aplicable a: Validació d’Equips de Magatzematge i Formació d’Inspectors de Sistemes d’Equips de Magatzematge segons la norma ISO 9001:2015.

· Certificació  que acrediti que disposa d’un Sistema de Gestió de la Salut i Seguretat Laboral aplicable a: Validació d’Equips de Magatzematge i Formació d’Inspectors de Sistemes d’Equips de Magatzematge segons la norma ISO 45001:2018.

· Certificat que acrediti la empresa com a proveïdor sostenible segons els Deu Principis del Pacte Mundial de la ONU i els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) o equivalent.
























ANNEX A



DESCRIPCIÓ DELS PRESTATGES A VALIDAR












		MAGATZEM

		BLOC

		SISTEMA



		Gabinet postal

		1

		Càrrega Manual

		



		Gabinet postal

		2

		Càrrega Manual

		



		Gabinet postal

		3

		Càrrega Manual

		



		Sala 1

		1

		Passadís elevat

		



		Sala 1

		2

		Passadís elevat

		



		Sala 1

		3

		Passadís elevat

		



		Sala 1

		4

		Passadís elevat

		



		Sala 1

		5

		Passadís elevat

		



		Sala 1

		6

		Passadís elevat

		



		Sala 1

		7

		Passadís elevat

		



		Sala 1

		8

		Passadís elevat

		



		Sala 1

		9

		Passadís elevat

		



		Sala 1

		10

		Passadís elevat

		



		Sala 1

		11

		Passadís elevat

		



		Sala 1

		12

		Passadís elevat

		



		Sala 1

		13

		Passadís elevat

		



		Sala 1

		14

		Passadís elevat

		



		Sala 1

		15

		Passadís elevat

		



		Sala 1

		16

		Passadís elevat

		



		Sala 1

		17

		Passadís elevat

		



		Sala 1

		18

		Passadís elevat

		



		Sala 1

		19

		Passadís elevat

		



		Sala 1

		20

		Passadís elevat

		



		Sala 1

		21

		Passadís elevat

		



		Sala 1

		22

		Passadís elevat

		



		Sala 1

		23

		Passadís elevat

		



		Sala 1

		24

		Passadís elevat

		



		Sala 1

		25

		Càrrega Manual

		sobre entre planta



		Sala 1

		26

		Càrrega Manual

		sobre entre planta



		Sala 1

		27

		Càrrega Manual

		sobre entre planta



		Sala 1

		28

		Càrrega Manual

		sobre entre planta



		Sala 1

		29

		Càrrega Manual

		sobre entre planta



		Sala 1

		30

		Càrrega Manual

		sobre entre planta



		Sala 1

		31

		Càrrega Manual

		sobre entre planta



		Sala 1

		32

		Càrrega Manual

		sobre entre planta



		Sala 1

		33

		Càrrega Manual

		sobre entre planta



		Sala 1

		34

		Càrrega Manual

		sobre entre planta








		Sala 1

		35

		Càrrega Manual

		sobre entre planta



		Sala 1

		36

		Càrrega Manual

		sobre entre planta



		Sala 1

		37

		Càrrega Manual

		sobre entre planta



		Sala 1

		38

		Càrrega Manual

		sobre entre planta



		Sala 1

		39

		Càrrega Manual

		sobre entre planta



		Sala 1

		40

		Càrrega Manual

		sobre entre planta



		Sala 1

		41

		Càrrega Manual

		sobre entre planta



		Sala 1

		42

		Càrrega Manual

		sobre entre planta



		Sala 1

		43

		Càrrega Manual

		sobre entre planta



		Sala 1

		44

		Càrrega Manual

		sobre entre planta



		Sala 1

		45

		Càrrega Manual

		sobre entre planta



		Sala 1

		46

		Càrrega Manual

		sobre entre planta



		Sala 1

		93

		Càrrega Manual

		sobre entre planta



		Sala 1

		100

		Càrrega Manual

		sobre entre planta



		Sala 1

		101

		Càrrega Manual

		sobre entre planta



		Sala 1

		104

		Càrrega Manual

		sobre entre planta



		Sala 1

		105

		Càrrega Manual

		sobre entre planta



		Sala 1

		107

		Càrrega Manual

		sobre entre planta



		Sala 1

		108A

		Càrrega Manual

		sobre entre planta



		Sala 1

		108B

		Càrrega Manual

		sobre entre planta



		Sala 1

		110

		Càrrega Manual

		sobre entre planta



		Sala 1

		111

		Càrrega Manual

		sobre entre planta



		Sala 1

		113

		Càrrega Manual

		sobre entre planta



		Sala 1

		114A

		Càrrega Manual

		sobre entre planta



		Sala 1

		114B

		Càrrega Manual

		sobre entre planta



		Sala 1

		116

		Càrrega Manual

		sobre entre planta



		Sala 1

		117

		Càrrega Manual

		sobre entre planta



		Sala 1

		119

		Càrrega Manual

		sobre entre planta



		Sala 1

		122

		Càrrega Manual

		sobre entre planta



		Sala 1

		123A

		Càrrega Manual

		sobre entre planta



		Sala 1

		123B

		Càrrega Manual

		sobre entre planta



		Sala 1

		126A

		Càrrega Manual

		sobre entre planta



		Sala 1

		126B

		Càrrega Manual

		sobre entre planta



		Sala 1

		129A

		Càrrega Manual

		sobre entre planta



		Sala 1

		129B

		Càrrega Manual

		sobre entre planta



		Sala 2

		1

		Càrrega Manual

		



		Sala 2

		2

		Càrrega Manual

		



		Sala 2

		3

		Càrrega Manual

		



		Sala 2

		4

		Càrrega Manual

		



		Sala 2

		5

		Càrrega Manual

		





		Sala 2

		6

		Càrrega Manual

		



		Sala 2

		14

		Càrrega Manual

		



		Sala 2

		16

		Càrrega Manual

		



		Sala 3

		0

		Càrrega Manual

		



		Sala 3

		2

		Càrrega Manual

		



		Sala 3

		4

		Càrrega Manual

		



		Sala 3

		6

		Càrrega Manual

		



		Sala 3

		10A

		APR

		



		Sala 3

		10B

		APR

		



		Sala 3

		11A

		Càrrega Manual

		



		Sala 3

		11B

		Càrrega Manual

		



		Sala 3

		20

		Càrrega Manual

		



		Sala 3

		21

		Càrrega Manual

		



		Sala 3

		22

		APR DF

		



		Sala 3

		31

		APR DF

		



		Sala 3

		33

		Càrrega Manual

		



		Sala 3

		34

		Càrrega Manual
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		44

		APR
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		Càrrega Manual
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		15

		Càrrega Manual
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		19

		Càrrega Manual

		



		Sala 7

		20

		Càrrega Manual

		



		Sala 7

		21

		Càrrega Manual

		



		Sala 7

		22

		APR

		



		Sala 10

		1

		Càrrega Manual

		



		Sala 10

		3

		Càrrega Manual

		



		Sala 10

		5

		Càrrega Manual

		



		Sala 10

		7

		Càrrega Manual

		



		Sala 10

		8

		Càrrega Manual

		



		Sala 10

		9

		Càrrega Manual

		



		Sala 10

		11

		Càrrega Manual

		



		Sala 10

		13

		Càrrega Manual

		



		Sala 10

		14

		Càrrega Manual

		



		Sala 10

		15

		Càrrega Manual

		



		Sala 10

		16

		Càrrega Manual

		



		Sala 11

		1

		Càrrega Manual

		



		Sala 11

		6

		Càrrega Manual
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		10

		Càrrega Manual
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		14

		Càrrega Manual
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		20
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		4
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		Sala 17

		14

		Càrrega Manual

		



		Sala 18

		1

		Càrrega Manual

		



		Sala 18

		4
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		APR

		



		Sala 25

		7

		APR

		



		Sala 25

		8

		APR

		



		Sala 28

		1

		Càrrega Manual
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