

NECESSITATS CABINES SANITÀRIES MERCÈ 2024

| PASSEIG DE GRACIA                 |             |          |               |                             |                           |                             |                 |                       |                 |                |                            |                                |
|-----------------------------------|-------------|----------|---------------|-----------------------------|---------------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|----------------|----------------------------|--------------------------------|
| WC basic<br>2                     | WC PMR<br>2 | Urinario | Netejes<br>4  | Gestió residus (basic)<br>2 | Gestió residus (PMR)<br>2 | Gestió residus neteja<br>4  | Asegurança<br>2 | Asegurança (PMR)<br>2 | Transport<br>SI | Muntatge<br>SI | Data muntatge<br>21/9/2024 | Data desmuntatge<br>23/9/2024  |
| ESPAI PASSEIG DELS TIL·LERS       |             |          |               |                             |                           |                             |                 |                       |                 |                |                            |                                |
| WC basic<br>1                     | WC PMR<br>1 | Urinario | Netejes<br>2  | Gestió residus (basic)<br>1 | Gestió residus (PMR)<br>1 | Gestió residus neteja<br>2  | Asegurança<br>1 | Asegurança (PMR)<br>1 | Transport<br>SI | Muntatge<br>SI | Data muntatge<br>18/9/2024 | Data desmuntatge<br>25/09/2024 |
| ESPAI PIROMUSICAL MARIA CRISTINA  |             |          |               |                             |                           |                             |                 |                       |                 |                |                            |                                |
| WC basic<br>1                     | WC PMR<br>1 | Urinario | Netejes<br>12 | Gestió residus (basic)<br>1 | Gestió residus (PMR)<br>1 | Gestió residus neteja<br>12 | Asegurança<br>1 | Asegurança (PMR)<br>1 | Transport<br>SI | Muntatge<br>SI | Data muntatge<br>19/9/2024 | Data desmuntatge<br>26/09/2024 |
| ESPAI SANT JAUME                  |             |          |               |                             |                           |                             |                 |                       |                 |                |                            |                                |
| WC basic<br>1                     | WC PMR<br>1 | Urinario | Netejes<br>28 | Gestió residus (basic)<br>1 | Gestió residus (PMR)<br>1 | Gestió residus neteja<br>28 | Asegurança<br>1 | Asegurança (PMR)<br>1 | Transport<br>SI | Muntatge<br>SI | Data muntatge<br>17/9/2024 | Data desmuntatge<br>25/9/2024  |
| ESPAI PLAÇA REIAL                 |             |          |               |                             |                           |                             |                 |                       |                 |                |                            |                                |
| WC basic<br>1                     | WC PMR<br>1 | Urinario | Netejes<br>12 | Gestió residus (basic)<br>1 | Gestió residus (PMR)<br>1 | Gestió residus neteja<br>12 | Asegurança<br>1 | Asegurança (PMR)<br>1 | Transport<br>SI | Muntatge<br>SI | Data muntatge<br>18/9/2024 | Data desmuntatge<br>25/9/2024  |
| ESPAI PARC DE L'ESTACIÓ DEL NORD  |             |          |               |                             |                           |                             |                 |                       |                 |                |                            |                                |
| WC basic<br>4                     | WC PMR<br>3 | Urinario | Netejes<br>77 | Gestió residus (basic)<br>4 | Gestió residus (PMR)<br>3 | Gestió residus neteja<br>77 | Asegurança<br>4 | Asegurança (PMR)<br>3 | Transport<br>SI | Muntatge<br>SI | Data muntatge<br>17/9/2024 | Data desmuntatge<br>25/9/2024  |
| ESPAI PARC DE LA TRINITAT         |             |          |               |                             |                           |                             |                 |                       |                 |                |                            |                                |
| WC basic<br>2                     | WC PMR<br>4 | Urinario | Netejes<br>36 | Gestió residus (basic)<br>2 | Gestió residus (PMR)<br>4 | Gestió residus neteja<br>36 | Asegurança<br>2 | Asegurança (PMR)<br>4 | Transport<br>SI | Muntatge<br>SI | Data muntatge<br>18/9/2024 | Data desmuntatge<br>23/9/2024  |
| ESPAI CASTELL DE MONTJUÏC         |             |          |               |                             |                           |                             |                 |                       |                 |                |                            |                                |
| WC basic<br>4                     | WC PMR<br>4 | Urinario | Netejes<br>80 | Gestió residus (basic)<br>4 | Gestió residus (PMR)<br>4 | Gestió residus neteja<br>80 | Asegurança<br>4 | Asegurança (PMR)<br>4 | Transport<br>SI | Muntatge<br>SI | Data muntatge<br>17/9/2024 | Data desmuntatge<br>25/9/2024  |
| ESPAI PARC DE L'AQUÈDUCTE         |             |          |               |                             |                           |                             |                 |                       |                 |                |                            |                                |
| WC basic<br>1                     | WC PMR<br>2 | Urinario | Netejes<br>8  | Gestió residus (basic)<br>1 | Gestió residus (PMR)<br>2 | Gestió residus neteja<br>8  | Asegurança<br>1 | Asegurança (PMR)<br>2 | Transport<br>SI | Muntatge<br>SI | Data muntatge<br>23/9/2024 | Data desmuntatge<br>25/9/2024  |
| ESPAI PIROTÈCNIC - ESPIGÓ DEL GAS |             |          |               |                             |                           |                             |                 |                       |                 |                |                            |                                |
| WC basic                          | WC PMR<br>1 | Urinario | Netejes<br>6  | Gestió residus (basic)<br>0 | Gestió residus (PMR)<br>1 | Gestió residus neteja<br>6  | Asegurança<br>0 | Asegurança (PMR)<br>1 | Transport<br>SI | Muntatge<br>SI | Data muntatge<br>18/9/2024 | Data desmuntatge<br>25/9/2024  |