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Informe justificatiu de la necessitat, idoneïtat i eficiència del contracte per a 
la realització dels serveis de restauració i muntatge d’estructura metàl·lica 
per a la recreació d’una trituradora de carbó a mode d’element escultòric a 
l’espai públic. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contracte reservat: NO 
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Codi contracte: 006_25001625 
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1. Exposició de les necessitats detectades i justificació de la solució escollida 
 
L’objecte del present contracte és el muntatge d’una antiga estructura metàl·lica sobre una base 
construïda a l’espai públic del recinte de Fabra i Coats. Aquesta estructura és part d’una antiga 
trituradora de carbó de la fàbrica La Maquinista Terrestre i Marítima que forma part de la 
col·lecció del Museu d’Història i que es vol col·locar a mode d’escultura per a senyalitzar l’accés al 
nou espai del Museu d’Història de Barcelona ubicat a la nau F del recinte de la Fabra i Coats. El 
conjunt escultòric tindrà un pes aproximat de 30 Tones. Actualment les peces que conformen 
aquesta estructura es troben abassegats a l’exterior de la nau. 
 
L’execució del muntatge s’ha de fer un cop es finalitzin les obres per a la construcció del suport i 
base (peanya o pedestal) de l’estructura que ha de executar la societat BIMSA per encàrrec del 
Museu d’Història, mitjançant l’expedient de contractació amb número 609.2025.067. 
 
El present contracte únicament contempla la restauració de les peces de la trituradora, la seva 
col·locació i muntatge al lloc definitiu i la certificació final de l’estabilitat i correcte muntatge de 
tot el conjunt escultòric. 

L’àmbit de l’actuació correspon a l’espai ubicat al front de la nau F del recinte de Fabra i Coats on 
s’ubica l’equipament del Museu d’Història de la ciutat per a la interpretació del treball. 

El muntatge de l’element escultòric presenta molta complexitat atès les seves grans dimensions 
de manera que necessitarà d’elements auxiliars per al seu muntatge. Així, l’encaix i disposició de 
les peces es troba descrit al document tècnic “projecte executiu per a la implantació d’estructura 
de la peanya i col·locació de monument de la nau F”. Aquest projecte descriu el procés 
constructiu de la peanya i conté l’extracte descriptiu del muntatge, que és l’objecte del present 
contracte. Atès que la part del muntatge de l’element escultòric no és pot considerar una obra 
(els treballs no contemplen ni obra civil, ni instal·lacions de cap mena) es considera que la 
naturalesa de la prestació és un servei. 
 
Aquests treballs vénen motivats per la voluntat de l’ICUB de dotar els equipaments culturals del 
contingut museogràfic adequat i completant els elements de museografia i de la reserva de les 
col·leccions, a l’hora d’integrar aquests elements de les col·leccions als espais interiors i 
exteriors dels equipament per fer-los més atractius per als visitants. 
 
Exposades les necessitats detectades, es pot concloure que l’ICUB no disposa de mitjans ni 
recursos tècnics adients per realitzar aquestes actuacions, motiu pel qual cal procedir a l’auxili 
mitjançant la contractació amb tercers, tot d’acord amb l’objectiu d’estabilitat pressupostària i 
control de despesa, i amb total respecte als principis d’eficàcia, eficiència, publicitat, 
transparència, no discriminació i igualtat de tracte. 
 

D’acord amb els principis exposats, es considera que l’opció més eficient i eficaç que assegura la 
millor resposta a les necessitats detectades és la contractació del servei restauració i muntatge 
d’estructura metàl·lica per a la recreació d’una trituradora de carbó  a mode d’element escultòric 
a l’espai públic. 
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2. Objecte, prestació concreta que es vol contractar, i modalitat de contracte que millor 
s’ajusta a les necessitats detectades 

 
L’objecte a contractar és la restauració i muntatge d’una estructura metàl·lica per a la recreació 
d’una trituradora de carbó a mode d’element escultòric a l’espai públic. 
 
L’execució d’aquest contracte no implica el tractament de dades personals per part de 
l’adjudicatari. 

El responsable i interlocutor del contracte és Marc Pinedo Grau, cap del Departament de 
Projectes Arquitectònics de l’ICUB. 

 
3. Divisió en lots 
 
Per la naturalesa de les prestacions no és possible entendre aquestes com una realització i 
aprofitament individual i funcional de les mateixes que permetin ser executades de forma 
independent. A més caldria exigir una coordinació i planificació global dels treballs per a una 
correcta execució unitària de les diferents tasques, que resulta desproporcionada per a les 
finalitats d’interès públic que es persegueixen, fet que permet concloure que les prestacions no 
poden ser executades de forma independent sense perjudicar la correcta execució dels treballs i 
una correcta assignació dels recursos públics, proporcionals a la finalitat requerida. 

 
4. Durada del contracte 
 
D’acord amb la clàusula 3 del PPT la durada total del contracte és de màxim 20 setmanes a partir del 
dia 1 de febrer de 2026 o l’endemà de la formalització del contracte, si aquesta és posterior. 
 
L’execució del contracte es podrà post-posar, en cas que l’execució de la obra de construcció de la 
base on s’ha de col·locar la escultura no estigui finalitzada. En aquest cas, el contracte es podrà 
suspendre mentre no es pugui executar. 

No es contempla cap pròrroga. 

 
5. Pressupost base de licitació i valor estimat del contracte (VEC) 

 
El pressupost base de licitació que es considera amb els preus de mercat és de 42.307,24 €, 
que es desglossa en 34.964,66 € de pressupost net, més 7.342,58 € en concepte d’IVA al 21%. 

El desglossament del pressupost net, sense l’IVA, en costos directes i indirectes es considera 
que és el següent: 
 

Costos directes  Import € 
Pressupost d’execució material  29.382,07 € 

   
SUBTOTAL Suma costos directes 29.382,07 € 

   
Costos indirectes  Import € 
Despeses generals d’estructura (6 %)   1.762,92 € 

   
SUBTOTAL Suma costos directes i indirectes 31.144,99 € 
Benefici Industrial (12.2 %)  3.819,67 € 
TOTAL PRESSUPOST NET  34.964,66 € 
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El preu s’ha determinat d’acord amb les partides de la base de dades de l’ITEC-BEDEC 
actualitzats a 2025 en l’apartat d’estructures d’acer i d’elements auxiliars per aproximació a les 
tasques a realitzar. 

Atès que no es preveu pròrroga ni modificacions, el valor estimat del contracte és de 34.964,66 
€ sense IVA: 
 

Any Prestació VEC 
2026 34.964,66 € 34.964,66 

TOTAL VEC 34.964,66€ 
 

 
6. Imputació pressupost municipal 
 
Aquest pressupost base de licitació s'ha d'entendre comprensiu de la totalitat de l'objecte del 
contracte i anirà amb càrrec als pressupostos i partides següents: 
 

Any Econòmic Programa Orgànic Import net % IVA Import IVA Import total 
2026 69999 33313 1123 34.964,66€ 21% 7.342,58 € 42.307,24 € 

 
Suma imports total 42.307,24 € 

 
7. Procediment d’adjudicació 
 
Considerant l’import del contracte, la seva durada i les prestacions que constitueix el seu objecte, 
així com el valor estimat del contracte i els criteris que serviran per a la seva adjudicació, es 
considera que el més adient és adjudicar aquest contracte mitjançant procediment obert 
simplificat. 

 
8. Capacitat i solvència 
 
SOLVÈNCIA ECONÒMICA: D’acord amb la previsió de l’article 87.1.a) LCSP, el volum anual de 
negocis referit al millor dels tres últims exercicis anteriors de presentació de les propostes, ha de 
tenir un valor estimat superior a 52.446,99 €. En el cas de que la data de constitució de 
l’empresa o d’inici d’activitat sigui inferior a un any des de la data final de presentació de 
proposicions, el requeriment s’entendrà proporcional al període. 
 
Justificació de la solvència: S’adopta aquest criteri ja que es considera que si la empresa 
licitadora disposa d’un volum de negoci corresponent a un volum de 1.5 vegades el VEC del 
contracte podrà fer front al present contracte ja que disposarà dels recursos econòmics necessaris 
per a fer-hi front. 
 
SOLVENCIA TÈCNICA: D’acord amb l’article 89.1.a) LCSP l’import anual, sense incloure els 
impostos, que l’empresa licitadora ha de declarar com a executat durant l’any de superior 
execució en el decurs dels últims 3 anys en serveis o treballs de naturalesa igual o similar que els 
que constitueixen l’objecte d’aquest contracte ha de ser com a mínim de 34.000 €, que correspon 
a una vegada, aproximadament, el VEC del contracte. Aquesta solvència ha d’acreditar la 
capacitat tècnica d’execució amb garantia d’una correcta execució. 
 
D’acord amb la previsió de l’article 89.1.b) LCSP i en connexió amb el previst a l’article 89.1.h) de 
la LCSP, exclusivament les empreses de nova creació, entenent com a tals les que tinguin una 
antiguitat computada des de la data d’inscripció en el registre corresponent o, si no procedeix, 
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des de la data de constitució, inferior a cinc anys declararan la seva solvència tècnica segons el 
criteri següent: 
 

- El personal tècnic integrat o no en l’empresa, participant en el contracte, han de tenir algun 
dels títols o acreditacions acadèmiques o professionals següents: 

o Grau en enginyeria de la construcció, Arquitectura tècnica, grau en enginyeria 
industrial, enginyer tècnic industrial en mecànica. 

 
Justificació de la solvència: aquest criteri de solvència tècnica es considera suficient ja que 
s’entén que l’empresa disposarà dels coneixements i experiència mínima per fer front al contracte 
amb garanties d’una execució correcta i podrà desenvolupar el contracte sense incidències. 
Tanmateix, el caràcter patrimonial de la escultura a instal·lar exigeix imposar aquest criteri de 
solvència tècnica. Pel cas de empreses de nova creació, la incorporació del personal amb la 
titulació requerida ha de garantir un coneixement mínim en estructures i elements mecànics que 
permetin inferir que la execució es podrà realitzar amb garanties de qualitat i seguretat. 
 

 
9. Adscripció de mitjans. 
 
D’acord amb la previsió de la clàusula 7 del plec tècnic i d’acord amb l’article 76.2 de la LSCP les 
empreses licitadores o candidates han de comprometre’s a dedicar o adscriure a l’execució del 
contracte els mitjans personals indicats a la Clàusula 7 del PPT. 
 
El restaurador. Designat pel contractista que haurà de tenir una experiència mínima com a 
restaurador de béns mobles de 3 restauracions de bens mobles amb presència de ferro, els 
últims 5 anys. 
 
El oficial soldador. Designat pel contractista, encarregat d’efectuar les soldadures de les peces 
metàl·liques de la trituradora un cop acoblats entre sí a la peanya. 
 
El operador de grua/camió grua. Designat pel contractista, encarregat de les operacions de 
hissat de les peces, el trasllat, la suspensió i col·locació definitiva. Amb una experiència mínima 
de 3 anys d’operador de grua/camió grua. 
 
La documentació acreditativa a aportar per acreditar l’adscripció de mitjans és: 
 
Currículum vitae de cadascuna de les persones a adscriure amb referència a les intervencions on 
hagin participat anteriorment. 
 
Abans de l’adjudicació del contracte la licitadora proposada adjudicatària haurà de presentar la 
documentació acreditativa de disposar dels mitjans personals indicats. 
 
Aquest compromís te caràcter d’obligació essencial i el seu incompliment pot ser objecte de 
penalització o de resolució contractual. 

 
10. Criteris d’adjudicació i justificació de la proporcionalitat de la puntuació assignada 

a cada criteri respecte del total de criteris a considerar 
 
Considerant l’objecte del contracte, així com totes les actuacions que integren el seu cicle de 
vida, es considera adient, a fi i efecte de seleccionar la millor oferta en relació qualitat-preu, 
incorporar els criteris següents i amb la proporció que tot seguit s’indica i justifica: 
 

• Criteris d’adjudicació avaluables automàticament 
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B.1. Ampliació del termini de garantia, fins a 25 punts. 
 
Es valorarà l’ampliació del termini de garantia establert en la clàusula 14 del Plec de 
prescripcions tècniques (24 mesos).  

 
Es valorarà de la següent forma: 
 

- Es compromet a ampliar el termini de garantia en 8 mesos (total: 32 mesos): 8 punts 
- Es compromet a ampliar el termini de garantia en 16 mesos (total: 40 mesos): 17 

punts 
- Es compromet a ampliar el termini de garantia en 24 mesos (total: 48 mesos): 25 

punts 
 
Justificació: L’execució del muntatge es realitza en la via pública i serà perfectament accessible 
pels vianants que hi transitin, és per això que cal garantir que qualsevol desperfecte hagi de ser 
corregit de manera immediata per la qual cosa es valora especialment una garantia de les 
actuacions executades ampliada per tal de tenir la seguretat de que qualsevol incidència, 
deficiència en l’execució o mala praxis es pugui corregir més enllà del termini de garantia 
habitual. 
 

B.2. La ponderació màxima del criteri d'adjudicació del preu ofertat, fins a 35 punts. 
 
La puntuació que s'atorga pel preu no supera el 35% de la puntuació total d'acord amb la 
previsió del Decret d'Alcaldia de 24 d'abril de 2017 de contractació pública sostenible i la 
Instrucció de l'Ajuntament de Barcelona de 15 de març de 2018, d'aplicació de la LCSP, 
publicada en la Gaseta del dia 16 de març. 

S’atorgarà la màxima puntuació al licitador que formuli el preu més baix que sigui admissible, 
és a dir, que no sigui anormalment baix i que no superi el pressupost net de licitació i a la resta 
d’empreses licitadores la distribució de la puntuació es farà aplicant la següent fórmula 
establerta per Instrucció de la Gerència Municipal i aprovada per Decret d’Alcaldia de 22 de juny 
de 2017 publicat en la Gaseta Municipal del dia 29 de juny i modificada per Decret d’Alcaldia de 
22 de febrer de 2018 publicaten la Gaseta Municipal del dia 5 de març: 

                                                     𝑃𝑟𝑒𝑠𝑠𝑢𝑝𝑜𝑠𝑡 𝑛𝑒𝑡 𝑙𝑖𝑐𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖ó − 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎 
� 
𝑃𝑟𝑒𝑠𝑠𝑢𝑝𝑜𝑠𝑡 𝑛𝑒𝑡 𝑙𝑖𝑐𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖ó – 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎 𝑚é𝑠 𝑒𝑐𝑜𝑛ò𝑚𝑖𝑐𝑎  𝑥 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑠 𝑚à𝑥 = 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑢𝑎𝑐𝑖ó 𝑟𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑛𝑡 

 
B.3. Reducció del termini d’execució del muntatge. Per reduir el termini d’execució previst 
en 20 setmanes, fins a 15 punts. 

 
La reducció del termini d’execució es valora especialment per tal de reduir l’impacte de la 
intervenció en el recinte de Fabra i Coats i en la programació dels equipaments del recinte i 
evitar el conflicte amb l’activitat ordinària de l’equipament. La reducció del termini es valorarà 
de la següent forma: 

- Es compromet a reduir el termini una setmana (total d’execució 19 setmanes). 5 punts 
- Es compromet a reduir el termini tres setmanes (total d’execució 17 setmanes). 10 

punts 
- Es compromet a reduir el termini sis setmanes (total d’execució 14 setmanes). 15 

punts 
 
Justificació: El muntatge previst s’ha d’executar amb els equipaments que l’envolten en 
funcionament pel que el termini d’execució tindrà un impacte important en la convivència entre 
aquestes i el propi espai públic. La reducció del termini ajudarà a minimitzar aquest impacte. 

https://bcnroc.ajuntament.barcelona.cat/jspui/bitstream/11703/108402/1/Instr_Preus_Contractació_Pública_Modificacio-2018-02-22.pdf
https://w123.bcn.cat/APPS/egaseta/cercaAvancada.do?reqCode=downloadFile&publicacionsId=14374
https://w123.bcn.cat/APPS/egaseta/cercaAvancada.do?reqCode=downloadFile&publicacionsId=14374
https://w123.bcn.cat/APPS/egaseta/cercaAvancada.do?reqCode=downloadFile&publicacionsId=14374
https://bcnroc.ajuntament.barcelona.cat/jspui/bitstream/11703/108402/2/DA_S1_D-2018-416.pdf
https://bcnroc.ajuntament.barcelona.cat/jspui/bitstream/11703/108402/2/DA_S1_D-2018-416.pdf
https://bcnroc.ajuntament.barcelona.cat/jspui/bitstream/11703/108402/2/DA_S1_D-2018-416.pdf
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Puntuació total d'aquests criteris sotmesos a avaluació automàtica: 75 punts. 

 
• Criteris d’adjudicació avaluables mitjançant judici de valor. 

 
A.1. Proposta metodològica dels treballs, fins a 12.5 punts. 

 
Els licitadors hauran de presentar una proposta en relació als aspectes més rellevants de la 
intervenció descrita en la clàusula 6 del PPT i desenvolupada a l’extracte del projecte executiu 
annex al PPT, identificant punts crítics i opcions de millora en l’execució. En concret, hauran de 
presentar proposta en relació als següents aspectes: 
 

- Descripció del procés d’instal·lació i acoblat de les peces que composen l’escultura. 
- Indicació de les accions i processos per a l’execució òptima i indicació de les accions 

crítiques. 
- Cronograma dels processos i identificació de camí crític. 

 
Es valorarà la qualitat del contingut de la proposta en relació a la claredat de l’exposició i la 
funcionalitat de la proposta. No es valorarà la informació que es consideri irrellevant, innecessària 
o supèrflua, ni la informació aportada de caràcter purament comercial de l’empresa licitadora. 
 
La valoració serà puntuada segons el següent barem: 

Insuficient: S’atorgarà 0 punts, si la proposta no contempla cap de les qüestions 
indicades o no les desenvolupa adequadament. 
Acceptable: S’atorgarà 4,1 punts, si la proposta esmenta les qüestions indicades i les 
desenvolupa mínimament o la proposta es pugui considerar estàndard, excessivament 
genèrica o no adaptada a l’actuació que es licita. 
Bona: S’atorgarà 8.2 punts, si la proposta desenvolupa de manera clara, entenedora i 
concisa les qüestions indicades i presenta una solució adaptada a les particularitats de 
l’actuació. 
la proposta demostra un estudi previ del document tècnic i de les particularitats de 
l’actuació; sense presentar una solució genèrica i/o estàndard. 
Excel·lent: S’atorgarà 12.5 punts si a més de presentar una proposta adequada i 
adaptada a les característiques de l’actuació amb una exposició clara, entenedora i concisa 
aporta solucions que permeten inferir un alt grau de qualitat i eficàcia en el procés de 
muntatge. 

 
Justificació: L’execució del muntatge de l’element escultòric per la seva envergadura, pes i 
característiques obliga a haver realitzat un estudi en profunditat de la descripció del muntatge per 
a preveure possibles dificultats durant el procés de muntatge i descriure el procés de muntatge d 
manera que la execució es realitzi sense improvisacions i de manera òptima. 
 

A.2. Proposta en relació a la implantació i logística, fins a 12.5 punts. 
 
Els licitadors hauran de presentar proposta de les operacions d’implantació, delimitació de l’espai 
de treball i logística del muntatge, tenint en compte les operacions preparatòries, l’hissat i 
transport de les peces i el muntatge en la peanya; en relació a l’espai públic on s’actua i els 
equipaments propers per tal de reduir l’impacte. D’acord amb el descrit a les clàusules 6, 10, 13 
del plec de prescripcions tècniques i de l’extracte del projecte. Dita proposta haurà de 
contemplar, en concret, els següents aspectes: 

- Indicació del límit de les actuacions dins el recinte de Fabra i Coats. 
- Protecció dels elements patrimonials dels edificis propers. 
- Proposta d’horaris i fases d’execució per a minimitzar el conflicte amb els usuaris i 

vianants. 
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Es valorarà la qualitat del contingut de la proposta en relació a la claredat de l’exposició i la 
funcionalitat de la proposta. No es valorarà la informació que es consideri irrellevant, innecessària 
o supèrflua, ni la informació aportada de caràcter purament comercial de l’empresa licitadora.  
 
La valoració serà puntuada segons el següent barem: 

Insuficient: S’atorgarà 0 punts, si la proposta no contempla cap de les qüestions 
indicades o no les desenvolupa adequadament. 
Acceptable S’atorgarà 4.1 punts, si la proposta esmenta les qüestions indicades i les 
desenvolupa mínimament o la proposta es considera estàndard, excessivament genèrica o 
no adaptada a l’actuació que es licita. 
Bona: S’atorgarà 8.2 punts, si la proposta desenvolupa de manera clara, entenedora i 
concisa les qüestions indicades i és solida i adaptada a l’actuació, al lloc i al seu entorn 
més immediat sense presentar una solució genèrica i/o estàndard. 
Excel·lent: S’atorgarà 12.5 punts si a més de presentar una proposta adequada i adaptada 
a l’actuació i al seu entorn més immediat amb una exposició clara, entenedora i concisa 
aporta solucions que permeten inferir valor afegit per tal de garantir la convivència de les 
operacions de muntatge amb el funcionament dels equipaments pròxims i evitar les 
molèsties a tercers. 
 

Justificació: L’execució de la restauració i muntatge es realitza dins del recinte de Fabra i Coats 
que conté diferents equipaments docents i culturals i que a més és un espai públic molt utilitzat 
pel lleure dels veïns. Durant tot el procés de muntatge s’ha de considerar l’impacte en aquest 
usos i minimitzar-lo per tal de garantir la convivència amb veïns, usuaris i treballadors dels 
equipaments. 
Així mateix, tot el recinte conforma un conjunt protegit que cal preservar i evitar qualsevol tipus 
de dany en les operacions de muntatge. Atès, doncs, que la instal·lació no es realitza aïlladament, 
les empreses licitadores han d’haver analitzat l’entorn per oferir una execució sense incidències 
amb els veïns que puguin quedar afectats. 
 
Per la valoració dels dos criteris caldrà presentar un únic document amb les següents 
característiques:  no podrà excedir de 6 fulls en total; amb el format: DIN-A4 a una cara lletra 
Arial 11, interlineat simple. No es comptarà ni la portada ni l’índex. Les pàgines que excedeixin 
del límit de les 6 pàgines no es consideraran i per tant no seran objecte de valoració ni puntuació. 
 
Puntuació total d'aquests criteris avaluables mitjançant judici de valor: 25 punts  
 
Puntuació total dels criteris automàtics i de judici de valor: 100 punts. 
 
 
Es defineixen els següents límits per a la consideració d'ofertes, en principi, amb valors anormals 
o desproporcionats: 
 
Un diferencial d’un 10% per sota de la mitjana de les ofertes o, en el cas d'una única empresa 
licitadora, de 15% respecte el pressupost net de licitació. 

 
11. Termini d’execució 
 
La durada de les feines serà de 20 setmanes a comptar des del dia de la signatura del contracte. 
No es contempla cap pròrroga. 
 
L’execució del contracte es podrà post-posar, en cas que l’execució de la obra de construcció de la 
base on s’ha de col·locar la escultura no estigui finalitzada. En aquest cas, el contracte es podrà 
suspendre mentre no es pugui executar. 
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12. Termini de garantia 
 
S’estableix un termini mínim de garantia de 24 mesos a partir de la data de recepció de la 
prestació, o el proposat per l’adjudicatari si fos millorat. 
D’acord amb l’article 107 de la LCSP caldrà constituir garantia d’un 5% de l’import ofertat IVA 
exclòs. 

 
13. Condicions especials d’execució 
 
Es considera necessari, d’acord amb la previsió de l’article 202 LCSP, establir les següents 
condicions especials d’execució del contracte que es consideren vinculades amb el seu objecte, 
no són discriminatòries i són compatibles amb el dret comunitari: 

De caràcter social: 
 
- El pagament del preu a les empreses subcontractades. 

 
Quan una empresa subcontractista al·legui morositat de l'empresa contractista en el pagament 
del preu que li correspongui per la prestació realitzada, segons les obligacions de pagament del 
preu establertes a la Llei 3/2004, de 29 de desembre, de lluita contra la morositat en les 
operacions comercials, s'estableix com a obligació contractual entre les parts, que l'òrgan de 
contractació pagui directament a l'empresa subcontractista. 

Davant el requeriment d'una empresa subcontractista, l'òrgan de contractació donarà audiència a 
l'empresa contractista perquè en el termini màxim de deu dies al·legui el que cregui convenient. 
Si no justifica l'impagament del preu, l'òrgan de contractació farà el pagament directament a 
l'empresa subcontractista amb detracció del preu a l'empresa contractista principal i amb efectes 
deslliuradors. 
 
- L’acreditació de pagament en termini a les empreses subcontractades 

 
La contractista ha de presentar la documentació que justifiqui el compliment efectiu dels terminis 
d'abonament a les empreses subcontractistes, quan sigui requerida per la persona responsable 
del contracte i, en tot cas, una vegada finalitzada la prestació. 
 
No s'admetran pactes entre la contractista i la subcontractista que superin el termini de 
pagament establert per l'ajuntament per al contractista. 
 
Aquesta condició es considera essencial i el seu incompliment comportarà la imposició d'una 
penalitat de com a màxim el 10% de l'import d’adjudicació. 

 
14. Pagament del preu 
 
Les relacions valorades dels treballs, juntament amb les certificacions, seran trameses 
mensualment, a l’empresa contractista per a la seva conformitat o observacions en un termini 
màxim de deu dies hàbils a comptar des de l’endemà de la seva emissió. Transcorregut aquest 
termini, els documents es consideraran acceptats pel contractista, als efectes de la seva 
tramitació. 

Un cop s'hagi acceptat per l’empresa contractista, s’emetrà la corresponent factura per l’import 
indicat a la certificació. 
 
L’empresa contractista haurà de presentar de forma telemàtica la factura corresponent a les 
prestacions executades, mensualment, adjuntant la certificació dels treballs realitzats. La factura 
serà revisada i conformada en el termini màxim de 30 dies a comptar des de l’endemà de la seva 
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presentació. En cas de disconformitat, la factura serà retornada a l’empresa contractista, 
atorgant-li un termini màxim de deu dies a comptar des de l'endemà al de la recepció per 
efectuar observacions o presentar nova factura amb les rectificacions escaients. 
 
D’acord amb les previsions de l’article 198.3 LCSP, l’empresa contractista tindrà dret a percebre 
abonaments a compte per les operacions preparatòries realitzades, amb l’abast que s’assenyala 
en el projecte, fins al 75% del valor real de les esmentades operacions, assegurant els 
pagaments mitjançant la prestació de les corresponents garanties, pel seu import, en metàl·lic o 
aval, pel 100% dels abonaments autoritzats. Aquesta garantia serà tornada o cancel·lada a 
mesura que es vagin efectuant les deduccions pel reintegrament dels abonaments a compte 
percebuts. 

Les operacions preparatòries són: 
 

- Lloguer de maquinaria i elements auxiliars d’acord amb la clàusula 6 del PPT 

El responsable del contracte, prèvia audiència de la contractista, proposarà a l’òrgan de 
contractació l’abonament concret que procedeixi. 

 
15. Modificacions del contracte 
 
Un cop perfeccionat el contracte, l’òrgan de contractació només podrà modificar el contracte, si 
concorren les circumstàncies establertes a l’art. 205 de la Llei 9/2017 de 9 de novembre de 
2017. 

 
16. Revisió de preus 

En aquest contracte no es podrà revisar el preu. 
 

17. Subcontractació 

L'empresa adjudicatària pot subcontractar amb tercers la realització parcial de la prestació amb 
el compliment dels requisits i obligacions establerts als article 215 i 216 LCSP. L'incompliment 
d'aquestes estipulacions legals comportarà les conseqüències establertes a l'apartat 3 de l'article 
215 LCSP. 

 
18. Cessió del contracte 

Ateses les característiques del contracte no es permet la cessió del contracte. 

 
19. Proposta 
 
Atesos els motius exposats, es proposa l’inici del procediment de contractació per a la 
restauració i muntatge d’estructura metàl·lica per a la recreació d’una trituradora de 
carbó a mode d’element escultòric a l’espai públic. per un import total de licitació de 
42.307,24 € IVA inclòs, dels quals 34.964,66 € són pressupost net i 7.342,58 € són en concepte 
d’IVA al 21%, amb càrrec a l’assignació pressupostaria amb programa 33313, econòmic 69999 i 
actuació P.11.6104.01 del pressupost, i d’acord amb les condicions tècniques que s’annexen, 
mitjançant un procediment obert simplificat. 
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