Ajuntament de Barcelona
Institut Municipal de Mercats

Expedient 149/21 OBRES DE PAVIMENTACIÓ DEL MERCAT DE LA BOQUERIA DE BARCELONA. FASE 1: ARRANJAMENT DEL SANEJAMENT

En data 27 de setembre de 2021 la Presidenta de l'IMMB ha resolt:

APROVAR la separata FASE 1 ARRANJAMENT DEL SANEJAMENT del projecte global titulat OBRES DE PAVIMENTACIÓ DEL MERCAT DE LA BOQUERIA DE BARCELONA amb la finalitat de procedir a la licitació d'aquesta primera fase; **ASSUMIR** la documentació justificativa de la necessitat del contracte, d'acord amb l'article 116.1 LCAP; **APROVAR** l'expedient de contractació, en tots els seus termes, del contracte OBRES DE PAVIMENTACIÓ DEL MERCAT DE LA BOQUERIA DE BARCELONA. FASE 1: ARRANJAMENT DEL SANEJAMENT, d'acord amb l'article 117 LCAP; **DISPOSAR** l'inici de la licitació del contracte pel procediment obert ordinari d'acord amb la LCAP; **AUTORITZAR** la despesa per a la licitació de la Fase 1 per import de 561.993,47 euros amb càrrec al pressupost de l'IMMB segons detall assenyalat a continuació; **ACREDITAR** que el present contracte no té repercussió negativa en el compliment dels principis d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, d'acord amb la Instrucció de la Comissió de Govern 2018/160 de 9 de març, publicada a la Gaseta Municipal de 16 de març de 2018 i amb l'apartat 3 de la disposició addicional tercera LCSP; **RATIFICAR** aquesta resolució pel Consell Rector en la propera sessió.

Any	Econ.	Funcional	Orgànic	Import net	Import IVA	Import total
2022	62290	43121	0100	464.457,41	97.536,06	561.993,47

Certifico. Manel Armengol Jornet, secretari delegat.
Barcelona, a la data de la signatura.

Ajuntament de Barcelona

Manuel Armengol Jornet - DNI 35045006K (AUT)
2021.09.28 12:43:21 +02'00'