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1. Dades generals de l'edifici

Identificació de l'edifici
Adreça Codi postal

Travessera de Gràcia, 186 08012
Municipi Província

Barcelona Barcelona
Denominació Expedient

Mercat Abaceria Mercat Aboberia
Referència cadastral Ús

Mixte

Edat de l'edifici
Any de construcció Any de rehabilitació
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Pla de manteniment

Recull la planificació de les operacions que s’han de dur a terme en l’edifici, les seves instal·lacions i els
seus espais annexes de forma periòdica per conservar-lo en un estat òptim per poder desenvolupar les
activitats per a les quals està previst. La periodicitat en que es duran a terme les tasques dels diferents
tipus de manteniment (preventiu, previsió del manteniment corrector i substitutiu) quedaran recollides dins
dels diferents apartats amb la seva definició i establiment de calendaris. Els diferents tipus de
manteniment s’estructuraran per subsistemes.

A continuació es defineixen els diferents tipus de manteniment:

- Manteniment preventiu: activitat principal en el manteniment dels edificis i les seves
instal·lacions. Es tracta de realitzar unes operacions de forma periòdica, ja siguin normatives o
recomanades, amb l’objectiu de mantenir els elements en les condicions de disseny, intentant
evitar que es degradin amb el pas del temps provocant despeses majors, accidents per una
disminució de la seguretat, o que tinguin una aparença de deixadesa. Dins del Pla de
manteniment caldrà incloure uns calendaris amb la distribució d’aquestes operacions i la
valoració econòmica distribuïda al llarg del pla, així com uns Plecs de condicions per a realitzar
la seva contractació.

- Manteniment substitutiu: quan s’esgota la vida útil dels elements que conformen l’edifici i
les seves instal·lacions cal substituir-los. Si es preveu quan caldria realitzar aquestes
substitucions i s’estima el seu cost, es podrà optimitzar el moment en el que caldrà
substituir-les. Si es fa un bon manteniment preventiu, la vida útil dels diferents elements
s’allargarà, obtenint un major rendiment d’aquests. Dins del Pla de manteniment caldrà incloure
uns calendaris amb la distribució d’aquestes operacions i la valoració econòmica distribuïda al
llarg del pla.

- Previsió del manteniment corrector: dins del Pla de manteniment caldrà incloure la previsió
econòmica destinada a cobrir les despeses que es vagin generant de manteniment corrector.
Si es realitza un bon manteniment preventiu, el manteniment corrector que es generarà serà
inferior. Estarà calculat en base a l’aplicació d’un coeficient sobre el cost del manteniment
preventiu, obtenint un import mig anual.

- Manteniment corrector: s’aplicarà per reparar situacions imprevistes en el menor temps
possible i amb la millor qualitat. Si les situacions generades no comporten risc per als usuaris i
l’activitat de l’edifici, es pot dur a terme amb normalitat i la operació podrà ser programada
perquè sigui realitzada en el moment que sigui convenient. A través de la planificació i
execució del manteniment preventiu, s’hauria de perseguir aconseguir realitzar el mínim
manteniment corrector. Aquest tipus de manteniment s’haurà de realitzar una vegada entri en
funcionament l’edifici i, per tant, s’anirà generant al llarg de la seva vida útil.
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Dades generals del pla

En aquest capítol del Pla de manteniment es fa referència a quines són les dades referents a la
identificació de l’edifici i a les dades generals del pla (data d’inici i duració d’aquest).
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Dades generals del pla

Dades identificatives de l’edifici i espais exteriors associats
Codi postal Municipi

08012 Barcelona
Província

Barcelona
Adreça Ús

Travessera de Gràcia, 186 Mixte
Denominació Expedient

Mercat Abaceria Mercat Aboberia
Data d’inici del pla Duració del pla

01/01/2025 5 anys
Inici de calendaris Duració de calendaris

01/01/2025 5 anys
Tipus de manteniment que contempla

Manteniment preventiu

Manteniment substitutiu
Autor/s

Nom autor

BCQ Arquitectura BCN SLP _ VOL Architecture Studio
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Descripció constructiva

En aquest capítol del pla de manteniment es fa referència a quines són, per subsistemes, les
característiques constructives de l’edifici.
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Subsistemes constructius existents en l’edifici objecte d’aquest  pla de manteniment

Les característiques de l’edifici són les següents:

Infraestructura
Identificació: FONAMENTS
    FONAMENTS
        Profunds: Pilons i enceps: Formigó
    CONTENCIÓ DE TERRES
        Pantalles: Atirantades: Formigó: Exterior: Vist: Acabat natural
        Pantalles: Atirantades: Formigó: Interior: Vist: Acabat pintat
    CONTACTE AMB EL SÒL
        Solera: Formigó

Estructura
Identificació: ESTRUCTURA
    VERTICAL
        Pilars: Metàl·lic
        Pilar acer protegit: Corrosió: Sistema pintura: Exposició C2-baixa: Durabilitat M-mitja: Acabat
poliuretà
    HORITZONTAL
        Vista
        Jàsseres: Metàl·lica
        Jàsseres: Formigó in situ
        Biga acer protegida: Corrosió: Sistema pintura: Exposició C2-baixa: Durabilitat L-baixa
        Encavallades: Metàl·lica
        Encavallada acer protegida: Corrosió: Sistema pintura: Exposició C2-baixa: Durabilitat
M-mitja: Acabat poliuretà

Cobertes
Identificació: NOVA IDENTIFICACIÓ
    TERRATS
        No transitables: Invertit: Acabat: Rajola ceràmica

Façanes
Identificació: NOVA IDENTIFICACIÓ
    EXTERIORS
        Ventilada
        Tancaments pesats: Obertures: Acer pintat
        Tancaments pesats: Obertures: Fusta envernissada
        Tancaments pesats: Baranes lleugeres: Muntants: Acer pintat
        Tancaments lleugers: Bastiment: Vist: Fusta envernissada
        Murs cortina: Entramat: Ocult: Acer pintat
        Murs cortina: Tancament fix: Transparent: Vidre doble amb cambra

Tancaments i divisòries interiors
Identificació: NOVA IDENTIFICACIÓ
    FIXOS
        Envans d'obra: Ceràmic
        Envans lleugers: Plaques: Guix laminat
        Envans lleugers: Vidre
    FUSTERIA
        Portes: Accionament manual: Alumini: Lacat
    BARANES INTERIORS
        Lleugeres: Muntants : Acer : Pintat
    PORTES DE GARATGE
        Basculants: Acer: Pintat: Motoritzat

Revestiments i paviments
Identificació: NOVA IDENTIFICACIÓ
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    PARETS
        Aplacats: Ceràmics
        Arrebossats: Pintats al plàstic
        Enrajolats: Ceràmics
        Plafons lleugers: Derivats de fusta: Pintat
        Plafons lleugers: Fusta: Envernissada

Instal·lació d'aigua
Identificació: AIGUA
    AIGUA FREDA
        Subministrament xarxa: Pericó de connexió
        Subministrament xarxa: Control: Comptador
        Subministrament xarxa: Distribució-muntants
        Subministrament xarxa: Consum: Aixetes senzilles
        Subministrament xarxa: Consum: Dutxes: Normals: Interior
        Unitats de tractament d'aigua: Descalcificador
        Elements singulars: Fonts d'aigua freda
        Elements singulars: Dutxes de seguretat

Instal·lació elèctrica
Identificació: INSTAL.LACIÓ ELÈCTRICA
    BAIXA TENSIÓ
        Subministrament xarxa: Xarxa elèctrica
        Subministrament xarxa: Control: Comptadors
        Subministrament xarxa: Control: Comptador secundari
        Subministrament xarxa: Quadres elèctrics: Principal
        Subministrament xarxa: Quadres elèctrics: Secundaris
        Subministrament xarxa: Distribució: Encastada
        Subministrament xarxa: Distribució: Vista/Registrable
        Subministrament xarxa: Connexió a terra
        Subministrament xarxa: Punts de consum: Endolls
        Subministrament xarxa: Punts de consum: Interruptors
        Subministrament xarxa: Punts de consum: Commutadors
        Subministrament xarxa: Punts de consum: Interruptors detectors moviment
        Subministrament xarxa: Punts de consum: Polsadors temporitzats
        Subministrament xarxa: Complements: Avisador òptic-acústic
        Subministrament xarxa: Elements singulars: Bateria de condensadors
        Subministrament xarxa: Punts de recàrrega: SAVE: Interior: Mural
        Subministrament xarxa: Punts de recàrrega: SAVE: Interior: De peu: Sense comptador
secundari
        Fonts sec.d'energia elèc.: Sist. d'alim. ininter.(SAI)
        Fonts sec.d'energia elèc.: Bateria acumuladors
        Fonts sec.d'energia elèc.: Grup electrogen
    ENLLUMENAT
        Interior: Leds: Down light: Encastat: Fix
        Interior: Leds: Down light: Superfície: Fix
        Interior: Leds: Projector: Encastat: Fix
    CENTRES DE TRANSFORMACIÓ
          
    PROD. ELÈCTRICA FOTOVOLTAICA
        Plafó fotovoltaic: Teulada: Integrat: Fixat mecànicament
        Convertidor de corrent

Instal·lació de gas-combustible
Identificació: NOVA IDENTIFICACIÓ
    GAS-OIL
        Dipòsit: Aeri
        Equip de bombeig

Instal·lació de sanejament
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Identificació: NOVA IDENTIFICACIÓ
    XARXA DE DESGUÀS
        Baixants: Pluvials
        Baixants: Fecals
        Baixants: Vistos/Registrables: PVC
        Embornal lineal
        Pericó sifònic: Registrable
        Col·lectors: Vistos/Registrables: PVC
        Elements singulars: Bomba d'elevació
        Elements singulars: Xarxa drenatge
        Pericó peu de baixant
        Pericó separador greixos
        Pericó separador hidrocarburs
        Xarxa general: Ventilació primària
        Pou: Registre
        Pou: Bomba elevació

Instal·lació de calefacció
Identificació: CALEFACCIÓ
    INSTAL·LACIÓ INDIVIDUAL
        Per aire: Generador d'aire calent

Instal·lació de climatització
Identificació: NOVA IDENTIFICACIÓ
    INDIVIDUAL
        Expansió directa: Amb conductes: Bomba de calor: Partida: Potència 12<P=<70 kW
        Expansió directa: Amb conductes: Conductes: De xapa
        Expansió directa: Amb conductes: Elements terminals d'aire: Reixes
        Expansió directa: Amb conductes: Elements terminals d'aire: Difusors d'aire
        Expansió directa: Amb conductes: Regulació i control: Termòstat d'ambient

Instal·lació de ventilació
Identificació: VENTILACIÓ
    NATURAL
        Obertures

Protecció contra incendis
Identificació: PCI
    INST. DE PREVENCIÓ
        Parallamps
    INST. DE PROTECCIÓ/DETECCIÓ
        Detectors: Òptic i de flama
        Polsadors manuals: General
        Polsadors manuals: Ascensor d'emergència
        Sirenes: Acústica
        Centraleta de control
        Portes tallafoc: Acabat pintat
        Comportes tallafoc: Acabat galvanitzat
        Enllumenat d'emergència
        Línia
        Contacte magnètic
        Retenidor electromagnètic: Porta tallafoc: Ocupació: > 500 pers.
        Retenidor electromagnètic: Porta emergència: Ocupació: > 500 pers.
        Portes tallafoc peatonals d'evac.: Ocupació: > 500  pers.: 1 full: Acer pintat
        Portes tallafoc peatonals d'evac.: Ocupació: > 500  pers.: 2 fulls: Acer pintat
    INST. D'EXTINCIÓ
        Boques d'incendi
        Columnes seques
        Hidrante
        Extintors manuals: Pols polivalent
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        Ruixadors automàtics
        Equips complementaris: Dipòsit aigua contra incendis
        Equips complementaris: Grup de pressió
        Equips complementaris: Equips de sobrepressió
        Equips complementaris: Extracció de fums: Ventiladors

Instal·lació de transport
Identificació: ASCENSORS I ESCALES AUTOMÀTIQUES
    ASCENSORS
        Velocitat > 0,15 m/s: Elèctric: Portes: D'acer inoxidable

Instal·lació de seguretat
Identificació: SEGURETAT
    CONTROL D'ACCESSOS
        Torns: Portell: 1 full
    PORTES AUTOMÀTIQUES
          
    BARRERES D'APARCAMENT
          
    DETECCIÓ DE PRESÈNCIA
          
    VÍDEO EN CIRCUIT TANCAT
          

Instal·lacions audiovisuals
Identificació: AUDIOVISUALS
    COMUNICACIÓ
        Megafonia

Instal·lacions especials
Identificació: NOVA IDENTIFICACIÓ
    SISTEMA DE GESTIÓ I CONTROL
          

Equipaments
Identificació: NOVA IDENTIFICACIÓ
    MOBILIARI INTERIOR
        Taules: D'acer inox.

Tractaments especials
Identificació: NOVA IDENTIFICACIÓ
    DESRATITZACIÓ
        Normal
    DESINSECTACIÓ
        Normal

Inspeccions i revisions reglamentàries
Identificació: NOVA IDENTIFICACIÓ
    INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES
        Inspeccions periòdiques: Inspeccions IPE: Generadors de calor energies renovables: 70< P
=<400 kW
        Inspeccions periòdiques: Inspecció IPIC
        Revisions periòdiques: Verificació temperatura aire
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Manteniment preventiu
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Fitxes d’operacions preventives

En aquest capítol s’inclouen les fitxes de les operacions de manteniment preventiu controlat de l’edifici.
Les fitxes s’agrupen, en primer lloc per subsistema, i en cada subsistema per les identificacions definides
en cadascun d’ells.

Les operacions de manteniment preventiu que apareixen en cada fitxa contenen la següent informació:

- el tipus d’operació (T): conservació (C), reparació (R).

- el responsable de la seva execució (R): contractat (C), especialista (E), tècnic (T), usuari (U),
organisme de control autoritzat - OCA (I).

- la categoria del responsable de la seva execució (Ct): per a cada responsable, es poden
definir les categories dels diferents perfils que realitzaran les operacions. En el cas de les
definides dins del responsable "contractat", correspon a tasques que poden estar assignades
a personal intern o a empreses externes. Les categories per defecte d’aquest tipus de
responsable són: Brigada (B), Encarregat (E), Operari (O), Conserge-encarregat entitat (C).

- la obligatorietat (O): si és obligatòria apareixerà una “X”.

- la necessitat de certificat acreditatiu (C): si és certificada apareixerà una “X”.

- la periodicitat amb què s’ha de realitzar l’operació (Per), pot ser expressada en dies,
setmanes o mesos.

- el desplaçament (Des) de l’operació respecte a la data d’inici del pla.

- l’amidament (Amid), que pot tenir les diferents unitats: Ut, m, m2, m3, PA.

- la unitat d’amidament (UA).

- el preu unitari de la operació (Preu). Aquest preu no inclou el benefici industrial, ni les
despeses generals ni l’IVA que li sigui d’aplicació.

- temps unitari (T.Unit) per a la mà d’obra en la realització de la operació.

- el cost resultant de multiplicar l’amidament pel preu unitari de la operació (Cost). Si no s’ha
introduït amidament, el cost serà 0. Aquest cost no inclou el benefici industrial, ni les
despeses generals ni l’IVA que li sigui d’aplicació.

- temps total (Temps) resultant del producte del temps unitari per l’amidament de la operació.
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FITXA DE MANTENIMENT. Subsistema: Infraestructura

Identificació: Fonaments

Fonaments: Inspecció tècnica fonaments
Operació

T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h)
Inspecció tècnica fonaments: Inspecció tècnica general de l'estat dels fonaments a través de l'observació d'elements estructurals
directament relacionats o d'altres elements constructius indirectament relacionats, i en especial de possibles moviments no
relacionats amb assentaments normals en els primers anys després de l'acabament de l'obra.

C T       5 anys -1 1.000,00
0

Ut 0,00 0,0000 0,00 0,0000

Contenció de terres\ Pantalles: Inspecció tècnica pantalles de contenció
Operació

T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h)
Inspecció tècnica pantalles de contenció: Inspecció de la contenció de terres a través de l'observació directa, quan sigui
possible, o dels elements estructurals i de tancament indirectament relacionats. Inspecció de l'absència d'humitats, taques de
salnitre o formació de calcificacions. En el cas de pantalles atirantades s'observarà el bon estat del punt d'ancoratge i l'absència
d'oxidacions.

C T       5 anys -1 1.000,00
0

Ut 0,00 0,0000 0,00 0,0000

Contenció de terres\ Pantalles\ Atirantades\ Formigó\ Exterior\ Vist\ Acabat natural: Pantalla de
contenció exterior natural
Operació

T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h)
Pantalla de contenció exterior natural: Inspecció ordinària de la contenció de terres a través de l'observació directa, quan sigui
possible, o dels elements estructurals, d'impermeabilització i de tancament indirectament relacionats. Inspecció de l'absència
d'humitats. En el cas de pantalles atirantades, s'observarà el bon estat del punt d'ancoratge i l'absència d'oxidacions.   

C C X    1 any -1 500,000 M2 0,12 0,0050 60,00 2,5000

Contenció de terres\ Pantalles\ Atirantades\ Formigó\ Interior\ Vist\ Acabat pintat: Pantalla de
contenció interior pintat
Operació

T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h)
Pantalla de contenció interior pintat: Inspecció ordinària de la contenció de terres a través de l'observació directa, quan sigui
possible, o dels elements estructurals, d'impermeabilització i de tancament indirectament relacionats. Inspecció de l'absència
d'humitats. En el cas de pantalles atirantades, s'observarà el bon estat del punt d'ancoratge i l'absència d'oxidacions.   

C C X    1 any -1 500,000 M2 0,12 0,0050 60,00 2,5000

Contacte amb el sòl\ Solera: Junt de solera
Operació

T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h)
Junt de solera: Repàs dels junts de la solera efectuant les reparacions necessàries per a garantir l'estanquitat.

C C       5 anys -1 60,000 M 5,30 0,2000 318,00 12,0000

Contacte amb el sòl\ Solera: Inspecció tècnica soleres
Operació

T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h)
Inspecció tècnica soleres: Inspecció de l'estat general de conservació per a observar les possibles deformacions, fissures i
humitats.

C T       5 anys -1 1,000 Ut 0,00 0,0000 0,00 0,0000
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FITXA DE MANTENIMENT. Subsistema: Estructura

Identificació: Estructura

Vertical\ Pilars\ Metàl·lic: Pilar d'acer pintat exterior vist
Operació

T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h)
Pilar d'acer pintat exterior vist: Revisió comprovant que no hi ha increments de càrrega, humitats permanents, modificacions per
al pas d'instal·lacions o canvis d'ús no previstos. S'observarà l'absència de fissures, esquerdes, taques d'òxids i possibles
exfoliacions.

C C       2 anys -1 1,000 Ut 1,23 0,0500 1,23 0,0500

Vertical\ Pilars\ Metàl·lic: Pilar d'acer pintat interior vist
Operació

T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h)
Pilar d'acer pintat interior vist: Revisió comprovant que no hi ha increments de càrrega, humitats permanents, modificacions per
al pas d'instal·lacions o canvis d'ús no previstos. S'observarà l'absència de fissures, esquerdes, taques d'òxids i possibles
exfoliacions.

C C       2 anys -1 1,000 Ut 1,23 0,0500 1,23 0,0500

Vertical\ Pilar acer protegit\ Corrosió\ Sistema pintura\ Exposició C2-baixa\ Durabilitat M-mitja\
Acabat poliuretà: Pilar d'acer sistema pintura prep. sec. parcial C2
Operació

T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h)
Pilar d'acer sistema pintura prep. sec. parcial C2: Revisió del pilar comprovant que no hi han increments de càrrega, humitats
permanents, modificacions per al pas d'nstal·lacions o canvis d'ús no previstos. S'obsevarà l'absència de deformacions, taques
d'òxid, corrosió i estat del sistema de protecció.

C C       2 anys -1 0,000 Ut 1,23 0,0500 0,00 0,0000

Horitzontal\ Jàsseres\ Metàl·lica: Biga d'acer vist exterior pintat
Operació

T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h)
Biga d'acer vist exterior pintat: Revisió comprovant que no hi ha increments de càrrega, humitats permanents, modificacions per
al pas d'instal·lacions o canvis d'ús no previstos. S'observarà l'absència de deformacions i taques d'òxids.

C C       2 anys -1 1.000,00
0

Ut 2,45 0,1000 2.450,00 100,0000

Horitzontal\ Jàsseres\ Metàl·lica: Biga d'acer vist interior pintat
Operació

T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h)
Biga d'acer vist interior pintat: Revisió comprovant que no hi ha increments de càrrega, humitats permanents, modificacions per
al pas d'instal·lacions o canvis d'ús no previstos. S'observarà l'absència de deformacions i taques d'òxids.

C C       2 anys -1 1,000 Ut 2,45 0,1000 2,45 0,1000

Horitzontal\ Jàsseres\ Formigó in situ: Jàssera de formigó vist interior pintat
Operació

T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h)
Jàssera de formigó vist interior pintat: Repintat de les superfícies de formigó amb pintura plàstica previ sanejament del suport.

C C       5 anys -1 0,000 M2 13,14 0,5000 0,00 0,0000
Jàssera de formigó vist interior pintat: Revisió comprovant que no hi ha increments de càrrega, humitats permanents,
modificacions per al pas d'instal·lacions o canvis d'ús no previstos. S'observarà l'absència de fissures, esquerdes, taques d'òxids
o armadures vistes.

C C X    2 anys -1 0,000 Ut 1,23 0,0500 0,00 0,0000

Horitzontal\ Jàsseres\ Formigó in situ: Jàssera de formigó vist exterior pintat
Operació

T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h)
Jàssera de formigó vist exterior pintat: Revisió comprovant que no hi ha increments de càrrega, humitats permanents,
modificacions per al pas d'instal·lacions o canvis d'ús no previstos. S'observarà l'absència de fissures, esquerdes, taques d'òxids
o armadures vistes.
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C C X    2 anys -1 0,000 Ut 1,23 0,0500 0,00 0,0000

Horitzontal\ Jàsseres\ Formigó in situ: Inspecció tècnica estructura de formigó
Operació

T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h)
Inspecció tècnica estructura de formigó: Inspecció dels elements que componen l'estructura. S'observarà l'absència de fletxes
excessives, fissures, esquerdes, humitats, taques d'òxid, escrostonaments, símptomes de carbonatació i armadures vistes.
També s'observaran els envans i els tancaments indirectament relacionats, per tal de detectar els símptomes de possibles
patologies.

C T       5 anys -1 0,000 Ut 0,00 0,0000 0,00 0,0000

Horitzontal\ Jàsseres\ Formigó in situ: Inspecció tècnica estructura de formigó
Operació

T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h)
Inspecció tècnica estructura de formigó: Inspecció dels elements que componen l'estructura. S'observarà l'absència de fletxes
excessives, fissures, esquerdes, humitats, taques d'òxid, escrostonaments, símptomes de carbonatació i armadures vistes.
També s'observaran els envans i els tancaments indirectament relacionats, per tal de detectar els símptomes de possibles
patologies.

C T       5 anys -1 0,000 Ut 0,00 0,0000 0,00 0,0000

Horitzontal\ Encavallades\ Metàl·lica: Encavallada d'acer vist exterior pintat
Operació

T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h)
Encavallada d'acer vist exterior pintat: Revisió comprovant que no hi ha increments de càrrega, humitats permanents,
modificacions per al pas d'instal·lacions o canvis d'ús no previstos. S'observarà l'absència de deformacions i taques d'òxids.

C C       2 anys -1 1,000 Ut 2,45 0,1000 2,45 0,1000

Horitzontal\ Encavallades\ Metàl·lica: Encavallada d'acer vist interior pintat
Operació

T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h)
Encavallada d'acer vist interior pintat: Revisió comprovant que no hi ha increments de càrrega, humitats permanents,
modificacions per al pas d'instal·lacions o canvis d'ús no previstos. S'observarà l'absència de deformacions i taques d'òxids.

C C       2 anys -1 1,000 Ut 2,45 0,1000 2,45 0,1000

Horitzontal\ Encavallada acer protegida\ Corrosió\ Sistema pintura\ Exposició C2-baixa\
Durabilitat M-mitja\ Acabat poliuretà: Encavallada acer sistema pintura prep. sec. parcia
Operació

T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h)
Encavallada acer sistema pintura prep. sec. parcia: Revisió de la encavallada comprovant que no hi han increments de càrrega,
humitats permanents, modificacions per al pas d'nstal·lacions o canvis d'ús no previstos. S'obsevarà l'absència de deformacions,
taques d'òxid, corrosió i estat del sistema de protecció.

C C       2 anys -1 0,000 Ut 2,45 0,1000 0,00 0,0000
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FITXA DE MANTENIMENT. Subsistema: Cobertes

Identificació: Nova identificació

Terrats\ No transitables\ Invertit\ Acabat\ Rajola ceràmica: Acabat de terrat rajola ceràmica no
flotant
Operació

T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h)
Acabat de terrat rajola ceràmica no flotant: Neteja general del terrat retirant la brossa en general i aquells elements que puguin
impedir el correcte desguàs.

C C       1 any -1 4.000,00
0

M2 0,28 0,0100 1.120,00 40,0000

Acabat de terrat rajola ceràmica no flotant: Revisió de l'estat general comprovant l'absència de ruptures, bombaments,
disgregacions, defectes d'adherència o de rejuntat de peces.

C C X    3 anys -1 40.000,0
00

M2 0,12 0,0050 4.800,00 200,0000

Terrats\ No transitables\ Invertit\ Acabat\ Rajola ceràmica: Bonera de coberta de rajola ceràmica
invertit
Operació

T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h)
Bonera de coberta de rajola ceràmica invertit: Revisió de l'estat de conservació, de la impermeabilització perimetral i de la
correcta col·locació de la reixa protectora. Es recol·locarà correctament en el cas que sigui necessari. Es comprovarà el correcte
desguàs per abocament d'aigua.

C C X    1 any -1 30,000 Ut 2,45 0,1000 73,50 3,0000
Bonera de coberta de rajola ceràmica invertit: Neteja de les boneres retirant la brossa i tots aquells elements que puguin impedir
l'evacuació de l'aigua.

C C X    1 any -1 30,000 Ut 2,13 0,1000 63,90 3,0000

Terrats\ No transitables\ Invertit\ Acabat\ Rajola ceràmica: Junt estructural terrat invertit no
transitable
Operació

T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h)
Junt estructural terrat invertit no transitable: Revisió de l'estat de conservació, l'estanquitat i la continuïtat del junt tant del
material elàstic si resta vist com de les peces de protecció i acabat. Es comprovarà la seva fixació al suport. S'inclouen repassos
puntuals.

C C X    3 anys -1 120,000 M 8,90 0,2000 1.068,00 24,0000

Terrats\ No transitables\ Invertit\ Acabat\ Rajola ceràmica: Minvell de terrat general
Operació

T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h)
Minvell de terrat general: Revisió de l'estat general de conservació comprovant l'absència de ruptures o esquerdes que puguin
permetre l'entrada d'aigua, i repàs de junts deficients.   

C C X    3 anys -1 120,000 M 1,63 0,0500 195,60 6,0000

Terrats\ No transitables\ Invertit\ Acabat\ Rajola ceràmica: Inspecció tècnica terrats general altres
Operació

T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h)
Inspecció tècnica terrats general altres: Inspecció tècnica general del conjunt del terrat consistent en la comprovació de:   
L'absència de ruptures, bombaments, o disgregacions del paviment i minvell. L'estat de conservació, continuïtat i estanquitat de
junts estructurals , de dilatació, i canvis de pendent. L'estat de conservació i neteja de boneres, gàrgoles i qualsevol punt de
desguàs, així com la seva connexió a baixants quan sigui el cas. L'estat de conservació i estabilitat de baranes, cornises i
l'absència de possibles trencaments en l'obra degudes a les empentes del sostre.
En els casos en què sigui possible, es comprovarà l'absència de degoters del terrat des de la planta inferior a aquest.

C T       5 anys -1 1,000 Ut 0,00 0,0000 0,00 0,0000

Terrats\ No transitables\ Invertit\ Acabat\ Rajola ceràmica: Junt de dilatació coberta
Operació

T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h)
Junt de dilatació coberta: Revisió de l'estat, l'estanquitat i la continuïtat del junt, i repàs de zones malmeses.

C C X    3 anys -1 120,000 M 2,61 0,1000 313,20 12,0000
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FITXA DE MANTENIMENT. Subsistema: Façanes

Identificació: Nova identificació

Exteriors\ Ventilada: Inspecció tècnica tancaments lleugers
Operació

T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h)
Inspecció tècnica tancaments lleugers: Inspecció de l'estat general de conservació del tancament. S'observarà l'absència de
símptomes o desordres que posin de manifest lesions o deteriorament del bastiment de suport. Els elements de tancament han
d'estar correctament fixats, sense ruptures o defectes que puguin provocar el despreniment de peces. Les zones dotades
d'aïllament tèrmic no han de presentar humitats. Es comprovaran els mecanismes d'obertura en les parts practicables. Els junts
d'estanquitat i els segellats han de garantir l'estanquitat del tancament.

C T       5 anys -1 1,000 Ut 0,00 0,0000 0,00 0,0000

Exteriors\ Tancaments pesats\ Obertures: Inspecció tècnica obertures de façana
Operació

T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h)
Inspecció tècnica obertures de façana: Finestres i balconeres:
-. S'inspeccionarà l'estat de conservació, el funcionament i l'estanquitat dels junts amb els vidres i amb l'obra.
Persianes:
-. S'inspeccionarà l'estat de conservació, el funcionament i la fixació amb l'obra.
Brancals, escopidors i llindes:
-. S'inspeccionarà l'estat de conservació, observant l'absència de fissures, esquerdes, ruptures, manques d'adherència o
despreniment de peces, així com possibles defectes d'estanquitat en els junts amb l'obra i els tancaments.

En les peces de formigó o de pedra artificial no s'ha d'admetre armadures vistes o taques d'òxid. Tampoc no s'ha d'admetre
taques d'òxid en peces de pedra natural, que posen de manifest problemes en els ancoratges. En els elements de fusta no hi ha
d'haver podriments ni atacs per xilòfags.

C T       5 anys -1 1,000 Ut 0,00 0,0000 0,00 0,0000

Exteriors\ Tancaments pesats\ Obertures\ Acer pintat: Finestra d'acer pintat exterior
Operació

T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h)
Finestra d'acer pintat exterior: Comprovació del funcionament, greixatge i inspecció dels junts amb l'obra i amb els vidres.   

C C       2 anys -1 500,000 M2 1,35 0,0500 675,00 25,0000
Finestra d'acer pintat exterior: Repintat dels marcs que conformen els tancaments practicables, amb sanejament previ del suport
i aplicació de dues mans d'esmalt sintètic o de la pintura que correspongui.

C C       5 anys -1 500,000 M2 17,79 0,6400 8.895,00 320,0000

Exteriors\ Tancaments pesats\ Obertures\ Fusta envernissada: Finestra de fusta envernissada
exterior
Operació

T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h)
Finestra de fusta envernissada exterior: Comprovació del funcionament, greixatge i inspecció dels junts amb l'obra i amb els
vidres.   

C C       2 anys -1 500,000 M2 1,35 0,0500 675,00 25,0000
Finestra de fusta envernissada exterior: Reenvernissat dels marcs amb sanejament previ de la superfície a tractar.

C C       5 anys -1 500,000 M2 7,12 0,2600 3.560,00 130,0000

Exteriors\ Tancaments pesats\ Baranes lleugeres: Inspecció tècnica baranes façana lleugeres
Operació

T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h)
Inspecció tècnica baranes façana lleugeres: Inspecció tècnica observant l'absència de deformacions, desploms, ruptures de
peces o defectes dels ancoratges que posin en dubte l'estabilitat de la barana. Les diferents peces que componen les baranes
han d'estar ben collades entre elles.

C T       5 anys -1 500,000 Ut 0,00 0,0000 0,00 0,0000

Exteriors\ Tancaments pesats\ Baranes lleugeres\ Muntants\ Acer pintat: Barana façana muntant
d'acer pintat exterior
Operació

T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h)
Barana façana muntant d'acer pintat exterior: Repintat a l'esmalt sintètic, amb sanejament, si cal, de les zones oxidades o
degradades, i aplicació de dues mans d'emprimació antioxidant previ al pintat.
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C C       5 anys -1 50,000 M 6,53 0,2200 326,50 11,0000
Barana façana muntant d'acer pintat exterior: Revisió de l'estat d'ús i de conservació, comprovant la fixació o l'encastament al
suport d'obra, així com la unió amb els altres components (travessers, plafons, passamans), verificant l'absència de desordres,
desajustaments, oxidacions, ruptures o esquerdes que posin en dubte l'estabilitat de la barana. Es repararan els desperfectes
localitzats.   

C C       5 anys -1 50,000 M 1,27 0,0500 63,50 2,5000

Exteriors\ Tancaments lleugers: Inspecció tècnica tancaments lleugers
Operació

T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h)
Inspecció tècnica tancaments lleugers: Inspecció de l'estat general de conservació del tancament. S'observarà l'absència de
símptomes o desordres que posin de manifest lesions o deteriorament del bastiment de suport. Els elements de tancament han
d'estar correctament fixats, sense ruptures o defectes que puguin provocar el despreniment de peces. Les zones dotades
d'aïllament tèrmic no han de presentar humitats. Es comprovaran els mecanismes d'obertura en les parts practicables. Els junts
d'estanquitat i els segellats han de garantir l'estanquitat del tancament.

C T       5 anys -1 1,000 Ut 0,00 0,0000 0,00 0,0000

Exteriors\ Tancaments lleugers\ Bastiment\ Vist\ Fusta envernissada: Tancament lleuger
bastiment de fusta envernissada   
Operació

T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h)
Tancament lleuger bastiment de fusta envernissada : Envernissat dels bastiments del tancament amb sanejament previ de la
superfície a tractar.

C C       5 anys -1 100,000 M2 6,43 0,2300 643,00 23,0000
Tancament lleuger bastiment de fusta envernissada : Revisió de l'estat de conservació dels bastiments. Quan les fixacions i els
ancoratges siguin vistos o accessibles, es repassaran a fi i efecte d'assegurar que totes les peces estiguin correctament fixades i
no presentin oxidacions. Si són ocults, es comprovarà l'estabilitat dels bastiments de forma manual.

C C X    5 anys -1 100,000 M2 2,45 0,1000 245,00 10,0000

Exteriors\ Murs cortina: Inspecció tècnica mur cortina
Operació

T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h)
Inspecció tècnica mur cortina: Inspecció de l'estat general de conservació de l'estructura auxiliar i dels elements de tancament
fixos, transparents i practicables. S'observarà l'absència de símptomes o desordres que posin de manifest lesions o
deteriorament de l'estructura auxiliar de suport. Els elements que conformen l'estructura auxiliar han d'estar correctament fixats i
no han de presentar oxidacions, en especial en els punts d'ancoratge amb l'estructura de l'edifici, que no han de tenir ni fissures
ni esquerdes. Els elements de tancament han d'estar correctament fixats, sense ruptures o defectes que puguin provocar
despreniment de peces. Les zones dotades d'aïllament tèrmic no han de presentar humitats. Es comprovaran els mecanismes
d'obertura en les parts practicables. Els junts d'estanquitat i els segellats han de garantir l'estanquitat del tancament.

C T       5 anys -1 1,000 Ut 0,00 0,0000 0,00 0,0000

Exteriors\ Murs cortina\ Entramat\ Ocult\ Acer pintat: Mur cortina estructura auxiliar d'acer pintat
Operació

T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h)
Mur cortina estructura auxiliar d'acer pintat: Repintat dels muntants i dels travessers que conformen l'estructura auxiliar amb
sanejament del suport i aplicació de dues mans d'esmalt sintètic.

C C       5 anys -1 100,000 M2 17,33 0,6200 1.733,00 62,0000
Mur cortina estructura auxiliar d'acer pintat: Revisió de l'estat de conservació dels muntants i dels travessers. Quan les fixacions i
els ancoratges siguin vistos o accessibles, es repassaran a fi i efecte d'assegurar que totes les peces estiguin correctament
fixades i no presentin oxidacions. Si són ocults, es comprovarà l'estabilitat dels muntants i dels travessers de forma manual.

C C       5 anys -1 100,000 M2 6,90 0,3000 690,00 30,0000

Exteriors\ Murs cortina\ Tancament fix\ Transparent\ Vidre doble amb cambra: Junt estanquitat
exterior mur cortina
Operació

T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h)
Junt estanquitat exterior mur cortina: Revisió dels junts d'estanquitat amb reposició dels que no presentin un bon estat o
presentin defectes que produeixin filtracions.

C C X    3 anys -1 100,000 M2 2,20 0,0800 220,00 8,0000

Exteriors\ Murs cortina\ Tancament fix\ Transparent\ Vidre doble amb cambra: Vidre doble amb
cambra
Operació

T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h)
Vidre doble amb cambra: Comprovació de la fixació al suport i de l'estat de conservació. Els vidres no han de presentar fissures,
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ruptures o defectes que trenquin l'estanquitat del tancament o que puguin provocar despreniments i caiguda de peces. Es faran
els repassos necessaris per a deixar els vidres en condicions correctes de fixació i d'estanquitat.   

C C       5 anys -1 100,000 M2 2,53 0,1000 253,00 10,0000
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FITXA DE MANTENIMENT. Subsistema: Tancaments i divisòries interiors

Identificació: Nova identificació

Fixos\ Envans lleugers\ Plaques\ Guix laminat: Envà lleuger de guix laminat
Operació

T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h)
Envà lleuger de guix laminat: S'observarà l'estat general de conservació de l'envà, comprovant que està en el seu lloc, la
inexistència de trencaments, esquerdes, forats, desploms i absència de deformacions.
No hi ha d'haver degradació del material del que està composat, cops, humitats i taques, etc.   
Es revisarà que els junts perimetrals de connexió amb els elements de suport on es fixa l'envà estiguin en bon estat, amb
continuïtat i sense separacions.   

C C       5 anys -1 0,000 M2 1,23 0,0500 0,00 0,0000

Fixos\ Envans lleugers\ Vidre: Envà lleuger vidre
Operació

T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h)
Envà lleuger vidre: S'observarà l'estat general de conservació de l'envà, comprovant que està en el seu lloc, la inexistència de
trencaments, esquerdes, forats, desploms i absència de deformacions.
No hi ha d'haver degradació del material del que està composat, cops, humitats i taques, etc.   
Es revisarà que els junts perimetrals de connexió amb els elements de suport on es fixa l'envà estiguin en bon estat, amb
continuïtat i sense separacions.   

C C       5 anys -1 0,000 M2 1,23 0,0500 0,00 0,0000

Fusteria: Inspecció tècnica fusteria
Operació

T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h)
Inspecció tècnica fusteria: Inspecció ocular de l'estat d'ús i de conservació dels marcs i dels plafons, verificant l'absència de
ruptures o degradacions i observant la fixació de les fusteries al suport, el bon funcionament dels mecanismes i dels ferratges
dels elements practicables.

C T       5 anys -1 0,000 Ut 0,00 0,0000 0,00 0,0000

Fusteria\ Portes\ Accionament manual\ Alumini\ Lacat: Porta accionam. manual d'alumini lacat
interior
Operació

T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h)
Porta accionam. manual d'alumini lacat interior: Revisió de l'estat de conservació dels bastiments i tapajunts, sobre tot en el
entregues a nivell de paviment, així com dels fulls i de la seva fixació al suport. Comprovació del correcte funcionament dels
mecanismes i dels ferratges de penjar. Inspecció dels junts amb l'obra i amb els vidres. També es comprovarà que la
senyalització de visualització estigui en condicions, si és el cas.

C C       5 anys -1 0,000 Ut 2,57 0,1000 0,00 0,0000

Baranes interiors\ Lleugeres: Inspecció tècnica baranes interiors lleugeres
Operació

T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h)
Inspecció tècnica baranes interiors lleugeres: Inspecció ocular de l'estat d'ús i de conservació, comprovant la fixació dels
muntants al suport i dels plafons o passamans als muntants. Verificació de la inexistència d'oxidacions si hi ha elements d'acer,
especialment en els encastaments i les unions. En el cas de baranes de fusta comprovació de la inexistència de podriments o
d'atacs de xilòfags.

C T       5 anys -1 0,000 Ut 0,00 0,0000 0,00 0,0000

Baranes interiors\ Lleugeres\ Muntants \ Acer \ Pintat: Barana interior muntant d'acer pintat
Operació

T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h)
Barana interior muntant d'acer pintat: Revisió de l'estat d'ús i de conservació, comprovant especialment la fixació o
l'encastament al suport d'obra i la unió amb els altres components (travessers, passamans i plafons), verificant la inexistència de
desordres, desajustaments, oxidacions, ruptures o esquerdes que malmetin la seguretat de la barana. S'inclou el reapretat dels
cargols i femelles que ho requereixen.

C C       5 anys -1 0,000 M 0,63 0,0250 0,00 0,0000

Portes de garatge\ Basculants\ Acer\ Pintat\ Motoritzat: Porta garatge basculant d'acer pintat
motoritzat
Operació
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T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h)
Porta garatge basculant d'acer pintat motoritzat: Comprovació de l'estat de conservació general, de l'ancoratge a l'obra, dels
mecanismes i greixatge.Comprovació del motor,de l'obertura manual, de les connexions elèctriques i dels mecanismes
d'obertura i de seguretat

C C       1 any -1 0,000 Ut 6,93 0,2500 0,00 0,0000
Porta garatge basculant d'acer pintat motoritzat: Repintat amb dues mans d'esmalt sintètic previ sanejament de la superfície a
tractar.Cas de presència d'òxids es procedirà a la seva total eliminació i al pintat amb dues mans de mini previ al pintat d'acabat.

C C       5 anys -1 0,000 M2 25,43 0,8200 0,00 0,0000
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FITXA DE MANTENIMENT. Subsistema: Revestiments i paviments

Identificació: Nova identificació

Parets\ Aplacats: Inspecció tècnica aplacats interiors
Operació

T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h)
Inspecció tècnica aplacats interiors: Inspecció tècnica de l'estat d'ús i de conservació dels aplacats, verificant especialment que
no hagi perill per a les persones. Cal comprovar l'afermament de les peces al seu suport, la planor del conjunt, la inexistència de
fissuracions, d'humitats, bombaments, trencaments o despreniments.

C T       5 anys -1 0,000 Ut 0,00 0,0000 0,00 0,0000

Parets\ Aplacats\ Ceràmics: Aplacat ceràmic exterior de parament
Operació

T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h)
Aplacat ceràmic exterior de parament: Revisió de l'estat de conservació comprovant la inexistència de ruptures de peces, de
junts en mal estat, de fongs, de pèrdua de beurada i defectes d'adherència, fixació de peces, humitats, taques i pintades.

C C X    3 anys -1 0,000 M2 0,49 0,0200 0,00 0,0000

Parets\ Arrebossats: Inspecció tècnica arrebossats
Operació

T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h)
Inspecció tècnica arrebossats: Inspecció tècnica de l'estat d'ús i de conservació dels arrebossats, verificant especialment que no
hagi perill per a les persones. Cal comprovar la inexistència d'esquerdes, fissures, erosions, humitats, despreniments o bufats en
la pintura o en l'arrebossat.

C T       5 anys -1 0,000 Ut 0,00 0,0000 0,00 0,0000

Parets\ Arrebossats\ Pintats al plàstic: Arrebossat interior pintat
Operació

T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h)
Arrebossat interior pintat: Repintat del parament d'arrebossat pintat al plàstic llis, picat o gotejat, prèvia eliminació o neteja de la
capa anterior, si s'escau.

C C       5 anys -1 0,000 M2 8,83 0,3200 0,00 0,0000

Parets\ Enrajolats: Inspecció tècnica enrajolats
Operació

T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h)
Inspecció tècnica enrajolats: Inspecció tècnica de l'estat d'ús i de conservació dels enrajolats, verificant especialment que no
hagi perill per a les persones, i comprovant l'afermament de les peces al seu suport, la planor del conjunt, la inexistència de
fissuracions, humitats, bombaments, trencaments, despreniments, taques o manca de rejuntat.

C T       5 anys -1 0,000 Ut 0,00 0,0000 0,00 0,0000

Parets\ Plafons lleugers: Inspecció tècnica divisòries plafons i entramats
Operació

T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h)
Inspecció tècnica divisòries plafons i entramats: Inspecció tècnica de l'estat d'ús i de conservació dels emplafonats de les parets,
comprovant l'afermament dels plafons al seu suport, la planor del conjunt, la inexistència de fissuracions, humitats, bombaments,
trencaments o despreniments. També cal comprovar si hi ha degradacions excessives com ara oxidacions en plafons d'acer,
estellaments en plafons de fusta, etc.

C T       5 anys -1 0,000 Ut 0,00 0,0000 0,00 0,0000

Parets\ Plafons lleugers\ Derivats de fusta\ Pintat: Plafó revestiment derivats de fusta pintada
revest
Operació

T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h)
Plafó revestiment derivats de fusta pintada revest: Repintat dels paraments , prèvia eliminació de la capa anterior, sanejat i
neteja amb massillat si s'escau.

C C       5 anys -1 0,000 M2 22,14 0,8000 0,00 0,0000
Plafó revestiment derivats de fusta pintada revest: Revisió de l'estat de conservació dels plafons, comprovant l'afermament de
les peces al seu suport, la seva planor i la inexistència de degradacions, humitats, abombaments, esquerdes i rotures.
S'inclouen repassos puntuals de col·locació.

C C       5 anys -1 0,000 M2 0,50 0,0200 0,00 0,0000
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Parets\ Plafons lleugers\ Fusta\ Envernissada: Plafó revestiment de fusta envernissada revestit
Operació

T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h)
Plafó revestiment de fusta envernissada revestit: Reenvernissat dels paraments revestits de plafons de fusta, prèvia neteja o
eliminació de la capa anterior si s'escau.

C C       5 anys -1 0,000 M2 13,02 0,4800 0,00 0,0000
Plafó revestiment de fusta envernissada revestit: Revisió de l'estat de conservació dels plafons, comprovant l'afermament de les
peces al seu suport, la seva planor i la inexistència de degradacions, humitats, abombaments, esquerdes i rotures. S'inclouen
repassos puntuals de col·locació.

C C       5 anys -1 0,000 M2 0,50 0,0200 0,00 0,0000
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FITXA DE MANTENIMENT. Subsistema: Instal·lació d'aigua

Identificació: Aigua

Aigua freda: Circuit d'aigua
Operació

T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h)
Circuit d'aigua: Neteja de la instal·lació complerta i, si s'escau, desinfecció de la mateixa.

C C X    1 any -1 2,000 Ut 103,75 4,0000 207,50 8,0000
Circuit d'aigua: Revisió del circuit d'aigua freda fent com a mínim les comprovacions següents:
- comprovació de l'efectivitat dels elements destinats a evitar el cop d'ariet;
- verificació del funcionament correcte dels mecanismes de regulació del cabal;
- control de l'anàlisi d'aigua dels diferents circuits;
- control del consum d'aigua de reposició en aquells circuits que en tinguin, i detecció de fuites;

C C       2 anys -1 2,000 Ut 102,95 4,0000 205,90 8,0000

Aigua freda: Inspecció tècnica instal·lació d'aigua
Operació

T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h)
Inspecció tècnica instal·lació d'aigua: Inspecció tècnica general del conjunt de la instal·lació, comprovant i verificant l'estat i el
funcionament i determinant les correccions i/o variacions que s'han de fer per millorar-la o corregir-la.

C T       5 anys -1 2,000 Ut 0,00 0,0000 0,00 0,0000

Aigua freda\ Subministrament xarxa\ Pericó de connexió: Pericó connexió
Operació

T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h)
Pericó connexió: Comprovació de l'estanquitat i pressió al regulador.

C C       2 anys -1 2,000 Ut 8,48 0,3000 16,96 0,6000

Aigua freda\ Subministrament xarxa\ Control\ Comptador: Comptador d'aigua
Operació

T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h)
Comptador d'aigua: Inspecció de l'estat de corrosió i de l'estanquitat, així com control de la mesura correcta del comptador.

C C       2 anys -1 1,000 Ut 7,60 0,3000 7,60 0,3000
Comptador d'aigua: Lectura del comptador.

C C       1 mes -1 24,000 Ut 1,09 0,0500 26,16 1,2000

Aigua freda\ Subministrament xarxa\ Consum\ Aixetes senzilles: Aixeta senzilla en instal·lació
d'aigua d'edifici   
Operació

T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h)
Aixeta senzilla en instal·lació d'aigua d'edifici : Es revisarà l'aixeta comprovant el correcte funcionament i el bon estat de
conservació i neteja.

C C X    1 any -1 2,000 Ut 1,49 0,0500 2,98 0,1000
Aixeta senzilla en instal·lació d'aigua d'edifici : Es netejaran a fons amb els mitjans adequats que permetin l'eliminació
d'incrustacions i adherències i es desinfectaran.

C C X    1 any -1 2,000 Ut 4,27 0,1600 8,54 0,3200
Aixeta senzilla en instal·lació d'aigua d'edifici : Obertura de l'aixeta deixant correr l'aigua uns minuts.
Obertura aixeta

C C X    1 setmana -1 24,000 Ut 0,00 0,0000 0,00 0,0000

Aigua freda\ Subministrament xarxa\ Consum\ Dutxes\ Normals\ Interior: Dutxa-ruixador aigua
freda normal interior ús públ
Operació

T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h)
Dutxa-ruixador aigua freda normal interior ús públ: Es netejaran a fons amb els mitjans adequats que permetin l'eliminació
d'incrustacions i adherències i es desinfectaran. Es desembussaran els orificis de sortida obstruïts del ruixador.

C C X    1 any -1 2,000 Ut 4,14 0,1600 8,28 0,3200
Dutxa-ruixador aigua freda normal interior ús públ: Es revisarà la dutxa comprovant el correcte funcionament i el bon estat de
conservació i neteja. Es comprovarà la sortida d'aigua pel ruixador, buscant orificis obstruïts que impedeixin la sortida d'aigua, o
parcialment obstruïts que provoquin la nebulització de l'aigua al seu pas.

C C X    1 any -1 2,000 Ut 1,45 0,0500 2,90 0,1000
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Aigua freda\ Unitats de tractament d'aigua\ Descalcificador: Descalcificador
Operació

T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h)
Descalcificador: Neteja de l'equip i repàs de la pintura, si cal.

C C       1 any -1 2,000 M3 7,39 0,2000 14,78 0,4000
Descalcificador: Verificació de les resines de l'ablanidor i de la reserva de reactius.

C C       6 mesos -1 4,000 M3 24,50 1,0000 98,00 4,0000

Aigua freda\ Elements singulars\ Fonts d'aigua freda: Font d'aigua freda
Operació

T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h)
Font d'aigua freda: Revisió periòdica amb les següents operacions :
 - revisió del funcionament correcte del circuit frigorífic;
 - comprovació de l'estat de conservació;
 - verificació del funcionament correcte de la producció d'aigua freda;
 - verificació del funcionament correcte de les aixetes i dels mecanismes de barreja d'aigua;
 - comprovació de les connexions elèctriques i hidràuliques.

C E       1 any -1 2,000 Ut 33,91 1,0000 67,82 2,0000
Font d'aigua freda: Es comprovarà el correcte funcionament i s'efectuarà la neteja i desinfecció de l'aparell amb els
procediments i productes adients.   

C C       6 mesos -1 2,000 Ut 4,27 0,1600 8,54 0,3200
Font d'aigua freda: Es comprovarà la temperatura de l'aigua.

C C       1 mes -1 24,000 Ut 1,49 0,0500 35,76 1,2000

Aigua freda\ Elements singulars\ Dutxes de seguretat: Dutxa de seguretat
Operació

T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h)
Dutxa de seguretat: Es netejaran a fons amb els mitjans adequats que permetin l'eliminació d'incrustacions i adherències i es
desinfectaran.

C C X    1 any -1 2,000 Ut 4,27 0,1600 8,54 0,3200
Dutxa de seguretat: Es revisarà la dutxa comprovant el correcte funcionament i el bon estat de conservació i neteja.

C C X    1 any -1 2,000 Ut 1,49 0,0500 2,98 0,1000
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FITXA DE MANTENIMENT. Subsistema: Instal·lació elèctrica

Identificació: Instal.lació elèctrica

Baixa tensió\ Subministrament xarxa: Inspecció tècnica instal·lació elèctrica   
Operació

T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h)
Inspecció tècnica instal·lació elèctrica : Inspecció tècnica general del conjunt de la instal·lació, comprovant i verificant l'estat i el
funcionament i determinant les correccions i/o variacions que s'han de fer per millorar-la o corregir-la.

C T       5 anys -1 1,000 Ut 0,00 0,0000 0,00 0,0000

Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Xarxa elèctrica: Xarxa elèctrica públic indistinta
Operació

T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h)
Xarxa elèctrica públic indistinta: Inspecció periòdica de la instal·lació amb les comprovacions següents;
 - de l'existència de rètols i de la vigència dels elements contra incendis;
 - del quadre general de distribució, s'han de comprovar els dispositius de protecció contra curtcircuits, contactes directes i
indirectes, així com les seves intensitats nominals en relació amb la secció dels conductors que protegeixen;
 - de la instal·lació interior s'ha de comprovar l'aïllament, que entre cada conductor i el terra i entre cada dos conductors no serà
inferior a 250.000 ohms;
 - xarxa d'equipotencialitat: en banys i sanitaris, i quan les obres realitzades en aquests poguessin provocar el tall de conductors,
es comprovarà la continuïtat de les connexions equipotencials entre masses i elements conductors, així com en el conductor de
protecció;
 - del quadre de protecció de línies de força motriu s'han de comprovar els dispositius de protecció contra curtcircuits, així com
les seves intensitats nominals en relació amb la secció dels conductors que protegeixen;
 - de la barra de connexió a terra, i quan el terreny estigui més sec, es mesurarà la resistència de la terra i es comprovarà que no
sobrepassi el valor prefixat. Així mateix, es comprovarà visualment, l'estat de corrosió de la connexió de la barra de posta a terra
amb el pericó i la continuïtat de la línia que les uneix;
 - de la línia principal de terra en conducte de fàbrica/sota tub s'ha de comprovar visualment, l'estat de corrosió de totes les
connexions, així com la continuïtat de les línies.

C I X X 5 anys -1 1,000 Ut 340,15 0,0000 340,15 0,0000

Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Control\ Comptadors: Comptador elèctric
Operació

T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h)
Comptador elèctric:  - Comprovar que els accessos estiguin lliures, que el pany de la porta estigui normalitzat i que hi hagi una
senyalització correcta.
 - Comprovar l'estat de les tapes dels mòduls i neteja
 - Comprovar que la lectura es pugui fer correctament
 - Verificar els precintes dels comptadors
 - Comprovar la ventilació, l'absència d'humitats i que el desguàs funciona correctament

C C       1 any -1 2,000 Ut 10,13 0,4000 20,26 0,8000
Comptador elèctric: Inspecció dels fusibles calibrats i verificació de les connexions i dels terminals.

C C       1 any -1 2,000 Ut 6,33 0,2500 12,66 0,5000
Comptador elèctric: Lectura del comptador.

C C       1 mes -1 24,000 Ut 1,09 0,0500 26,16 1,2000

Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Control\ Comptador secundari: Comptador elèctric
secundari
Operació

T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h)
Comptador elèctric secundari: - Comprovar que l'accés al comptador estigui lliure d'obstàcles
- Comprovar el correcte estat i neteja del mòdul de protecció
- Comprovar que la lectura es pugui realitzar amb claredat
- Verificar el precintat
- Comprovar la ventilació, absència d'humitats així com el correcte funcionament del desguàs, en el seu cas.

C C       1 any -1 10,000 Ut 2,53 0,1000 25,30 1,0000
Comptador elèctric secundari: Lectura del comptador.

C C       1 mes -1 10,000 Ut 1,09 0,0500 10,90 0,5000

Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Quadres elèctrics\ Principal: Quadre general BT
Operació

T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h)
Quadre general BT: Revisió de la neteja general, de l'estat general i de la pintura del quadre, i verificació de l'estat dels elements
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que el componen.
C C       1 any -1 10,000 Ut 0,01 0,0005 0,10 0,0050

Quadre general BT:  - verificació del funcionament dels contactors, del funcionament i de la maniobra dels interruptors i dels
disjuntors, del funcionament dels automatismes de protecció i verificació i ajust dels relés tèrmics. També cal fer una prova dels
fusibles.
 - verificació de l'estat dels fusibles i els pilots de senyalització i d'alarma
 - reajustament de connexions elèctriques a les regletes dels contactors.   
 - inspecció de l'estat del cablatge interior

C C X    1 any -1 10,000 Ut 0,10 0,0040 1,00 0,0400
Quadre general BT: Mesura del veritable valor eficaç del corrent a cadascun dels conductors actius, i en especial del neutre,
amb la finalitat de detectar la presència d'harmònics, especialment en els quadres propers a equips informàtics, fonts
d'alimentació amb rectificadors, SAI, etc.

C C       1 any -1 10,000 Ut 12,66 0,5000 126,60 5,0000
Quadre general BT: Verificació de la tensió d'alimentació, de l'estat correcte de la connexió a terra i de l'aïllament elèctric.

C C       1 any -1 10,000 Ut 6,33 0,2500 63,30 2,5000

Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Quadres elèctrics\ Secundaris: Quadre secundari
Operació

T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h)
Quadre secundari: Revisió de la neteja general, de l'estat general i de la pintura del quadre, i verificació de l'estat dels elements
que el componen.

C C       1 any -1 10,000 Ut 0,01 0,0005 0,10 0,0050
Quadre secundari: Verificació de l'estat dels fusibles i dels pilots de senyalització i d'alarma, verificació i reajustament de les
connexions elèctriques a les regletes dels contactors i inspecció del cablatge interior.

C C       1 any -1 10,000 Ut 0,05 0,0020 0,50 0,0200
Quadre secundari: Verificació del funcionament dels contactors, del funcionament i de la maniobra dels interruptors i dels
disjuntors, del funcionament dels automatismes de protecció i verificació i ajust dels relés tèrmics. També cal provar els fusibles.

C C X    1 any -1 10,000 Ut 0,05 0,0020 0,50 0,0200
Quadre secundari: Mesura del veritable valor eficaç del corrent a cadascun dels conductors actius, i en especial el neutre, amb
la finalitat de detectar la presència d'harmònics, especialment en els quadres propers a equips informàtics, fonts d'alimentació
amb rectificadors, SAI, etc.

C C       1 any -1 10,000 Ut 12,66 0,5000 126,60 5,0000
Quadre secundari: Verificació de la tensió d'alimentació, de l'estat correcte de la connexió a terra i de l'aïllament elèctric.

C C       1 any -1 10,000 Ut 6,33 0,2500 63,30 2,5000

Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Distribució\ Encastada: Derivació encastat
Operació

T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h)
Derivació encastat: Comprovar que no hi ha elements aliens en la línia de cada instal·lació o aparell.

C C       1 any -1 1,000 M2 0,03 0,0010 0,03 0,0010
Derivació encastat: Inspecció de la continuïtat del conductor de protecció.
Revisió de les connexions terminals de la derivació.
Verificació de l'estat correcte dels interruptors diferencials i de la seva sensibilitat.
Verificar l'estat correcte i calibratge dels PIA.

C C       1 any -1 1,000 M2 0,20 0,0080 0,20 0,0080
Derivació encastat: Verificació de l'estat dels conductors, dels precintes, de l'accessibilitat dels registres. També cal verificar el
funcionament correcte de les plaques tallafoc i la utilització correcta dels colors.

C C       1 any -1 1,000 M2 0,03 0,0010 0,03 0,0010

Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Distribució\ Encastada: Línia general d'alimentació (LGA)
encastat
Operació

T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h)
Línia general d'alimentació (LGA) encastat: Comprovar que no hi ha elements aliens connectats en la línia. També cal verificar
l'estat dels precintes i l'accessibilitat dels registres.

C C       1 any -1 1,000 M2 0,02 0,0006 0,02 0,0006
Línia general d'alimentació (LGA) encastat: Comprovar la potència instal·lada a l'edifici i la caiguda de tensió de la línia
repartidora.

C C       1 any -1 1,000 Ut 12,66 0,5000 12,66 0,5000
Línia general d'alimentació (LGA) encastat: Verificació del funcionament correcte de les plaques tallafoc i de la utilització
correcta dels colors.

C C       1 any -1 1,000 M2 0,03 0,0010 0,03 0,0010

Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Distribució\ Vista/Registrable: Derivació vist
Operació

T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h)
Derivació vist: Comprovar que no hi ha elements aliens en la línia de cada instal·lació o aparell, observar l'estat dels conductors i
dels tubs de canalització, que no han de presentar ruptures ni ancoratges en mal estat, i verificar el seu estat i aïllament.
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C C       1 any -1 1,000 M2 0,04 0,0016 0,04 0,0016
Derivació vist: Inspecció de la continuïtat del conductor de protecció.
Revisió de les connexions terminals de la derivació.
Verificació de l'estat correcte dels interruptors diferencials i de la seva sensibilitat.
Verificar l'estat correcte i calibratge dels PIA.

C C       1 any -1 1,000 M2 0,20 0,0080 0,20 0,0080
Derivació vist: Verificació de l'estat dels conductors, dels precintes, de l'accessibilitat dels registres. També cal verificar el
funcionament correcte de les plaques tallafoc i la utilització correcta dels colors.

C C       1 any -1 1,000 M2 0,04 0,0016 0,04 0,0016

Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Distribució\ Vista/Registrable: Línia general d'alimentació
(LGA) vist
Operació

T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h)
Línia general d'alimentació (LGA) vist: Comprovar que no hi ha elements aliens connectats en la línia, observar l'estat dels
conductors i dels tubs de canalització que no han de presentar ruptures ni ancoratges en mal estat, i verificar el seu estat i
aïllament. També cal verificar l'estat dels precintes i l'accessibilitat dels registres.

C C       1 any -1 1,000 M2 0,03 0,0010 0,03 0,0010
Línia general d'alimentació (LGA) vist: Comprovar la potència instal·lada a l'edifici i la caiguda de tensió de la línia repartidora.

C C       1 any -1 1,000 Ut 12,66 0,5000 12,66 0,5000
Línia general d'alimentació (LGA) vist: Verificació del funcionament correcte de les plaques tallafoc i de la utilització correcta dels
colors.

C C       1 any -1 1,000 M2 0,03 0,0010 0,03 0,0010

Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Connexió a terra: Caixa general protecció CGP
Operació

T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h)
Caixa general protecció CGP: Neteja de la caixa i verificació del funcionament correcte del pany de la porta.

C C       1 any -1 1,000 Ut 2,53 0,1000 2,53 0,1000
Caixa general protecció CGP: Comprovació del funcionament correcte dels dispositius de protecció, de tallacircuit i d'intensitat.
Comprovació de l'estanquitat i reajustament de connexions.

C C       1 any -1 1,000 Ut 0,06 0,0025 0,06 0,0025

Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Connexió a terra: Connexió a terra   
Operació

T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h)
Connexió a terra : Verificació de l'estat de conservació dels pericons.

C C       1 any -1 1,000 Ut 6,33 0,2500 6,33 0,2500
Connexió a terra : Inspecció de la continuïtat i l'estat dels cables conductors i posar al descobert els elèctrodes per a una revisió
ocular en el cas que el terreny no sigui favorable a la seva bona conservació.

C C X    5 anys -1 1.000,00
0

M2 0,03 0,0010 30,00 1,0000

Connexió a terra : Inspecció de la connexió a terra realitzant:   
 - la inspecció de la continuïtat i l'estat de les connexions i cables conductors en els circuits
 - mesura de la resistència a terra
 - inspecció de l'estat dels elèctrodes
 - comprovar que estan connectats a terra els elements que ho requereixen   

C C X    1 any -1 1.000,00
0

M2 0,08 0,0030 80,00 3,0000

Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Punts de consum\ Endolls: Endoll   
Operació

T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h)
Endoll : Comprovació de l'estat de conservació, les connexions, els ancoratges i el funcionament correcte dels endolls. També
cal netejar-los.

C C       1 any -1 13.900,0
00

M2 0,02 0,0010 278,00 13,9000

Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Punts de consum\ Interruptors: Interruptor   
Operació

T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h)
Interruptor : Comprovació de l'estat de conservació, les connexions, els ancoratges i el funcionament correcte dels interruptors.
També cal netejar-los.

C C       1 any -1 3.900,00
0

M2 0,02 0,0010 78,00 3,9000
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Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Punts de consum\ Commutadors: Commutador   
Operació

T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h)
Commutador : Comprovació de l'estat de conservació, les connexions, els ancoratges i el funcionament correcte dels
commutadors. També cal netejar-los.

C C       1 any -1 3.900,00
0

M2 0,02 0,0010 78,00 3,9000

Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Punts de consum\ Interruptors detectors moviment:
Interruptor detector de moviment, d'interior
Operació

T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h)
Interruptor detector de moviment, d'interior: Revisió ordinària de l'interruptor detector consistent en:
- comprovar que el detector és al seu lloc i que conserva la geometria original;
- comprovar que no hi hagi objectes que impedeixin el funcionament correcte del detector;
- neteja del detector si s'observa brutícia anormalment acumulada sobre el mateix.

C C       3 mesos -1 50,000 Ut 1,80 0,0830 90,00 4,1500
Interruptor detector de moviment, d'interior: Revisió periòdica de l'interruptor detector consistent en:
- comprovar el funcionament correcte del detector, l'activació i sensibilitat, així com el llum pilot;
- comprovar que el temps de funcionament estigui dins del marge esperat;
- comprovar la fixació al suport i estabilitat;
- revisar l'estat de les connexions elèctriques.

C C X    1 any -1 50,000 Ut 4,23 0,1670 211,50 8,3500

Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Punts de consum\ Polsadors temporitzats: Polsador
temporitzat
Operació

T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h)
Polsador temporitzat: Comprovació de l'estat de conservació, les connexions, els ancoratges i el funcionament correcte dels
interruptors. També cal netejar-los.

C C       1 any -1 50,000 Ut 7,13 0,2500 356,50 12,5000

Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Complements\ Avisador òptic-acústic: Avisador
òptic-acústic
Operació

T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h)
Avisador òptic-acústic: Comprovació de l'estat de conservació, les connexions, els ancoratges i el funcionament correcte de
l'indicador òptic-acústic. També s'efectuarà la neteja de l'element.

C C       4 mesos -1 50,000 Ut 0,43 0,0200 21,50 1,0000

Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Elements singulars\ Bateria de condensadors: Bateria de
condensadors   
Operació

T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h)
Bateria de condensadors : Revisió periòdica de l'estat general de l'equip comprovant com a mínim els següents aspectes:
- Estat de conservació general
- Estat de les fixacions i estabilitat de l'equip
- Estat de les connexions elèctriques, tornant-les a collar si cal
- Inspecció del cablejat interior de la bateria i dels components elèctrics

C C       1 any -1 1,000 Ut 6,33 0,2500 6,33 0,2500
Bateria de condensadors : Comprovació dels següents aspectes del funcionament correcte de l'equip:
- Verificar que les lectures d'energia reactiva superen el 0,9 del cos phi
- Comprovar l'absència de sobreescalfaments en els elements de la bateria
- Verificar el funcionament de la ventilació forçada
- Verificar que la temperatura de la sala no supera la indicada pel fabricant
- Comprovar l'accionament mecànic dels contactors

C C       1 mes -1 1,000 Ut 2,61 0,1200 2,61 0,1200

Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Punts de recàrrega\ SAVE\ Interior\ De peu\ Sense
comptador secundari: Punt recàrrega vehícle SAVE interior amb peu sense
Operació

T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h)
Punt recàrrega vehícle SAVE interior amb peu sense: Es realitzarà una revisió de l'estat de neteja general, el correcte estat del
revestiment de la pintura del punt de recàrrega i verificació del elements que el componen.

C C       1 any -1 12,000 Ut 0,13 0,0050 1,56 0,0600
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Punt recàrrega vehícle SAVE interior amb peu sense: Verificació del funcionament dels contactors, del funcionament i de la
maniobra dels interruptors i dels disjuntors, del funcionament dels automatismes de protecció i verificació i ajust dels relés
tèrmics. També cal provar els fusibles.

C C X    1 any -1 12,000 Ut 0,05 0,0020 0,60 0,0240
Punt recàrrega vehícle SAVE interior amb peu sense: Verificació de l'estat dels fusibles i dels pilots de senyalització i d'alarma,
verificació i reajustament de les connexions elèctriques a les regletes dels contactors i inspecció del cablatge interior.

C C       1 any -1 12,000 Ut 0,05 0,0020 0,60 0,0240
Punt recàrrega vehícle SAVE interior amb peu sense: Mesura del veritable valor eficaç del corrent a cadascun dels conductors
actius, i en especial el neutre, amb la finalitat de detectar la presència d'harmònics, especialment en els quadres propers a
equips informàtics, fonts d'alimentació amb rectificadors, etc.

C C       1 any -1 12,000 Ut 7,60 0,3000 91,20 3,6000
Punt recàrrega vehícle SAVE interior amb peu sense: Verificació de la tensió d'alimentació, de l'estat correcte de la connexió a
terra i de l'aïllament elèctric.

C C       1 any -1 12,000 Ut 2,53 0,1000 30,36 1,2000

Baixa tensió\ Fonts sec.d'energia elèc.\ Sist. d'alim. ininter.(SAI): SAI
Operació

T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h)
SAI: Es realitzarà una revisió periòdica en la que s'efectuaràn les següents comprovacions i mesures:
- que el SAI funciona correctament;
- que les connexions elèctriques, els transformadors i les bobines estàn en bon estat;
- que els elements de protecció i de control elèctrics estàn en bon estat i funcionen correctament;
- correcte funcionament dels ventiladors;
- control dels condensadors;
- que l'estat de càrrega de les bateries és correcte i afegir-ne en cas necessari;
- reglatge de la tensió de la bateria;
- limitació de la corrent de la bateria;
- en el convertidor es realitzaràn els següents controls: reglatge de la tensió de sortida, freqüència de sortida, sincronització de la
xarxa i intensitat de la sortida;
- control del by-pass comprovant el sincronisme, realització de commutacions, correcte funcionament de l'opció manual;
- control dels paràmentres bàsics del sistema i les alarmes;
- es controlarà la temperatura de l'equip i la temperatura ambient del local;
- es mesuraràn les tensions d'entrada al SAI, de sortida del rectificador i de sortida del sistema;
- es mesurarà la intensitat de sortida del sistema;
- es realitzarà l'assaig de monitor i telemonitor;
També es realitzarà una neteja del SAI.

C E       1 any -1 1,000 Ut 58,63 2,0000 58,63 2,0000
SAI: Control del funcionament correcte del SAI comprovant que no hi hagi cap alarma activada al panell de control.
Indicar si hi ha alarmes actives al panell de control

C C       1 dia -1 1,000 Ut 0,00 0,0000 0,00 0,0000
SAI: Es revisarà la correcta posició de funcionament i absència d'alarmes.
Es verificarà el correcte estat de càrrega de les bateries a través del display.
Es controlarà la temperatura ambient del local.   

C C       30 dies -1 1,000 Ut 4,34 0,2000 4,34 0,2000

Baixa tensió\ Fonts sec.d'energia elèc.\ Bateria acumuladors: Bateria acumuladors general
Operació

T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h)
Bateria acumuladors general: Verificació i comprovació de l'electròlit i de les càrregues i, si s'escau, afegir electròlit.

C C       1 any -1 1,000 Ut 1,96 0,0600 1,96 0,0600
Bateria acumuladors general: Revisió periòdica consistent en
 - comprovació de les proteccions i collat de les connexions de les bateries
 - mesura de la tensió en els borns de les bateries
 - neteja general i greixatge de borns

C C       1 any -1 1,000 Ut 8,40 0,3000 8,40 0,3000

Baixa tensió\ Fonts sec.d'energia elèc.\ Grup electrogen: Bateria acumuladors general
Operació

T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h)
Bateria acumuladors general: Verificació i comprovació de l'electròlit i de les càrregues i, si s'escau, afegir electròlit.

C C       1 any -1 1,000 Ut 1,96 0,0600 1,96 0,0600
Bateria acumuladors general: Revisió periòdica consistent en
 - comprovació de les proteccions i collat de les connexions de les bateries
 - mesura de la tensió en els borns de les bateries
 - neteja general i greixatge de borns

C C       1 any -1 1,000 Ut 8,40 0,3000 8,40 0,3000

Baixa tensió\ Fonts sec.d'energia elèc.\ Grup electrogen: Grup electrògen   
Operació

LLIBRE DE L'EDIFICI   
Mercat Abaceria
08012 - Barcelona (Barcelona)

Nom autor, BCQ Arquitectura BCN SLP _ VOL Architecture Studio Pàgina   58



 

T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h)
Grup electrògen : Comprovar que la commutació d'entrada del grup electrogen funciona correctament. També cal comprovar
l'estat de conservació dels elements de commutació.

C C       3 mesos -1 1,000 Ut 12,66 0,5000 12,66 0,5000
Grup electrògen : Reposició del nivell d'oli i de líquid de refrigeració quan calgui i canvi de filtres, de corretja de ventilador i de
maniguets quan sigui necessari.

C C       4 mesos -1 1,000 Ut 49,00 2,0000 49,00 2,0000
Grup electrògen : Inspecció general amb:
 - verificació de l'arrencada de bateries i la tensió amb el grup aturat;
 - verificació de l'estat de fixació del motor, de l'alternador, del radiador, de la carcassa, del dipòsit i del quadre amb el grup
aturat;
 - verificació de l'estat dels antivibratoris amb el grup aturat;
 - comprovació que no hi hagi fuites d'aigua, d'oli, de gas-oil (prova en càrrega);
 - verificació visual del grup;
 - neteja general del grup i del recinte;
 - verificació del funcionament de l'arrencada automàtica;
 - verificació del funcionament del temporitzador;
 - verificació del funcionament del grup amb una prova real.

C C       4 mesos -1 1,000 Ut 100,44 4,0000 100,44 4,0000
Grup electrògen : Comprovació i neteja, en cas necessari, de la xemeneia i dels conductes de fums.

C C       1 any -1 1,000 M 11,76 0,5000 11,76 0,5000
Grup electrògen : Revisió de l'aïllament de la xemeneia.

C C       2 anys -1 1,000 Ut 7,35 0,3000 7,35 0,3000
Grup electrògen : Es purgaran els condensats acumulats al col·lector de sutge de la base de la xemeneia.

C C       3 mesos -1 1,000 Ut 2,45 0,1000 2,45 0,1000
Grup electrògen : Mesura del contingut de CO i CO2 del fum producte de la combustió del motor.

C C       2 anys -1 1,000 Ut 2,45 0,1000 2,45 0,1000
Grup electrògen : Mesura de la temperatura dels gasos de combustió.

C C       2 anys -1 1,000 Ut 12,25 0,5000 12,25 0,5000
Grup electrògen : Verificar la pressió (prova en buit), el funcionament de les bombes de gas-oil (prova en buit), el nivell de gas-oil
en el grup, i drenar el filtre primari de gas-oil aturat.

C C       4 mesos -1 1,000 Ut 50,06 1,5000 50,06 1,5000
Grup electrògen : Verificació del funcionament correcte de l'alternador elèctric i que dóna les prestacions adients. A més s'ha de:
 - verificar la instal·lació elèctrica del grup;
 - verificar l'estat de les escombretes i de les anelles, si n'hi ha (amb el grup aturat);
 - verificar les tensions i les freqüències en buit
 - verificar el consum (i controlar), els corrents, les tensions, les freqüències en càrrega i les alarmes;
 - collar els contactes dels borns i dels contactors;
 - verificar i ajustar els relés tèrmics i provar els fusibles;
 - verificar l'excitació de l'alternador;
 - verificar i ajustar les escombretes en el motor d'arrencada i en el generador de càrrega de bateries.

C C       4 mesos -1 1,000 Ut 58,63 2,0000 58,63 2,0000
Grup electrògen : Verificació que el motor tèrmic funciona correctament. En concret s'ha de:
 - verificar el nivell d'aigua dels radiadors amb el grup aturat;
 - verificar el nivell d'oli amb el grup aturat;
 - verificar l'estat del filtre d'aire amb el grup aturat;
 - verificar l'anticongelant del motor amb el grup aturat;
 - verificar la pressió d'oli en càrrega;
 - verificar la temperatura de refrigeració en càrrega;
 - comprovar que no es produeixin sorolls (en càrrega);
 - verificar l'estat i canviar l'oli de greixatge;
 - verificar l'estat i netejar el filtre d'aire;
 - verificar l'estat i canviar el filtre de gas-oil;
 - verificar l'estat de la corretja del ventilador;
 - inspeccionar l'estat de les politges;
 - verificar l'estat dels maniguets de goma del radiador;
 - reglar les vàlvules;
 - netejar el col·lector.

C C       4 mesos -1 1,000 Ut 137,70 2,0000 137,70 2,0000

Enllumenat: Inspecció tècnica instal·lació enllumenat
Operació

T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h)
Inspecció tècnica instal·lació enllumenat: Inspecció tècnica general del conjunt de la instal·lació, comprovant i verificant l'estat i
el funcionament i determinant les correccions i/o variacions que s'han de fer per millorar-la o corregir-la.

C T       5 anys -1 1,000 Ut 0,00 0,0000 0,00 0,0000

Enllumenat\ Interior\ Leds\ Down light\ Encastat\ Fix: Llum decoratiu leds interior down light
encastat f
Operació
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T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h)
Llum decoratiu leds interior down light encastat f: S'efectuarà la revisió periòdica consistent en:
- Comprovació correcte estat de l'element i fixació al suport.
- Comprovació de l'estat de les connexions.
- Neteja en sec de la part visible de la llumenera.

C C X    1 any -1 500,000 Ut 1,13 0,0500 565,00 25,0000

Enllumenat\ Interior\ Leds\ Down light\ Superfície\ Fix: Llum decoratiu leds interior down light
superficia
Operació

T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h)
Llum decoratiu leds interior down light superficia: S'efectuarà la revisió periòdica consistent en:
- Comprovació correcte estat de l'element i fixació al suport.
- Comprovació de l'estat de les connexions.
- Neteja en sec de la part visible de la llumenera.

C C X    1 any -1 100,000 Ut 1,13 0,0500 113,00 5,0000

Enllumenat\ Interior\ Leds\ Projector\ Encastat\ Fix: Projector leds interior encastat fix
Operació

T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h)
Projector leds interior encastat fix: S'efectuarà la revisió periòdica consistent en:
- Comprovació correcte estat de l'element i fixació al suport.
- Comprovació de l'estat de les connexions.
- Neteja en sec de la part visible de la llumenera.

C C X    1 any -1 150,000 Ut 1,49 0,0500 223,50 7,5000

Centres de transformació: Bateries de C.C.
Operació

T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h)
Bateries de C.C.: Revisió periòdica procedint a la:
 - comprovació de les proteccions i recollar les connexions de les bateries
 - mesura de la tensió en els borns
 - comprovació de nivell d'electròlit i de la càrrega de bateries
 - neteja i greixatge

C C X    1 any -1 1,000 Ut 20,99 0,7500 20,99 0,7500

Centres de transformació: Cel·la d'aparellatge
Operació

T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h)
Cel·la d'aparellatge: Revisió periòdica consistent en:
 - mesura de la resistència de l'aïllament entre fase i terra
 - revisió i collat de totes les connexions dels circuits de potència, als embarrats i als elements, detectant la presència de punts
calents
 - revisió de l'estat conservació de la fusteria metàl·lica, les fixacions, els embarrats, els aïlladors
 - revisió de l'esquema sinòptic i la correcta retolació d'elements
 - neteja de general de l'espai de la cel·la o cabina

C E       1 any -1 1,000 Ut 65,90 2,5000 65,90 2,5000

Centres de transformació: Inspecció tècnica centre transformació
Operació

T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h)
Inspecció tècnica centre transformació: Inspecció tècnica general del conjunt de la instal·lació, comprovant i verificant l'estat i el
funcionament i determinant les correccions i/o variacions que s'han de fer per millorar-la o corregir-la.

C T       5 anys -1 1,000 Ut 0,00 0,0000 0,00 0,0000

Centres de transformació: Interruptor del centre de transformació
Operació

T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h)
Interruptor del centre de transformació: Neteja de l'interruptor, del comandament i dels accessoris.

C E       1 any -1 1,000 Ut 5,14 0,2000 5,14 0,2000
Interruptor del centre de transformació: Comprovació del funcionament.

C E       1 any -1 1,000 Ut 7,60 0,3000 7,60 0,3000
Interruptor del centre de transformació: Mesura de la resistència de contacte, dels sincronismes, del temps de tancament i del
d'obertura dels contactes.
Verificació dels circuits i dels elements auxiliars de maniobra, de la senyalització i de l'enclavament.

C E       1 any -1 1,000 Ut 18,99 0,7500 18,99 0,7500
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Centres de transformació: Línia de distribució
Operació

T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h)
Línia de distribució: Verificacions i mesures periòdiques sobe la línia AT que discorre pel local del centre de transformació
consistents en:
- verificació del recorregut i de l'estat dels cables, de l'estat de les canalitzacions, de les safates, de la subjecció dels cables i les
ampolles terminals.
- mesura de la resistència de l'aïllament de la línia i verificació i mesura de fuites.

C E X    1 any -1 1,000 Ut 50,64 2,0000 50,64 2,0000

Centres de transformació: Local del centre de transformació
Operació

T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h)
Local del centre de transformació: Inspecció visual de l'estat del local del Centre de transformació, comprovant els següents
paràmetres: sorolls, vibracions, olors, temperatures del recinte, plaques de perill, de primers auxilis i reglamentació de servei,
enllumenat d'emergència, estat de les defenses protectores en les parts amb tensió i enclavaments.

C E X    1 any -1 30,000 M2 2,53 0,1000 75,90 3,0000
Local del centre de transformació: Neteja del local.

C E       1 any -1 30,000 M2 2,97 0,1000 89,10 3,0000
Local del centre de transformació: Revisió dels sistemes d'enllumenat del local i de les cel·les d'aparellatge i trafos, així com de
les dotacions de les instal·lacions de protecció contra incendis, verificant el seu estat i el correcte funcionament. Comprovació
dels útils i dels mitjans de maniobra i de seguretat, i revisió del sistema de ventilació forçada i de l'estat del local, comprovant
que compleix amb les normes de Seguretat i Higiene en el Treball.   
Comprovació de la disposició d'extintors, banuetes aïllants, pèrtigues de posta a terra, pèrtigues de salvament i pèrtigues
detectores, així com cartells de perill i enclavament.
Comprovació de la instal·lació i del funcionament dels serveis auxiliars i de l'enllumenat d'emergència

C E X    1 any -1 30,000 M2 2,53 0,1000 75,90 3,0000

Centres de transformació: Protecció elèctrica d'intensitat tensió
Operació

T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h)
Protecció elèctrica d'intensitat tensió: Revisió periòdica consistent en:
 - comprovació dels contactes fixos en els relés endollables i observació de les connexions interiors dels relés i de les seves
caixes o bases   
 - comprovació dels elements fonamentals com ara: bobines principals d'intensitat o tensió, imants de treball i de fre, estat de les
preses, neteja dels elements mòbils, contactes principals, contactes auxiliars i relés auxiliars
 - comprovació dels fusibles i del seu taratge
 - realització d'assaigs i proves funcionals seguint i ajustant-les a les corbes donades pel fabricant
 - verificació i ajust dels paràmetres de les proteccions elèctriques de tensió i d'intensitat
 - neteja general de les proteccions

C E X    1 any -1 1,000 Ut 178,84 7,0000 178,84 7,0000

Centres de transformació: Seccionador i commutador   
Operació

T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h)
Seccionador i commutador : Greixatge general i neteja.

C E       18 mesos -1 1,000 Ut 16,66 0,5000 16,66 0,5000
Seccionador i commutador : Verificació dels components següents:
 - circuits i elements auxiliars de senyalització i d'enclavament
 - seccionadors i connexions

C E       6 mesos -1 1,000 Ut 7,60 0,3000 7,60 0,3000
Seccionador i commutador : Verificació i ajust de la pressió de contacte, i regulació i posada a punt dels seccionadors i dels
comandaments.

C E       1 any -1 1,000 Ut 25,32 1,0000 25,32 1,0000

Centres de transformació: Transformador de mesura auxiliar
Operació

T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h)
Transformador de mesura auxiliar: Neteja del transformador.

C E       1 any -1 1,000 Ut 33,32 1,0000 33,32 1,0000
Transformador de mesura auxiliar: Comprovacions de funcionament consistents en:
 - Comprovació dels circuits de mesura i de protecció, verificant les connexions i la senyalització
 - Verificació i correcció de les fuites del dielèctric, i comprovació del seu nivell

C E X    1 any -1 1,000 Ut 91,94 3,0000 91,94 3,0000

Centres de transformació: Transformador de potència   
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Operació
T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h)

Transformador de potència : Revisió periòdica consistent en:
- comprovació de les connexions i collar-les;
- comprovació dels sorolls i les vibracions que es puguin produir;
- comprovació del correcte funcionament de les proteccions de temperatura;
- mesura de l'aïllament entre debanats;
- mesura de l'aïllament entre debanats i terra;
- en transformadors refrigerats per oli, mesura de la rigidesa dielèctrica de l'oli refrigerant i estat de consevació del mateix;
- comprovació de les distàncies de seguretat entre els elements en tensió del transformador i estructures fixes, així com
verificació de la inaccessibilitat al transformador;
- comprovació de les tensions i mesura de les intensitats en baixa tensió.

C E X    1 any -1 1,000 Ut 101,28 4,0000 101,28 4,0000
Transformador de potència : Neteja del transformador amb aire sec, segons les especificacions del fabricant.

C E       1 any -1 1,000 Ut 33,32 1,0000 33,32 1,0000
Transformador de potència : Control dels següents paràmetres de funcionament del transformador:
- Comprovar la temperatura del transformador
- Comprovar la tensió de sortida entre fases del secundari
- Comprovar el corrent per fase del secundari
- Comprovar si hi ha alarmes activades al panell de control del transformador
Temperatura del transformador
Tensió secundari entre fases 1 i 2
Tensió secundari entre fases 2 i 3
Tensió secundari entre fases 3 i 1
Corrent secundari fase 1
Corrent secundari fase 2
Corrent secundari fase 3
Alarmes activades al pannell de control

C C       1 mes -1 1,000 Ut 6,33 0,2500 6,33 0,2500

Centres de transformació: Xarxa de connexió a terra   
Operació

T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h)
Xarxa de connexió a terra : Verificar que estan connectats a terra: La central de comptadors, els ascensors, la xarxa
equipotencial dels locals humits, la caixa general de protecció, els parallamps, les antenes, les instal.lacions de lampisteria, la
calefacció i en general els elements metàl.lics de l'edifici

C E       1 any -1 13.000,0
00

M2 0,02 0,0006 260,00 7,8000

Xarxa de connexió a terra : Comprovació l'estat de les connexions de la xarxa de terra, la continuïtat del circuit de terra i collar
les connexions i les derivacions.

C E       1 any -1 1,000 Ut 63,30 2,5000 63,30 2,5000

Prod. elèctrica fotovoltaica\ Plafó fotovoltaic\ Teulada\ Integrat\ Fixat mecànicament: Plafó
fotovoltaic teulada integrat fixat mecànicam
Operació

T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h)
Plafó fotovoltaic teulada integrat fixat mecànicam: Es realitzarà la neteja del plafó amb un drap suau humitejat amb aigua.

C C       1 any -1 660,000 Ut 3,46 0,1500 2.283,60 99,0000
Plafó fotovoltaic teulada integrat fixat mecànicam: - Inspecció visual del plafó, observant les diferències sobre l'original, la
possible existència de brutícia, de trencaments i deformacions del bastiment.
- Verificar que no hi han terminals fluixos ni trencats, que les connexions estan ben apretades i que els conductors es troben en
bones condicions.

C C X    1 any -1 660,000 Ut 1,09 0,0500 719,40 33,0000
Plafó fotovoltaic teulada integrat fixat mecànicam: Es comprovarà que els plafons estan correctament fixats i no admeten
moviments ni desplaçaments.

C C X    1 any -1 600,000 Ut 0,43 0,0200 258,00 12,0000

Prod. elèctrica fotovoltaica\ Convertidor de corrent: Convertidor de corrent
Operació

T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h)
Convertidor de corrent: - Comprovar que el convertidor funciona correctament i no es produeixen sorolls estranys en el seu
interior.
- Verificar que el lloc d'ubicació de l'inversor es manté net, sec i ventilat.

C C X    1 any -1 1,000 Ut 5,06 0,2000 5,06 0,2000
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FITXA DE MANTENIMENT. Subsistema: Instal·lació de gas-combustible

Identificació: Nova identificació

Gas-oil: Inspecció tècnica instal·lació gas-oil   
Operació

T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h)
Inspecció tècnica instal·lació gas-oil : Inspecció tècnica general del conjunt de la instal·lació, comprovant i verificant l'estat, el
funcionament i determinant les correccions i/o variacions que s'han de fer per millorar-la o corregir-la.

C T       5 anys -1 1,000 Ut 0,00 0,0000 0,00 0,0000

Gas-oil: Dipòsit  aeri de gasoil general
Operació

T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h)
Dipòsit  aeri de gasoil general: Comprovació del nivell de gas-oil en els dipòsits de subministrament i el consum de combustible, i
també comprovar i ajustar el nivell pneumàtic del combustible del tanc.

C C       1 mes -1 1,000 Ut 12,25 0,5000 12,25 0,5000
Dipòsit  aeri de gasoil general: Revisions periòdiques obligatòries del dipòsit.
- Es comprovarà el correcte estat de les parets de les cubetes, cimentacions dels dipòsits, tancaments, drenatges, bombes,
equips, instal·lacions auxiliars, etc.
- En el cas d'existir posada a terra, es comprovarà la continuïtat elèctrica de les canonades o de la resta d'elements metàl·lics,
de la instal·lació en cas de no existir documents justificatiu d'haver dut a terme revisions periòdiques per el servei de
manteniment de la planta.
- En els dipòsits i canonades es comprovarà l'estat de les parets i medició dels gruixos si s'observen deterioraments en el
moment de la revisió.
- Comprovació del correcte estat de les bombes, sortidors, mànegues i boques de càrrega.   

C E X X 5 anys -1 1,000 Ut 292,62 0,0000 292,62 0,0000

Gas-oil: Xarxa distribució gas-oil d'acer
Operació

T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h)
Xarxa distribució gas-oil d'acer: Inspecció de l'estat consistent en:
 - comprovar l'estat de la trapa, de la boca de càrrega i de la ventilació;
 - comprovar l'estat de les canalitzacions;
 - comprovar l'estat de l'aïllament tèrmic;
 - comprovar l'estanquitat del circuit de gas-oil;
 - revisar l'estat i l'estanquitat de les vàlvules.

C C       1 mes -1 20,000 M 1,23 0,0500 24,60 1,0000
Xarxa distribució gas-oil d'acer: Repàs de la pintura de la instal·lació.

C C       1 any -1 1,000 M 3,64 0,0800 3,64 0,0800
Xarxa distribució gas-oil d'acer: Comprovació de funcionament consistent en:   
 - verificar el funcionament del sistema d'escalfament i de la bomba de tràfec;
 - canviar la bomba per la de reserva;
 - comprovar la temperatura del combustible;
 - comprovar la pressió en el circuit de l'alimentació del cremador;
 - controlar el gir de les femelles d'orelles dels filtres autonetejadors;
 - comprovació de l'existència de rètols i de la vigència dels elements contra incendis.

C C       1 mes -1 1,000 Ut 12,25 0,5000 12,25 0,5000

Gas-oil\ Dipòsit\ Aeri: Dipòsit  aeri de gasoil general
Operació

T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h)
Dipòsit  aeri de gasoil general: Comprovació del nivell de gas-oil en els dipòsits de subministrament i el consum de combustible, i
també comprovar i ajustar el nivell pneumàtic del combustible del tanc.

C C       1 mes -1 1,000 Ut 12,25 0,5000 12,25 0,5000
Dipòsit  aeri de gasoil general: Revisions periòdiques obligatòries del dipòsit.
- Es comprovarà el correcte estat de les parets de les cubetes, cimentacions dels dipòsits, tancaments, drenatges, bombes,
equips, instal·lacions auxiliars, etc.
- En el cas d'existir posada a terra, es comprovarà la continuïtat elèctrica de les canonades o de la resta d'elements metàl·lics,
de la instal·lació en cas de no existir documents justificatiu d'haver dut a terme revisions periòdiques per el servei de
manteniment de la planta.
- En els dipòsits i canonades es comprovarà l'estat de les parets i medició dels gruixos si s'observen deterioraments en el
moment de la revisió.
- Comprovació del correcte estat de les bombes, sortidors, mànegues i boques de càrrega.   

C E X X 5 anys -1 1,000 Ut 292,62 0,0000 292,62 0,0000
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Gas-oil\ Equip de bombeig: Bomba de gas-oil
Operació

T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h)
Bomba de gas-oil: Verificar el funcionament i l'estat de conservació correcte, l'estat de les fixacions, l'absència de fuites i
l'alineació el grup. També s'ha de verificar i controlar la intensitat nominal i inspeccionar l'estat de la connexió elèctrica i la línia
d'alimentació.

C C       1 mes -1 1,000 Ut 12,66 0,5000 12,66 0,5000

Gas-oil\ Equip de bombeig: Motor elèctric general
Operació

T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h)
Motor elèctric general: Inspecció de l'estat general i del funcionament del motor i neteja.

C C       1 any -1 1,000 Ut 34,91 1,0000 34,91 1,0000
Motor elèctric general: Revisió de funcionament consistent en:
- comprovar que el motor gira suaument;
- comprovar que no es produeixen escalfaments ni sorolls estranys;
- comprovar i ajustar el relé tèrmic;
- verificar el nombre de rpm;
- comprovar el consum per fase.

C C       1 mes -1 1,000 Ut 6,33 0,2500 6,33 0,2500
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FITXA DE MANTENIMENT. Subsistema: Instal·lació de sanejament

Identificació: Nova identificació

Xarxa de desguàs: Inspecció tècnica instal·lació sanejament   
Operació

T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h)
Inspecció tècnica instal·lació sanejament : Inspecció tècnica general del conjunt de la instal·lació, comprovant i verificant l'estat,
el funcionament i determinant les correccions i/o variacions que s'han de fer per millorar-la o corregir-la.

C T       5 anys -1 1,000 Ut 0,00 0,0000 0,00 0,0000

Xarxa de desguàs\ Baixants\ Vistos/Registrables\ PVC: Baixant vist
Operació

T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h)
Baixant vist: Inspecció general de l'estat del conjunt de la instal·lació i del seu funcionament correcte. També cal comprovar la
inexistència d'obstruccions, l'estanquitat dels baixants i del seu estat de conservació, els ancoratges i les subjeccions.   

C C       5 anys -1 1.000,00
0

M 0,49 0,0200 490,00 20,0000

Xarxa de desguàs\ Embornal lineal: Embornal lineal   
Operació

T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h)
Embornal lineal : Neteja general de la reixa i de l'interior de la canal retirant brossa i qualsevol element que en pugui impedir el
correcte desguàs. Recol·locació de la reixa en posició correcta i verificació del correcte desguàs abocant-hi aigua.

C C       6 mesos -1 45,000 M 2,85 0,1000 128,25 4,5000
Embornal lineal : Revisió de l'estat de conservació de la reixa protectora, bastiments de suport i la canal. Es repararan els
desperfectes puntuals localitzats.

C C X    1 any -1 45,000 M 7,31 0,2200 328,95 9,9000

Xarxa de desguàs\ Col·lectors\ Vistos/Registrables\ PVC: Col·lector penjat
Operació

T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h)
Col·lector penjat: Inspecció de l'estat de conservació i comprovació del funcionament correcte, de l'absència de fuites,
d'obstruccions i de les fixacions dels conductes.   

C C X    1 any -1 200,000 M 0,25 0,0100 50,00 2,0000

Xarxa de desguàs\ Elements singulars\ Bomba d'elevació: Bomba   elevació
Operació

T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h)
Bomba   elevació: Revisió de la bomba consistent en:
 - Observació de l'estat de conservació i verificació del correcte funcionament   
 - Verificar l'absència de vibracions anormals, l'alineació del grup, les connexions elèctriques i la línia d'alimentació
Neteja del conjunt

C C X    1 any -1 2,000 Ut 14,59 0,4500 29,18 0,9000

Xarxa de desguàs\ Elements singulars\ Bomba d'elevació: Motor elèctric general
Operació

T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h)
Motor elèctric general: Inspecció de l'estat general i del funcionament del motor i neteja.

C C       1 any -1 2,000 Ut 34,91 1,0000 69,82 2,0000
Motor elèctric general: Revisió de funcionament consistent en:
- comprovar que el motor gira suaument;
- comprovar que no es produeixen escalfaments ni sorolls estranys;
- comprovar i ajustar el relé tèrmic;
- verificar el nombre de rpm;
- comprovar el consum per fase.

C C       1 mes -1 2,000 Ut 6,33 0,2500 12,66 0,5000

Xarxa de desguàs\ Elements singulars\ Xarxa drenatge: Xarxa drenatge
Operació

T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h)
Xarxa drenatge: Comprovació  de l'estat de neteja de la xarxa de drentage i evacuació.
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C C X    1 any -1 1,000 M2 0,05 0,0020 0,05 0,0020
Xarxa drenatge: Neteja pericó amb l'eliminació de residus i obstruccions que puguin existir.

C C X    1 any -1 1,000 Ut 11,03 0,5000 11,03 0,5000

Xarxa de desguàs\ Pericó separador greixos: Pericó  separador de greixos
Operació

T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h)
Pericó  separador de greixos: Neteja del pericó amb l'eliminació de residus i d'obstruccions que puguin haver-hi.

C C X    6 mesos -1 6,000 Ut 46,56 2,0000 279,36 12,0000

Xarxa de desguàs\ Pericó separador hidrocarburs: Pericó  separador d'hidrocarburs
Operació

T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h)
Pericó  separador d'hidrocarburs: Neteja del pericó amb l'eliminació de residus i d'obstruccions que puguin haver-hi.

C C X    6 mesos -1 6,000 Ut 46,56 2,0000 279,36 12,0000

Xarxa de desguàs\ Xarxa general\ Ventilació primària: Xarxa general evacuació primària
Operació

T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h)
Xarxa general evacuació primària: Es realitzaran les següents comprovacions:
- estanquitat d la xarxa i existència de possibles fuites
- existència d'olors
- correcte manteniment dels elements que composen la instal.lació

C C X    5 anys -1 50,000 M 0,25 0,0100 12,50 0,5000
Xarxa general evacuació primària: Neteja i desembussada dels col.lectors amb aigua a pressió projectada des de aparell
pneumàtic situat en camió cisterna.

C C       2 anys -1 1,000 Ut 251,53 0,0000 251,53 0,0000

Xarxa de desguàs\ Pou\ Registre: Pou registre
Operació

T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h)
Pou registre: Neteja del pou amb l'eliminació de residus i obstruccions que puguin haver-hi.

C C X    1 any -1 2,000 Ut 46,56 2,0000 93,12 4,0000

Xarxa de desguàs\ Pou\ Bomba elevació: Pou bomba elevació
Operació

T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h)
Pou bomba elevació: Neteja del pou amb l'eliminació de residus i obstruccions que puguin haver-hi.

C C X    1 any -1 1,000 Ut 46,56 2,0000 46,56 2,0000
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FITXA DE MANTENIMENT. Subsistema: Instal·lació de calefacció

Identificació: Calefacció

Instal·lació individual: Inspecció tècnica instal·lació calefacció
Operació

T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h)
Inspecció tècnica instal·lació calefacció: Inspecció tècnica general del conjunt de la instal·lació, comprovant i verificant l'estat i el
funcionament, i determinant les correccions i/o variacions que s'han de fer per millorar-la o corregir-la.

C T       5 anys -1 0,000 Ut 0,00 0,0000 0,00 0,0000
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FITXA DE MANTENIMENT. Subsistema: Instal·lació de climatització

Identificació: Nova identificació

Individual: Inspecció tècnica instal·lació climatització
Operació

T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h)
Inspecció tècnica instal·lació climatització: Inspecció tècnica general del conjunt de la instal·lació, comprovant i verificant l'estat,
el funcionament i determinant les correccions i/o les variacions que s'han de fer per millorar-la o corregir-la.

C T       5 anys -1 1,000 Ut 0,00 0,0000 0,00 0,0000

Individual\ Expansió directa\ Amb conductes\ Bomba de calor\ Partida\ Potència 12<P=<70 kW:
Bomba de calor compacta, potència major de 12 kW f
Operació

T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h)
Bomba de calor compacta, potència major de 12 kW f: Revisió i neteja de les bateries condensadores i evaporadores.

C C X    1 any -1 25,000 Ut 33,32 1,0000 833,00 25,0000
Bomba de calor compacta, potència major de 12 kW f: Revisió de l'estat i neteja dels filtres d'aire, substituint-los si cal.

C C X    1 any -1 25,000 Ut 13,46 0,5000 336,50 12,5000
Bomba de calor compacta, potència major de 12 kW f: Revisió periòdica de:
Equip:
 - comprovació estat de conservació general i fixacions.
Termòstat:
 - comprovació de funcionament.
Programador:
 - comprovació de funcionament.
Motor compressor i ventilador:
 - comprovació de consum per fase;
 - ajust del relé tèrmic;
 - revisió de les connexions elèctriques i a terra;
 - comprovació de l'aïllament tèrmic;
 - comprovació de la connexió dels borns;
 - comprovació del desgast de coixinets;
 - comprovació que no hi ha sorolls ni escalfaments estranys;
 - greixatge de rodaments;
 - neteja de motor.
Circuit refrigerant:
 - inspecció de l'estanquitat i nivell de càrrega. Recàrrega si cal;
 - inspecció de l'estat de l'aïllament tèrmic.
Vàlvula inversora:
 - comprovació del correcte funcionament.
Càrter:
 - comprovació de l'estat i verificació del funcionament correcte del contacte de la resistència del càrter del compressor.
Sistema de recollida i drenatge de condensats:
 - comprovar que no es produeix cap obstrucció a la safata de recollida de condensats i netejar-la si cal;
 - comprovar el funcionament correcte de la bomba de drenatge, en el seu cas, verificant l'estanquitat de les connexions
hidràuliques i l'estat de les connexions elèctriques.

C C X    1 any -1 25,000 Ut 60,24 1,5000 1.506,00 37,5000
Bomba de calor compacta, potència major de 12 kW f: Control dels següents paràmetres de funcionament de la bomba de calor
compacte (tipus aire-aire):
- Temperatura del fluid exterior a l'entrada i la sortida del evaporador
- Temperatura del fluid exterior a l'entrada i la sortida del condensador
- Temperatura i pressió d'evaporació
- Temperatura i pressió de condensació
- Comprovar si hi ha alguna alarma activada al pannell de control (només en equips que tinguin aquest dispositiu)
Temperatura del fluid exterior a l'entrada de l'evaporador
Temperatura del fluid exterior a la sortida de l'evaporador
Temperatura del fluid exterior a l'entrada del condensador
Temperatura del fluid exterior a la sortida del condensador
Temperatura d'evaporació
Temperatura de condensació
Pressió d'evaporació
Pressió de condensació
Alarmes activades al pannell de control (només en equips que tinguin aquest dispositiu)

C C       1 dia -1 25,000 Ut 0,00 0,0000 0,00 0,0000

Individual\ Expansió directa\ Amb conductes\ Conductes\ De xapa: Conducte d'aire afectat pel
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RITE
Operació

T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h)
Conducte d'aire afectat pel RITE: Revisió de la xarxa de conductes observant els següents aspectes:
- estat general de conservació;
- estanquitat dels conductes i dels junts amb aparells i accessoris;
- correcta fixació dels suports;
- absència de sorolls estranys i vibracions;
- neteja interior del conducte i desinfecció en cas necessari.

C C       1 any -1 1.000,00
0

M 0,68 0,0200 680,00 20,0000

Conducte d'aire afectat pel RITE: Revisió de l'aïllament tèrmic de la xarxa de conductes d'aire, si s'escau.
C C X    1 any -1 1.000,00

0
Ut 0,03 0,0010 30,00 1,0000

Individual\ Expansió directa\ Amb conductes\ Elements terminals d'aire\ Reixes: Reixa
d'impulsió/retorn d'aire no afectat pel RITE
Operació

T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h)
Reixa d'impulsió/retorn d'aire no afectat pel RITE: Revisió dels difusors observant:
- l'estat de conservació;
- la fixació al seu suport;
- l'estanquitat dels junts amb conductes;
- circulació correcta de l'aire;
- neteja de l'element i desinfecció en cas necessari.

C C       1 any -1 15,000 Ut 2,55 0,1000 38,25 1,5000

Individual\ Expansió directa\ Amb conductes\ Elements terminals d'aire\ Difusors d'aire: Difusor
d'aire no afectat pel RITE
Operació

T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h)
Difusor d'aire no afectat pel RITE: Revisió de les reixes observant:
- l'estat de conservació;
- la fixació al seu suport;
- l'estanquitat del junt amb conductes;
- la circulació correcta de l'aire;
- neteja de l'element i desinfecció en cas necessari.

C C       1 any -1 100,000 Ut 2,55 0,1000 255,00 10,0000

Individual\ Expansió directa\ Amb conductes\ Regulació i control\ Termòstat d'ambient:
Termòstat
Operació

T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h)
Termòstat: Comprovació l'estat correcte del termòstat, les subjeccions, les seves connexions elèctriques, la línia d'alimentació i
el funcionament correcte.

C C       1 any -1 30,000 Ut 6,13 0,2500 183,90 7,5000
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FITXA DE MANTENIMENT. Subsistema: Instal·lació de ventilació

Identificació: Ventilació

Natural: Inspecció tècnica instal·lació ventilació
Operació

T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h)
Inspecció tècnica instal·lació ventilació: Inspecció tècnica general del conjunt de la instal·lació, comprovant i verificant l'estat i el
funcionament, i determinant les correccions i/o les variacions que s'han de fer per millorar-la o corregir-la.

C T       5 anys -1 1,000 Ut 0,00 0,0000 0,00 0,0000

Natural\ Obertures: Obertura de ventilació públic
Operació

T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h)
Obertura de ventilació públic: Neteja de la brutícia de l'obertura.

C C       1 any -1 5,000 Ut 0,97 0,0700 4,85 0,3500
Obertura de ventilació públic: Comprovació de l'absència d'obstruccions, de l'estat geomètric i de les fixacions al suport.

C C       2 anys -1 5,000 Ut 1,27 0,0500 6,35 0,2500
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FITXA DE MANTENIMENT. Subsistema: Protecció contra incendis

Identificació: PCI

Inst. de prevenció: Inspecció tècnica instal·lació prevenció incendis
Operació

T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h)
Inspecció tècnica instal·lació prevenció incendis: Inspecció tècnica general del conjunt de la instal·lació, comprovant i verificant
l'estat i el funcionament i determinant les correccions i/o variacions que s'han de fer per millorar-la o corregir-la.

C T       5 anys -1 1,000 Ut 0,00 0,0000 0,00 0,0000

Inst. de prevenció\ Parallamps: Parallamps
Operació

T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h)
Parallamps: Comprovació de l'estat general de conservació, de l'aïllament i de la continuïtat de les connexions i repàs de la
fixació dels ancoratges.

C C       1 any -1 1,000 Ut 47,84 2,0000 47,84 2,0000
Parallamps: Neteja del cap de l'element de captació, si n'hi ha.

C C       1 any -1 1,000 Ut 55,04 2,0000 55,04 2,0000
Parallamps: Inspecció de la connexió a terra al pou de terres del parallamps.

C C       1 any -1 1,000 Ut 47,04 2,0000 47,04 2,0000
Parallamps: Revisió del comptador de llamps. Comprovar l'estat de conservació general i les connexions elèctriques.

C C       1 any -1 1,000 Ut 4,23 0,1670 4,23 0,1670

Inst. de protecció/detecció\ Detectors\ Òptic i de flama: Detector de fum òptic i de flama
Operació

T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h)
Detector de fum òptic i de flama: Revisió ordinària del detector consistent en:
- comprovar que el detector és al seu lloc i que conserva la geometria original;
- comprovar que no hi hagi objectes que impedeixin el funcionament correcte del detector;
- neteja del detector si s'observa brutícia anormalment acumulada sobre el mateix.

C C X    3 mesos -1 321,000 Ut 0,72 0,0333 231,12 10,6893
Detector de fum òptic i de flama: Revisió periòdica del detector consistent en:
- verificació de l'espai lliure, sota el detector puntual i en totes les direccions, que com a mínim ha de ser de 500 mm;
- verificació de l'estat del detector (fixació al suport i estabilitat, neteja, corrosió de parts metàl·liques, aspecte exterior, etc.).
- comprovar també l'absència d'obstruccions a les reixetes i l'absència de pols o dipòsits a la superfície de la tapa i a l'interior de
la cambra de detecció i netejar-les;
- verificar si s'han realitzat canvis o modificacions en qualsevol dels components del detector des de l'última revisió realitzada i
procedir a la seva documentació;
- prova individual de funcionament del detector automàtic, d'acord amb les especificacions del fabricant;
- verificació de la capacitat d'assolir i activar l'element sensor de l'interior de la cambra del detector. S'han d'aplicar mètodes de
verificació que no danyin o perjudiquin el rendiment del detector;
- verificar que no hi hagi equips instal·lats a prop del detector que generin productes de combustió que puguin provocar alarmes;
- verificar el funcionament correcte del llum pilot;
- inspeccionar l'estat de les connexions;
- neteja de les superfícies exteriors del detector.

C C X X 1 any -1 321,000 Ut 2,11 0,0833 677,31 26,7393

Inst. de protecció/detecció\ Polsadors manuals\ General: Polsador manual alarma incendis
general
Operació

T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h)
Polsador manual alarma incendis general: Comprovació de la senyalització dels polsadors d’alarma manuals.

C C X    3 mesos -1 30,000 Ut 0,36 0,0166 10,80 0,4980
Polsador manual alarma incendis general: Prova de funcionament de tots els polsadors.

C E X X 1 any -1 30,000 Ut 4,20 0,1660 126,00 4,9800
Polsador manual alarma incendis general: Verificació de la ubicació, identificació, visibilitat i accessibilitat dels polsadors.
Verificació de l’estat dels polsadors (fixació, neteja, corrosió, aspecte exterior).

C C X    6 mesos -1 30,000 Ut 0,36 0,0166 10,80 0,4980

Inst. de protecció/detecció\ Polsadors manuals\ Ascensor d'emergència: Polsador manual alarma
incendis ascensor emergènci
Operació

T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h)
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Polsador manual alarma incendis ascensor emergènci: Comprovació de la senyalització dels polsadors d’alarma manuals.
C C X    3 mesos -1 10,000 Ut 0,36 0,0166 3,60 0,1660

Polsador manual alarma incendis ascensor emergènci: Prova de funcionament de tots els polsadors.
C E X X 1 any -1 10,000 Ut 4,20 0,1660 42,00 1,6600

Polsador manual alarma incendis ascensor emergènci: Verificació de la ubicació, identificació, visibilitat i accessibilitat dels
polsadors.
Verificació de l’estat dels polsadors (fixació, neteja, corrosió, aspecte exterior).

C C X    6 mesos -1 10,000 Ut 0,36 0,0166 3,60 0,1660

Inst. de protecció/detecció\ Sirenes\ Acústica: Sirena acústica
Operació

T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h)
Sirena acústica: Verificació del funcionament  de l'estat de la sirena  i de les seves connexions i ancoratges.
Si és aplicable, verificar el funcionament del sistema de megafonia.
Si és aplicable, verificar la intel·ligibilitat de l’àudio en cada zona d’extinció.

C C X    3 mesos -1 52,000 Ut 0,25 0,0100 13,00 0,5200

Inst. de protecció/detecció\ Centraleta de control: Centraleta control d'incendis
Operació

T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h)
Centraleta control d'incendis: Revisió periòdica de la centraleta que consistirà en:
- Verificar si s'han realitzat canvis o modificacions en qualsevol dels components del sistema des de l'última revisió realitzada i
procedir a la seva documentació.
- Comprovació del funcionament de les instal·lacions (amb cada font de subministrament). Substitució de pilots, fusibles, i altres
elements defectuosos.
- Revisió d'indicacions lluminoses d'alarma, avaria, desconnexió i informació a la central.
- Verificar equips de centralització i de transmissió d'alarma.
- Manteniment d'acumuladors (neteja de borns, reposició d'aigua destil·lada, etc.).

C C X X 3 mesos -1 1,000 Ut 24,50 1,0000 24,50 1,0000
Centraleta control d'incendis: Revisió general consistent en:
- Comprovació del funcionament de maniobres programades, en funció de la zona de detecció.
- Verificació i actualització de la versió de "programari" de la central, d'acord amb les recomanacions del fabricant.
- Comprovar totes les maniobres existents: Avisadors lluminosos i acústics, aturada de d'aire, aturada de màquines, aturada
d'ascensors, extinció automàtica, comportes tallafoc, equips d'extracció de fums i altres parts del sistema de protecció contra
incendis.
- S'hauran de realitzar les operacions indicades a la norma UNE-EN 23.007-14

C E X X 1 any -1 1,000 Ut 70,56 3,0000 70,56 3,0000

Inst. de protecció/detecció\ Portes tallafoc\ Acabat pintat: Porta tallafoc d'acer pintat
Operació

T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h)
Porta tallafoc d'acer pintat: Repintat de la porta a l'esmalt sintètic, prèvi sanejat de la capa anterior i aplicació de pintura
antioxidant, si s'escau.

C C       5 anys -1 10,000 Ut 88,42 3,3000 884,20 33,0000
Porta tallafoc d'acer pintat: Es realitzaran les següents tasques de nivell bàsic:
- Es comprovarà que tant el bastiment com el full o fulls no tenen lesions mecàniques, corrosió, deformacions o despenjaments
que impedeixin la normal obertura.
- Es verificarà que no hi hagin elements que impedeixin el correcte tancament de la porta, com poden ésser falques candaus,
porta candaus, ganxos que impedeixin el moviment dels fulls i obstàcles en el recorregut dels fulls.
- S'inspeccionarà i farà funcionar la porta manual o automàticament, si és el cas, per assegurar-se que els seus components
estàn en correcte estat de funcionament.
- Es verificarà que cap dispositiu que pugui afectar al funcionament de la porta s'hagi afegit o retirat.
- Es revisarà la fixació i el correcte funcionament dels següents elements: panys, dispositiu de tancament, selector de
tancament, dispositius de retenció electromagnètica, manetes, polsadors i dispositius antipànic.

C C X X 3 mesos -1 30,000 Ut 1,23 0,0500 36,90 1,5000
Porta tallafoc d'acer pintat: Es realitzaran les següents tasques de nivell avançat:
- Es comprovarà que el conjunt de bastiment i full o fulls, no presenten fissures o defectes de subjecció, així com que no hi hagin
deformacions importants i defectes d'ancoratge entre bastiment i suport d'obra.
- Es revisaràn les fixacions de les frontisses i es lubrificaràn, comprovant que les mateixes funcionen amb suavitat.
- Es revisarà la fixació i el correcte funcionament dels següents elements en cas que existeixin i ajustar-los en cas necessari:
panys, dispositiu de tancament, selector de tancament, dispositius de retenció electromagnètica, manetes, polsadors i
dispositius antipànic.
- Es comprovarà el bon estat i funcionament dels components de millora i accessoris.
- En el cas de que hi hagin elements vidriats, es comprovarà que no hi han rotures, esquerdes o altres defectes que puguin
afectar la seva integritat, així com la correcta subjecció al suport i estat del junt del mateix.
- Es comprovarà que els junts intumescents i d'altres tipus, estàn en perfecte estat, col·locats en el seu lloc i ben   
adherits.
- Es mesuraràn les folgances perimetrals y central i es reajustaràn en el cas d'ésser necessari, dins les toleràncies permeses.

C C X X 1 any -1 30,000 Ut 6,57 0,2500 197,10 7,5000
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Inst. de protecció/detecció\ Comportes tallafoc\ Acabat galvanitzat: Comporta tallafoc d'acer
galvanitzat
Operació

T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h)
Comporta tallafoc d'acer galvanitzat: Es realitzaran les següents tasques de nivell bàsic:
- Es comprovarà que tant el bastiment com el full o fulls no tenen lesions mecàniques, corrosió, deformacions o despenjaments
que impedeixin la normal obertura.
- Es verificarà que no hi hagin elements que impedeixin el correcte tancament de la comporta, com poden ésser falques
candaus, porta candaus, ganxos que impedeixin el moviment dels fulls i obstàcles en el recorregut dels fulls.
- S'inspeccionarà i farà funcionar la comporta manual o automàticament, si és el cas, per assegurar-se que els seus components
estàn en correcte estat de funcionament.
- Es verificarà que cap dispositiu que pugui afectar al funcionament de la comporta s'hagi afegit o retirat.
- Es revisarà la fixació i el correcte funcionament dels següents elements: panys, dispositiu de tancament, selector de
tancament, dispositius de retenció electromagnètica, manetes i polsadors.

C C X    3 mesos -1 30,000 Ut 1,72 0,0700 51,60 2,1000
Comporta tallafoc d'acer galvanitzat: Es realitzaran les següents tasques de nivell avançat:
- Es comprovarà que el conjunt de bastiment i full o fulls, no presenten fissures o defectes de subjecció, així com que no hi hagin
deformacions importants i defectes d'ancoratge entre bastiment i suport d'obra.
- Es revisaràn les fixacions de les frontisses i es lubrificaràn, comprovant que les mateixes funcionen amb suavitat.
- Es revisarà la fixació i el correcte funcionament dels següents elements en cas que existeixin i ajustar-los en cas necessari:
Panys, dispositiu de tancament, selector de tancament, dispositius de retenció electromagnètica, manetes i polsadors.
- Es comprovarà el bon estat i funcionament dels components de millora i accessoris.
- En el cas de que hi hagin elements vidriats, es comprovarà que no hi han rotures, esquerdes o altres defectes que puguin
afectar la seva integritat, així com la correcta subjecció al suport i estat del junt del mateix.
- Es comprovarà que els junts intumescents i d'altres tipus, estàn en perfecte estat, col·locats en el seu lloc i ben   
adherits.
- Es mesuraràn les folgances perimetrals i central i es reajustaràn en el cas d'ésser necessari, dins les toleràncies permeses.
- Verificació de l'estat correcte de les connexions elèctriques.

C E X    1 any -1 30,000 Ut 3,80 0,1500 114,00 4,5000

Inst. de protecció/detecció\ Enllumenat d'emergència: Bateries d'enllumenat d'emergència
Operació

T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h)
Bateries d'enllumenat d'emergència: Comprovar l'estat de les bateries i la seva càrrega.

C C X    1 any -1 600,000 Ut 2,03 0,0800 1.218,00 48,0000

Inst. de protecció/detecció\ Enllumenat d'emergència: Llums de senyalització emergència
Operació

T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h)
Llums de senyalització emergència: Comprovar el funcionament i visibilitat dels pilots, les connexions elèctriques i la correcta
fixació de la llumenera al suport. S'inclou la substitució dels pilots fosos.

C C X    1 any -1 600,000 Ut 2,19 0,0800 1.314,00 48,0000

Inst. de protecció/detecció\ Línia: Línia elèctrica de protecció incendis
Operació

T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h)
Línia elèctrica de protecció incendis: Comprovar que no hi ha elements aliens connectats a la línia de detecció de CO, observar
l'estat dels tubs de canalització, que no han de presentar ruptures ni ancoratges en mal estat, i verificar el seu estat i l'aïllament.

C C       1 any -1 13.000,0
00

M2 0,05 0,0020 650,00 26,0000

Inst. de protecció/detecció\ Contacte magnètic: Contacte magnètic
Operació

T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h)
Contacte magnètic: Revisió general consistent en :
- Inspecció de l'estat de les connexions i les fixacions.
- Prova de falsa alarma.
- Prova d'obertura o tancament.

C C       1 any -1 20,000 Ut 2,03 0,0800 40,60 1,6000

Inst. de protecció/detecció\ Retenidor electromagnètic\ Porta tallafoc\ Ocupació\ > 500 pers.:
Retenidor electromagnètic porta tallafoc més de 50
Operació

T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h)
Retenidor electromagnètic porta tallafoc més de 50: Revisió i verificació del funcionament i de l'estat de les connexions conforme
UNE-EN 1155:2003.

C E X X 3 mesos -1 30,000 Ut 2,03 0,0800 60,90 2,4000
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Inst. de protecció/detecció\ Retenidor electromagnètic\ Porta emergència\ Ocupació\ > 500 pers.:
Retenidor electromagnètic porta d'emergència més d
Operació

T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h)
Retenidor electromagnètic porta d'emergència més d: Revisió i verificació del funcionament i de l'estat de les connexions
conforme UNE-EN 1155:2003.

C E X X 3 mesos -1 30,000 Ut 2,03 0,0800 60,90 2,4000

Inst. de protecció/detecció\ Portes tallafoc peatonals d'evac.\ Ocupació\ > 500  pers.\ 1 full\ Acer
pintat: Porta tallafoc peatonal manual d'evacuació general
Operació

T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h)
Porta tallafoc peatonal manual d'evacuació general: Repintat de la porta a l'esmalt sintètic, prèvi sanejat de la capa anterior i
aplicació de pintura antioxidant, si s'escau.

C C       5 anys -1 30,000 Ut 88,42 3,3000 2.652,60 99,0000
Porta tallafoc peatonal manual d'evacuació general: Es realitzarà una revisió general realitzant les següents operacions:
- Verificar que no existeixen elements que puguin impedir la correcta obertura de la porta, com poden ésser candaus o porta
candaus, ganxos que impedeixin el lliure moviment dels fulls i qualsevol tipus d'obstacle en el recorregut dels fulls en la seva
obertura.
- Revisar el conjunt del full i el bastiment comprovant que no hi han danys mecànics, corrosions, bombaments o descolgaments
que impedeixin la correcta obertura.
- Comprovar que la força de desbloqueig del dispositiu d'obertura sigui:
  Manilla conforme a UNE-EN 179:2009: Fap < 70 N
  Polsador conforme a UNE-EN 179:2009: Fap < 150 N
  Barres horitzontals conforme a UNE-EN 1125:2009: Fap < 80 N
- Comprovar que la força per al gir de la porta és, segons SUA 3-3 i sigui quin sigui el tipus de dispositiu d'obertura:
  En itineraris accessibles F <= 65 N
  En altres situacions F <= 140 N
- Greixatge del dispositiu i en el cas que hi hagi cilindre, comprovar que funciona correctament i no impedeix l'evacuació.

C C X    6 mesos -1 30,000 Ut 2,57 0,1000 77,10 3,0000
Porta tallafoc peatonal manual d'evacuació general: Es realitzaran les següents revisions:
- Es verificarà que no hi hagin elements que impedeixin el correcte tancament de la porta, com poden ésser falques i obstàcles
en el recorregut dels fulls.
- Es revisaràn les folgances perimetrals y central i es reajustaràn en el cas d'ésser necessari, dins les toleràncies.
- Revisió dels junts intumescents.
- En el cas de que hi hagi vidre, es comprovarà que no hi han rotures i  esquerdes així com la correcta subjecció i estat del junt
del mateix.
- Es regularà i revisarà el dispositiu de tancament controlat (tancaportes) conforme a la norma UNE-EN 1154:2003.
- En el cas que la porta sigui de dos fulls, es revisarà el dispositiu de coordinació del tancament de les portes conforme a
UNE-EN 1158:2003 i es procedirà al seu reajustament en cas d'ésser necessari.

C E X    6 mesos -1 30,000 Ut 2,49 0,1000 74,70 3,0000

Inst. de protecció/detecció\ Portes tallafoc peatonals d'evac.\ Ocupació\ > 500  pers.\ 2 fulls\ Acer
pintat: Porta tallafoc peatonal manual d'evacuació més de   
Operació

T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h)
Porta tallafoc peatonal manual d'evacuació més de : Repintat de la porta a l'esmalt sintètic, prèvi sanejat de la capa anterior i
aplicació de pintura antioxidant, si s'escau.

C C       5 anys -1 30,000 Ut 176,84 6,6000 5.305,20 198,0000
Porta tallafoc peatonal manual d'evacuació més de : Es realitzarà una revisió general realitzant les següents operacions:
- Verificar que no existeixen elements que puguin impedir la correcta obertura de la porta, com poden ésser candaus o porta
candaus, ganxos que impedeixin el lliure moviment dels fulls i qualsevol tipus d'obstacle en el recorregut dels fulls en la seva
obertura.
- Revisar el conjunt del full i el bastiment comprovant que no hi han danys mecànics, corrosions, bombaments o descolgaments
que impedeixin la correcta obertura.
- Comprovar que la força de desbloqueig del dispositiu d'obertura sigui:
  Manilla conforme a UNE-EN 179:2009: Fap < 70 N
  Polsador conforme a UNE-EN 179:2009: Fap < 150 N
  Barres horitzontals conforme a UNE-EN 1125:2009: Fap < 80 N
- Comprovar que la força per al gir de la porta és, segons SUA 3-3 i sigui quin sigui el tipus de dispositiu d'obertura:
  En itineraris accessibles F <= 65 N
  En altres situacions F <= 140 N
- Greixatge del dispositiu i en el cas que hi hagi cilindre, comprovar que funciona correctament i no impedeix l'evacuació.
- Es comprovarà que el mecanisme de tancament del full passiu funciona correctament".

C C X    3 mesos -1 30,000 Ut 2,57 0,1000 77,10 3,0000
Porta tallafoc peatonal manual d'evacuació més de : Es realitzaran les següents revisions:
- Es verificarà que no hi hagin elements que impedeixin el correcte tancament de la porta, com poden ésser falques i obstàcles
en el recorregut dels fulls.

LLIBRE DE L'EDIFICI   
Mercat Abaceria
08012 - Barcelona (Barcelona)

Nom autor, BCQ Arquitectura BCN SLP _ VOL Architecture Studio Pàgina   74



 

- Es revisaràn les folgances perimetrals y central i es reajustaràn en el cas d'ésser necessari, dins les toleràncies.
- Revisió dels junts intumescents.
- En el cas de que hi hagi vidre, es comprovarà que no hi han rotures i  esquerdes així com la correcta subjecció i estat del junt
del mateix.
- Es regularà i revisarà el dispositiu de tancament controlat (tancaportes) conforme a la norma UNE-EN 1154:2003.
- En el cas que la porta sigui de dos fulls, es revisarà el dispositiu de coordinació del tancament de les portes conforme a
UNE-EN 1158:2003 i es procedirà al seu reajustament en cas d'ésser necessari.

C E X    3 mesos -1 30,000 Ut 2,49 0,1000 74,70 3,0000

Inst. d'extinció: Inspecció tècnica instal·lació extinció incendis
Operació

T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h)
Inspecció tècnica instal·lació extinció incendis: Inspecció tècnica general del conjunt de la instal·lació, comprovant i verificant
l'estat i el funcionament i determinant les correccions i/o variacions que s'han de fer per millorar-la o corregir-la.

C T       5 anys -1 1,000 Ut 0,00 0,0000 0,00 0,0000

Inst. d'extinció\ Boques d'incendi: Boca d'incendi   
Operació

T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h)
Boca d'incendi : Comprovació de la bona accessibilitat i de la senyalització dels equips.
També cal fer una inspecció per tal de comprovar tots els components, el desplegament de les mànegues en tota la seva
extensió i l'accionament de la llança, si té diverses posicions. S'inclou la comprovació per lectura del manòmetre de la pressió de
servei, la neteja del conjunt, la purga d'aire i el greixatge de les frontisses de la porta.

C C X    3 mesos -1 40,000 Ut 8,40 0,3000 336,00 12,0000
Boca d'incendi : Prova de pressió de la mànega.

C E X X 5 anys -1 40,000 Ut 49,23 0,0000 1.969,20 0,0000
Boca d'incendi : Inspecció consistent en:
 - desmuntatge de la mànega i fer un assaig en un lloc adient;
 - comprovar el correcte funcionament de la llança en les seves diferents posicions i el sistema de tancament;
 - comprovar l'estanquitat dels ràcors, la mànega i l'estat dels junts;
 - comprovar la indicació del manòmetre amb un altre de referència acoblat al ràcor de connexió de la mànega.

C E X X 1 any -1 40,000 Ut 20,03 0,0000 801,20 0,0000

Inst. d'extinció\ Columnes seques: Columna seca   
Operació

T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h)
Columna seca : Comprovació de l'estat de la columna observant: l'accessibilitat, la senyalització, el funcionament, el greixatge
de les tanques i la posició correcta de les aixetes de pas. També cal comprovar que les aixetes de seccionament estiguin
obertes i que els taps dels ràcors estiguin ben col·locats i ajustats.

C C X    6 mesos -1 9,000 Ut 13,10 0,5000 117,90 4,5000
Columna seca : Prova d'estanquitat de la instal·lació completa en les condicions de la seva recepció.

C E X X 5 anys -1 9,000 Ut 0,00 0,0000 0,00 0,0000

Inst. d'extinció\ Hidrante: Hidrant   
Operació

T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h)
Hidrant : Comprovació consistent en:
 - inspeccionar l'accessibilitat i la senyalització als hidrants soterrats;
 - inspeccionar visualment el conjunt i verificar l'estanquitat;
 - treure els taps de les sortides, comprovar-ne l'estat i el greixatge.

C C X    3 mesos -1 2,000 Ut 8,55 0,2500 17,10 0,5000
Hidrant : Comprovació de funcionament obrint i tancant l'hidrant, per tal de comprovar el correcte funcionament de la vàlvula
principal i del drenatge. Greixar els elements que ho necessitin.

C C X    6 mesos -1 2,000 Ut 8,55 0,2500 17,10 0,5000
Hidrant : Comprovació de l'estanquitat dels taps.

C E X X 1 any -1 2,000 Ut 2,11 0,0833 4,22 0,1666
Hidrant : Substitució dels junts dels ràcords.

C E X X 5 anys -1 2,000 Ut 4,63 0,1830 9,26 0,3660

Inst. d'extinció\ Extintors manuals\ Pols polivalent: Extintor manual  de pols seca
Operació

T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h)
Extintor manual  de pols seca: Inspecció periòdica de nivell C (retimbrat), segons l'annex III del Real Decreto 2060/2008, que
consistirà, com a mínim, en una inspecció de nivell B a més d'una prova de pressió hidrostàtica, en les condicions i pressions
iguals a les de la primera prova, o la indicada en l'etiquetat de l'apartat 3.3 del Real Decreto 769/1999, de 7 de mayo, o qualsevol
prova especial substitutiva d'aquesta que hagi estat expressament indicada pel fabricant en les seves instruccions o prèviament
autoritzada per l'òrgan competent de la comunitat autònoma corresponent a l'emplaçament de l'equip o instal·lació.

C E X X 5 anys -1 40,000 Ut 24,50 1,0000 980,00 40,0000
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Extintor manual  de pols seca: Comprovació de l'estat de conservació, de l'accessibilitat, dels precintes, de l'estat de càrrega
(pes i pressió) de l'extintor, i de l'estat de les parts mecàniques.

C C X    3 mesos -1 40,000 Ut 3,68 0,1500 147,20 6,0000
Extintor manual  de pols seca: Es revisarà l'extintor controlant la pressió, els precintes, l'accessibilitat i recarregar-lo, si cal.

C E X X 1 any -1 40,000 Ut 8,33 0,0000 333,20 0,0000

Inst. d'extinció\ Ruixadors automàtics: Centraleta control de ruixadors automàtics
Operació

T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h)
Centraleta control de ruixadors automàtics: Revisió periòdica de la centraleta que consistirà en:
- Verificar si s'han realitzat canvis o modificacions en qualsevol dels components del sistema des de l'última revisió realitzada i
procedir a la seva documentació.
- Comprovació del funcionament de les instal·lacions (amb cada font de subministrament). Substitució de pilots, fusibles, i altres
elements defectuosos.
- Revisió d'indicacions lluminoses d'alarma, avaria, desconnexió i informació a la central.
- Verificar equips de centralització i de transmissió d'alarma.
- Manteniment d'acumuladors (neteja de borns, reposició d'aigua destil·lada, etc.).

C C X X 3 mesos -1 1,000 Ut 24,50 1,0000 24,50 1,0000
Centraleta control de ruixadors automàtics: Revisió general consistent en:
- Comprovació del funcionament de maniobres programades, en funció de la zona de detecció.
- Verificació i actualització de la versió de "programari" de la central, d'acord amb les recomanacions del fabricant.
- Comprovar totes les maniobres existents: Avisadors lluminosos i acústics, aturada de d'aire, aturada de màquines, aturada
d'ascensors, extinció automàtica, comportes tallafoc, equips d'extracció de fums i altres parts del sistema de protecció contra
incendis.
- S'hauran de realitzar les operacions indicades a la norma UNE-EN 23.007-14

C E X X 1 any -1 1,000 Ut 83,37 0,0000 83,37 0,0000

Inst. d'extinció\ Ruixadors automàtics: Ruixador   
Operació

T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h)
Ruixador : Comprovacions periòdiques que consistiran com a mínim en:
- comprovació que els dispositius de descàrrega de l’agent extintor (broquets, ruixadors, difusors) estan en bon estat i lliures
d’obstacles per al seu funcionament correcte;
- neteja general de tots els components.

C C X    3 mesos -1 311,000 Ut 1,23 0,0500 382,53 15,5500

Inst. d'extinció\ Ruixadors automàtics: Xarxa ruixadors   
Operació

T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h)
Xarxa ruixadors : Comprovació integral d'acord amb les instruccions de l'instal·lador o fabricant, especialment dels dispositius de
disparament i d'alarma.

C E X    1 any -1 1,000 M2 0,13 0,0050 0,13 0,0050

Inst. d'extinció\ Equips complementaris\ Dipòsit aigua contra incendis: Dipòsit aigua
Operació

T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h)
Dipòsit aigua: Determinació de la concentració de legionel·la en el dipòsit.

C E X X 1 any -1 1,000 Ut 12,66 0,5000 12,66 0,5000
Dipòsit aigua: Revisió de la qualitat físicoquímica i microbiològica de la qualitat de l'aigua del sistema mesurant els següents
paràmetres com a mínim:
- mesura de la temperatura de l'aigua de l'interior del dipòsit;
- determinació del nivell de clor residual lliure o combinat;
- mesura del valor del pH de l'aigua.

C E X X 3 mesos -1 1,000 Ut 4,23 0,1670 4,23 0,1670
Dipòsit aigua: Revisió periòdica consistent en:
- neteja del filtre del circuit d'iomplenat;
- comprovar el funcionament correcte del sistema d¡'omplenat automàtic;
- comprovar el funcionament correcte del sistema d'alarma de mínim nivell;
- comprovar que no hi ha objectes surant sobre la superfície de l'aigua o en el fons del dipòsit, en el cas de dipòsits sense
sostre;
- comprovar que el sistema d'escalfament de l'aigua funciona correctament, si s'escau.

C E X X 1 any -1 1,000 Ut 49,00 2,0000 49,00 2,0000
Dipòsit aigua: Revisió periòdica consistent en:
- inspecció ocular del estat de conservació general del dipòsit;
- verificar el posicionament de les vàlvules i el seu funcionament correcte;
- verificar el nivell d'aigua del dipòsit, ajustar el sistema de control de nivell si s'escau.

C C X X 3 mesos -1 1,000 Ut 12,25 0,5000 12,25 0,5000
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Inst. d'extinció\ Equips complementaris\ Grup de pressió: Grup pressió contra incendis
Operació

T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h)
Grup pressió contra incendis: Revisió ordinària que consistirà en:
- comprovar l'accessibilitat de les parts de l'equip que requereixen manteniment:
- comprovar l'estat de neteja del local on es troba el grup de pressió, netejar si cal;
- comprovar l'estat d'oxidació i repintar les superfícies que calgui previ sanejat;
- mesura del consum elèctric per fase.

C C       1 any -1 1,000 Ut 50,64 2,0000 50,64 2,0000
Grup pressió contra incendis: Prova, en les condicions de recepció, amb realització de corbes d'abastament amb cada font
d'aigua i d'energia.
Per al motor de combustió (si s'escau):
- anotar les hores de funcionament del motor elèctric.
- comprovar l'arrencada manual del motor amb cadascun dels grups de bateries;
- comprovar que es transmet l'alarma al panell de control per fallada d'arrencada de la bomba;
- comprovar que es transmet l'alarma al panell de control per baixa pressió d'oli;
- comprovar que es transmet l'alarma al panell de control per temperatura alta de l'aigua de refrigeració;
- comprovar que es transmet l'alarma al panell de control per falta d'alimentació elèctrica;
- comprovar que es transmet l'alarma al panell de control per fallada de les bateries d'arrencada.
Per al motor elèctric:
- anotar les hores de funcionament del motor elèctric.
Per al sistema hidràulic:
- neteja dels filtres i elements de retenció de brutícia en l'alimentació d'aigua.
- comprovar el funcionament del manòmetre d'impulsió comparant-lo amb un manòmetre patró;
- comprovar que el cabal evacuat per la vàlvula de cabal mínim és l'adequat.

C E X X 1 any -1 1,000 Ut 50,64 2,0000 50,64 2,0000
Grup pressió contra incendis: Per a la bomba:
- verificar i ajustar el premsaestopa de la bomba.
Per al motor de combustió (si s'escau):
- comprovar que les rpm del motor amb diferents càrregues són iguals a les de recepció.
Per al motor elèctric:
- comprovar que les rpm del motor amb diferents càrregues són iguals a les de recepció;
- neteja de la reixa de protecció del ventilador i del mateix ventilador;
- comprovar que el motor gira suaument;
- comprovar que el motor funciona correctament i que no es produeixen sorolls, vibracions o olors estranys durant el
funcionament.
Per al sistema elèctric:
- comprovar l'alimentació elèctrica, les línies, les connexions i les proteccions elèctriques.
Per al sistema hidràulic:
- obrir i tancar completament les vàlvules d'aspiració, greixant-les si cal;
- obrir i tancar completament les vàlvules d'impulsió, greixant-les si cal.

C C X    6 mesos -1 1,000 Ut 3,80 0,1500 3,80 0,1500
Grup pressió contra incendis: Per al motor de combustió (si s'escau):
- comprovar el funcionament correcte del sistema d'escalfament del motor, si s'escau;
- comprovar el nivell de l'oli;
- comprovar el nivell d'aigua del circuit de refrigeració del motor;
- comprovar el nivell de combustible del dipòsit;
- comprovar el nivell d'electròlit de les bateries;
- comprovar el voltatge de les bateries;
- comprovar les connexions elèctriques del circuit d'arrencada, prémer els terminals si és necessari;
- comprovar l'estat de neteja del filtre de combustible;
- netejar el filtre del circuit de refrigeració del motor;
- comprovar l'arrencada en automàtic del grup;
- comprovar que es transmet l'alarma de l'arrencada en automàtic al panell central;
- comprovar l'arrencada en manual del grup des del quadre de control;
- comprovar que es transmet l'alarma de l'arrencada en manual al panell central;
- comprovar les vàlvules del circuit de refrigeració del motor, si s'escau;
- comprovar el cabal d'aigua de refrigeració.
Per als motors elèctrics:
- comprovar la connexió a terra del motor i armaris elèctrics;
- comprovar que funciona correctament el detector de fases i transmissió d'alarmes;
- comprovar l'arrencada en automàtic del grup;
- comprovar que es transmet l'alarma de l'arrencada en automàtic al panell central;
- comprovar l'arrencada en manual del grup;
- comprovar que es transmet l'alarma de l'arrencada en manual al panell central.
Per a la bomba jockey (presuritzadora):
- comprovar el funcionament correcte de la bomba presuritzadora.
Per al sistema hidràulic:
- comprovar la posició de les vàlvules d'aspiració, verificar que es trobin completament obertes;
- comprovar la posició de les vàlvules d'impulsió, verificar que es trobin completament obertes;
- verificar la pressió del vas d'expansió.

C C X    3 mesos -1 1,000 Ut 18,99 0,7500 18,99 0,7500
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FITXA DE MANTENIMENT. Subsistema: Instal·lació de transport

Identificació: Ascensors i Escales Automàtiques

Ascensors\ Velocitat > 0,15 m/s\ Elèctric\ Portes\ D'acer inoxidable: Porta d'ascensor d'acer
inoxidable
Operació

T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h)
Porta d'ascensor d'acer inoxidable: Comprovació de l'estat de conservació general, de l'ancoratge a l'obra i dels mecanismes.

C C       1 any -1 16,000 Ut 3,25 0,1000 52,00 1,6000
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FITXA DE MANTENIMENT. Subsistema: Instal·lació de seguretat

Identificació: Seguretat

Control d'accessos: Pestell elèctric
Operació

T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h)
Pestell elèctric: Comprovar que el funcionament és correcte, inspeccionar el seu estat de conservació i verificar que les
connexions i les fixacions són adients.

C C       2 anys -1 10,000 Ut 3,26 0,1500 32,60 1,5000

Control d'accessos: Centraleta
Operació

T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h)
Centraleta: Comprovar l'estat de conservació i el funcionament correcte de la CRA (central receptora d'alarmes) duent a terme
les següents comprovacions com a mínim:
- possibles anomalies d'alimentació mitjançant el registre d'incidències de la centraleta;
- verificar la tensió de la c.c. de les sortides auxiliars amb el subministrament c.a.: Aprox. 13,8 V +/- 5%;
- verificar la tensió de la c.c. de les sortides auxiliars amb la batería : Aprox. 12 V +/- 5%;
- provocar una fallada xarxa de C.A. i, després de reposar-la al cap d'1 minut aproximadament, provocar també una fallada de
bateria de la mateixa durada i reposar-la igualment. Comprovar la seva senyalització local en el(s) teclat(s) i les transmissions
d'alarma i reposicions a la CRA (verificar amb CRA al final del test i/o observar el registre final d'incidències).
- neteja de l'exterior de la CRA
Amb la caixa oberta, comprovar:
- estat i funcionament del tamper;
- els elements de tancament de la caixa de l'equip (cargols, frontisses, pany, etc.);
- comprovar l'aspecte general de l'interior (connexions de clemes de connexió, cablejat, etc.);
- neteja de l'interior de la CRA.

C C X    1 any -1 1,000 Ut 8,40 0,3000 8,40 0,3000

Control d'accessos: Inspecció tècnica instal·lació control accessos   
Operació

T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h)
Inspecció tècnica instal·lació control accessos : Inspecció tècnica general del conjunt de la instal·lació, comprovant i verificant
l'estat i el funcionament i determinant les correccions i/o variacions que s'han de fer per millorar-la o corregir-la.

C T       5 anys -1 1,000 Ut 0,00 0,0000 0,00 0,0000

Control d'accessos: Contacte obertura-tancament   
Operació

T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h)
Contacte obertura-tancament : Comprovar que la tensió d'alimentació és adient i que el mecanisme funciona correctament.

C C       6 mesos -1 1,000 Ut 3,80 0,1500 3,80 0,1500

Control d'accessos: Elements complementaris d'actuació
Operació

T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h)
Elements complementaris d'actuació: Comprovar que les fixacions, les connexions, la tensió i l'estat són correctes.

C C       6 mesos -1 1,000 Ut 3,26 0,1500 3,26 0,1500

Control d'accessos: Instal·lació control d'accessos
Operació

T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h)
Instal·lació control d'accessos: Revisió de l'estat dels elements de la instal·lació, del seu funcionament correcte, com també dels
diferents senyals i actuacions.

C E X    3 mesos -1 1,000 Ut 49,00 2,0000 49,00 2,0000

Control d'accessos: Lector de targes
Operació

T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h)
Lector de targes: Comprovació de l'estat i del funcionament correcte.   
Verificar que les connexions i les fixacions siguin correctes.
Neteja.

C C       6 mesos -1 1,000 Ut 8,40 0,3000 8,40 0,3000
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Control d'accessos: Línia elèctrica control d'accessos
Operació

T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h)
Línia elèctrica control d'accessos: Comprovar que no hi ha elements aliens connectats a la línia, observar l'estat dels conductors
i el seu aïllament.

C C       1 any -1 1,000 M2 0,05 0,0020 0,05 0,0020

Control d'accessos\ Torns\ Portell\ 1 full: Torn portell 1 full senzill
Operació

T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h)
Torn portell 1 full senzill: Es realizarà una inspecció visual considerant els següents aspectes:
- Que l'element conserva la seva forma original i que no hi han trencaments, abombaments, cops ni talls a la seva superfície.
- Que els elements que formen l'element, estan correctament anivellats i fixats als elements de suport.
- Que l'accionament dels elements mòbils i articulats, es produeix amb suavitat i sense que es produeixin sorolls estranys.

També es cpomprovarà el correcte funionament dels elements indicadors lumínics per facilitar el seu ús, estiguin actius i siguin
visibles, així com que el dispositiu d'evacuació en el cas d'emergència en l'edifici funcioni correctament.

Es realitzarà la neteja de tot l'element, eliminant pintades, enganxines, taques així com la retirada de la pols amb drap humid.
C C       2 mesos -1 1,000 Ut 2,11 0,0500 2,11 0,0500

Torn portell 1 full senzill: Es realizarà una revisió considerant els següents aspectes:
- Que l'element conserva la seva forma original i que no hi han trencaments, abombaments, cops ni talls a la seva superfície.
- Que els elements que formen el torn, estan correctament anivellats i fixats als elements de suport.
- Que l'accionament dels elements mòbils i articulats, es produeix amb suavitat i sense que es produeixin sorolls estranys.
Tambés es revisarà l'estat del bus de comunicacions i de les linies de comandament, observant el correcte estat de conservació
i comprovant el correcte connexionat elèctric.

C C       1 any -1 1,000 Ut 10,77 0,2500 10,77 0,2500

Portes automàtiques: Cèl·lula fotoelèctrica   
Operació

T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h)
Cèl·lula fotoelèctrica : Comprovació de l'estat de la cèl·lula, dels seus ancoratges i de les seves connexions. Comprovar també
que funciona correctament i netejar-la.

C C       1 mes -1 7,000 Ut 6,33 0,2500 44,31 1,7500

Portes automàtiques: Inspecció tècnica instal·lació porta automàtica   
Operació

T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h)
Inspecció tècnica instal·lació porta automàtica : Inspecció tècnica general del conjunt de la instal·lació, comprovant i verificant
l'estat i el funcionament i determinant les correccions i/o variacions que s'han de fer per millorar-la o corregir-la.

C T       5 anys -1 7,000 Ut 0,00 0,0000 0,00 0,0000

Portes automàtiques: Mecanisme d'obertura tancament   
Operació

T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h)
Mecanisme d'obertura tancament : Comprovació de l'estat del mecanisme d'obertura/tancament i del seus ancoratges i
connexions. Comprovar també que funciona correctament.

C C       1 mes -1 7,000 Ut 16,69 0,5000 116,83 3,5000

Portes automàtiques: Motor elèctric general
Operació

T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h)
Motor elèctric general: Inspecció de l'estat general i del funcionament del motor i neteja.

C C       1 any -1 7,000 Ut 34,91 1,0000 244,37 7,0000
Motor elèctric general: Revisió de funcionament consistent en:
- comprovar que el motor gira suaument;
- comprovar que no es produeixen escalfaments ni sorolls estranys;
- comprovar i ajustar el relé tèrmic;
- verificar el nombre de rpm;
- comprovar el consum per fase.

C C       1 mes -1 7,000 Ut 6,33 0,2500 44,31 1,7500

Portes automàtiques: Barrera
Operació

T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h)
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Barrera: Comprovació de l'estat general de la barrera, dels ancoratges i de les connexions.
Greixatge dels elements mecànics.

C C       1 mes -1 7,000 Ut 25,39 1,0000 177,73 7,0000
Barrera: Repintat de la barrera.

C C       1 any -1 7,000 M2 2,41 0,0800 16,87 0,5600

Barreres d'aparcament: Motor elèctric general
Operació

T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h)
Motor elèctric general: Inspecció de l'estat general i del funcionament del motor i neteja.

C C       1 any -1 2,000 Ut 34,91 1,0000 69,82 2,0000
Motor elèctric general: Revisió de funcionament consistent en:
- comprovar que el motor gira suaument;
- comprovar que no es produeixen escalfaments ni sorolls estranys;
- comprovar i ajustar el relé tèrmic;
- verificar el nombre de rpm;
- comprovar el consum per fase.

C C       1 mes -1 2,000 Ut 6,33 0,2500 12,66 0,5000

Barreres d'aparcament: Barrera
Operació

T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h)
Barrera: Comprovació de l'estat general de la barrera, dels ancoratges i de les connexions.
Greixatge dels elements mecànics.

C C       1 mes -1 2,000 Ut 25,39 1,0000 50,78 2,0000
Barrera: Repintat de la barrera.

C C       1 any -1 20,000 M2 2,41 0,0800 48,20 1,6000

Barreres d'aparcament: Cèl·lula fotoelèctrica   
Operació

T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h)
Cèl·lula fotoelèctrica : Comprovació de l'estat de la cèl·lula, dels seus ancoratges i de les seves connexions. Comprovar també
que funciona correctament i netejar-la.

C C       1 mes -1 2,000 Ut 6,33 0,2500 12,66 0,5000

Barreres d'aparcament: Inspecció tècnica instal·lació barrera aparcament   
Operació

T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h)
Inspecció tècnica instal·lació barrera aparcament : Inspecció tècnica general del conjunt de la instal·lació, comprovant i verificant
l'estat i el funcionament i determinant les correccions i/o variacions que s'han de fer per millorar-la o corregir-la.

C T       5 anys -1 2,000 Ut 0,00 0,0000 0,00 0,0000

Barreres d'aparcament: Mecanisme d'obertura tancament   
Operació

T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h)
Mecanisme d'obertura tancament : Comprovació de l'estat del mecanisme d'obertura/tancament i del seus ancoratges i
connexions. Comprovar també que funciona correctament.

C C       1 mes -1 2,000 Ut 16,69 0,5000 33,38 1,0000

Detecció de presència: Centraleta
Operació

T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h)
Centraleta: Comprovar l'estat de conservació i el funcionament correcte de la CRA (central receptora d'alarmes) duent a terme
les següents comprovacions com a mínim:
- possibles anomalies d'alimentació mitjançant el registre d'incidències de la centraleta;
- verificar la tensió de la c.c. de les sortides auxiliars amb el subministrament c.a.: Aprox. 13,8 V +/- 5%;
- verificar la tensió de la c.c. de les sortides auxiliars amb la batería : Aprox. 12 V +/- 5%;
- provocar una fallada xarxa de C.A. i, després de reposar-la al cap d'1 minut aproximadament, provocar també una fallada de
bateria de la mateixa durada i reposar-la igualment. Comprovar la seva senyalització local en el(s) teclat(s) i les transmissions
d'alarma i reposicions a la CRA (verificar amb CRA al final del test i/o observar el registre final d'incidències).
- neteja de l'exterior de la CRA
Amb la caixa oberta, comprovar:
- estat i funcionament del tamper;
- els elements de tancament de la caixa de l'equip (cargols, frontisses, pany, etc.);
- comprovar l'aspecte general de l'interior (connexions de clemes de connexió, cablejat, etc.);
- neteja de l'interior de la CRA.

C C X    1 any -1 1,000 Ut 8,40 0,3000 8,40 0,3000
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Detecció de presència: Inspecció tècnica instal·lació detecció presència   
Operació

T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h)
Inspecció tècnica instal·lació detecció presència : Inspecció tècnica general del conjunt de la instal·lació, comprovant i verificant
l'estat i el funcionament i determinant les correccions i/o variacions que s'han de fer per millorar-la o corregir-la.

C T       5 anys -1 1,000 Ut 0,00 0,0000 0,00 0,0000

Detecció de presència: Detector de presència
Operació

T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h)
Detector de presència: Comprovar el funcionament correcte del detector, l'activació i sensibilitat, així com el llum pilot.
Inspecció de l'estat de les connexions elèctriques i fixacions.
Neteja

C C       6 mesos -1 1,000 Ut 7,13 0,2500 7,13 0,2500

Detecció de presència: Element fix connex. i alimentació   
Operació

T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h)
Element fix connex. i alimentació : Comprovar que les fixacions, les connexions, la tensió d'alimentació i l'estat són correctes.

C C       6 mesos -1 1,000 Ut 3,26 0,1500 3,26 0,1500

Detecció de presència: Instal·lació de presència
Operació

T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h)
Instal·lació de presència: Revisió dels diferents elements de la instal·lació i comprovació del correcte funcionament de tots ells i
de la instal·lació en conjunt.

C E X    3 mesos -1 1,000 Ut 85,44 0,0000 85,44 0,0000

Detecció de presència: Sirena seguretat
Operació

T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h)
Sirena seguretat: Comprovar que funciona correctament i que l'estat i les connexions estiguin en bon estat de conservació.

C C       6 mesos -1 1,000 Ut 5,43 0,2500 5,43 0,2500

Vídeo en circuit tancat: Monitor vídeo
Operació

T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h)
Monitor vídeo: - Inspecció visual de l'estat de l'equip i verificació de contrast, brillantor, sincronismes, connectors i resistència de
càrrega.
- Neteja de l'aparell.

C C       6 mesos -1 1,000 Ut 4,52 0,2000 4,52 0,2000
Monitor vídeo: Inspecció de l'estat de les connexions i comprovació de l'estat de les fixacions.

C C       1 any -1 1,000 Ut 1,27 0,0500 1,27 0,0500

Vídeo en circuit tancat: Càmera   
Operació

T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h)
Càmera : Comprovació de l'estat de conservació de la càmera i comprovació del funcionament correcte.
Verificació de les fixacions a l'element resistent, de les connexions, de la tensió d'alimentació, l'estat de conservació i els
ancoratges, amb especial atenció a les corrosions.
Neteja

C C       1 any -1 1,000 Ut 5,86 0,2000 5,86 0,2000

Vídeo en circuit tancat: Inspecció tècnica instal·lació vídeo circuit tanca
Operació

T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h)
Inspecció tècnica instal·lació vídeo circuit tanca: Inspecció tècnica general del conjunt de la instal·lació, comprovant i verificant
l'estat i el funcionament i determinant les correccions i/o variacions que s'han de fer per millorar-la o corregir-la.

C T       5 anys -1 1,000 Ut 0,00 0,0000 0,00 0,0000

Vídeo en circuit tancat: El. compl. de fixació connex. i aliment.
Operació
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T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h)
El. compl. de fixació connex. i aliment.: Comprovar les fixacions a l'element resistent que correspongui, les connexions, la tensió
d'alimentació, i l'estat de conservació.

C C       1 any -1 1,000 Ut 3,26 0,1500 3,26 0,1500

Vídeo en circuit tancat: Elements de selecció, control i gravació
Operació

T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h)
Elements de selecció, control i gravació: Comprovació de l'estat de conservació de l'element i el seu funcionament correcte.
Verificació de les connexions i fixacions
Neteja

C C       1 any -1 1,000 Ut 5,06 0,2000 5,06 0,2000

Vídeo en circuit tancat: Instal·lació de vídeo
Operació

T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h)
Instal·lació de vídeo: Revisió de l'estat dels diferents elements, així com el seu funcionament correcte.

C E X    3 mesos -1 1,000 Ut 85,44 0,0000 85,44 0,0000
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FITXA DE MANTENIMENT. Subsistema: Instal·lacions audiovisuals

Identificació: Audiovisuals

Comunicació\ Megafonia: Altaveu   
Operació

T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h)
Altaveu : Comprovar que l'altaveu funciona perfectament, i que les connexions elèctriques i les fixacions són en bon estat.

C C       1 any -1 60,000 Ut 17,72 0,7000 1.063,20 42,0000

Comunicació\ Megafonia: Caixa de distribució
Operació

T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h)
Caixa de distribució: Inspecció de les connexions elèctriques i de l'estat de les fixacions.

C C       1 any -1 1,000 Ut 5,43 0,2500 5,43 0,2500

Comunicació\ Megafonia: Equip amplificador central   
Operació

T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h)
Equip amplificador central : Comprovar que funcionen correctament l'amplificador, els equips auxiliars i el micròfon. També cal
verificar que les connexions siguin correctes.
Comprovar que el local on és l'equip amplificador està correctament ventilat, exempt d'humitat, amb temperatures d'entre 5° i
35°C i que és de fàcil accés.

C C       1 any -1 1,000 Ut 19,79 0,7500 19,79 0,7500

Comunicació\ Megafonia: Interruptor de nivell sonor   
Operació

T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h)
Interruptor de nivell sonor : Comprovar el funcionament correcte i les connexions.

C C       1 any -1 1,000 Ut 5,06 0,2000 5,06 0,2000

Comunicació\ Megafonia: Selector de programes
Operació

T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h)
Selector de programes: Comprovar el funcionament correcte i les connexions.

C C       1 any -1 1,000 Ut 12,66 0,5000 12,66 0,5000
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FITXA DE MANTENIMENT. Subsistema: Instal·lacions especials

Identificació: Nova identificació

Sistema de gestió i control: Sistema de control i gestió instal.  no afectat pe
Operació

T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h)
Sistema de control i gestió instal.  no afectat pe: Comprovació de l'estat dels elements de camp, dels seus ancoratges i de les
seves connexions.

C C       6 mesos -1 1,000 Ut 5,06 0,2000 5,06 0,2000
Sistema de control i gestió instal.  no afectat pe: Comprovació del funcionament correcte del software associat al sistema de
gestió i control.

C E       6 mesos -1 1,000 Ut 230,67 3,0000 230,67 3,0000
Sistema de control i gestió instal.  no afectat pe: Inspecció de l'estat del bus de comunicacions i de les línies de comandament,
observant el correcte estat de conservació i comprovant que no hi ha instal·lacions que discorrin per les mateixes canalitzacions.

C E       6 mesos -1 1,000 M2 0,03 0,0012 0,03 0,0012
Sistema de control i gestió instal.  no afectat pe: Calibratge de la sonda.

C E       1 any -1 1,000 Ut 5,06 0,2000 5,06 0,2000
Sistema de control i gestió instal.  no afectat pe: Control dels seguents paràmetres de funcionament del sistema de gestió i
control d'instal·lacions:
- Comprovar si hi ha alarmes activades del sistema de gestió de la instal·lació elèctrica
- Comprovar si hi ha alarmes activades del sistema de gestió de la instal·lació d'enllumenat
- Comprovar si hi ha alarmes activades del sistema de gestió de la instal·lació de climatització

Alarmes activades de la instal·lació elèctrica
Alarmes activades de la instal·lació d'enllumenat
Alarmes activades de la instal·lació de climatització

C C       1 dia -1 1,000 Ut 0,00 0,0000 0,00 0,0000
Sistema de control i gestió instal.  no afectat pe: Comprovació del funcionament correcte dels elements de camp, de les
actuacions i dels enclavaments a través del sistema de control.

C C       6 mesos -1 1,000 Ut 247,86 6,0000 247,86 6,0000

Sistema de gestió i control: Inspecció tècnica instal·lació gestió i control   
Operació

T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h)
Inspecció tècnica instal·lació gestió i control : Inspecció tècnica general del conjunt de la instal·lació, comprovant i verificant
l'estat i el funcionament i determinant les correccions i/o variacions que s'han de fer per millorar-la o corregir-la.

C T       5 anys -1 1,000 Ut 0,00 0,0000 0,00 0,0000
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FITXA DE MANTENIMENT. Subsistema: Equipaments

Identificació: Nova identificació

Mobiliari interior\ Taules\ D'acer inox.: Taula d'acer inoxidable interior
Operació

T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h)
Taula d'acer inoxidable interior: Neteja de la taula, eliminació de pintades, papers enganxats, taques, etc.

C C       8 setmanes -1 0,000 Ut 2,16 0,1500 0,00 0,0000
Taula d'acer inoxidable interior: Revisió de la taula verificant l'estat general, aspecte, solidesa i estabilitat.
Repàs dels elements metàl·lics i estat de corrosió general.

C C       1 any -1 0,000 Ut 3,38 0,1200 0,00 0,0000
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FITXA DE MANTENIMENT. Subsistema: Tractaments especials

Identificació: Nova identificació

Desratització\ Normal: Desratització normal
Operació

T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h)
Desratització normal: Es realitzarà una revisió per verificar l'absència de rosegadors a l'edifici amb tècniques de control
acceptades oficialment.
Es comprovarà l'eficàcia dels instruments utilitzats com ceps i/o trampes i, en el seu cas, es realitzaràn repassos en els
desperfectes que s'hagin pogut localitzar.

C E       3 mesos -1 12,000 Ut 0,21 0,0000 2,52 0,0000

Desinsectació\ Normal: Desinsectació normal
Operació

T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h)
Desinsectació normal: Es realitzarà una revisió per verificar l'absència d'insectes a l'edifici amb tècniques de control acceptades
oficialment.
Es comprovarà l'eficàcia de les barreres físiques antiplagues i, en el seu cas, es realitzaràn repassos en els desperfectes que
s'hagin pogut localitzar.
S'inclou en aquesta operació la possibilitat d'aplicació de producte plaguicida només en el cas extrem límit de necessitat.   

C E       3 mesos -1 12,000 Ut 0,21 0,0000 2,52 0,0000
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FITXA DE MANTENIMENT. Subsistema: Inspeccions i revisions reglamentàries

Identificació: Nova identificació

Instal·lacions tèrmiques\ Inspeccions periòdiques\ Inspeccions IPE\ Generadors de calor energies
renovables\ 70< P =<400 kW: IPE sistemes calefacció i ACS, combustible: energi
Operació

T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h)
IPE sistemes calefacció i ACS, combustible: energi: Inspecció periòdica dels sistemes de calefacció i aigua calenta sanitària
segons els criteris de la norma UNE-EN 15378, que comprendrà com a mínim:
- anàlisi i avaluació del rendiment i dimensionat del generador de calor en comparació amb la demanda tèrmica a satisfer per la
instal·lació;
- bombes de circulació;
- sistemes de distribució, inclòs l'aïllament;
- emissors;
- sistema de regulació i control;
- sistema d'evacuació de gasos de combustió;
- verificació del funcionament correcte del cremador de la caldera, de que el combustible és l'establert per a la seva combustió
en el cremador i, en el cas dels biocombustibles sòlids recollits per la norma UNE-EN 14961, que es corresponen amb els
establerts pel fabricant del generador de calor;
- instal·lació d'energies renovables i cogeneració, en el cas d'existir, i la seva aportació en la producció d'aigua calenta sanitària i
calefacció, i la contribució solar mínima en la producció d'aigua calenta sanitària;
- en aquells generadors de calor en que s'hagi de dur a terme el programa de gestió energètica, es verificarà que efectivament
s'estant portant a terme les operacions de gestió energètica i l'evolució dels resultats.

C I X X 4 anys -1 1,000 Ut 196,00 0,0000 196,00 0,0000

Instal·lacions tèrmiques\ Revisions periòdiques\ Verificació temperatura aire: Verificació
periòdica temperatura aire
Operació

T R Ct O C Per Des Amid UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h)
Verificació periòdica temperatura aire: La temperatura de l'aire en els recintes calefactats no ha de ser superior a 21°C, quan per
a això es requereixi consum d'energia convencional per a la generació de calor per part del sistema de calefacció.
La temperatura de l'aire en els recintes refrigerats no ha de ser inferior a 26°C, quan per a això es requereixi consum d'energia
convencional per a la generació de fred per part del sistema de refrigeració.

C E X    6 mesos -1 1,000 Ut 0,25 0,0100 0,25 0,0100
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Calendari d’actuacions de
manteniment preventiu

Aquest capítol conté el calendari del manteniment preventiu previst per a cada any mes a mes, en què
s’ha de realitzar en l’edifici. Les operacions s’agrupen per subsistemes i identificadors.   

Per a cada operació es senyala  el responsable de la seva execució, d’acord amb la següent relació:   

C: Contractat
E: Especialista
T: Tècnic
U: Usuari
I: Organisme de control autoritzat (OCA)

A la segona columna, apareixen marcades amb un asterisc (*) aquelles operacions amb periodicitat
inferior a un mes, és a dir, amb periodicitats mesurades en dies o setmanes.
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Any 2025

Subsistema: Infraestructura
Identificació: \Element   Operació G F M A M J J A S O N D

Identificació: Fonaments
Contenció de terres\ Pantalles\ Atirantades\
Formigó\ Exterior\ Vist\ Acabat natural

Pantalla de contenció exterior
natural: Inspecció ordinària

                                 C
-

Contenció de terres\ Pantalles\ Atirantades\
Formigó\ Interior\ Vist\ Acabat pintat

Pantalla de contenció interior
pintat: Inspecció ordinària

                                 C
-

Subsistema: Cobertes
Identificació: \Element   Operació G F M A M J J A S O N D

Identificació: Nova identificació
Terrats\ No transitables\ Invertit\ Acabat\
Rajola ceràmica

Acabat de terrat rajola ceràmica
no flotant: Neteja   

                                 C
-

    Bonera de coberta de rajola
ceràmica invertit: Revisió

                                 C
-

    Bonera de coberta de rajola
ceràmica invertit: Neteja

                                 C
-

Subsistema: Tancaments i divisòries interiors
Identificació: \Element   Operació G F M A M J J A S O N D

Identificació: Nova identificació
Portes de garatge\ Basculants\ Acer\ Pintat\
Motoritzat

Porta garatge basculant d'acer
pintat motoritzat: Comprovació i
greixatge

                                 C
-

Subsistema: Instal·lació d'aigua
Identificació: \Element   Operació G F M A M J J A S O N D

Identificació: Aigua
Aigua freda\ Subministrament xarxa\ Control\
Comptador

Comptador d'aigua: Lectura
comptador

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

Aigua freda\ Elements singulars\ Fonts d'aigua
freda

Font d'aigua freda: Revisió
periòdica

                                 E
-

    Font d'aigua freda: Revisió, neteja
i desinfecció

               C
-

               C
-

    Font d'aigua freda: Comprovació
de la temperatura

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

Aigua freda\ Elements singulars\ Dutxes de
seguretat

Dutxa de seguretat: Neteja i
desinfecció

                                 C
-

    Dutxa de seguretat: Revisió                                  C
-

Aigua freda\ Unitats de tractament d'aigua\
Descalcificador

Descalcificador: Repàs pintura i
neteja

                                 C
-

    Descalcificador: Verificació resines
i reactius

               C
-

               C
-

Aigua freda\ Subministrament xarxa\ Consum\
Aixetes senzilles

Aixeta senzilla en instal·lació
d'aigua d'edifici : Revisió

                                 C
-

    Aixeta senzilla en instal·lació
d'aigua d'edifici : Neteja i
desinfecció

                                 C
-

    *
Aixeta senzilla en instal·lació
d'aigua d'edifici : Obertura aixeta

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

Aigua freda Circuit d'aigua: Neteja instal·lació                                  C
-

Aigua freda\ Subministrament xarxa\ Consum\
Dutxes\ Normals\ Interior

Dutxa-ruixador aigua freda normal
interior ús públ: Neteja i
desinfecció

                                 C
-

    Dutxa-ruixador aigua freda normal
interior ús públ: Revisió

                                 C
-

Subsistema: Instal·lació elèctrica
Identificació: \Element   Operació G F M A M J J A S O N D
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Identificació: Instal.lació elèctrica
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Quadres
elèctrics\ Principal

Quadre general BT: Revisió de
l'estat, neteja, pintura i elements

                                 C
-

    Quadre general BT: Verificacions
de funcionament

                                 C
-

    Quadre general BT: Anàlisi del
perfil de la demanda

                                 C
-

    Quadre general BT: Verificar
tensió, terra i aïllament   

                                 C
-

Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Quadres
elèctrics\ Secundaris

Quadre secundari: Revisió de
l'estat, neteja, pintura i elements

                                 C
-

    Quadre secundari: Verificacions
fusibles, cablatge i connexions

                                 C
-

    Quadre secundari: Verificació
funcionament automatismes

                                 C
-

    Quadre secundari: Anàlisi del perfil
de la demanda

                                 C
-

    Quadre secundari: Verificar tensió,
terra i aïllament   

                                 C
-

Baixa tensió\ Subministrament xarxa\
Distribució\ Encastada

Derivació encastat:
Comprovacions línies

                                 C
-

    Derivació encastat: Inspecció
conductors, connexions i
automatismes

                                 C
-

    Derivació encastat: Verificacions                                  C
-

    Línia general d'alimentació (LGA)
encastat: Comprovacions i
verificacions

                                 C
-

    Línia general d'alimentació (LGA)
encastat: Comprovació potència
instal·lada i caiguda de tensió

                                 C
-

    Línia general d'alimentació (LGA)
encastat: Verificació plaques
tallafoc i colors

                                 C
-

Baixa tensió\ Subministrament xarxa\
Distribució\ Vista/Registrable

Derivació vist: Comprovacions
línies

                                 C
-

    Derivació vist: Inspecció
conductors, connexions i
automatismes

                                 C
-

    Derivació vist: Verificacions                                  C
-

    Línia general d'alimentació (LGA)
vist: Comprovacions i verificacions

                                 C
-

    Línia general d'alimentació (LGA)
vist: Comprovació potència
instal·lada i caiguda de tensió

                                 C
-

    Línia general d'alimentació (LGA)
vist: Verificació plaques tallafoc i
colors

                                 C
-

Prod. elèctrica fotovoltaica\ Convertidor de
corrent

Convertidor de corrent:
Comprovació de funcionament

                                 C
-

Prod. elèctrica fotovoltaica\ Plafó fotovoltaic\
Teulada\ Integrat\ Fixat mecànicament

Plafó fotovoltaic teulada integrat
fixat mecànicam: Neteja

                                 C
-

    Plafó fotovoltaic teulada integrat
fixat mecànicam: Inspecció visual
plafó

                                 C
-

    Plafó fotovoltaic teulada integrat
fixat mecànicam: Comprovació de
fixacions

                                 C
-

Baixa tensió\ Subministrament xarxa\
Connexió a terra

Caixa general protecció CGP:
Neteja i verificació tanca

                                 C
-

    Caixa general protecció CGP:
Comprovació funcionament
dispositius de protecció

                                 C
-

    Connexió a terra : Verificar estat
pericons

                                 C
-

    Connexió a terra : Inspecció
ordinària

                                 C
-

Centres de transformació Bateries de C.C.: Revisió periòdica                                  C
-
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    Cel·la d'aparellatge: Revisió
periòdica

                                 E
-

    Interruptor del centre de
transformació: Neteja

                                 E
-

    Interruptor del centre de
transformació: Comprovació
funcionament   

                                 E
-

    Interruptor del centre de
transformació: Mesures i
verificacions d'elements

                                 E
-

    Línia de distribució: Verificacions i
mesures

                                 E
-

    Local del centre de transformació:
Comprovació estat i elements

                                 E
-

    Local del centre de transformació:
Neteja

                                 E
-

    Local del centre de transformació:
Revisió i comprovació dotacions
del local

                                 E
-

    Protecció elèctrica d'intensitat
tensió: Revisió periòdica

                                 E
-

    Seccionador i commutador :
Verificació de components

               E
-

               E
-

    Seccionador i commutador :
Verificació pressió i posada a punt

                                 E
-

    Transformador de mesura auxiliar:
Neteja

                                 E
-

    Transformador de mesura auxiliar:
Comprovació funcionament

                                 E
-

    Transformador de potència :
Revisió periòdica

                                 E
-

    Transformador de potència :
Neteja   

                                 E
-

    Transformador de potència :
Control paràmetres funcionament

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

    Xarxa de connexió a terra :
Verificar connexions a terra

                                 E
-

    Xarxa de connexió a terra :
Comprovacions circuit

                                 E
-

Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Control\
Comptadors

Comptador elèctric:
Comprovacions d'estat

                                 C
-

    Comptador elèctric: Inspecció de
fusibles, connexions i terminals

                                 C
-

    Comptador elèctric: Lectura
comptador

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

Baixa tensió\ Fonts sec.d'energia elèc.\ Sist.
d'alim. ininter.(SAI)

SAI: Revisió periòdica                                  E
-

    *
SAI: Control estat C

-
C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

    *
SAI: Revisió ordinària C

-
C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

Baixa tensió\ Fonts sec.d'energia elèc.\ Bateria
acumuladors

Bateria acumuladors general:
Verificació electròlit i càrrega

                                 C
-

    Bateria acumuladors general:
Revisió periòdica i neteja

                                 C
-

Baixa tensió\ Fonts sec.d'energia elèc.\ Grup
electrogen

Bateria acumuladors general:
Verificació electròlit i càrrega

                                 C
-

    Bateria acumuladors general:
Revisió periòdica i neteja

                                 C
-

    Grup electrògen : Comprovació
commutació d'entrada   

      C
-

      C
-

      C
-

      C
-

    Grup electrògen : Reposició
nivells, filtres i d'altres

         C
-

         C
-

         C
-

    Grup electrògen : Verificació,
neteja i inspecció general

         C
-

         C
-

         C
-

    Grup electrògen : Sortida fums:
Comprovació i neteja

                                 C
-

    Grup electrògen : Sortida fums:
Purga de condensats

      C
-

      C
-

      C
-

      C
-

    Grup electrògen : Verificació circuit
gas-oil

         C
-

         C
-

         C
-
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    Grup electrògen : Verificació
funcionament elèctric

         C
-

         C
-

         C
-

    Grup electrògen : Verificació
funcionament i estat motor tèrmic

         C
-

         C
-

         C
-

Baixa tensió\ Subministrament xarxa\
Elements singulars\ Bateria de condensadors

Bateria de condensadors : Revisió
periòdica

                                 C
-

    Bateria de condensadors :
Coprovació funcionament correcte

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Punts
de consum\ Endolls

Endoll : Comprovació i neteja                                  C
-

Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Punts
de consum\ Interruptors

Interruptor : Comprovació i neteja                                  C
-

Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Punts
de consum\ Commutadors

Commutador : Comprovació i
neteja

                                 C
-

Baixa tensió\ Subministrament xarxa\
Complements\ Avisador òptic-acústic

Avisador òptic-acústic:
Comprovacions i neteja

         C
-

         C
-

         C
-

Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Punts
de consum\ Interruptors detectors moviment

Interruptor detector de moviment,
d'interior: Revisió ordinària

      C
-

      C
-

      C
-

      C
-

    Interruptor detector de moviment,
d'interior: Revisió periòdica

                                 C
-

Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Punts
de consum\ Polsadors temporitzats

Polsador temporitzat:
Comprovació i neteja

                                 C
-

Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Control\
Comptador secundari

Comptador elèctric secundari:
Comprovació estat

                                 C
-

    Comptador elèctric secundari:
Lectura comptador

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Punts
de recàrrega\ SAVE\ Interior\ De peu\ Sense
comptador secundari

Punt recàrrega vehícle SAVE
interior amb peu sense: Revisió
estat i neteja

                                 C
-

    Punt recàrrega vehícle SAVE
interior amb peu sense: Verificació
funcionament automatismes

                                 C
-

    Punt recàrrega vehícle SAVE
interior amb peu sense:
Verificacions fusibles, cablatge i
connexions

                                 C
-

    Punt recàrrega vehícle SAVE
interior amb peu sense: Anàlisi
perfil demanda

                                 C
-

    Punt recàrrega vehícle SAVE
interior amb peu sense: Verificar
tensió terra i aïllament

                                 C
-

Enllumenat\ Interior\ Leds\ Down light\
Encastat\ Fix

Llum decoratiu leds interior down
light encastat f: Revisió periòdica i
neteja

                                 C
-

Enllumenat\ Interior\ Leds\ Down light\
Superfície\ Fix

Llum decoratiu leds interior down
light superficia: Revisió periòdica i
neteja

                                 C
-

Enllumenat\ Interior\ Leds\ Projector\ Encastat\
Fix

Projector leds interior encastat fix:
Revisió periòdica

                                 C
-

Subsistema: Instal·lació de gas-combustible
Identificació: \Element   Operació G F M A M J J A S O N D

Identificació: Nova identificació
Gas-oil Dipòsit  aeri de gasoil general:

Comprovació nivells i consum
C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

    Xarxa distribució gas-oil d'acer:
Comprovació estat i estanquitat

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

    Xarxa distribució gas-oil d'acer:
Repàs pintura   

                                 C
-

    Xarxa distribució gas-oil d'acer:
Comprovació funcionament

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

Gas-oil\ Dipòsit\ Aeri Dipòsit  aeri de gasoil general:
Comprovació nivells i consum

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

Gas-oil\ Equip de bombeig Bomba de gas-oil: Revisió C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

    Motor elèctric general: Inspecció
general i neteja

                                 C
-

    Motor elèctric general: Revisió de
funcionament

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-
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Subsistema: Instal·lació de sanejament
Identificació: \Element   Operació G F M A M J J A S O N D

Identificació: Nova identificació
Xarxa de desguàs\ Elements singulars\ Xarxa
drenatge

Xarxa drenatge: Comprovació
estat

                                 C
-

    Xarxa drenatge: Neteja pericó                                  C
-

Xarxa de desguàs\ Pericó separador greixos Pericó  separador de greixos:
Neteja

               C
-

               C
-

Xarxa de desguàs\ Pou\ Registre Pou registre: Neteja                                  C
-

Xarxa de desguàs\ Pou\ Bomba elevació Pou bomba elevació: Neteja                                  C
-

Xarxa de desguàs\ Col·lectors\
Vistos/Registrables\ PVC

Col·lector penjat: Inspecció i
comprovació

                                 C
-

Xarxa de desguàs\ Elements singulars\ Bomba
d'elevació

Bomba   elevació: Revisió i neteja                                  C
-

    Motor elèctric general: Inspecció
general i neteja

                                 C
-

    Motor elèctric general: Revisió de
funcionament

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

Xarxa de desguàs\ Embornal lineal Embornal lineal : Neteja                C
-

               C
-

    Embornal lineal : Revisió                                  C
-

Xarxa de desguàs\ Pericó separador
hidrocarburs

Pericó  separador d'hidrocarburs:
Neteja

               C
-

               C
-

Subsistema: Instal·lació de climatització
Identificació: \Element   Operació G F M A M J J A S O N D

Identificació: Nova identificació
Individual\ Expansió directa\ Amb conductes\
Conductes\ De xapa

Conducte d'aire afectat pel RITE:
Revisió periòdica

                                 C
-

    Conducte d'aire afectat pel RITE:
Revisió aïllament

                                 C
-

Individual\ Expansió directa\ Amb conductes\
Elements terminals d'aire\ Reixes

Reixa d'impulsió/retorn d'aire no
afectat pel RITE: Revisió d'estat i
neteja

                                 C
-

Individual\ Expansió directa\ Amb conductes\
Elements terminals d'aire\ Difusors d'aire

Difusor d'aire no afectat pel RITE:
Revisió d'estat i neteja

                                 C
-

Individual\ Expansió directa\ Amb conductes\
Regulació i control\ Termòstat d'ambient

Termòstat: Comprovació estat i
funcionament

                                 C
-

Individual\ Expansió directa\ Amb conductes\
Bomba de calor\ Partida\ Potència 12<P=<70
kW

Bomba de calor compacta,
potència major de 12 kW f: Revisió
i neteja de condensadors i
evaporadors

                                 C
-

    Bomba de calor compacta,
potència major de 12 kW f: Revisió
neteja filtres aire

                                 C
-

    Bomba de calor compacta,
potència major de 12 kW f: Revisió
periòdica

                                 C
-

    
*

Bomba de calor compacta,
potència major de 12 kW f: Control
paràmetres funcionament

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

Subsistema: Instal·lació de ventilació
Identificació: \Element   Operació G F M A M J J A S O N D

Identificació: Ventilació
Natural\ Obertures Obertura de ventilació públic:

Neteja
                                 C

-

Subsistema: Protecció contra incendis
Identificació: \Element   Operació G F M A M J J A S O N D

Identificació: PCI
Inst. d'extinció\ Equips complementaris\ Dipòsit aigua: Determinació                                  E
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Dipòsit aigua contra incendis legionella -
    Dipòsit aigua: Mesura de

paràmetres
      E

-
      E

-
      E

-
      E

-
    Dipòsit aigua: Revisió periòdica

anual
                                 E

-
    Dipòsit aigua: Revisió periòdica

trimestral
      C

-
      C

-
      C

-
      C

-
Inst. de protecció/detecció\ Contacte magnètic Contacte magnètic: Revisió

general
                                 C

-
Inst. de protecció/detecció\ Detectors\ Òptic i
de flama

Detector de fum òptic i de flama:
Revisió ordinària

      C
-

      C
-

      C
-

      C
-

    Detector de fum òptic i de flama:
Revisió periòdica

                                 C
-

Inst. d'extinció\ Hidrante Hidrant : Comprovació
accessibilitat i estat   

      C
-

      C
-

      C
-

      C
-

    Hidrant : Comprovació
funcionament i greixatge

               C
-

               C
-

    Hidrant : Comprovació estanquitat
taps

                                 E
-

Inst. d'extinció\ Equips complementaris\ Grup
de pressió

Grup pressió contra incendis:
Revisió ordinària

                                 C
-

    Grup pressió contra incendis:
Revisió periòdica anual

                                 E
-

    Grup pressió contra incendis:
Revisió periòdica semestral

               C
-

               C
-

    Grup pressió contra incendis:
Revisió periòdica trimestral

      C
-

      C
-

      C
-

      C
-

Inst. de protecció/detecció\ Línia Línia elèctrica de protecció
incendis: Comprovacions

                                 C
-

Inst. de protecció/detecció\ Sirenes\ Acústica Sirena acústica: Verificar estat i
funcionament

      C
-

      C
-

      C
-

      C
-

Inst. de prevenció\ Parallamps Parallamps: Comprovació estat i
connexions

                                 C
-

    Parallamps: Neteja del capçal                                  C
-

    Parallamps: Inspecció de la
connexió a terra

                                 C
-

    Parallamps: Revisió comptador
llamps

                                 C
-

Inst. de protecció/detecció\ Centraleta de
control

Centraleta control d'incendis:
Revisió periòdica

      C
-

      C
-

      C
-

      C
-

    Centraleta control d'incendis:
Revisió general

                                 E
-

Inst. de protecció/detecció\ Enllumenat
d'emergència

Bateries d'enllumenat
d'emergència: Comprovació estat i
càrrega

                                 C
-

    Llums de senyalització
emergència: Comprovació estat i
funcionament

                                 C
-

Inst. d'extinció\ Boques d'incendi Boca d'incendi : Comprovació i
verificació estat. Neteja i greixatge

      C
-

      C
-

      C
-

      C
-

    Boca d'incendi : Inspecció i
verificació

                                 E
-

Inst. d'extinció\ Columnes seques Columna seca : Comprovació de
l'estat

               C
-

               C
-

Inst. d'extinció\ Extintors manuals\ Pols
polivalent

Extintor manual  de pols seca:
Comprovació de l'estat

      C
-

      C
-

      C
-

      C
-

    Extintor manual  de pols seca:
Revisió periòdica

                                 E
-

Inst. de protecció/detecció\ Polsadors
manuals\ General

Polsador manual alarma incendis
general: Comprovació
senyalització.

      C
-

      C
-

      C
-

      C
-

    Polsador manual alarma incendis
general: Prova funcionament

                                 E
-

    Polsador manual alarma incendis
general: Verificació accessibilitat

               C
-

               C
-

Inst. de protecció/detecció\ Polsadors
manuals\ Ascensor d'emergència

Polsador manual alarma incendis
ascensor emergènci: Comprovació
senyalització.

      C
-

      C
-

      C
-

      C
-

    Polsador manual alarma incendis
ascensor emergènci: Prova

                                 E
-
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funcionament
    Polsador manual alarma incendis

ascensor emergènci: Verificació
accessibilitat

               C
-

               C
-

Inst. de protecció/detecció\ Portes tallafoc\
Acabat pintat

Porta tallafoc d'acer pintat: Revisió
ordinària

      C
-

      C
-

      C
-

      C
-

    Porta tallafoc d'acer pintat: Revisió
periòdica

                                 C
-

Inst. de protecció/detecció\ Retenidor
electromagnètic\ Porta tallafoc\ Ocupació\ >
500 pers.

Retenidor electromagnètic porta
tallafoc més de 50: Revisió i
verificació funcionament

      E
-

      E
-

      E
-

      E
-

Inst. de protecció/detecció\ Retenidor
electromagnètic\ Porta emergència\ Ocupació\
> 500 pers.

Retenidor electromagnètic porta
d'emergència més d: Revisió i
verificació funcionament

      E
-

      E
-

      E
-

      E
-

Inst. de protecció/detecció\ Portes tallafoc
peatonals d'evac.\ Ocupació\ > 500  pers.\ 1
full\ Acer pintat

Porta tallafoc peatonal manual
d'evacuació general: Revisió
ordinària

               C
-

               C
-

    Porta tallafoc peatonal manual
d'evacuació general: Revisió
periòdica

               E
-

               E
-

Inst. de protecció/detecció\ Portes tallafoc
peatonals d'evac.\ Ocupació\ > 500  pers.\ 2
fulls\ Acer pintat

Porta tallafoc peatonal manual
d'evacuació més de : Revisió
ordinària

      C
-

      C
-

      C
-

      C
-

    Porta tallafoc peatonal manual
d'evacuació més de : Revisió
periòdica

      E
-

      E
-

      E
-

      E
-

Inst. d'extinció\ Ruixadors automàtics Centraleta control de ruixadors
automàtics: Revisió periòdica

      C
-

      C
-

      C
-

      C
-

    Centraleta control de ruixadors
automàtics: Revisió general

                                 E
-

    Ruixador : Comprovació periòdica       C
-

      C
-

      C
-

      C
-

    Xarxa ruixadors : Revisió i
comprovació

                                 E
-

Inst. de protecció/detecció\ Comportes
tallafoc\ Acabat galvanitzat

Comporta tallafoc d'acer
galvanitzat: Revisió ordinària

      C
-

      C
-

      C
-

      C
-

    Comporta tallafoc d'acer
galvanitzat: Revisió periòdica

                                 E
-

Subsistema: Instal·lació de transport
Identificació: \Element   Operació G F M A M J J A S O N D

Identificació: Ascensors i Escales Automàtiques
Ascensors\ Velocitat > 0,15 m/s\ Elèctric\
Portes\ D'acer inoxidable

Porta d'ascensor d'acer inoxidable:
Comprovació

                                 C
-

Subsistema: Instal·lació de seguretat
Identificació: \Element   Operació G F M A M J J A S O N D

Identificació: Seguretat
Control d'accessos Centraleta: Revisió periòdica                                  C

-
    Contacte obertura-tancament :

Comprovació tensió i
funcionament

               C
-

               C
-

    Elements complementaris
d'actuació: Comprovacions

               C
-

               C
-

    Instal·lació control d'accessos:
Revisió

      E
-

      E
-

      E
-

      E
-

    Lector de targes: Comprovació
estat i funcionament

               C
-

               C
-

    Línia elèctrica control d'accessos:
Comprovacions

                                 C
-

Detecció de presència Centraleta: Revisió periòdica                                  C
-

    Detector de presència:
Comprovació funcionament i
neteja

               C
-

               C
-

    Element fix connex. i alimentació :
Comprovacions

               C
-

               C
-

    Instal·lació de presència: Revisió       E       E       E       E
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- - - -
    Sirena seguretat: Comprovació

estat, connexions i funcionament
               C

-
               C

-
Vídeo en circuit tancat Monitor vídeo: Inspecció i neteja                C

-
               C

-
    Monitor vídeo: Revisió general                                  C

-
    Càmera : Comprovació estat i

funcionament
                                 C

-
    El. compl. de fixació connex. i

aliment.: Comprovacions fixacions
i connexions

                                 C
-

    Elements de selecció, control i
gravació: Comprovació estat i
funcionament

                                 C
-

    Instal·lació de vídeo: Revisió
periòdica

      E
-

      E
-

      E
-

      E
-

Portes automàtiques Cèl·lula fotoelèctrica :
Comprovació estat i funcionament
i neteja

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

    Mecanisme d'obertura tancament :
Comprovació estat i funcionament

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

    Motor elèctric general: Inspecció
general i neteja

                                 C
-

    Motor elèctric general: Revisió de
funcionament

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

    Barrera: Comprovació estat
general i greixatge

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

    Barrera: Repintat                                  C
-

Barreres d'aparcament Motor elèctric general: Inspecció
general i neteja

                                 C
-

    Motor elèctric general: Revisió de
funcionament

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

    Barrera: Comprovació estat
general i greixatge

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

    Barrera: Repintat                                  C
-

    Cèl·lula fotoelèctrica :
Comprovació estat i funcionament
i neteja

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

    Mecanisme d'obertura tancament :
Comprovació estat i funcionament

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

Control d'accessos\ Torns\ Portell\ 1 full Torn portell 1 full senzill: Revisió i
neteja

   C
-

   C
-

   C
-

   C
-

   C
-

   C
-

    Torn portell 1 full senzill: Revisió
periòdica

                                 C
-

Subsistema: Instal·lacions audiovisuals
Identificació: \Element   Operació G F M A M J J A S O N D

Identificació: Audiovisuals
Comunicació\ Megafonia Altaveu : Comprovació estat i

funcionament
                                 C

-
    Caixa de distribució: Inspecció

connexions i fixacions
                                 C

-
    Equip amplificador central :

Comprovació estat i funcionament
                                 C

-
    Interruptor de nivell sonor :

Comprovació funcionament i
connexions

                                 C
-

    Selector de programes:
Comprovació funcionament i
connexions

                                 C
-

Subsistema: Instal·lacions especials
Identificació: \Element   Operació G F M A M J J A S O N D

Identificació: Nova identificació
Sistema de gestió i control Sistema de control i gestió instal.   

no afectat pe: Comprovació estat
elements de camp

               C
-

               C
-
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    Sistema de control i gestió instal.   
no afectat pe: Comprovació
software

               E
-

               E
-

    Sistema de control i gestió instal.   
no afectat pe: Inspecció estat bus i
línies comandament

               E
-

               E
-

    Sistema de control i gestió instal.   
no afectat pe: Calibratge sonda

                                 E
-

    
*

Sistema de control i gestió instal.   
no afectat pe: Control paràmetres
funcionament

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

    Sistema de control i gestió instal.   
no afectat pe: Revisió
funcionament

               C
-

               C
-

Subsistema: Equipaments
Identificació: \Element   Operació G F M A M J J A S O N D

Identificació: Nova identificació
Mobiliari interior\ Taules\ D'acer inox. *

Taula d'acer inoxidable interior:
Neteja

C
-

   C
-

   C
-

   C
-

   C
-

   C
-

C
-

    Taula d'acer inoxidable interior:
Revisió ordinària

                                 C
-

Subsistema: Tractaments especials
Identificació: \Element   Operació G F M A M J J A S O N D

Identificació: Nova identificació
Desratització\ Normal Desratització normal: Revisió       E

-
      E

-
      E

-
      E

-
Desinsectació\ Normal Desinsectació normal: Revisió       E

-
      E

-
      E

-
      E

-

Subsistema: Inspeccions i revisions reglamentàries
Identificació: \Element   Operació G F M A M J J A S O N D

Identificació: Nova identificació
Instal·lacions tèrmiques\ Revisions
periòdiques\ Verificació temperatura aire

Verificació periòdica temperatura
aire: Verificació periòdica
temperatura aire

               E
-

               E
-
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Any 2026

Subsistema: Infraestructura
Identificació: \Element   Operació G F M A M J J A S O N D

Identificació: Fonaments
Contenció de terres\ Pantalles\ Atirantades\
Formigó\ Exterior\ Vist\ Acabat natural

Pantalla de contenció exterior
natural: Inspecció ordinària

                                 C
-

Contenció de terres\ Pantalles\ Atirantades\
Formigó\ Interior\ Vist\ Acabat pintat

Pantalla de contenció interior
pintat: Inspecció ordinària

                                 C
-

Subsistema: Estructura
Identificació: \Element   Operació G F M A M J J A S O N D

Identificació: Estructura
Vertical\ Pilars\ Metàl·lic Pilar d'acer pintat exterior vist:

Inspecció ordinària
                                 C

-
    Pilar d'acer pintat interior vist:

Inspecció ordinària
                                 C

-
Horitzontal\ Jàsseres\ Metàl·lica Biga d'acer vist exterior pintat:

Inspecció ordinària
                                 C

-
    Biga d'acer vist interior pintat:

Inspecció ordinària
                                 C

-
Horitzontal\ Jàsseres\ Formigó in situ Jàssera de formigó vist interior

pintat: Inspecció ordinària
                                 C

-
    Jàssera de formigó vist exterior

pintat: Inspecció ordinària
                                 C

-
Horitzontal\ Encavallades\ Metàl·lica Encavallada d'acer vist exterior

pintat: Inspecció ordinària
                                 C

-
    Encavallada d'acer vist interior

pintat: Inspecció ordinària
                                 C

-
Horitzontal\ Encavallada acer protegida\
Corrosió\ Sistema pintura\ Exposició C2-baixa\
Durabilitat M-mitja\ Acabat poliuretà

Encavallada acer sistema pintura
prep. sec. parcia: Inspecció
ordinària

                                 C
-

Vertical\ Pilar acer protegit\ Corrosió\ Sistema
pintura\ Exposició C2-baixa\ Durabilitat
M-mitja\ Acabat poliuretà

Pilar d'acer sistema pintura prep.
sec. parcial C2: Inspecció ordinària

                                 C
-

Subsistema: Cobertes
Identificació: \Element   Operació G F M A M J J A S O N D

Identificació: Nova identificació
Terrats\ No transitables\ Invertit\ Acabat\
Rajola ceràmica

Acabat de terrat rajola ceràmica
no flotant: Neteja   

                                 C
-

    Bonera de coberta de rajola
ceràmica invertit: Revisió

                                 C
-

    Bonera de coberta de rajola
ceràmica invertit: Neteja

                                 C
-

Subsistema: Façanes
Identificació: \Element   Operació G F M A M J J A S O N D

Identificació: Nova identificació
Exteriors\ Tancaments pesats\ Obertures\ Acer
pintat

Finestra d'acer pintat exterior:
Comprovació i greixatge

                                 C
-

Exteriors\ Tancaments pesats\ Obertures\
Fusta envernissada

Finestra de fusta envernissada
exterior: Comprovació i greixatge

                                 C
-

Subsistema: Tancaments i divisòries interiors
Identificació: \Element   Operació G F M A M J J A S O N D

Identificació: Nova identificació
Portes de garatge\ Basculants\ Acer\ Pintat\
Motoritzat

Porta garatge basculant d'acer
pintat motoritzat: Comprovació i
greixatge

                                 C
-

Subsistema: Instal·lació d'aigua
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Identificació: \Element   Operació G F M A M J J A S O N D

Identificació: Aigua
Aigua freda\ Subministrament xarxa\ Control\
Comptador

Comptador d'aigua: Inspecció
estat i control mesura

                                 C
-

    Comptador d'aigua: Lectura
comptador

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

Aigua freda\ Elements singulars\ Fonts d'aigua
freda

Font d'aigua freda: Revisió
periòdica

                                 E
-

    Font d'aigua freda: Revisió, neteja
i desinfecció

               C
-

               C
-

    Font d'aigua freda: Comprovació
de la temperatura

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

Aigua freda\ Elements singulars\ Dutxes de
seguretat

Dutxa de seguretat: Neteja i
desinfecció

                                 C
-

    Dutxa de seguretat: Revisió                                  C
-

Aigua freda\ Subministrament xarxa\ Pericó de
connexió

Pericó connexió: Comprovació
d'estanquitat i pressió

                                 C
-

Aigua freda\ Unitats de tractament d'aigua\
Descalcificador

Descalcificador: Repàs pintura i
neteja

                                 C
-

    Descalcificador: Verificació resines
i reactius

               C
-

               C
-

Aigua freda\ Subministrament xarxa\ Consum\
Aixetes senzilles

Aixeta senzilla en instal·lació
d'aigua d'edifici : Revisió

                                 C
-

    Aixeta senzilla en instal·lació
d'aigua d'edifici : Neteja i
desinfecció

                                 C
-

    *
Aixeta senzilla en instal·lació
d'aigua d'edifici : Obertura aixeta

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

Aigua freda Circuit d'aigua: Neteja instal·lació                                  C
-

    Circuit d'aigua: Comprovacions
circuit

                                 C
-

Aigua freda\ Subministrament xarxa\ Consum\
Dutxes\ Normals\ Interior

Dutxa-ruixador aigua freda normal
interior ús públ: Neteja i
desinfecció

                                 C
-

    Dutxa-ruixador aigua freda normal
interior ús públ: Revisió

                                 C
-

Subsistema: Instal·lació elèctrica
Identificació: \Element   Operació G F M A M J J A S O N D

Identificació: Instal.lació elèctrica
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Quadres
elèctrics\ Principal

Quadre general BT: Revisió de
l'estat, neteja, pintura i elements

                                 C
-

    Quadre general BT: Verificacions
de funcionament

                                 C
-

    Quadre general BT: Anàlisi del
perfil de la demanda

                                 C
-

    Quadre general BT: Verificar
tensió, terra i aïllament   

                                 C
-

Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Quadres
elèctrics\ Secundaris

Quadre secundari: Revisió de
l'estat, neteja, pintura i elements

                                 C
-

    Quadre secundari: Verificacions
fusibles, cablatge i connexions

                                 C
-

    Quadre secundari: Verificació
funcionament automatismes

                                 C
-

    Quadre secundari: Anàlisi del perfil
de la demanda

                                 C
-

    Quadre secundari: Verificar tensió,
terra i aïllament   

                                 C
-

Baixa tensió\ Subministrament xarxa\
Distribució\ Encastada

Derivació encastat:
Comprovacions línies

                                 C
-

    Derivació encastat: Inspecció
conductors, connexions i
automatismes

                                 C
-

    Derivació encastat: Verificacions                                  C
-

    Línia general d'alimentació (LGA)
encastat: Comprovacions i

                                 C
-
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verificacions
    Línia general d'alimentació (LGA)

encastat: Comprovació potència
instal·lada i caiguda de tensió

                                 C
-

    Línia general d'alimentació (LGA)
encastat: Verificació plaques
tallafoc i colors

                                 C
-

Baixa tensió\ Subministrament xarxa\
Distribució\ Vista/Registrable

Derivació vist: Comprovacions
línies

                                 C
-

    Derivació vist: Inspecció
conductors, connexions i
automatismes

                                 C
-

    Derivació vist: Verificacions                                  C
-

    Línia general d'alimentació (LGA)
vist: Comprovacions i verificacions

                                 C
-

    Línia general d'alimentació (LGA)
vist: Comprovació potència
instal·lada i caiguda de tensió

                                 C
-

    Línia general d'alimentació (LGA)
vist: Verificació plaques tallafoc i
colors

                                 C
-

Prod. elèctrica fotovoltaica\ Convertidor de
corrent

Convertidor de corrent:
Comprovació de funcionament

                                 C
-

Prod. elèctrica fotovoltaica\ Plafó fotovoltaic\
Teulada\ Integrat\ Fixat mecànicament

Plafó fotovoltaic teulada integrat
fixat mecànicam: Neteja

                                 C
-

    Plafó fotovoltaic teulada integrat
fixat mecànicam: Inspecció visual
plafó

                                 C
-

    Plafó fotovoltaic teulada integrat
fixat mecànicam: Comprovació de
fixacions

                                 C
-

Baixa tensió\ Subministrament xarxa\
Connexió a terra

Caixa general protecció CGP:
Neteja i verificació tanca

                                 C
-

    Caixa general protecció CGP:
Comprovació funcionament
dispositius de protecció

                                 C
-

    Connexió a terra : Verificar estat
pericons

                                 C
-

    Connexió a terra : Inspecció
ordinària

                                 C
-

Centres de transformació Bateries de C.C.: Revisió periòdica                                  C
-

    Cel·la d'aparellatge: Revisió
periòdica

                                 E
-

    Interruptor del centre de
transformació: Neteja

                                 E
-

    Interruptor del centre de
transformació: Comprovació
funcionament   

                                 E
-

    Interruptor del centre de
transformació: Mesures i
verificacions d'elements

                                 E
-

    Línia de distribució: Verificacions i
mesures

                                 E
-

    Local del centre de transformació:
Comprovació estat i elements

                                 E
-

    Local del centre de transformació:
Neteja

                                 E
-

    Local del centre de transformació:
Revisió i comprovació dotacions
del local

                                 E
-

    Protecció elèctrica d'intensitat
tensió: Revisió periòdica

                                 E
-

    Seccionador i commutador :
Greixatge i neteja

               E
-

                  

    Seccionador i commutador :
Verificació de components

               E
-

               E
-

    Seccionador i commutador :
Verificació pressió i posada a punt

                                 E
-

    Transformador de mesura auxiliar:
Neteja

                                 E
-
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    Transformador de mesura auxiliar:
Comprovació funcionament

                                 E
-

    Transformador de potència :
Revisió periòdica

                                 E
-

    Transformador de potència :
Neteja   

                                 E
-

    Transformador de potència :
Control paràmetres funcionament

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

    Xarxa de connexió a terra :
Verificar connexions a terra

                                 E
-

    Xarxa de connexió a terra :
Comprovacions circuit

                                 E
-

Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Control\
Comptadors

Comptador elèctric:
Comprovacions d'estat

                                 C
-

    Comptador elèctric: Inspecció de
fusibles, connexions i terminals

                                 C
-

    Comptador elèctric: Lectura
comptador

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

Baixa tensió\ Fonts sec.d'energia elèc.\ Sist.
d'alim. ininter.(SAI)

SAI: Revisió periòdica                                  E
-

    *
SAI: Control estat C

-
C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

    *
SAI: Revisió ordinària C

-
C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

Baixa tensió\ Fonts sec.d'energia elèc.\ Bateria
acumuladors

Bateria acumuladors general:
Verificació electròlit i càrrega

                                 C
-

    Bateria acumuladors general:
Revisió periòdica i neteja

                                 C
-

Baixa tensió\ Fonts sec.d'energia elèc.\ Grup
electrogen

Bateria acumuladors general:
Verificació electròlit i càrrega

                                 C
-

    Bateria acumuladors general:
Revisió periòdica i neteja

                                 C
-

    Grup electrògen : Comprovació
commutació d'entrada   

      C
-

      C
-

      C
-

      C
-

    Grup electrògen : Reposició
nivells, filtres i d'altres

         C
-

         C
-

         C
-

    Grup electrògen : Verificació,
neteja i inspecció general

         C
-

         C
-

         C
-

    Grup electrògen : Sortida fums:
Comprovació i neteja

                                 C
-

    Grup electrògen : Sortida fums:
Revisió aïllament

                                 C
-

    Grup electrògen : Sortida fums:
Purga de condensats

      C
-

      C
-

      C
-

      C
-

    Grup electrògen : Sortida fums:
Mesura CO i CO2

                                 C
-

    Grup electrògen : Sortida fums:
Mesura temperatura gasos

                                 C
-

    Grup electrògen : Verificació circuit
gas-oil

         C
-

         C
-

         C
-

    Grup electrògen : Verificació
funcionament elèctric

         C
-

         C
-

         C
-

    Grup electrògen : Verificació
funcionament i estat motor tèrmic

         C
-

         C
-

         C
-

Baixa tensió\ Subministrament xarxa\
Elements singulars\ Bateria de condensadors

Bateria de condensadors : Revisió
periòdica

                                 C
-

    Bateria de condensadors :
Coprovació funcionament correcte

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Punts
de consum\ Endolls

Endoll : Comprovació i neteja                                  C
-

Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Punts
de consum\ Interruptors

Interruptor : Comprovació i neteja                                  C
-

Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Punts
de consum\ Commutadors

Commutador : Comprovació i
neteja

                                 C
-

Baixa tensió\ Subministrament xarxa\
Complements\ Avisador òptic-acústic

Avisador òptic-acústic:
Comprovacions i neteja

         C
-

         C
-

         C
-

Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Punts
de consum\ Interruptors detectors moviment

Interruptor detector de moviment,
d'interior: Revisió ordinària

      C
-

      C
-

      C
-

      C
-

    Interruptor detector de moviment,
d'interior: Revisió periòdica

                                 C
-

Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Punts Polsador temporitzat:                                  C
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de consum\ Polsadors temporitzats Comprovació i neteja -
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Control\
Comptador secundari

Comptador elèctric secundari:
Comprovació estat

                                 C
-

    Comptador elèctric secundari:
Lectura comptador

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Punts
de recàrrega\ SAVE\ Interior\ De peu\ Sense
comptador secundari

Punt recàrrega vehícle SAVE
interior amb peu sense: Revisió
estat i neteja

                                 C
-

    Punt recàrrega vehícle SAVE
interior amb peu sense: Verificació
funcionament automatismes

                                 C
-

    Punt recàrrega vehícle SAVE
interior amb peu sense:
Verificacions fusibles, cablatge i
connexions

                                 C
-

    Punt recàrrega vehícle SAVE
interior amb peu sense: Anàlisi
perfil demanda

                                 C
-

    Punt recàrrega vehícle SAVE
interior amb peu sense: Verificar
tensió terra i aïllament

                                 C
-

Enllumenat\ Interior\ Leds\ Down light\
Encastat\ Fix

Llum decoratiu leds interior down
light encastat f: Revisió periòdica i
neteja

                                 C
-

Enllumenat\ Interior\ Leds\ Down light\
Superfície\ Fix

Llum decoratiu leds interior down
light superficia: Revisió periòdica i
neteja

                                 C
-

Enllumenat\ Interior\ Leds\ Projector\ Encastat\
Fix

Projector leds interior encastat fix:
Revisió periòdica

                                 C
-

Subsistema: Instal·lació de gas-combustible
Identificació: \Element   Operació G F M A M J J A S O N D

Identificació: Nova identificació
Gas-oil Dipòsit  aeri de gasoil general:

Comprovació nivells i consum
C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

    Xarxa distribució gas-oil d'acer:
Comprovació estat i estanquitat

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

    Xarxa distribució gas-oil d'acer:
Repàs pintura   

                                 C
-

    Xarxa distribució gas-oil d'acer:
Comprovació funcionament

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

Gas-oil\ Dipòsit\ Aeri Dipòsit  aeri de gasoil general:
Comprovació nivells i consum

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

Gas-oil\ Equip de bombeig Bomba de gas-oil: Revisió C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

    Motor elèctric general: Inspecció
general i neteja

                                 C
-

    Motor elèctric general: Revisió de
funcionament

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

Subsistema: Instal·lació de sanejament
Identificació: \Element   Operació G F M A M J J A S O N D

Identificació: Nova identificació
Xarxa de desguàs\ Elements singulars\ Xarxa
drenatge

Xarxa drenatge: Comprovació
estat

                                 C
-

    Xarxa drenatge: Neteja pericó                                  C
-

Xarxa de desguàs\ Pericó separador greixos Pericó  separador de greixos:
Neteja

               C
-

               C
-

Xarxa de desguàs\ Xarxa general\ Ventilació
primària

Xarxa general evacuació primària:
Neteja xarxa

                                 C
-

Xarxa de desguàs\ Pou\ Registre Pou registre: Neteja                                  C
-

Xarxa de desguàs\ Pou\ Bomba elevació Pou bomba elevació: Neteja                                  C
-

Xarxa de desguàs\ Col·lectors\
Vistos/Registrables\ PVC

Col·lector penjat: Inspecció i
comprovació

                                 C
-

Xarxa de desguàs\ Elements singulars\ Bomba
d'elevació

Bomba   elevació: Revisió i neteja                                  C
-
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    Motor elèctric general: Inspecció
general i neteja

                                 C
-

    Motor elèctric general: Revisió de
funcionament

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

Xarxa de desguàs\ Embornal lineal Embornal lineal : Neteja                C
-

               C
-

    Embornal lineal : Revisió                                  C
-

Xarxa de desguàs\ Pericó separador
hidrocarburs

Pericó  separador d'hidrocarburs:
Neteja

               C
-

               C
-

Subsistema: Instal·lació de climatització
Identificació: \Element   Operació G F M A M J J A S O N D

Identificació: Nova identificació
Individual\ Expansió directa\ Amb conductes\
Conductes\ De xapa

Conducte d'aire afectat pel RITE:
Revisió periòdica

                                 C
-

    Conducte d'aire afectat pel RITE:
Revisió aïllament

                                 C
-

Individual\ Expansió directa\ Amb conductes\
Elements terminals d'aire\ Reixes

Reixa d'impulsió/retorn d'aire no
afectat pel RITE: Revisió d'estat i
neteja

                                 C
-

Individual\ Expansió directa\ Amb conductes\
Elements terminals d'aire\ Difusors d'aire

Difusor d'aire no afectat pel RITE:
Revisió d'estat i neteja

                                 C
-

Individual\ Expansió directa\ Amb conductes\
Regulació i control\ Termòstat d'ambient

Termòstat: Comprovació estat i
funcionament

                                 C
-

Individual\ Expansió directa\ Amb conductes\
Bomba de calor\ Partida\ Potència 12<P=<70
kW

Bomba de calor compacta,
potència major de 12 kW f: Revisió
i neteja de condensadors i
evaporadors

                                 C
-

    Bomba de calor compacta,
potència major de 12 kW f: Revisió
neteja filtres aire

                                 C
-

    Bomba de calor compacta,
potència major de 12 kW f: Revisió
periòdica

                                 C
-

    
*

Bomba de calor compacta,
potència major de 12 kW f: Control
paràmetres funcionament

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

Subsistema: Instal·lació de ventilació
Identificació: \Element   Operació G F M A M J J A S O N D

Identificació: Ventilació
Natural\ Obertures Obertura de ventilació públic:

Neteja
                                 C

-
    Obertura de ventilació públic:

Comprovació   
                                 C

-

Subsistema: Protecció contra incendis
Identificació: \Element   Operació G F M A M J J A S O N D

Identificació: PCI
Inst. d'extinció\ Equips complementaris\
Dipòsit aigua contra incendis

Dipòsit aigua: Determinació
legionella

                                 E
-

    Dipòsit aigua: Mesura de
paràmetres

      E
-

      E
-

      E
-

      E
-

    Dipòsit aigua: Revisió periòdica
anual

                                 E
-

    Dipòsit aigua: Revisió periòdica
trimestral

      C
-

      C
-

      C
-

      C
-

Inst. de protecció/detecció\ Contacte magnètic Contacte magnètic: Revisió
general

                                 C
-

Inst. de protecció/detecció\ Detectors\ Òptic i
de flama

Detector de fum òptic i de flama:
Revisió ordinària

      C
-

      C
-

      C
-

      C
-

    Detector de fum òptic i de flama:
Revisió periòdica

                                 C
-

Inst. d'extinció\ Hidrante Hidrant : Comprovació
accessibilitat i estat   

      C
-

      C
-

      C
-

      C
-

    Hidrant : Comprovació
funcionament i greixatge

               C
-

               C
-
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    Hidrant : Comprovació estanquitat
taps

                                 E
-

Inst. d'extinció\ Equips complementaris\ Grup
de pressió

Grup pressió contra incendis:
Revisió ordinària

                                 C
-

    Grup pressió contra incendis:
Revisió periòdica anual

                                 E
-

    Grup pressió contra incendis:
Revisió periòdica semestral

               C
-

               C
-

    Grup pressió contra incendis:
Revisió periòdica trimestral

      C
-

      C
-

      C
-

      C
-

Inst. de protecció/detecció\ Línia Línia elèctrica de protecció
incendis: Comprovacions

                                 C
-

Inst. de protecció/detecció\ Sirenes\ Acústica Sirena acústica: Verificar estat i
funcionament

      C
-

      C
-

      C
-

      C
-

Inst. de prevenció\ Parallamps Parallamps: Comprovació estat i
connexions

                                 C
-

    Parallamps: Neteja del capçal                                  C
-

    Parallamps: Inspecció de la
connexió a terra

                                 C
-

    Parallamps: Revisió comptador
llamps

                                 C
-

Inst. de protecció/detecció\ Centraleta de
control

Centraleta control d'incendis:
Revisió periòdica

      C
-

      C
-

      C
-

      C
-

    Centraleta control d'incendis:
Revisió general

                                 E
-

Inst. de protecció/detecció\ Enllumenat
d'emergència

Bateries d'enllumenat
d'emergència: Comprovació estat i
càrrega

                                 C
-

    Llums de senyalització
emergència: Comprovació estat i
funcionament

                                 C
-

Inst. d'extinció\ Boques d'incendi Boca d'incendi : Comprovació i
verificació estat. Neteja i greixatge

      C
-

      C
-

      C
-

      C
-

    Boca d'incendi : Inspecció i
verificació

                                 E
-

Inst. d'extinció\ Columnes seques Columna seca : Comprovació de
l'estat

               C
-

               C
-

Inst. d'extinció\ Extintors manuals\ Pols
polivalent

Extintor manual  de pols seca:
Comprovació de l'estat

      C
-

      C
-

      C
-

      C
-

    Extintor manual  de pols seca:
Revisió periòdica

                                 E
-

Inst. de protecció/detecció\ Polsadors
manuals\ General

Polsador manual alarma incendis
general: Comprovació
senyalització.

      C
-

      C
-

      C
-

      C
-

    Polsador manual alarma incendis
general: Prova funcionament

                                 E
-

    Polsador manual alarma incendis
general: Verificació accessibilitat

               C
-

               C
-

Inst. de protecció/detecció\ Polsadors
manuals\ Ascensor d'emergència

Polsador manual alarma incendis
ascensor emergènci: Comprovació
senyalització.

      C
-

      C
-

      C
-

      C
-

    Polsador manual alarma incendis
ascensor emergènci: Prova
funcionament

                                 E
-

    Polsador manual alarma incendis
ascensor emergènci: Verificació
accessibilitat

               C
-

               C
-

Inst. de protecció/detecció\ Portes tallafoc\
Acabat pintat

Porta tallafoc d'acer pintat: Revisió
ordinària

      C
-

      C
-

      C
-

      C
-

    Porta tallafoc d'acer pintat: Revisió
periòdica

                                 C
-

Inst. de protecció/detecció\ Retenidor
electromagnètic\ Porta tallafoc\ Ocupació\ >
500 pers.

Retenidor electromagnètic porta
tallafoc més de 50: Revisió i
verificació funcionament

      E
-

      E
-

      E
-

      E
-

Inst. de protecció/detecció\ Retenidor
electromagnètic\ Porta emergència\ Ocupació\
> 500 pers.

Retenidor electromagnètic porta
d'emergència més d: Revisió i
verificació funcionament

      E
-

      E
-

      E
-

      E
-

Inst. de protecció/detecció\ Portes tallafoc
peatonals d'evac.\ Ocupació\ > 500  pers.\ 1
full\ Acer pintat

Porta tallafoc peatonal manual
d'evacuació general: Revisió
ordinària

               C
-

               C
-
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    Porta tallafoc peatonal manual
d'evacuació general: Revisió
periòdica

               E
-

               E
-

Inst. de protecció/detecció\ Portes tallafoc
peatonals d'evac.\ Ocupació\ > 500  pers.\ 2
fulls\ Acer pintat

Porta tallafoc peatonal manual
d'evacuació més de : Revisió
ordinària

      C
-

      C
-

      C
-

      C
-

    Porta tallafoc peatonal manual
d'evacuació més de : Revisió
periòdica

      E
-

      E
-

      E
-

      E
-

Inst. d'extinció\ Ruixadors automàtics Centraleta control de ruixadors
automàtics: Revisió periòdica

      C
-

      C
-

      C
-

      C
-

    Centraleta control de ruixadors
automàtics: Revisió general

                                 E
-

    Ruixador : Comprovació periòdica       C
-

      C
-

      C
-

      C
-

    Xarxa ruixadors : Revisió i
comprovació

                                 E
-

Inst. de protecció/detecció\ Comportes
tallafoc\ Acabat galvanitzat

Comporta tallafoc d'acer
galvanitzat: Revisió ordinària

      C
-

      C
-

      C
-

      C
-

    Comporta tallafoc d'acer
galvanitzat: Revisió periòdica

                                 E
-

Subsistema: Instal·lació de transport
Identificació: \Element   Operació G F M A M J J A S O N D

Identificació: Ascensors i Escales Automàtiques
Ascensors\ Velocitat > 0,15 m/s\ Elèctric\
Portes\ D'acer inoxidable

Porta d'ascensor d'acer inoxidable:
Comprovació

                                 C
-

Subsistema: Instal·lació de seguretat
Identificació: \Element   Operació G F M A M J J A S O N D

Identificació: Seguretat
Control d'accessos Pestell elèctric: Comprovació

funcionament i estat i neteja
                                 C

-
    Centraleta: Revisió periòdica                                  C

-
    Contacte obertura-tancament :

Comprovació tensió i
funcionament

               C
-

               C
-

    Elements complementaris
d'actuació: Comprovacions

               C
-

               C
-

    Instal·lació control d'accessos:
Revisió

      E
-

      E
-

      E
-

      E
-

    Lector de targes: Comprovació
estat i funcionament

               C
-

               C
-

    Línia elèctrica control d'accessos:
Comprovacions

                                 C
-

Detecció de presència Centraleta: Revisió periòdica                                  C
-

    Detector de presència:
Comprovació funcionament i
neteja

               C
-

               C
-

    Element fix connex. i alimentació :
Comprovacions

               C
-

               C
-

    Instal·lació de presència: Revisió       E
-

      E
-

      E
-

      E
-

    Sirena seguretat: Comprovació
estat, connexions i funcionament

               C
-

               C
-

Vídeo en circuit tancat Monitor vídeo: Inspecció i neteja                C
-

               C
-

    Monitor vídeo: Revisió general                                  C
-

    Càmera : Comprovació estat i
funcionament

                                 C
-

    El. compl. de fixació connex. i
aliment.: Comprovacions fixacions
i connexions

                                 C
-

    Elements de selecció, control i
gravació: Comprovació estat i
funcionament

                                 C
-
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    Instal·lació de vídeo: Revisió
periòdica

      E
-

      E
-

      E
-

      E
-

Portes automàtiques Cèl·lula fotoelèctrica :
Comprovació estat i funcionament
i neteja

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

    Mecanisme d'obertura tancament :
Comprovació estat i funcionament

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

    Motor elèctric general: Inspecció
general i neteja

                                 C
-

    Motor elèctric general: Revisió de
funcionament

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

    Barrera: Comprovació estat
general i greixatge

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

    Barrera: Repintat                                  C
-

Barreres d'aparcament Motor elèctric general: Inspecció
general i neteja

                                 C
-

    Motor elèctric general: Revisió de
funcionament

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

    Barrera: Comprovació estat
general i greixatge

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

    Barrera: Repintat                                  C
-

    Cèl·lula fotoelèctrica :
Comprovació estat i funcionament
i neteja

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

    Mecanisme d'obertura tancament :
Comprovació estat i funcionament

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

Control d'accessos\ Torns\ Portell\ 1 full Torn portell 1 full senzill: Revisió i
neteja

   C
-

   C
-

   C
-

   C
-

   C
-

   C
-

    Torn portell 1 full senzill: Revisió
periòdica

                                 C
-

Subsistema: Instal·lacions audiovisuals
Identificació: \Element   Operació G F M A M J J A S O N D

Identificació: Audiovisuals
Comunicació\ Megafonia Altaveu : Comprovació estat i

funcionament
                                 C

-
    Caixa de distribució: Inspecció

connexions i fixacions
                                 C

-
    Equip amplificador central :

Comprovació estat i funcionament
                                 C

-
    Interruptor de nivell sonor :

Comprovació funcionament i
connexions

                                 C
-

    Selector de programes:
Comprovació funcionament i
connexions

                                 C
-

Subsistema: Instal·lacions especials
Identificació: \Element   Operació G F M A M J J A S O N D

Identificació: Nova identificació
Sistema de gestió i control Sistema de control i gestió instal.   

no afectat pe: Comprovació estat
elements de camp

               C
-

               C
-

    Sistema de control i gestió instal.   
no afectat pe: Comprovació
software

               E
-

               E
-

    Sistema de control i gestió instal.   
no afectat pe: Inspecció estat bus i
línies comandament

               E
-

               E
-

    Sistema de control i gestió instal.   
no afectat pe: Calibratge sonda

                                 E
-

    
*

Sistema de control i gestió instal.   
no afectat pe: Control paràmetres
funcionament

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

    Sistema de control i gestió instal.   
no afectat pe: Revisió
funcionament

               C
-

               C
-
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Subsistema: Equipaments
Identificació: \Element   Operació G F M A M J J A S O N D

Identificació: Nova identificació
Mobiliari interior\ Taules\ D'acer inox. *

Taula d'acer inoxidable interior:
Neteja

   C
-

   C
-

   C
-

   C
-

   C
-

C
-

   

    Taula d'acer inoxidable interior:
Revisió ordinària

                                 C
-

Subsistema: Tractaments especials
Identificació: \Element   Operació G F M A M J J A S O N D

Identificació: Nova identificació
Desratització\ Normal Desratització normal: Revisió       E

-
      E

-
      E

-
      E

-
Desinsectació\ Normal Desinsectació normal: Revisió       E

-
      E

-
      E

-
      E

-

Subsistema: Inspeccions i revisions reglamentàries
Identificació: \Element   Operació G F M A M J J A S O N D

Identificació: Nova identificació
Instal·lacions tèrmiques\ Revisions
periòdiques\ Verificació temperatura aire

Verificació periòdica temperatura
aire: Verificació periòdica
temperatura aire

               E
-

               E
-
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Any 2027

Subsistema: Infraestructura
Identificació: \Element   Operació G F M A M J J A S O N D

Identificació: Fonaments
Contenció de terres\ Pantalles\ Atirantades\
Formigó\ Exterior\ Vist\ Acabat natural

Pantalla de contenció exterior
natural: Inspecció ordinària

                                 C
-

Contenció de terres\ Pantalles\ Atirantades\
Formigó\ Interior\ Vist\ Acabat pintat

Pantalla de contenció interior
pintat: Inspecció ordinària

                                 C
-

Subsistema: Cobertes
Identificació: \Element   Operació G F M A M J J A S O N D

Identificació: Nova identificació
Terrats\ No transitables\ Invertit\ Acabat\
Rajola ceràmica

Acabat de terrat rajola ceràmica
no flotant: Neteja   

                                 C
-

    Acabat de terrat rajola ceràmica
no flotant: Revisió

                                 C
-

    Bonera de coberta de rajola
ceràmica invertit: Revisió

                                 C
-

    Bonera de coberta de rajola
ceràmica invertit: Neteja

                                 C
-

    Junt estructural terrat invertit no
transitable: Revisió

                                 C
-

    Minvell de terrat general: Revisió i
repàs

                                 C
-

    Junt de dilatació coberta: Revisió i
repàs

                                 C
-

Subsistema: Façanes
Identificació: \Element   Operació G F M A M J J A S O N D

Identificació: Nova identificació
Exteriors\ Murs cortina\ Tancament fix\
Transparent\ Vidre doble amb cambra

Junt estanquitat exterior mur
cortina: Revisió i repàs

                                 C
-

Subsistema: Tancaments i divisòries interiors
Identificació: \Element   Operació G F M A M J J A S O N D

Identificació: Nova identificació
Portes de garatge\ Basculants\ Acer\ Pintat\
Motoritzat

Porta garatge basculant d'acer
pintat motoritzat: Comprovació i
greixatge

                                 C
-

Subsistema: Revestiments i paviments
Identificació: \Element   Operació G F M A M J J A S O N D

Identificació: Nova identificació
Parets\ Aplacats\ Ceràmics Aplacat ceràmic exterior de

parament: Revisió   
                                 C

-

Subsistema: Instal·lació d'aigua
Identificació: \Element   Operació G F M A M J J A S O N D

Identificació: Aigua
Aigua freda\ Subministrament xarxa\ Control\
Comptador

Comptador d'aigua: Lectura
comptador

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

Aigua freda\ Elements singulars\ Fonts d'aigua
freda

Font d'aigua freda: Revisió
periòdica

                                 E
-

    Font d'aigua freda: Revisió, neteja
i desinfecció

               C
-

               C
-

    Font d'aigua freda: Comprovació
de la temperatura

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

Aigua freda\ Elements singulars\ Dutxes de
seguretat

Dutxa de seguretat: Neteja i
desinfecció

                                 C
-

    Dutxa de seguretat: Revisió                                  C
-
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Aigua freda\ Unitats de tractament d'aigua\
Descalcificador

Descalcificador: Repàs pintura i
neteja

                                 C
-

    Descalcificador: Verificació resines
i reactius

               C
-

               C
-

Aigua freda\ Subministrament xarxa\ Consum\
Aixetes senzilles

Aixeta senzilla en instal·lació
d'aigua d'edifici : Revisió

                                 C
-

    Aixeta senzilla en instal·lació
d'aigua d'edifici : Neteja i
desinfecció

                                 C
-

    *
Aixeta senzilla en instal·lació
d'aigua d'edifici : Obertura aixeta

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

Aigua freda Circuit d'aigua: Neteja instal·lació                                  C
-

Aigua freda\ Subministrament xarxa\ Consum\
Dutxes\ Normals\ Interior

Dutxa-ruixador aigua freda normal
interior ús públ: Neteja i
desinfecció

                                 C
-

    Dutxa-ruixador aigua freda normal
interior ús públ: Revisió

                                 C
-

Subsistema: Instal·lació elèctrica
Identificació: \Element   Operació G F M A M J J A S O N D

Identificació: Instal.lació elèctrica
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Quadres
elèctrics\ Principal

Quadre general BT: Revisió de
l'estat, neteja, pintura i elements

                                 C
-

    Quadre general BT: Verificacions
de funcionament

                                 C
-

    Quadre general BT: Anàlisi del
perfil de la demanda

                                 C
-

    Quadre general BT: Verificar
tensió, terra i aïllament   

                                 C
-

Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Quadres
elèctrics\ Secundaris

Quadre secundari: Revisió de
l'estat, neteja, pintura i elements

                                 C
-

    Quadre secundari: Verificacions
fusibles, cablatge i connexions

                                 C
-

    Quadre secundari: Verificació
funcionament automatismes

                                 C
-

    Quadre secundari: Anàlisi del perfil
de la demanda

                                 C
-

    Quadre secundari: Verificar tensió,
terra i aïllament   

                                 C
-

Baixa tensió\ Subministrament xarxa\
Distribució\ Encastada

Derivació encastat:
Comprovacions línies

                                 C
-

    Derivació encastat: Inspecció
conductors, connexions i
automatismes

                                 C
-

    Derivació encastat: Verificacions                                  C
-

    Línia general d'alimentació (LGA)
encastat: Comprovacions i
verificacions

                                 C
-

    Línia general d'alimentació (LGA)
encastat: Comprovació potència
instal·lada i caiguda de tensió

                                 C
-

    Línia general d'alimentació (LGA)
encastat: Verificació plaques
tallafoc i colors

                                 C
-

Baixa tensió\ Subministrament xarxa\
Distribució\ Vista/Registrable

Derivació vist: Comprovacions
línies

                                 C
-

    Derivació vist: Inspecció
conductors, connexions i
automatismes

                                 C
-

    Derivació vist: Verificacions                                  C
-

    Línia general d'alimentació (LGA)
vist: Comprovacions i verificacions

                                 C
-

    Línia general d'alimentació (LGA)
vist: Comprovació potència
instal·lada i caiguda de tensió

                                 C
-

    Línia general d'alimentació (LGA)
vist: Verificació plaques tallafoc i

                                 C
-
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colors
Prod. elèctrica fotovoltaica\ Convertidor de
corrent

Convertidor de corrent:
Comprovació de funcionament

                                 C
-

Prod. elèctrica fotovoltaica\ Plafó fotovoltaic\
Teulada\ Integrat\ Fixat mecànicament

Plafó fotovoltaic teulada integrat
fixat mecànicam: Neteja

                                 C
-

    Plafó fotovoltaic teulada integrat
fixat mecànicam: Inspecció visual
plafó

                                 C
-

    Plafó fotovoltaic teulada integrat
fixat mecànicam: Comprovació de
fixacions

                                 C
-

Baixa tensió\ Subministrament xarxa\
Connexió a terra

Caixa general protecció CGP:
Neteja i verificació tanca

                                 C
-

    Caixa general protecció CGP:
Comprovació funcionament
dispositius de protecció

                                 C
-

    Connexió a terra : Verificar estat
pericons

                                 C
-

    Connexió a terra : Inspecció
ordinària

                                 C
-

Centres de transformació Bateries de C.C.: Revisió periòdica                                  C
-

    Cel·la d'aparellatge: Revisió
periòdica

                                 E
-

    Interruptor del centre de
transformació: Neteja

                                 E
-

    Interruptor del centre de
transformació: Comprovació
funcionament   

                                 E
-

    Interruptor del centre de
transformació: Mesures i
verificacions d'elements

                                 E
-

    Línia de distribució: Verificacions i
mesures

                                 E
-

    Local del centre de transformació:
Comprovació estat i elements

                                 E
-

    Local del centre de transformació:
Neteja

                                 E
-

    Local del centre de transformació:
Revisió i comprovació dotacions
del local

                                 E
-

    Protecció elèctrica d'intensitat
tensió: Revisió periòdica

                                 E
-

    Seccionador i commutador :
Greixatge i neteja

                                 E
-

    Seccionador i commutador :
Verificació de components

               E
-

               E
-

    Seccionador i commutador :
Verificació pressió i posada a punt

                                 E
-

    Transformador de mesura auxiliar:
Neteja

                                 E
-

    Transformador de mesura auxiliar:
Comprovació funcionament

                                 E
-

    Transformador de potència :
Revisió periòdica

                                 E
-

    Transformador de potència :
Neteja   

                                 E
-

    Transformador de potència :
Control paràmetres funcionament

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

    Xarxa de connexió a terra :
Verificar connexions a terra

                                 E
-

    Xarxa de connexió a terra :
Comprovacions circuit

                                 E
-

Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Control\
Comptadors

Comptador elèctric:
Comprovacions d'estat

                                 C
-

    Comptador elèctric: Inspecció de
fusibles, connexions i terminals

                                 C
-

    Comptador elèctric: Lectura
comptador

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

Baixa tensió\ Fonts sec.d'energia elèc.\ Sist.
d'alim. ininter.(SAI)

SAI: Revisió periòdica                                  E
-
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    *
SAI: Control estat C

-
C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

    *
SAI: Revisió ordinària C

-
C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

Baixa tensió\ Fonts sec.d'energia elèc.\ Bateria
acumuladors

Bateria acumuladors general:
Verificació electròlit i càrrega

                                 C
-

    Bateria acumuladors general:
Revisió periòdica i neteja

                                 C
-

Baixa tensió\ Fonts sec.d'energia elèc.\ Grup
electrogen

Bateria acumuladors general:
Verificació electròlit i càrrega

                                 C
-

    Bateria acumuladors general:
Revisió periòdica i neteja

                                 C
-

    Grup electrògen : Comprovació
commutació d'entrada   

      C
-

      C
-

      C
-

      C
-

    Grup electrògen : Reposició
nivells, filtres i d'altres

         C
-

         C
-

         C
-

    Grup electrògen : Verificació,
neteja i inspecció general

         C
-

         C
-

         C
-

    Grup electrògen : Sortida fums:
Comprovació i neteja

                                 C
-

    Grup electrògen : Sortida fums:
Purga de condensats

      C
-

      C
-

      C
-

      C
-

    Grup electrògen : Verificació circuit
gas-oil

         C
-

         C
-

         C
-

    Grup electrògen : Verificació
funcionament elèctric

         C
-

         C
-

         C
-

    Grup electrògen : Verificació
funcionament i estat motor tèrmic

         C
-

         C
-

         C
-

Baixa tensió\ Subministrament xarxa\
Elements singulars\ Bateria de condensadors

Bateria de condensadors : Revisió
periòdica

                                 C
-

    Bateria de condensadors :
Coprovació funcionament correcte

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Punts
de consum\ Endolls

Endoll : Comprovació i neteja                                  C
-

Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Punts
de consum\ Interruptors

Interruptor : Comprovació i neteja                                  C
-

Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Punts
de consum\ Commutadors

Commutador : Comprovació i
neteja

                                 C
-

Baixa tensió\ Subministrament xarxa\
Complements\ Avisador òptic-acústic

Avisador òptic-acústic:
Comprovacions i neteja

         C
-

         C
-

         C
-

Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Punts
de consum\ Interruptors detectors moviment

Interruptor detector de moviment,
d'interior: Revisió ordinària

      C
-

      C
-

      C
-

      C
-

    Interruptor detector de moviment,
d'interior: Revisió periòdica

                                 C
-

Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Punts
de consum\ Polsadors temporitzats

Polsador temporitzat:
Comprovació i neteja

                                 C
-

Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Control\
Comptador secundari

Comptador elèctric secundari:
Comprovació estat

                                 C
-

    Comptador elèctric secundari:
Lectura comptador

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Punts
de recàrrega\ SAVE\ Interior\ De peu\ Sense
comptador secundari

Punt recàrrega vehícle SAVE
interior amb peu sense: Revisió
estat i neteja

                                 C
-

    Punt recàrrega vehícle SAVE
interior amb peu sense: Verificació
funcionament automatismes

                                 C
-

    Punt recàrrega vehícle SAVE
interior amb peu sense:
Verificacions fusibles, cablatge i
connexions

                                 C
-

    Punt recàrrega vehícle SAVE
interior amb peu sense: Anàlisi
perfil demanda

                                 C
-

    Punt recàrrega vehícle SAVE
interior amb peu sense: Verificar
tensió terra i aïllament

                                 C
-

Enllumenat\ Interior\ Leds\ Down light\
Encastat\ Fix

Llum decoratiu leds interior down
light encastat f: Revisió periòdica i
neteja

                                 C
-

Enllumenat\ Interior\ Leds\ Down light\
Superfície\ Fix

Llum decoratiu leds interior down
light superficia: Revisió periòdica i

                                 C
-
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neteja
Enllumenat\ Interior\ Leds\ Projector\ Encastat\
Fix

Projector leds interior encastat fix:
Revisió periòdica

                                 C
-

Subsistema: Instal·lació de gas-combustible
Identificació: \Element   Operació G F M A M J J A S O N D

Identificació: Nova identificació
Gas-oil Dipòsit  aeri de gasoil general:

Comprovació nivells i consum
C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

    Xarxa distribució gas-oil d'acer:
Comprovació estat i estanquitat

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

    Xarxa distribució gas-oil d'acer:
Repàs pintura   

                                 C
-

    Xarxa distribució gas-oil d'acer:
Comprovació funcionament

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

Gas-oil\ Dipòsit\ Aeri Dipòsit  aeri de gasoil general:
Comprovació nivells i consum

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

Gas-oil\ Equip de bombeig Bomba de gas-oil: Revisió C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

    Motor elèctric general: Inspecció
general i neteja

                                 C
-

    Motor elèctric general: Revisió de
funcionament

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

Subsistema: Instal·lació de sanejament
Identificació: \Element   Operació G F M A M J J A S O N D

Identificació: Nova identificació
Xarxa de desguàs\ Elements singulars\ Xarxa
drenatge

Xarxa drenatge: Comprovació
estat

                                 C
-

    Xarxa drenatge: Neteja pericó                                  C
-

Xarxa de desguàs\ Pericó separador greixos Pericó  separador de greixos:
Neteja

               C
-

               C
-

Xarxa de desguàs\ Pou\ Registre Pou registre: Neteja                                  C
-

Xarxa de desguàs\ Pou\ Bomba elevació Pou bomba elevació: Neteja                                  C
-

Xarxa de desguàs\ Col·lectors\
Vistos/Registrables\ PVC

Col·lector penjat: Inspecció i
comprovació

                                 C
-

Xarxa de desguàs\ Elements singulars\ Bomba
d'elevació

Bomba   elevació: Revisió i neteja                                  C
-

    Motor elèctric general: Inspecció
general i neteja

                                 C
-

    Motor elèctric general: Revisió de
funcionament

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

Xarxa de desguàs\ Embornal lineal Embornal lineal : Neteja                C
-

               C
-

    Embornal lineal : Revisió                                  C
-

Xarxa de desguàs\ Pericó separador
hidrocarburs

Pericó  separador d'hidrocarburs:
Neteja

               C
-

               C
-

Subsistema: Instal·lació de climatització
Identificació: \Element   Operació G F M A M J J A S O N D

Identificació: Nova identificació
Individual\ Expansió directa\ Amb conductes\
Conductes\ De xapa

Conducte d'aire afectat pel RITE:
Revisió periòdica

                                 C
-

    Conducte d'aire afectat pel RITE:
Revisió aïllament

                                 C
-

Individual\ Expansió directa\ Amb conductes\
Elements terminals d'aire\ Reixes

Reixa d'impulsió/retorn d'aire no
afectat pel RITE: Revisió d'estat i
neteja

                                 C
-

Individual\ Expansió directa\ Amb conductes\
Elements terminals d'aire\ Difusors d'aire

Difusor d'aire no afectat pel RITE:
Revisió d'estat i neteja

                                 C
-

Individual\ Expansió directa\ Amb conductes\
Regulació i control\ Termòstat d'ambient

Termòstat: Comprovació estat i
funcionament

                                 C
-

Individual\ Expansió directa\ Amb conductes\
Bomba de calor\ Partida\ Potència 12<P=<70

Bomba de calor compacta,
potència major de 12 kW f: Revisió

                                 C
-
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kW i neteja de condensadors i
evaporadors

    Bomba de calor compacta,
potència major de 12 kW f: Revisió
neteja filtres aire

                                 C
-

    Bomba de calor compacta,
potència major de 12 kW f: Revisió
periòdica

                                 C
-

    
*

Bomba de calor compacta,
potència major de 12 kW f: Control
paràmetres funcionament

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

Subsistema: Instal·lació de ventilació
Identificació: \Element   Operació G F M A M J J A S O N D

Identificació: Ventilació
Natural\ Obertures Obertura de ventilació públic:

Neteja
                                 C

-

Subsistema: Protecció contra incendis
Identificació: \Element   Operació G F M A M J J A S O N D

Identificació: PCI
Inst. d'extinció\ Equips complementaris\
Dipòsit aigua contra incendis

Dipòsit aigua: Determinació
legionella

                                 E
-

    Dipòsit aigua: Mesura de
paràmetres

      E
-

      E
-

      E
-

      E
-

    Dipòsit aigua: Revisió periòdica
anual

                                 E
-

    Dipòsit aigua: Revisió periòdica
trimestral

      C
-

      C
-

      C
-

      C
-

Inst. de protecció/detecció\ Contacte magnètic Contacte magnètic: Revisió
general

                                 C
-

Inst. de protecció/detecció\ Detectors\ Òptic i
de flama

Detector de fum òptic i de flama:
Revisió ordinària

      C
-

      C
-

      C
-

      C
-

    Detector de fum òptic i de flama:
Revisió periòdica

                                 C
-

Inst. d'extinció\ Hidrante Hidrant : Comprovació
accessibilitat i estat   

      C
-

      C
-

      C
-

      C
-

    Hidrant : Comprovació
funcionament i greixatge

               C
-

               C
-

    Hidrant : Comprovació estanquitat
taps

                                 E
-

Inst. d'extinció\ Equips complementaris\ Grup
de pressió

Grup pressió contra incendis:
Revisió ordinària

                                 C
-

    Grup pressió contra incendis:
Revisió periòdica anual

                                 E
-

    Grup pressió contra incendis:
Revisió periòdica semestral

               C
-

               C
-

    Grup pressió contra incendis:
Revisió periòdica trimestral

      C
-

      C
-

      C
-

      C
-

Inst. de protecció/detecció\ Línia Línia elèctrica de protecció
incendis: Comprovacions

                                 C
-

Inst. de protecció/detecció\ Sirenes\ Acústica Sirena acústica: Verificar estat i
funcionament

      C
-

      C
-

      C
-

      C
-

Inst. de prevenció\ Parallamps Parallamps: Comprovació estat i
connexions

                                 C
-

    Parallamps: Neteja del capçal                                  C
-

    Parallamps: Inspecció de la
connexió a terra

                                 C
-

    Parallamps: Revisió comptador
llamps

                                 C
-

Inst. de protecció/detecció\ Centraleta de
control

Centraleta control d'incendis:
Revisió periòdica

      C
-

      C
-

      C
-

      C
-

    Centraleta control d'incendis:
Revisió general

                                 E
-

Inst. de protecció/detecció\ Enllumenat
d'emergència

Bateries d'enllumenat
d'emergència: Comprovació estat i
càrrega

                                 C
-

    Llums de senyalització                                  C
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emergència: Comprovació estat i
funcionament

-

Inst. d'extinció\ Boques d'incendi Boca d'incendi : Comprovació i
verificació estat. Neteja i greixatge

      C
-

      C
-

      C
-

      C
-

    Boca d'incendi : Inspecció i
verificació

                                 E
-

Inst. d'extinció\ Columnes seques Columna seca : Comprovació de
l'estat

               C
-

               C
-

Inst. d'extinció\ Extintors manuals\ Pols
polivalent

Extintor manual  de pols seca:
Comprovació de l'estat

      C
-

      C
-

      C
-

      C
-

    Extintor manual  de pols seca:
Revisió periòdica

                                 E
-

Inst. de protecció/detecció\ Polsadors
manuals\ General

Polsador manual alarma incendis
general: Comprovació
senyalització.

      C
-

      C
-

      C
-

      C
-

    Polsador manual alarma incendis
general: Prova funcionament

                                 E
-

    Polsador manual alarma incendis
general: Verificació accessibilitat

               C
-

               C
-

Inst. de protecció/detecció\ Polsadors
manuals\ Ascensor d'emergència

Polsador manual alarma incendis
ascensor emergènci: Comprovació
senyalització.

      C
-

      C
-

      C
-

      C
-

    Polsador manual alarma incendis
ascensor emergènci: Prova
funcionament

                                 E
-

    Polsador manual alarma incendis
ascensor emergènci: Verificació
accessibilitat

               C
-

               C
-

Inst. de protecció/detecció\ Portes tallafoc\
Acabat pintat

Porta tallafoc d'acer pintat: Revisió
ordinària

      C
-

      C
-

      C
-

      C
-

    Porta tallafoc d'acer pintat: Revisió
periòdica

                                 C
-

Inst. de protecció/detecció\ Retenidor
electromagnètic\ Porta tallafoc\ Ocupació\ >
500 pers.

Retenidor electromagnètic porta
tallafoc més de 50: Revisió i
verificació funcionament

      E
-

      E
-

      E
-

      E
-

Inst. de protecció/detecció\ Retenidor
electromagnètic\ Porta emergència\ Ocupació\
> 500 pers.

Retenidor electromagnètic porta
d'emergència més d: Revisió i
verificació funcionament

      E
-

      E
-

      E
-

      E
-

Inst. de protecció/detecció\ Portes tallafoc
peatonals d'evac.\ Ocupació\ > 500  pers.\ 1
full\ Acer pintat

Porta tallafoc peatonal manual
d'evacuació general: Revisió
ordinària

               C
-

               C
-

    Porta tallafoc peatonal manual
d'evacuació general: Revisió
periòdica

               E
-

               E
-

Inst. de protecció/detecció\ Portes tallafoc
peatonals d'evac.\ Ocupació\ > 500  pers.\ 2
fulls\ Acer pintat

Porta tallafoc peatonal manual
d'evacuació més de : Revisió
ordinària

      C
-

      C
-

      C
-

      C
-

    Porta tallafoc peatonal manual
d'evacuació més de : Revisió
periòdica

      E
-

      E
-

      E
-

      E
-

Inst. d'extinció\ Ruixadors automàtics Centraleta control de ruixadors
automàtics: Revisió periòdica

      C
-

      C
-

      C
-

      C
-

    Centraleta control de ruixadors
automàtics: Revisió general

                                 E
-

    Ruixador : Comprovació periòdica       C
-

      C
-

      C
-

      C
-

    Xarxa ruixadors : Revisió i
comprovació

                                 E
-

Inst. de protecció/detecció\ Comportes
tallafoc\ Acabat galvanitzat

Comporta tallafoc d'acer
galvanitzat: Revisió ordinària

      C
-

      C
-

      C
-

      C
-

    Comporta tallafoc d'acer
galvanitzat: Revisió periòdica

                                 E
-

Subsistema: Instal·lació de transport
Identificació: \Element   Operació G F M A M J J A S O N D

Identificació: Ascensors i Escales Automàtiques
Ascensors\ Velocitat > 0,15 m/s\ Elèctric\
Portes\ D'acer inoxidable

Porta d'ascensor d'acer inoxidable:
Comprovació

                                 C
-
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Subsistema: Instal·lació de seguretat
Identificació: \Element   Operació G F M A M J J A S O N D

Identificació: Seguretat
Control d'accessos Centraleta: Revisió periòdica                                  C

-
    Contacte obertura-tancament :

Comprovació tensió i
funcionament

               C
-

               C
-

    Elements complementaris
d'actuació: Comprovacions

               C
-

               C
-

    Instal·lació control d'accessos:
Revisió

      E
-

      E
-

      E
-

      E
-

    Lector de targes: Comprovació
estat i funcionament

               C
-

               C
-

    Línia elèctrica control d'accessos:
Comprovacions

                                 C
-

Detecció de presència Centraleta: Revisió periòdica                                  C
-

    Detector de presència:
Comprovació funcionament i
neteja

               C
-

               C
-

    Element fix connex. i alimentació :
Comprovacions

               C
-

               C
-

    Instal·lació de presència: Revisió       E
-

      E
-

      E
-

      E
-

    Sirena seguretat: Comprovació
estat, connexions i funcionament

               C
-

               C
-

Vídeo en circuit tancat Monitor vídeo: Inspecció i neteja                C
-

               C
-

    Monitor vídeo: Revisió general                                  C
-

    Càmera : Comprovació estat i
funcionament

                                 C
-

    El. compl. de fixació connex. i
aliment.: Comprovacions fixacions
i connexions

                                 C
-

    Elements de selecció, control i
gravació: Comprovació estat i
funcionament

                                 C
-

    Instal·lació de vídeo: Revisió
periòdica

      E
-

      E
-

      E
-

      E
-

Portes automàtiques Cèl·lula fotoelèctrica :
Comprovació estat i funcionament
i neteja

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

    Mecanisme d'obertura tancament :
Comprovació estat i funcionament

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

    Motor elèctric general: Inspecció
general i neteja

                                 C
-

    Motor elèctric general: Revisió de
funcionament

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

    Barrera: Comprovació estat
general i greixatge

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

    Barrera: Repintat                                  C
-

Barreres d'aparcament Motor elèctric general: Inspecció
general i neteja

                                 C
-

    Motor elèctric general: Revisió de
funcionament

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

    Barrera: Comprovació estat
general i greixatge

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

    Barrera: Repintat                                  C
-

    Cèl·lula fotoelèctrica :
Comprovació estat i funcionament
i neteja

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

    Mecanisme d'obertura tancament :
Comprovació estat i funcionament

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

Control d'accessos\ Torns\ Portell\ 1 full Torn portell 1 full senzill: Revisió i
neteja

   C
-

   C
-

   C
-

   C
-

   C
-

   C
-

    Torn portell 1 full senzill: Revisió
periòdica

                                 C
-
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Subsistema: Instal·lacions audiovisuals
Identificació: \Element   Operació G F M A M J J A S O N D

Identificació: Audiovisuals
Comunicació\ Megafonia Altaveu : Comprovació estat i

funcionament
                                 C

-
    Caixa de distribució: Inspecció

connexions i fixacions
                                 C

-
    Equip amplificador central :

Comprovació estat i funcionament
                                 C

-
    Interruptor de nivell sonor :

Comprovació funcionament i
connexions

                                 C
-

    Selector de programes:
Comprovació funcionament i
connexions

                                 C
-

Subsistema: Instal·lacions especials
Identificació: \Element   Operació G F M A M J J A S O N D

Identificació: Nova identificació
Sistema de gestió i control Sistema de control i gestió instal.   

no afectat pe: Comprovació estat
elements de camp

               C
-

               C
-

    Sistema de control i gestió instal.   
no afectat pe: Comprovació
software

               E
-

               E
-

    Sistema de control i gestió instal.   
no afectat pe: Inspecció estat bus i
línies comandament

               E
-

               E
-

    Sistema de control i gestió instal.   
no afectat pe: Calibratge sonda

                                 E
-

    
*

Sistema de control i gestió instal.   
no afectat pe: Control paràmetres
funcionament

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

    Sistema de control i gestió instal.   
no afectat pe: Revisió
funcionament

               C
-

               C
-

Subsistema: Equipaments
Identificació: \Element   Operació G F M A M J J A S O N D

Identificació: Nova identificació
Mobiliari interior\ Taules\ D'acer inox. *

Taula d'acer inoxidable interior:
Neteja

C
-

   C
-

   C
-

   C
-

   C
-

C
-

   C
-

    Taula d'acer inoxidable interior:
Revisió ordinària

                                 C
-

Subsistema: Tractaments especials
Identificació: \Element   Operació G F M A M J J A S O N D

Identificació: Nova identificació
Desratització\ Normal Desratització normal: Revisió       E

-
      E

-
      E

-
      E

-
Desinsectació\ Normal Desinsectació normal: Revisió       E

-
      E

-
      E

-
      E

-

Subsistema: Inspeccions i revisions reglamentàries
Identificació: \Element   Operació G F M A M J J A S O N D

Identificació: Nova identificació
Instal·lacions tèrmiques\ Revisions
periòdiques\ Verificació temperatura aire

Verificació periòdica temperatura
aire: Verificació periòdica
temperatura aire

               E
-

               E
-
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Any 2028

Subsistema: Infraestructura
Identificació: \Element   Operació G F M A M J J A S O N D

Identificació: Fonaments
Contenció de terres\ Pantalles\ Atirantades\
Formigó\ Exterior\ Vist\ Acabat natural

Pantalla de contenció exterior
natural: Inspecció ordinària

                                 C
-

Contenció de terres\ Pantalles\ Atirantades\
Formigó\ Interior\ Vist\ Acabat pintat

Pantalla de contenció interior
pintat: Inspecció ordinària

                                 C
-

Subsistema: Estructura
Identificació: \Element   Operació G F M A M J J A S O N D

Identificació: Estructura
Vertical\ Pilars\ Metàl·lic Pilar d'acer pintat exterior vist:

Inspecció ordinària
                                 C

-
    Pilar d'acer pintat interior vist:

Inspecció ordinària
                                 C

-
Horitzontal\ Jàsseres\ Metàl·lica Biga d'acer vist exterior pintat:

Inspecció ordinària
                                 C

-
    Biga d'acer vist interior pintat:

Inspecció ordinària
                                 C

-
Horitzontal\ Jàsseres\ Formigó in situ Jàssera de formigó vist interior

pintat: Inspecció ordinària
                                 C

-
    Jàssera de formigó vist exterior

pintat: Inspecció ordinària
                                 C

-
Horitzontal\ Encavallades\ Metàl·lica Encavallada d'acer vist exterior

pintat: Inspecció ordinària
                                 C

-
    Encavallada d'acer vist interior

pintat: Inspecció ordinària
                                 C

-
Horitzontal\ Encavallada acer protegida\
Corrosió\ Sistema pintura\ Exposició C2-baixa\
Durabilitat M-mitja\ Acabat poliuretà

Encavallada acer sistema pintura
prep. sec. parcia: Inspecció
ordinària

                                 C
-

Vertical\ Pilar acer protegit\ Corrosió\ Sistema
pintura\ Exposició C2-baixa\ Durabilitat
M-mitja\ Acabat poliuretà

Pilar d'acer sistema pintura prep.
sec. parcial C2: Inspecció ordinària

                                 C
-

Subsistema: Cobertes
Identificació: \Element   Operació G F M A M J J A S O N D

Identificació: Nova identificació
Terrats\ No transitables\ Invertit\ Acabat\
Rajola ceràmica

Acabat de terrat rajola ceràmica
no flotant: Neteja   

                                 C
-

    Bonera de coberta de rajola
ceràmica invertit: Revisió

                                 C
-

    Bonera de coberta de rajola
ceràmica invertit: Neteja

                                 C
-

Subsistema: Façanes
Identificació: \Element   Operació G F M A M J J A S O N D

Identificació: Nova identificació
Exteriors\ Tancaments pesats\ Obertures\ Acer
pintat

Finestra d'acer pintat exterior:
Comprovació i greixatge

                                 C
-

Exteriors\ Tancaments pesats\ Obertures\
Fusta envernissada

Finestra de fusta envernissada
exterior: Comprovació i greixatge

                                 C
-

Subsistema: Tancaments i divisòries interiors
Identificació: \Element   Operació G F M A M J J A S O N D

Identificació: Nova identificació
Portes de garatge\ Basculants\ Acer\ Pintat\
Motoritzat

Porta garatge basculant d'acer
pintat motoritzat: Comprovació i
greixatge

                                 C
-

Subsistema: Instal·lació d'aigua
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Identificació: \Element   Operació G F M A M J J A S O N D

Identificació: Aigua
Aigua freda\ Subministrament xarxa\ Control\
Comptador

Comptador d'aigua: Inspecció
estat i control mesura

                                 C
-

    Comptador d'aigua: Lectura
comptador

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

Aigua freda\ Elements singulars\ Fonts d'aigua
freda

Font d'aigua freda: Revisió
periòdica

                                 E
-

    Font d'aigua freda: Revisió, neteja
i desinfecció

               C
-

               C
-

    Font d'aigua freda: Comprovació
de la temperatura

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

Aigua freda\ Elements singulars\ Dutxes de
seguretat

Dutxa de seguretat: Neteja i
desinfecció

                                 C
-

    Dutxa de seguretat: Revisió                                  C
-

Aigua freda\ Subministrament xarxa\ Pericó de
connexió

Pericó connexió: Comprovació
d'estanquitat i pressió

                                 C
-

Aigua freda\ Unitats de tractament d'aigua\
Descalcificador

Descalcificador: Repàs pintura i
neteja

                                 C
-

    Descalcificador: Verificació resines
i reactius

               C
-

               C
-

Aigua freda\ Subministrament xarxa\ Consum\
Aixetes senzilles

Aixeta senzilla en instal·lació
d'aigua d'edifici : Revisió

                                 C
-

    Aixeta senzilla en instal·lació
d'aigua d'edifici : Neteja i
desinfecció

                                 C
-

    *
Aixeta senzilla en instal·lació
d'aigua d'edifici : Obertura aixeta

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

Aigua freda Circuit d'aigua: Neteja instal·lació                                  C
-

    Circuit d'aigua: Comprovacions
circuit

                                 C
-

Aigua freda\ Subministrament xarxa\ Consum\
Dutxes\ Normals\ Interior

Dutxa-ruixador aigua freda normal
interior ús públ: Neteja i
desinfecció

                                 C
-

    Dutxa-ruixador aigua freda normal
interior ús públ: Revisió

                                 C
-

Subsistema: Instal·lació elèctrica
Identificació: \Element   Operació G F M A M J J A S O N D

Identificació: Instal.lació elèctrica
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Quadres
elèctrics\ Principal

Quadre general BT: Revisió de
l'estat, neteja, pintura i elements

                                 C
-

    Quadre general BT: Verificacions
de funcionament

                                 C
-

    Quadre general BT: Anàlisi del
perfil de la demanda

                                 C
-

    Quadre general BT: Verificar
tensió, terra i aïllament   

                                 C
-

Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Quadres
elèctrics\ Secundaris

Quadre secundari: Revisió de
l'estat, neteja, pintura i elements

                                 C
-

    Quadre secundari: Verificacions
fusibles, cablatge i connexions

                                 C
-

    Quadre secundari: Verificació
funcionament automatismes

                                 C
-

    Quadre secundari: Anàlisi del perfil
de la demanda

                                 C
-

    Quadre secundari: Verificar tensió,
terra i aïllament   

                                 C
-

Baixa tensió\ Subministrament xarxa\
Distribució\ Encastada

Derivació encastat:
Comprovacions línies

                                 C
-

    Derivació encastat: Inspecció
conductors, connexions i
automatismes

                                 C
-

    Derivació encastat: Verificacions                                  C
-

    Línia general d'alimentació (LGA)
encastat: Comprovacions i

                                 C
-
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verificacions
    Línia general d'alimentació (LGA)

encastat: Comprovació potència
instal·lada i caiguda de tensió

                                 C
-

    Línia general d'alimentació (LGA)
encastat: Verificació plaques
tallafoc i colors

                                 C
-

Baixa tensió\ Subministrament xarxa\
Distribució\ Vista/Registrable

Derivació vist: Comprovacions
línies

                                 C
-

    Derivació vist: Inspecció
conductors, connexions i
automatismes

                                 C
-

    Derivació vist: Verificacions                                  C
-

    Línia general d'alimentació (LGA)
vist: Comprovacions i verificacions

                                 C
-

    Línia general d'alimentació (LGA)
vist: Comprovació potència
instal·lada i caiguda de tensió

                                 C
-

    Línia general d'alimentació (LGA)
vist: Verificació plaques tallafoc i
colors

                                 C
-

Prod. elèctrica fotovoltaica\ Convertidor de
corrent

Convertidor de corrent:
Comprovació de funcionament

                                 C
-

Prod. elèctrica fotovoltaica\ Plafó fotovoltaic\
Teulada\ Integrat\ Fixat mecànicament

Plafó fotovoltaic teulada integrat
fixat mecànicam: Neteja

                                 C
-

    Plafó fotovoltaic teulada integrat
fixat mecànicam: Inspecció visual
plafó

                                 C
-

    Plafó fotovoltaic teulada integrat
fixat mecànicam: Comprovació de
fixacions

                                 C
-

Baixa tensió\ Subministrament xarxa\
Connexió a terra

Caixa general protecció CGP:
Neteja i verificació tanca

                                 C
-

    Caixa general protecció CGP:
Comprovació funcionament
dispositius de protecció

                                 C
-

    Connexió a terra : Verificar estat
pericons

                                 C
-

    Connexió a terra : Inspecció
ordinària

                                 C
-

Centres de transformació Bateries de C.C.: Revisió periòdica                                  C
-

    Cel·la d'aparellatge: Revisió
periòdica

                                 E
-

    Interruptor del centre de
transformació: Neteja

                                 E
-

    Interruptor del centre de
transformació: Comprovació
funcionament   

                                 E
-

    Interruptor del centre de
transformació: Mesures i
verificacions d'elements

                                 E
-

    Línia de distribució: Verificacions i
mesures

                                 E
-

    Local del centre de transformació:
Comprovació estat i elements

                                 E
-

    Local del centre de transformació:
Neteja

                                 E
-

    Local del centre de transformació:
Revisió i comprovació dotacions
del local

                                 E
-

    Protecció elèctrica d'intensitat
tensió: Revisió periòdica

                                 E
-

    Seccionador i commutador :
Verificació de components

               E
-

               E
-

    Seccionador i commutador :
Verificació pressió i posada a punt

                                 E
-

    Transformador de mesura auxiliar:
Neteja

                                 E
-

    Transformador de mesura auxiliar:
Comprovació funcionament

                                 E
-
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    Transformador de potència :
Revisió periòdica

                                 E
-

    Transformador de potència :
Neteja   

                                 E
-

    Transformador de potència :
Control paràmetres funcionament

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

    Xarxa de connexió a terra :
Verificar connexions a terra

                                 E
-

    Xarxa de connexió a terra :
Comprovacions circuit

                                 E
-

Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Control\
Comptadors

Comptador elèctric:
Comprovacions d'estat

                                 C
-

    Comptador elèctric: Inspecció de
fusibles, connexions i terminals

                                 C
-

    Comptador elèctric: Lectura
comptador

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

Baixa tensió\ Fonts sec.d'energia elèc.\ Sist.
d'alim. ininter.(SAI)

SAI: Revisió periòdica                                  E
-

    *
SAI: Control estat C

-
C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

    *
SAI: Revisió ordinària C

-
C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

Baixa tensió\ Fonts sec.d'energia elèc.\ Bateria
acumuladors

Bateria acumuladors general:
Verificació electròlit i càrrega

                                 C
-

    Bateria acumuladors general:
Revisió periòdica i neteja

                                 C
-

Baixa tensió\ Fonts sec.d'energia elèc.\ Grup
electrogen

Bateria acumuladors general:
Verificació electròlit i càrrega

                                 C
-

    Bateria acumuladors general:
Revisió periòdica i neteja

                                 C
-

    Grup electrògen : Comprovació
commutació d'entrada   

      C
-

      C
-

      C
-

      C
-

    Grup electrògen : Reposició
nivells, filtres i d'altres

         C
-

         C
-

         C
-

    Grup electrògen : Verificació,
neteja i inspecció general

         C
-

         C
-

         C
-

    Grup electrògen : Sortida fums:
Comprovació i neteja

                                 C
-

    Grup electrògen : Sortida fums:
Revisió aïllament

                                 C
-

    Grup electrògen : Sortida fums:
Purga de condensats

      C
-

      C
-

      C
-

      C
-

    Grup electrògen : Sortida fums:
Mesura CO i CO2

                                 C
-

    Grup electrògen : Sortida fums:
Mesura temperatura gasos

                                 C
-

    Grup electrògen : Verificació circuit
gas-oil

         C
-

         C
-

         C
-

    Grup electrògen : Verificació
funcionament elèctric

         C
-

         C
-

         C
-

    Grup electrògen : Verificació
funcionament i estat motor tèrmic

         C
-

         C
-

         C
-

Baixa tensió\ Subministrament xarxa\
Elements singulars\ Bateria de condensadors

Bateria de condensadors : Revisió
periòdica

                                 C
-

    Bateria de condensadors :
Coprovació funcionament correcte

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Punts
de consum\ Endolls

Endoll : Comprovació i neteja                                  C
-

Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Punts
de consum\ Interruptors

Interruptor : Comprovació i neteja                                  C
-

Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Punts
de consum\ Commutadors

Commutador : Comprovació i
neteja

                                 C
-

Baixa tensió\ Subministrament xarxa\
Complements\ Avisador òptic-acústic

Avisador òptic-acústic:
Comprovacions i neteja

         C
-

         C
-

         C
-

Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Punts
de consum\ Interruptors detectors moviment

Interruptor detector de moviment,
d'interior: Revisió ordinària

      C
-

      C
-

      C
-

      C
-

    Interruptor detector de moviment,
d'interior: Revisió periòdica

                                 C
-

Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Punts
de consum\ Polsadors temporitzats

Polsador temporitzat:
Comprovació i neteja

                                 C
-
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Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Control\
Comptador secundari

Comptador elèctric secundari:
Comprovació estat

                                 C
-

    Comptador elèctric secundari:
Lectura comptador

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Punts
de recàrrega\ SAVE\ Interior\ De peu\ Sense
comptador secundari

Punt recàrrega vehícle SAVE
interior amb peu sense: Revisió
estat i neteja

                                 C
-

    Punt recàrrega vehícle SAVE
interior amb peu sense: Verificació
funcionament automatismes

                                 C
-

    Punt recàrrega vehícle SAVE
interior amb peu sense:
Verificacions fusibles, cablatge i
connexions

                                 C
-

    Punt recàrrega vehícle SAVE
interior amb peu sense: Anàlisi
perfil demanda

                                 C
-

    Punt recàrrega vehícle SAVE
interior amb peu sense: Verificar
tensió terra i aïllament

                                 C
-

Enllumenat\ Interior\ Leds\ Down light\
Encastat\ Fix

Llum decoratiu leds interior down
light encastat f: Revisió periòdica i
neteja

                                 C
-

Enllumenat\ Interior\ Leds\ Down light\
Superfície\ Fix

Llum decoratiu leds interior down
light superficia: Revisió periòdica i
neteja

                                 C
-

Enllumenat\ Interior\ Leds\ Projector\ Encastat\
Fix

Projector leds interior encastat fix:
Revisió periòdica

                                 C
-

Subsistema: Instal·lació de gas-combustible
Identificació: \Element   Operació G F M A M J J A S O N D

Identificació: Nova identificació
Gas-oil Dipòsit  aeri de gasoil general:

Comprovació nivells i consum
C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

    Xarxa distribució gas-oil d'acer:
Comprovació estat i estanquitat

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

    Xarxa distribució gas-oil d'acer:
Repàs pintura   

                                 C
-

    Xarxa distribució gas-oil d'acer:
Comprovació funcionament

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

Gas-oil\ Dipòsit\ Aeri Dipòsit  aeri de gasoil general:
Comprovació nivells i consum

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

Gas-oil\ Equip de bombeig Bomba de gas-oil: Revisió C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

    Motor elèctric general: Inspecció
general i neteja

                                 C
-

    Motor elèctric general: Revisió de
funcionament

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

Subsistema: Instal·lació de sanejament
Identificació: \Element   Operació G F M A M J J A S O N D

Identificació: Nova identificació
Xarxa de desguàs\ Elements singulars\ Xarxa
drenatge

Xarxa drenatge: Comprovació
estat

                                 C
-

    Xarxa drenatge: Neteja pericó                                  C
-

Xarxa de desguàs\ Pericó separador greixos Pericó  separador de greixos:
Neteja

               C
-

               C
-

Xarxa de desguàs\ Xarxa general\ Ventilació
primària

Xarxa general evacuació primària:
Neteja xarxa

                                 C
-

Xarxa de desguàs\ Pou\ Registre Pou registre: Neteja                                  C
-

Xarxa de desguàs\ Pou\ Bomba elevació Pou bomba elevació: Neteja                                  C
-

Xarxa de desguàs\ Col·lectors\
Vistos/Registrables\ PVC

Col·lector penjat: Inspecció i
comprovació

                                 C
-

Xarxa de desguàs\ Elements singulars\ Bomba
d'elevació

Bomba   elevació: Revisió i neteja                                  C
-

    Motor elèctric general: Inspecció                                  C
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general i neteja -
    Motor elèctric general: Revisió de

funcionament
C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

Xarxa de desguàs\ Embornal lineal Embornal lineal : Neteja                C
-

               C
-

    Embornal lineal : Revisió                                  C
-

Xarxa de desguàs\ Pericó separador
hidrocarburs

Pericó  separador d'hidrocarburs:
Neteja

               C
-

               C
-

Subsistema: Instal·lació de climatització
Identificació: \Element   Operació G F M A M J J A S O N D

Identificació: Nova identificació
Individual\ Expansió directa\ Amb conductes\
Conductes\ De xapa

Conducte d'aire afectat pel RITE:
Revisió periòdica

                                 C
-

    Conducte d'aire afectat pel RITE:
Revisió aïllament

                                 C
-

Individual\ Expansió directa\ Amb conductes\
Elements terminals d'aire\ Reixes

Reixa d'impulsió/retorn d'aire no
afectat pel RITE: Revisió d'estat i
neteja

                                 C
-

Individual\ Expansió directa\ Amb conductes\
Elements terminals d'aire\ Difusors d'aire

Difusor d'aire no afectat pel RITE:
Revisió d'estat i neteja

                                 C
-

Individual\ Expansió directa\ Amb conductes\
Regulació i control\ Termòstat d'ambient

Termòstat: Comprovació estat i
funcionament

                                 C
-

Individual\ Expansió directa\ Amb conductes\
Bomba de calor\ Partida\ Potència 12<P=<70
kW

Bomba de calor compacta,
potència major de 12 kW f: Revisió
i neteja de condensadors i
evaporadors

                                 C
-

    Bomba de calor compacta,
potència major de 12 kW f: Revisió
neteja filtres aire

                                 C
-

    Bomba de calor compacta,
potència major de 12 kW f: Revisió
periòdica

                                 C
-

    
*

Bomba de calor compacta,
potència major de 12 kW f: Control
paràmetres funcionament

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

Subsistema: Instal·lació de ventilació
Identificació: \Element   Operació G F M A M J J A S O N D

Identificació: Ventilació
Natural\ Obertures Obertura de ventilació públic:

Neteja
                                 C

-
    Obertura de ventilació públic:

Comprovació   
                                 C

-

Subsistema: Protecció contra incendis
Identificació: \Element   Operació G F M A M J J A S O N D

Identificació: PCI
Inst. d'extinció\ Equips complementaris\
Dipòsit aigua contra incendis

Dipòsit aigua: Determinació
legionella

                                 E
-

    Dipòsit aigua: Mesura de
paràmetres

      E
-

      E
-

      E
-

      E
-

    Dipòsit aigua: Revisió periòdica
anual

                                 E
-

    Dipòsit aigua: Revisió periòdica
trimestral

      C
-

      C
-

      C
-

      C
-

Inst. de protecció/detecció\ Contacte magnètic Contacte magnètic: Revisió
general

                                 C
-

Inst. de protecció/detecció\ Detectors\ Òptic i
de flama

Detector de fum òptic i de flama:
Revisió ordinària

      C
-

      C
-

      C
-

      C
-

    Detector de fum òptic i de flama:
Revisió periòdica

                                 C
-

Inst. d'extinció\ Hidrante Hidrant : Comprovació
accessibilitat i estat   

      C
-

      C
-

      C
-

      C
-

    Hidrant : Comprovació
funcionament i greixatge

               C
-

               C
-

    Hidrant : Comprovació estanquitat                                  E
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taps -
Inst. d'extinció\ Equips complementaris\ Grup
de pressió

Grup pressió contra incendis:
Revisió ordinària

                                 C
-

    Grup pressió contra incendis:
Revisió periòdica anual

                                 E
-

    Grup pressió contra incendis:
Revisió periòdica semestral

               C
-

               C
-

    Grup pressió contra incendis:
Revisió periòdica trimestral

      C
-

      C
-

      C
-

      C
-

Inst. de protecció/detecció\ Línia Línia elèctrica de protecció
incendis: Comprovacions

                                 C
-

Inst. de protecció/detecció\ Sirenes\ Acústica Sirena acústica: Verificar estat i
funcionament

      C
-

      C
-

      C
-

      C
-

Inst. de prevenció\ Parallamps Parallamps: Comprovació estat i
connexions

                                 C
-

    Parallamps: Neteja del capçal                                  C
-

    Parallamps: Inspecció de la
connexió a terra

                                 C
-

    Parallamps: Revisió comptador
llamps

                                 C
-

Inst. de protecció/detecció\ Centraleta de
control

Centraleta control d'incendis:
Revisió periòdica

      C
-

      C
-

      C
-

      C
-

    Centraleta control d'incendis:
Revisió general

                                 E
-

Inst. de protecció/detecció\ Enllumenat
d'emergència

Bateries d'enllumenat
d'emergència: Comprovació estat i
càrrega

                                 C
-

    Llums de senyalització
emergència: Comprovació estat i
funcionament

                                 C
-

Inst. d'extinció\ Boques d'incendi Boca d'incendi : Comprovació i
verificació estat. Neteja i greixatge

      C
-

      C
-

      C
-

      C
-

    Boca d'incendi : Inspecció i
verificació

                                 E
-

Inst. d'extinció\ Columnes seques Columna seca : Comprovació de
l'estat

               C
-

               C
-

Inst. d'extinció\ Extintors manuals\ Pols
polivalent

Extintor manual  de pols seca:
Comprovació de l'estat

      C
-

      C
-

      C
-

      C
-

    Extintor manual  de pols seca:
Revisió periòdica

                                 E
-

Inst. de protecció/detecció\ Polsadors
manuals\ General

Polsador manual alarma incendis
general: Comprovació
senyalització.

      C
-

      C
-

      C
-

      C
-

    Polsador manual alarma incendis
general: Prova funcionament

                                 E
-

    Polsador manual alarma incendis
general: Verificació accessibilitat

               C
-

               C
-

Inst. de protecció/detecció\ Polsadors
manuals\ Ascensor d'emergència

Polsador manual alarma incendis
ascensor emergènci: Comprovació
senyalització.

      C
-

      C
-

      C
-

      C
-

    Polsador manual alarma incendis
ascensor emergènci: Prova
funcionament

                                 E
-

    Polsador manual alarma incendis
ascensor emergènci: Verificació
accessibilitat

               C
-

               C
-

Inst. de protecció/detecció\ Portes tallafoc\
Acabat pintat

Porta tallafoc d'acer pintat: Revisió
ordinària

      C
-

      C
-

      C
-

      C
-

    Porta tallafoc d'acer pintat: Revisió
periòdica

                                 C
-

Inst. de protecció/detecció\ Retenidor
electromagnètic\ Porta tallafoc\ Ocupació\ >
500 pers.

Retenidor electromagnètic porta
tallafoc més de 50: Revisió i
verificació funcionament

      E
-

      E
-

      E
-

      E
-

Inst. de protecció/detecció\ Retenidor
electromagnètic\ Porta emergència\ Ocupació\
> 500 pers.

Retenidor electromagnètic porta
d'emergència més d: Revisió i
verificació funcionament

      E
-

      E
-

      E
-

      E
-

Inst. de protecció/detecció\ Portes tallafoc
peatonals d'evac.\ Ocupació\ > 500  pers.\ 1
full\ Acer pintat

Porta tallafoc peatonal manual
d'evacuació general: Revisió
ordinària

               C
-

               C
-

    Porta tallafoc peatonal manual                E                E
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d'evacuació general: Revisió
periòdica

- -

Inst. de protecció/detecció\ Portes tallafoc
peatonals d'evac.\ Ocupació\ > 500  pers.\ 2
fulls\ Acer pintat

Porta tallafoc peatonal manual
d'evacuació més de : Revisió
ordinària

      C
-

      C
-

      C
-

      C
-

    Porta tallafoc peatonal manual
d'evacuació més de : Revisió
periòdica

      E
-

      E
-

      E
-

      E
-

Inst. d'extinció\ Ruixadors automàtics Centraleta control de ruixadors
automàtics: Revisió periòdica

      C
-

      C
-

      C
-

      C
-

    Centraleta control de ruixadors
automàtics: Revisió general

                                 E
-

    Ruixador : Comprovació periòdica       C
-

      C
-

      C
-

      C
-

    Xarxa ruixadors : Revisió i
comprovació

                                 E
-

Inst. de protecció/detecció\ Comportes
tallafoc\ Acabat galvanitzat

Comporta tallafoc d'acer
galvanitzat: Revisió ordinària

      C
-

      C
-

      C
-

      C
-

    Comporta tallafoc d'acer
galvanitzat: Revisió periòdica

                                 E
-

Subsistema: Instal·lació de transport
Identificació: \Element   Operació G F M A M J J A S O N D

Identificació: Ascensors i Escales Automàtiques
Ascensors\ Velocitat > 0,15 m/s\ Elèctric\
Portes\ D'acer inoxidable

Porta d'ascensor d'acer inoxidable:
Comprovació

                                 C
-

Subsistema: Instal·lació de seguretat
Identificació: \Element   Operació G F M A M J J A S O N D

Identificació: Seguretat
Control d'accessos Pestell elèctric: Comprovació

funcionament i estat i neteja
                                 C

-
    Centraleta: Revisió periòdica                                  C

-
    Contacte obertura-tancament :

Comprovació tensió i
funcionament

               C
-

               C
-

    Elements complementaris
d'actuació: Comprovacions

               C
-

               C
-

    Instal·lació control d'accessos:
Revisió

      E
-

      E
-

      E
-

      E
-

    Lector de targes: Comprovació
estat i funcionament

               C
-

               C
-

    Línia elèctrica control d'accessos:
Comprovacions

                                 C
-

Detecció de presència Centraleta: Revisió periòdica                                  C
-

    Detector de presència:
Comprovació funcionament i
neteja

               C
-

               C
-

    Element fix connex. i alimentació :
Comprovacions

               C
-

               C
-

    Instal·lació de presència: Revisió       E
-

      E
-

      E
-

      E
-

    Sirena seguretat: Comprovació
estat, connexions i funcionament

               C
-

               C
-

Vídeo en circuit tancat Monitor vídeo: Inspecció i neteja                C
-

               C
-

    Monitor vídeo: Revisió general                                  C
-

    Càmera : Comprovació estat i
funcionament

                                 C
-

    El. compl. de fixació connex. i
aliment.: Comprovacions fixacions
i connexions

                                 C
-

    Elements de selecció, control i
gravació: Comprovació estat i
funcionament

                                 C
-

    Instal·lació de vídeo: Revisió       E       E       E       E
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periòdica - - - -
Portes automàtiques Cèl·lula fotoelèctrica :

Comprovació estat i funcionament
i neteja

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

    Mecanisme d'obertura tancament :
Comprovació estat i funcionament

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

    Motor elèctric general: Inspecció
general i neteja

                                 C
-

    Motor elèctric general: Revisió de
funcionament

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

    Barrera: Comprovació estat
general i greixatge

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

    Barrera: Repintat                                  C
-

Barreres d'aparcament Motor elèctric general: Inspecció
general i neteja

                                 C
-

    Motor elèctric general: Revisió de
funcionament

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

    Barrera: Comprovació estat
general i greixatge

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

    Barrera: Repintat                                  C
-

    Cèl·lula fotoelèctrica :
Comprovació estat i funcionament
i neteja

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

    Mecanisme d'obertura tancament :
Comprovació estat i funcionament

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

Control d'accessos\ Torns\ Portell\ 1 full Torn portell 1 full senzill: Revisió i
neteja

   C
-

   C
-

   C
-

   C
-

   C
-

   C
-

    Torn portell 1 full senzill: Revisió
periòdica

                                 C
-

Subsistema: Instal·lacions audiovisuals
Identificació: \Element   Operació G F M A M J J A S O N D

Identificació: Audiovisuals
Comunicació\ Megafonia Altaveu : Comprovació estat i

funcionament
                                 C

-
    Caixa de distribució: Inspecció

connexions i fixacions
                                 C

-
    Equip amplificador central :

Comprovació estat i funcionament
                                 C

-
    Interruptor de nivell sonor :

Comprovació funcionament i
connexions

                                 C
-

    Selector de programes:
Comprovació funcionament i
connexions

                                 C
-

Subsistema: Instal·lacions especials
Identificació: \Element   Operació G F M A M J J A S O N D

Identificació: Nova identificació
Sistema de gestió i control Sistema de control i gestió instal.   

no afectat pe: Comprovació estat
elements de camp

               C
-

               C
-

    Sistema de control i gestió instal.   
no afectat pe: Comprovació
software

               E
-

               E
-

    Sistema de control i gestió instal.   
no afectat pe: Inspecció estat bus i
línies comandament

               E
-

               E
-

    Sistema de control i gestió instal.   
no afectat pe: Calibratge sonda

                                 E
-

    
*

Sistema de control i gestió instal.   
no afectat pe: Control paràmetres
funcionament

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

    Sistema de control i gestió instal.   
no afectat pe: Revisió
funcionament

               C
-

               C
-
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Subsistema: Equipaments
Identificació: \Element   Operació G F M A M J J A S O N D

Identificació: Nova identificació
Mobiliari interior\ Taules\ D'acer inox. *

Taula d'acer inoxidable interior:
Neteja

   C
-

   C
-

   C
-

   C
-

C
-

   C
-

   

    Taula d'acer inoxidable interior:
Revisió ordinària

                                 C
-

Subsistema: Tractaments especials
Identificació: \Element   Operació G F M A M J J A S O N D

Identificació: Nova identificació
Desratització\ Normal Desratització normal: Revisió       E

-
      E

-
      E

-
      E

-
Desinsectació\ Normal Desinsectació normal: Revisió       E

-
      E

-
      E

-
      E

-

Subsistema: Inspeccions i revisions reglamentàries
Identificació: \Element   Operació G F M A M J J A S O N D

Identificació: Nova identificació
Instal·lacions tèrmiques\ Inspeccions
periòdiques\ Inspeccions IPE\ Generadors de
calor energies renovables\ 70< P =<400 kW

IPE sistemes calefacció i ACS,
combustible: energi: Inspecció IPE

                                 I
-

Instal·lacions tèrmiques\ Revisions
periòdiques\ Verificació temperatura aire

Verificació periòdica temperatura
aire: Verificació periòdica
temperatura aire

               E
-

               E
-
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Any 2029

Subsistema: Infraestructura
Identificació: \Element   Operació G F M A M J J A S O N D

Identificació: Fonaments
Contenció de terres\ Pantalles Inspecció tècnica pantalles de

contenció: Inspecció tècnica   
                                 T

-
Fonaments Inspecció tècnica fonaments:

Inspecció tècnica
                                 T

-
Contacte amb el sòl\ Solera Junt de solera: Repàs de junts                                  C

-
    Inspecció tècnica soleres:

Inspecció tècnica
                                 T

-
Contenció de terres\ Pantalles\ Atirantades\
Formigó\ Exterior\ Vist\ Acabat natural

Pantalla de contenció exterior
natural: Inspecció ordinària

                                 C
-

Contenció de terres\ Pantalles\ Atirantades\
Formigó\ Interior\ Vist\ Acabat pintat

Pantalla de contenció interior
pintat: Inspecció ordinària

                                 C
-

Subsistema: Estructura
Identificació: \Element   Operació G F M A M J J A S O N D

Identificació: Estructura
Horitzontal\ Jàsseres\ Formigó in situ Jàssera de formigó vist interior

pintat: Repintat
                                 C

-
    Inspecció tècnica estructura de

formigó: Inspecció tècnica
                                 T

-
    Inspecció tècnica estructura de

formigó: Inspecció tècnica
                                 T

-

Subsistema: Cobertes
Identificació: \Element   Operació G F M A M J J A S O N D

Identificació: Nova identificació
Terrats\ No transitables\ Invertit\ Acabat\
Rajola ceràmica

Acabat de terrat rajola ceràmica
no flotant: Neteja   

                                 C
-

    Bonera de coberta de rajola
ceràmica invertit: Revisió

                                 C
-

    Bonera de coberta de rajola
ceràmica invertit: Neteja

                                 C
-

    Inspecció tècnica terrats general
altres: Inspecció tècnica

                                 T
-

Subsistema: Façanes
Identificació: \Element   Operació G F M A M J J A S O N D

Identificació: Nova identificació
Exteriors\ Tancaments pesats\ Baranes
lleugeres

Inspecció tècnica baranes façana
lleugeres: Inspecció tècnica

                                 T
-

Exteriors\ Ventilada Inspecció tècnica tancaments
lleugers: Inspecció tècnica

                                 T
-

Exteriors\ Tancaments lleugers Inspecció tècnica tancaments
lleugers: Inspecció tècnica

                                 T
-

Exteriors\ Tancaments pesats\ Obertures Inspecció tècnica obertures de
façana: Inspecció tècnica

                                 T
-

Exteriors\ Tancaments lleugers\ Bastiment\
Vist\ Fusta envernissada

Tancament lleuger bastiment de
fusta envernissada : Envernissat

                                 C
-

    Tancament lleuger bastiment de
fusta envernissada : Revisió   

                                 C
-

Exteriors\ Tancaments pesats\ Obertures\ Acer
pintat

Finestra d'acer pintat exterior:
Repintat

                                 C
-

Exteriors\ Tancaments pesats\ Obertures\
Fusta envernissada

Finestra de fusta envernissada
exterior: Reenvernissat

                                 C
-

Exteriors\ Tancaments pesats\ Baranes
lleugeres\ Muntants\ Acer pintat

Barana façana muntant d'acer
pintat exterior: Repintat

                                 C
-

    Barana façana muntant d'acer
pintat exterior: Revisió i repassos

                                 C
-

Exteriors\ Murs cortina Inspecció tècnica mur cortina:                                  T
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Inspecció tècnica -
Exteriors\ Murs cortina\ Entramat\ Ocult\ Acer
pintat

Mur cortina estructura auxiliar
d'acer pintat: Repintat

                                 C
-

    Mur cortina estructura auxiliar
d'acer pintat: Revisió estructura
auxiliar

                                 C
-

Exteriors\ Murs cortina\ Tancament fix\
Transparent\ Vidre doble amb cambra

Vidre doble amb cambra:
Comprovació fixació i repàs

                                 C
-

Subsistema: Tancaments i divisòries interiors
Identificació: \Element   Operació G F M A M J J A S O N D

Identificació: Nova identificació
Fusteria Inspecció tècnica fusteria:

Inspecció tècnica
                                 T

-
Fixos\ Envans lleugers\ Plaques\ Guix laminat Envà lleuger de guix laminat:

Revisió periòdica
                                 C

-
Fixos\ Envans lleugers\ Vidre Envà lleuger vidre: Revisió

periòdica
                                 C

-
Fusteria\ Portes\ Accionament manual\
Alumini\ Lacat

Porta accionam. manual d'alumini
lacat interior: Revisió i repassos

                                 C
-

Baranes interiors\ Lleugeres Inspecció tècnica baranes interiors
lleugeres: Inspecció tècnica

                                 T
-

Baranes interiors\ Lleugeres\ Muntants \ Acer \
Pintat

Barana interior muntant d'acer
pintat: Revisió i repassos

                                 C
-

Portes de garatge\ Basculants\ Acer\ Pintat\
Motoritzat

Porta garatge basculant d'acer
pintat motoritzat: Comprovació i
greixatge

                                 C
-

    Porta garatge basculant d'acer
pintat motoritzat: Repintat

                                 C
-

Subsistema: Revestiments i paviments
Identificació: \Element   Operació G F M A M J J A S O N D

Identificació: Nova identificació
Parets\ Arrebossats\ Pintats al plàstic Arrebossat interior pintat: Repintat                                  C

-
Parets\ Plafons lleugers\ Derivats de fusta\
Pintat

Plafó revestiment derivats de fusta
pintada revest: Repintat

                                 C
-

    Plafó revestiment derivats de fusta
pintada revest: Revisió i repàs

                                 C
-

Parets\ Aplacats Inspecció tècnica aplacats
interiors: Inspecció tècnica

                                 T
-

Parets\ Arrebossats Inspecció tècnica arrebossats:
Inspecció tècnica

                                 T
-

Parets\ Enrajolats Inspecció tècnica enrajolats:
Inspecció tècnica

                                 T
-

Parets\ Plafons lleugers Inspecció tècnica divisòries
plafons i entramats: Inspecció
tècnica

                                 T
-

Parets\ Plafons lleugers\ Fusta\ Envernissada Plafó revestiment de fusta
envernissada revestit:
Reenvernissat

                                 C
-

    Plafó revestiment de fusta
envernissada revestit: Revisió i
repàs

                                 C
-

Subsistema: Instal·lació d'aigua
Identificació: \Element   Operació G F M A M J J A S O N D

Identificació: Aigua
Aigua freda\ Subministrament xarxa\ Control\
Comptador

Comptador d'aigua: Lectura
comptador

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

Aigua freda\ Elements singulars\ Fonts d'aigua
freda

Font d'aigua freda: Revisió
periòdica

                                 E
-

    Font d'aigua freda: Revisió, neteja
i desinfecció

               C
-

               C
-

    Font d'aigua freda: Comprovació
de la temperatura

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

Aigua freda\ Elements singulars\ Dutxes de
seguretat

Dutxa de seguretat: Neteja i
desinfecció

                                 C
-
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    Dutxa de seguretat: Revisió                                  C
-

Aigua freda\ Unitats de tractament d'aigua\
Descalcificador

Descalcificador: Repàs pintura i
neteja

                                 C
-

    Descalcificador: Verificació resines
i reactius

               C
-

               C
-

Aigua freda\ Subministrament xarxa\ Consum\
Aixetes senzilles

Aixeta senzilla en instal·lació
d'aigua d'edifici : Revisió

                                 C
-

    Aixeta senzilla en instal·lació
d'aigua d'edifici : Neteja i
desinfecció

                                 C
-

    *
Aixeta senzilla en instal·lació
d'aigua d'edifici : Obertura aixeta

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

Aigua freda Circuit d'aigua: Neteja instal·lació                                  C
-

    Inspecció tècnica instal·lació
d'aigua: Inspecció tècnica

                                 T
-

Aigua freda\ Subministrament xarxa\ Consum\
Dutxes\ Normals\ Interior

Dutxa-ruixador aigua freda normal
interior ús públ: Neteja i
desinfecció

                                 C
-

    Dutxa-ruixador aigua freda normal
interior ús públ: Revisió

                                 C
-

Subsistema: Instal·lació elèctrica
Identificació: \Element   Operació G F M A M J J A S O N D

Identificació: Instal.lació elèctrica
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Quadres
elèctrics\ Principal

Quadre general BT: Revisió de
l'estat, neteja, pintura i elements

                                 C
-

    Quadre general BT: Verificacions
de funcionament

                                 C
-

    Quadre general BT: Anàlisi del
perfil de la demanda

                                 C
-

    Quadre general BT: Verificar
tensió, terra i aïllament   

                                 C
-

Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Quadres
elèctrics\ Secundaris

Quadre secundari: Revisió de
l'estat, neteja, pintura i elements

                                 C
-

    Quadre secundari: Verificacions
fusibles, cablatge i connexions

                                 C
-

    Quadre secundari: Verificació
funcionament automatismes

                                 C
-

    Quadre secundari: Anàlisi del perfil
de la demanda

                                 C
-

    Quadre secundari: Verificar tensió,
terra i aïllament   

                                 C
-

Enllumenat Inspecció tècnica instal·lació
enllumenat: Inspecció tècnica

                                 T
-

Baixa tensió\ Subministrament xarxa Inspecció tècnica instal·lació
elèctrica : Inspecció tècnica

                                 T
-

Baixa tensió\ Subministrament xarxa\
Distribució\ Encastada

Derivació encastat:
Comprovacions línies

                                 C
-

    Derivació encastat: Inspecció
conductors, connexions i
automatismes

                                 C
-

    Derivació encastat: Verificacions                                  C
-

    Línia general d'alimentació (LGA)
encastat: Comprovacions i
verificacions

                                 C
-

    Línia general d'alimentació (LGA)
encastat: Comprovació potència
instal·lada i caiguda de tensió

                                 C
-

    Línia general d'alimentació (LGA)
encastat: Verificació plaques
tallafoc i colors

                                 C
-

Baixa tensió\ Subministrament xarxa\
Distribució\ Vista/Registrable

Derivació vist: Comprovacions
línies

                                 C
-

    Derivació vist: Inspecció
conductors, connexions i
automatismes

                                 C
-

    Derivació vist: Verificacions                                  C
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-
    Línia general d'alimentació (LGA)

vist: Comprovacions i verificacions
                                 C

-
    Línia general d'alimentació (LGA)

vist: Comprovació potència
instal·lada i caiguda de tensió

                                 C
-

    Línia general d'alimentació (LGA)
vist: Verificació plaques tallafoc i
colors

                                 C
-

Prod. elèctrica fotovoltaica\ Convertidor de
corrent

Convertidor de corrent:
Comprovació de funcionament

                                 C
-

Prod. elèctrica fotovoltaica\ Plafó fotovoltaic\
Teulada\ Integrat\ Fixat mecànicament

Plafó fotovoltaic teulada integrat
fixat mecànicam: Neteja

                                 C
-

    Plafó fotovoltaic teulada integrat
fixat mecànicam: Inspecció visual
plafó

                                 C
-

    Plafó fotovoltaic teulada integrat
fixat mecànicam: Comprovació de
fixacions

                                 C
-

Baixa tensió\ Subministrament xarxa\
Connexió a terra

Caixa general protecció CGP:
Neteja i verificació tanca

                                 C
-

    Caixa general protecció CGP:
Comprovació funcionament
dispositius de protecció

                                 C
-

    Connexió a terra : Verificar estat
pericons

                                 C
-

    Connexió a terra : Inspeccions
conductors i elèctrodes

                                 C
-

    Connexió a terra : Inspecció
ordinària

                                 C
-

Centres de transformació Bateries de C.C.: Revisió periòdica                                  C
-

    Cel·la d'aparellatge: Revisió
periòdica

                                 E
-

    Inspecció tècnica centre
transformació: Inspecció tècnica

                                 T
-

    Interruptor del centre de
transformació: Neteja

                                 E
-

    Interruptor del centre de
transformació: Comprovació
funcionament   

                                 E
-

    Interruptor del centre de
transformació: Mesures i
verificacions d'elements

                                 E
-

    Línia de distribució: Verificacions i
mesures

                                 E
-

    Local del centre de transformació:
Comprovació estat i elements

                                 E
-

    Local del centre de transformació:
Neteja

                                 E
-

    Local del centre de transformació:
Revisió i comprovació dotacions
del local

                                 E
-

    Protecció elèctrica d'intensitat
tensió: Revisió periòdica

                                 E
-

    Seccionador i commutador :
Greixatge i neteja

               E
-

                  

    Seccionador i commutador :
Verificació de components

               E
-

               E
-

    Seccionador i commutador :
Verificació pressió i posada a punt

                                 E
-

    Transformador de mesura auxiliar:
Neteja

                                 E
-

    Transformador de mesura auxiliar:
Comprovació funcionament

                                 E
-

    Transformador de potència :
Revisió periòdica

                                 E
-

    Transformador de potència :
Neteja   

                                 E
-

    Transformador de potència :
Control paràmetres funcionament

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-
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    Xarxa de connexió a terra :
Verificar connexions a terra

                                 E
-

    Xarxa de connexió a terra :
Comprovacions circuit

                                 E
-

Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Control\
Comptadors

Comptador elèctric:
Comprovacions d'estat

                                 C
-

    Comptador elèctric: Inspecció de
fusibles, connexions i terminals

                                 C
-

    Comptador elèctric: Lectura
comptador

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

Baixa tensió\ Fonts sec.d'energia elèc.\ Sist.
d'alim. ininter.(SAI)

SAI: Revisió periòdica                                  E
-

    *
SAI: Control estat C

-
C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

    *
SAI: Revisió ordinària C

-
C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

   

Baixa tensió\ Fonts sec.d'energia elèc.\ Bateria
acumuladors

Bateria acumuladors general:
Verificació electròlit i càrrega

                                 C
-

    Bateria acumuladors general:
Revisió periòdica i neteja

                                 C
-

Baixa tensió\ Fonts sec.d'energia elèc.\ Grup
electrogen

Bateria acumuladors general:
Verificació electròlit i càrrega

                                 C
-

    Bateria acumuladors general:
Revisió periòdica i neteja

                                 C
-

    Grup electrògen : Comprovació
commutació d'entrada   

      C
-

      C
-

      C
-

      C
-

    Grup electrògen : Reposició
nivells, filtres i d'altres

         C
-

         C
-

         C
-

    Grup electrògen : Verificació,
neteja i inspecció general

         C
-

         C
-

         C
-

    Grup electrògen : Sortida fums:
Comprovació i neteja

                                 C
-

    Grup electrògen : Sortida fums:
Purga de condensats

      C
-

      C
-

      C
-

      C
-

    Grup electrògen : Verificació circuit
gas-oil

         C
-

         C
-

         C
-

    Grup electrògen : Verificació
funcionament elèctric

         C
-

         C
-

         C
-

    Grup electrògen : Verificació
funcionament i estat motor tèrmic

         C
-

         C
-

         C
-

Baixa tensió\ Subministrament xarxa\
Elements singulars\ Bateria de condensadors

Bateria de condensadors : Revisió
periòdica

                                 C
-

    Bateria de condensadors :
Coprovació funcionament correcte

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Punts
de consum\ Endolls

Endoll : Comprovació i neteja                                  C
-

Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Punts
de consum\ Interruptors

Interruptor : Comprovació i neteja                                  C
-

Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Punts
de consum\ Commutadors

Commutador : Comprovació i
neteja

                                 C
-

Baixa tensió\ Subministrament xarxa\
Complements\ Avisador òptic-acústic

Avisador òptic-acústic:
Comprovacions i neteja

         C
-

         C
-

         C
-

Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Xarxa
elèctrica

Xarxa elèctrica públic indistinta:
Inspecció periòdica

                                 I
-

Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Punts
de consum\ Interruptors detectors moviment

Interruptor detector de moviment,
d'interior: Revisió ordinària

      C
-

      C
-

      C
-

      C
-

    Interruptor detector de moviment,
d'interior: Revisió periòdica

                                 C
-

Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Punts
de consum\ Polsadors temporitzats

Polsador temporitzat:
Comprovació i neteja

                                 C
-

Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Control\
Comptador secundari

Comptador elèctric secundari:
Comprovació estat

                                 C
-

    Comptador elèctric secundari:
Lectura comptador

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Punts
de recàrrega\ SAVE\ Interior\ De peu\ Sense
comptador secundari

Punt recàrrega vehícle SAVE
interior amb peu sense: Revisió
estat i neteja

                                 C
-

    Punt recàrrega vehícle SAVE
interior amb peu sense: Verificació
funcionament automatismes

                                 C
-
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    Punt recàrrega vehícle SAVE
interior amb peu sense:
Verificacions fusibles, cablatge i
connexions

                                 C
-

    Punt recàrrega vehícle SAVE
interior amb peu sense: Anàlisi
perfil demanda

                                 C
-

    Punt recàrrega vehícle SAVE
interior amb peu sense: Verificar
tensió terra i aïllament

                                 C
-

Enllumenat\ Interior\ Leds\ Down light\
Encastat\ Fix

Llum decoratiu leds interior down
light encastat f: Revisió periòdica i
neteja

                                 C
-

Enllumenat\ Interior\ Leds\ Down light\
Superfície\ Fix

Llum decoratiu leds interior down
light superficia: Revisió periòdica i
neteja

                                 C
-

Enllumenat\ Interior\ Leds\ Projector\ Encastat\
Fix

Projector leds interior encastat fix:
Revisió periòdica

                                 C
-

Subsistema: Instal·lació de gas-combustible
Identificació: \Element   Operació G F M A M J J A S O N D

Identificació: Nova identificació
Gas-oil Inspecció tècnica instal·lació

gas-oil : Inspecció tècnica
                                 T

-
    Dipòsit  aeri de gasoil general:

Comprovació nivells i consum
C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

    Dipòsit  aeri de gasoil general:
Revisió periòdica gasoil

                                 E
-

    Xarxa distribució gas-oil d'acer:
Comprovació estat i estanquitat

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

    Xarxa distribució gas-oil d'acer:
Repàs pintura   

                                 C
-

    Xarxa distribució gas-oil d'acer:
Comprovació funcionament

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

Gas-oil\ Dipòsit\ Aeri Dipòsit  aeri de gasoil general:
Comprovació nivells i consum

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

    Dipòsit  aeri de gasoil general:
Revisió periòdica gasoil

                                 E
-

Gas-oil\ Equip de bombeig Bomba de gas-oil: Revisió C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

    Motor elèctric general: Inspecció
general i neteja

                                 C
-

    Motor elèctric general: Revisió de
funcionament

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

Subsistema: Instal·lació de sanejament
Identificació: \Element   Operació G F M A M J J A S O N D

Identificació: Nova identificació
Xarxa de desguàs\ Elements singulars\ Xarxa
drenatge

Xarxa drenatge: Comprovació
estat

                                 C
-

    Xarxa drenatge: Neteja pericó                                  C
-

Xarxa de desguàs\ Pericó separador greixos Pericó  separador de greixos:
Neteja

               C
-

               C
-

Xarxa de desguàs\ Xarxa general\ Ventilació
primària

Xarxa general evacuació primària:
Revisió periòdica

                                 C
-

Xarxa de desguàs\ Pou\ Registre Pou registre: Neteja                                  C
-

Xarxa de desguàs\ Pou\ Bomba elevació Pou bomba elevació: Neteja                                  C
-

Xarxa de desguàs\ Baixants\
Vistos/Registrables\ PVC

Baixant vist: Inspecció general                                  C
-

Xarxa de desguàs\ Col·lectors\
Vistos/Registrables\ PVC

Col·lector penjat: Inspecció i
comprovació

                                 C
-

Xarxa de desguàs\ Elements singulars\ Bomba
d'elevació

Bomba   elevació: Revisió i neteja                                  C
-

    Motor elèctric general: Inspecció
general i neteja

                                 C
-

    Motor elèctric general: Revisió de C C C C C C C C C C C C
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funcionament - - - - - - - - - - - -
Xarxa de desguàs\ Embornal lineal Embornal lineal : Neteja                C

-
               C

-
    Embornal lineal : Revisió                                  C

-
Xarxa de desguàs Inspecció tècnica instal·lació

sanejament : Inspecció tècnica
                                 T

-
Xarxa de desguàs\ Pericó separador
hidrocarburs

Pericó  separador d'hidrocarburs:
Neteja

               C
-

               C
-

Subsistema: Instal·lació de calefacció
Identificació: \Element   Operació G F M A M J J A S O N D

Identificació: Calefacció
Instal·lació individual Inspecció tècnica instal·lació

calefacció: Inspecció tècnica
                                 T

-

Subsistema: Instal·lació de climatització
Identificació: \Element   Operació G F M A M J J A S O N D

Identificació: Nova identificació
Individual Inspecció tècnica instal·lació

climatització: Inspecció tècnica
                                 T

-
Individual\ Expansió directa\ Amb conductes\
Conductes\ De xapa

Conducte d'aire afectat pel RITE:
Revisió periòdica

                                 C
-

    Conducte d'aire afectat pel RITE:
Revisió aïllament

                                 C
-

Individual\ Expansió directa\ Amb conductes\
Elements terminals d'aire\ Reixes

Reixa d'impulsió/retorn d'aire no
afectat pel RITE: Revisió d'estat i
neteja

                                 C
-

Individual\ Expansió directa\ Amb conductes\
Elements terminals d'aire\ Difusors d'aire

Difusor d'aire no afectat pel RITE:
Revisió d'estat i neteja

                                 C
-

Individual\ Expansió directa\ Amb conductes\
Regulació i control\ Termòstat d'ambient

Termòstat: Comprovació estat i
funcionament

                                 C
-

Individual\ Expansió directa\ Amb conductes\
Bomba de calor\ Partida\ Potència 12<P=<70
kW

Bomba de calor compacta,
potència major de 12 kW f: Revisió
i neteja de condensadors i
evaporadors

                                 C
-

    Bomba de calor compacta,
potència major de 12 kW f: Revisió
neteja filtres aire

                                 C
-

    Bomba de calor compacta,
potència major de 12 kW f: Revisió
periòdica

                                 C
-

    
*

Bomba de calor compacta,
potència major de 12 kW f: Control
paràmetres funcionament

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

Subsistema: Instal·lació de ventilació
Identificació: \Element   Operació G F M A M J J A S O N D

Identificació: Ventilació
Natural Inspecció tècnica instal·lació

ventilació: Inspecció tècnica
                                 T

-
Natural\ Obertures Obertura de ventilació públic:

Neteja
                                 C

-

Subsistema: Protecció contra incendis
Identificació: \Element   Operació G F M A M J J A S O N D

Identificació: PCI
Inst. d'extinció\ Equips complementaris\
Dipòsit aigua contra incendis

Dipòsit aigua: Determinació
legionella

                                 E
-

    Dipòsit aigua: Mesura de
paràmetres

      E
-

      E
-

      E
-

      E
-

    Dipòsit aigua: Revisió periòdica
anual

                                 E
-

    Dipòsit aigua: Revisió periòdica
trimestral

      C
-

      C
-

      C
-

      C
-

Inst. de protecció/detecció\ Contacte magnètic Contacte magnètic: Revisió
general

                                 C
-
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Inst. de protecció/detecció\ Detectors\ Òptic i
de flama

Detector de fum òptic i de flama:
Revisió ordinària

      C
-

      C
-

      C
-

      C
-

    Detector de fum òptic i de flama:
Revisió periòdica

                                 C
-

Inst. d'extinció\ Hidrante Hidrant : Comprovació
accessibilitat i estat   

      C
-

      C
-

      C
-

      C
-

    Hidrant : Comprovació
funcionament i greixatge

               C
-

               C
-

    Hidrant : Comprovació estanquitat
taps

                                 E
-

    Hidrant : Substitució junts ràcords                                  E
-

Inst. d'extinció\ Equips complementaris\ Grup
de pressió

Grup pressió contra incendis:
Revisió ordinària

                                 C
-

    Grup pressió contra incendis:
Revisió periòdica anual

                                 E
-

    Grup pressió contra incendis:
Revisió periòdica semestral

               C
-

               C
-

    Grup pressió contra incendis:
Revisió periòdica trimestral

      C
-

      C
-

      C
-

      C
-

Inst. de protecció/detecció\ Línia Línia elèctrica de protecció
incendis: Comprovacions

                                 C
-

Inst. de protecció/detecció\ Sirenes\ Acústica Sirena acústica: Verificar estat i
funcionament

      C
-

      C
-

      C
-

      C
-

Inst. de prevenció Inspecció tècnica instal·lació
prevenció incendis: Inspecció
tècnica

                                 T
-

Inst. de prevenció\ Parallamps Parallamps: Comprovació estat i
connexions

                                 C
-

    Parallamps: Neteja del capçal                                  C
-

    Parallamps: Inspecció de la
connexió a terra

                                 C
-

    Parallamps: Revisió comptador
llamps

                                 C
-

Inst. de protecció/detecció\ Centraleta de
control

Centraleta control d'incendis:
Revisió periòdica

      C
-

      C
-

      C
-

      C
-

    Centraleta control d'incendis:
Revisió general

                                 E
-

Inst. de protecció/detecció\ Enllumenat
d'emergència

Bateries d'enllumenat
d'emergència: Comprovació estat i
càrrega

                                 C
-

    Llums de senyalització
emergència: Comprovació estat i
funcionament

                                 C
-

Inst. d'extinció Inspecció tècnica instal·lació
extinció incendis: Inspecció
tècnica

                                 T
-

Inst. d'extinció\ Boques d'incendi Boca d'incendi : Comprovació i
verificació estat. Neteja i greixatge

      C
-

      C
-

      C
-

      C
-

    Boca d'incendi : Prova de pressió                                  E
-

    Boca d'incendi : Inspecció i
verificació

                                 E
-

Inst. d'extinció\ Columnes seques Columna seca : Comprovació de
l'estat

               C
-

               C
-

    Columna seca : Prova instal·lació
completa

                                 E
-

Inst. d'extinció\ Extintors manuals\ Pols
polivalent

Extintor manual  de pols seca:
Inspecció de nivell C (retimbrat)

                                 E
-

    Extintor manual  de pols seca:
Comprovació de l'estat

      C
-

      C
-

      C
-

      C
-

    Extintor manual  de pols seca:
Revisió periòdica

                                 E
-

Inst. de protecció/detecció\ Polsadors
manuals\ General

Polsador manual alarma incendis
general: Comprovació
senyalització.

      C
-

      C
-

      C
-

      C
-

    Polsador manual alarma incendis
general: Prova funcionament

                                 E
-

    Polsador manual alarma incendis
general: Verificació accessibilitat

               C
-

               C
-
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Inst. de protecció/detecció\ Polsadors
manuals\ Ascensor d'emergència

Polsador manual alarma incendis
ascensor emergènci: Comprovació
senyalització.

      C
-

      C
-

      C
-

      C
-

    Polsador manual alarma incendis
ascensor emergènci: Prova
funcionament

                                 E
-

    Polsador manual alarma incendis
ascensor emergènci: Verificació
accessibilitat

               C
-

               C
-

Inst. de protecció/detecció\ Portes tallafoc\
Acabat pintat

Porta tallafoc d'acer pintat:
Repintat

                                 C
-

    Porta tallafoc d'acer pintat: Revisió
ordinària

      C
-

      C
-

      C
-

      C
-

    Porta tallafoc d'acer pintat: Revisió
periòdica

                                 C
-

Inst. de protecció/detecció\ Retenidor
electromagnètic\ Porta tallafoc\ Ocupació\ >
500 pers.

Retenidor electromagnètic porta
tallafoc més de 50: Revisió i
verificació funcionament

      E
-

      E
-

      E
-

      E
-

Inst. de protecció/detecció\ Retenidor
electromagnètic\ Porta emergència\ Ocupació\
> 500 pers.

Retenidor electromagnètic porta
d'emergència més d: Revisió i
verificació funcionament

      E
-

      E
-

      E
-

      E
-

Inst. de protecció/detecció\ Portes tallafoc
peatonals d'evac.\ Ocupació\ > 500  pers.\ 1
full\ Acer pintat

Porta tallafoc peatonal manual
d'evacuació general: Repintat

                                 C
-

    Porta tallafoc peatonal manual
d'evacuació general: Revisió
ordinària

               C
-

               C
-

    Porta tallafoc peatonal manual
d'evacuació general: Revisió
periòdica

               E
-

               E
-

Inst. de protecció/detecció\ Portes tallafoc
peatonals d'evac.\ Ocupació\ > 500  pers.\ 2
fulls\ Acer pintat

Porta tallafoc peatonal manual
d'evacuació més de : Repintat

                                 C
-

    Porta tallafoc peatonal manual
d'evacuació més de : Revisió
ordinària

      C
-

      C
-

      C
-

      C
-

    Porta tallafoc peatonal manual
d'evacuació més de : Revisió
periòdica

      E
-

      E
-

      E
-

      E
-

Inst. d'extinció\ Ruixadors automàtics Centraleta control de ruixadors
automàtics: Revisió periòdica

      C
-

      C
-

      C
-

      C
-

    Centraleta control de ruixadors
automàtics: Revisió general

                                 E
-

    Ruixador : Comprovació periòdica       C
-

      C
-

      C
-

      C
-

    Xarxa ruixadors : Revisió i
comprovació

                                 E
-

Inst. de protecció/detecció\ Comportes
tallafoc\ Acabat galvanitzat

Comporta tallafoc d'acer
galvanitzat: Revisió ordinària

      C
-

      C
-

      C
-

      C
-

    Comporta tallafoc d'acer
galvanitzat: Revisió periòdica

                                 E
-

Subsistema: Instal·lació de transport
Identificació: \Element   Operació G F M A M J J A S O N D

Identificació: Ascensors i Escales Automàtiques
Ascensors\ Velocitat > 0,15 m/s\ Elèctric\
Portes\ D'acer inoxidable

Porta d'ascensor d'acer inoxidable:
Comprovació

                                 C
-

Subsistema: Instal·lació de seguretat
Identificació: \Element   Operació G F M A M J J A S O N D

Identificació: Seguretat
Control d'accessos Centraleta: Revisió periòdica                                  C

-
    Inspecció tècnica instal·lació

control accessos : Inspecció
tècnica

                                 T
-

    Contacte obertura-tancament :
Comprovació tensió i
funcionament

               C
-

               C
-
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    Elements complementaris
d'actuació: Comprovacions

               C
-

               C
-

    Instal·lació control d'accessos:
Revisió

      E
-

      E
-

      E
-

      E
-

    Lector de targes: Comprovació
estat i funcionament

               C
-

               C
-

    Línia elèctrica control d'accessos:
Comprovacions

                                 C
-

Detecció de presència Centraleta: Revisió periòdica                                  C
-

    Inspecció tècnica instal·lació
detecció presència : Inspecció
tècnica

                                 T
-

    Detector de presència:
Comprovació funcionament i
neteja

               C
-

               C
-

    Element fix connex. i alimentació :
Comprovacions

               C
-

               C
-

    Instal·lació de presència: Revisió       E
-

      E
-

      E
-

      E
-

    Sirena seguretat: Comprovació
estat, connexions i funcionament

               C
-

               C
-

Vídeo en circuit tancat Monitor vídeo: Inspecció i neteja                C
-

               C
-

    Monitor vídeo: Revisió general                                  C
-

    Càmera : Comprovació estat i
funcionament

                                 C
-

    Inspecció tècnica instal·lació vídeo
circuit tanca: Inspecció tècnica

                                 T
-

    El. compl. de fixació connex. i
aliment.: Comprovacions fixacions
i connexions

                                 C
-

    Elements de selecció, control i
gravació: Comprovació estat i
funcionament

                                 C
-

    Instal·lació de vídeo: Revisió
periòdica

      E
-

      E
-

      E
-

      E
-

Portes automàtiques Cèl·lula fotoelèctrica :
Comprovació estat i funcionament
i neteja

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

    Inspecció tècnica instal·lació porta
automàtica : Inspecció tècnica

                                 T
-

    Mecanisme d'obertura tancament :
Comprovació estat i funcionament

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

    Motor elèctric general: Inspecció
general i neteja

                                 C
-

    Motor elèctric general: Revisió de
funcionament

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

    Barrera: Comprovació estat
general i greixatge

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

    Barrera: Repintat                                  C
-

Barreres d'aparcament Motor elèctric general: Inspecció
general i neteja

                                 C
-

    Motor elèctric general: Revisió de
funcionament

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

    Barrera: Comprovació estat
general i greixatge

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

    Barrera: Repintat                                  C
-

    Cèl·lula fotoelèctrica :
Comprovació estat i funcionament
i neteja

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

    Inspecció tècnica instal·lació
barrera aparcament : Inspecció
tècnica

                                 T
-

    Mecanisme d'obertura tancament :
Comprovació estat i funcionament

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

Control d'accessos\ Torns\ Portell\ 1 full Torn portell 1 full senzill: Revisió i
neteja

   C
-

   C
-

   C
-

   C
-

   C
-

   C
-

    Torn portell 1 full senzill: Revisió                                  C
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periòdica -

Subsistema: Instal·lacions audiovisuals
Identificació: \Element   Operació G F M A M J J A S O N D

Identificació: Audiovisuals
Comunicació\ Megafonia Altaveu : Comprovació estat i

funcionament
                                 C

-
    Caixa de distribució: Inspecció

connexions i fixacions
                                 C

-
    Equip amplificador central :

Comprovació estat i funcionament
                                 C

-
    Interruptor de nivell sonor :

Comprovació funcionament i
connexions

                                 C
-

    Selector de programes:
Comprovació funcionament i
connexions

                                 C
-

Subsistema: Instal·lacions especials
Identificació: \Element   Operació G F M A M J J A S O N D

Identificació: Nova identificació
Sistema de gestió i control Sistema de control i gestió instal.   

no afectat pe: Comprovació estat
elements de camp

               C
-

               C
-

    Sistema de control i gestió instal.   
no afectat pe: Comprovació
software

               E
-

               E
-

    Sistema de control i gestió instal.   
no afectat pe: Inspecció estat bus i
línies comandament

               E
-

               E
-

    Sistema de control i gestió instal.   
no afectat pe: Calibratge sonda

                                 E
-

    
*

Sistema de control i gestió instal.   
no afectat pe: Control paràmetres
funcionament

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

    Sistema de control i gestió instal.   
no afectat pe: Revisió
funcionament

               C
-

               C
-

    Inspecció tècnica instal·lació
gestió i control : Inspecció tècnica

                                 T
-

Subsistema: Equipaments
Identificació: \Element   Operació G F M A M J J A S O N D

Identificació: Nova identificació
Mobiliari interior\ Taules\ D'acer inox. *

Taula d'acer inoxidable interior:
Neteja

C
-

   C
-

   C
-

   C
-

   C
-

C
-

      

    Taula d'acer inoxidable interior:
Revisió ordinària

                                 C
-

Subsistema: Tractaments especials
Identificació: \Element   Operació G F M A M J J A S O N D

Identificació: Nova identificació
Desratització\ Normal Desratització normal: Revisió       E

-
      E

-
      E

-
      E

-
Desinsectació\ Normal Desinsectació normal: Revisió       E

-
      E

-
      E

-
      E

-

Subsistema: Inspeccions i revisions reglamentàries
Identificació: \Element   Operació G F M A M J J A S O N D

Identificació: Nova identificació
Instal·lacions tèrmiques\ Revisions
periòdiques\ Verificació temperatura aire

Verificació periòdica temperatura
aire: Verificació periòdica
temperatura aire

               E
-

               E
-
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Calendari pressupostari de
manteniment preventiu

Aquest capítol conté el calendari pressupostari del manteniment preventiu previst que s’ha de realitzar en
l’edifici en un període fixat. Els  valors es distribueixen per anys i subsistemes. (Els preus de referència
que s’inclouen a tots els anys del calendari pressupostari de manteniment preventiu, han estat aplicats
amb data de la versió del programa o en el seu cas, de l’actualització de la base de dades que s’hagi
realitzat o del preus introduïts per l’usuari).   Aquests preus no inclouen el benefici industrial, ni les
despeses generals ni l’IVA que li sigui d’aplicació.

En primer lloc, apareixen relacionades les operacions obligatòries i l’import total per a cada any per a
aquest tipus d’operació, i a continuació, la relació de les operacions recomanades també amb l’import
total per a cada any per a les operacions recomanades.
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OPERACIONS OBLIGATÒRIES

Subsistema: Infraestructura
Element   Operació 2025

(Eur)
2026
(Eur)

2027
(Eur)

2028
(Eur)

2029
(Eur)

2030
(Eur)

Identificació: Fonaments
Contenció de terres\ Pantalles\
Atirantades\ Formigó\ Exterior\ Vist\
Acabat natural

Pantalla de contenció
exterior natural:Inspecció
ordinària

60,00 60,00 60,00 60,00 60,00     

Contenció de terres\ Pantalles\
Atirantades\ Formigó\ Interior\ Vist\
Acabat pintat

Pantalla de contenció
interior pintat:Inspecció
ordinària

60,00 60,00 60,00 60,00 60,00     

Total per subsistema 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00     

Subsistema: Estructura (Amidament incomplert)
Element   Operació 2025

(Eur)
2026
(Eur)

2027
(Eur)

2028
(Eur)

2029
(Eur)

2030
(Eur)

Identificació: Estructura
Horitzontal\ Jàsseres\ Formigó in situ Jàssera de formigó vist

interior pintat:Inspecció
ordinària

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00     

    Jàssera de formigó vist
exterior pintat:Inspecció
ordinària

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00     

Total per subsistema 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00     

Subsistema: Cobertes
Element   Operació 2025

(Eur)
2026
(Eur)

2027
(Eur)

2028
(Eur)

2029
(Eur)

2030
(Eur)

Identificació: Nova identificació
Terrats\ No transitables\ Invertit\ Acabat\
Rajola ceràmica

Acabat de terrat rajola
ceràmica no flotant:Revisió

0,00 0,00 4.800,00 0,00 0,00     

    Bonera de coberta de rajola
ceràmica invertit:Revisió

73,50 73,50 73,50 73,50 73,50     

    Bonera de coberta de rajola
ceràmica invertit:Neteja

63,90 63,90 63,90 63,90 63,90     

    Junt estructural terrat invertit
no transitable:Revisió

0,00 0,00 1.068,00 0,00 0,00     

    Minvell de terrat
general:Revisió i repàs

0,00 0,00 195,60 0,00 0,00     

    Junt de dilatació
coberta:Revisió i repàs

0,00 0,00 313,20 0,00 0,00     

Total per subsistema 137,40 137,40 6.514,20 137,40 137,40     

Subsistema: Façanes
Element   Operació 2025

(Eur)
2026
(Eur)

2027
(Eur)

2028
(Eur)

2029
(Eur)

2030
(Eur)

Identificació: Nova identificació
Exteriors\ Tancaments lleugers\
Bastiment\ Vist\ Fusta envernissada

Tancament lleuger
bastiment de fusta
envernissada :Revisió   

0,00 0,00 0,00 0,00 245,00     

Exteriors\ Murs cortina\ Tancament fix\
Transparent\ Vidre doble amb cambra

Junt estanquitat exterior mur
cortina:Revisió i repàs

0,00 0,00 220,00 0,00 0,00     

Total per subsistema 0,00 0,00 220,00 0,00 245,00     

Subsistema: Instal·lació d'aigua
Element   Operació 2025

(Eur)
2026
(Eur)

2027
(Eur)

2028
(Eur)

2029
(Eur)

2030
(Eur)

Identificació: Aigua
Aigua freda\ Elements singulars\ Dutxes
de seguretat

Dutxa de seguretat:Neteja i
desinfecció

8,54 8,54 8,54 8,54 8,54     

    Dutxa de seguretat:Revisió 2,98 2,98 2,98 2,98 2,98     
Aigua freda\ Subministrament xarxa\
Consum\ Aixetes senzilles

Aixeta senzilla en
instal·lació d'aigua d'edifici
:Revisió

2,98 2,98 2,98 2,98 2,98     

    Aixeta senzilla en
instal·lació d'aigua d'edifici
:Neteja i desinfecció

8,54 8,54 8,54 8,54 8,54     

    Aixeta senzilla en
instal·lació d'aigua d'edifici

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00     
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:Obertura aixeta
Aigua freda Circuit d'aigua:Neteja

instal·lació
207,50 207,50 207,50 207,50 207,50     

Aigua freda\ Subministrament xarxa\
Consum\ Dutxes\ Normals\ Interior

Dutxa-ruixador aigua freda
normal interior ús
públ:Neteja i desinfecció

8,28 8,28 8,28 8,28 8,28     

    Dutxa-ruixador aigua freda
normal interior ús
públ:Revisió

2,90 2,90 2,90 2,90 2,90     

Total per subsistema 241,72 241,72 241,72 241,72 241,72     

Subsistema: Instal·lació elèctrica
Element   Operació 2025

(Eur)
2026
(Eur)

2027
(Eur)

2028
(Eur)

2029
(Eur)

2030
(Eur)

Identificació: Instal.lació elèctrica
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\
Quadres elèctrics\ Principal

Quadre general
BT:Verificacions de
funcionament

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00     

Baixa tensió\ Subministrament xarxa\
Quadres elèctrics\ Secundaris

Quadre
secundari:Verificació
funcionament automatismes

0,50 0,50 0,50 0,50 0,50     

Prod. elèctrica fotovoltaica\ Convertidor
de corrent

Convertidor de
corrent:Comprovació de
funcionament

5,06 5,06 5,06 5,06 5,06     

Prod. elèctrica fotovoltaica\ Plafó
fotovoltaic\ Teulada\ Integrat\ Fixat
mecànicament

Plafó fotovoltaic teulada
integrat fixat
mecànicam:Inspecció visual
plafó

719,40 719,40 719,40 719,40 719,40     

    Plafó fotovoltaic teulada
integrat fixat
mecànicam:Comprovació de
fixacions

258,00 258,00 258,00 258,00 258,00     

Baixa tensió\ Subministrament xarxa\
Connexió a terra

Connexió a terra
:Inspeccions conductors i
elèctrodes

0,00 0,00 0,00 0,00 30,00     

    Connexió a terra :Inspecció
ordinària

80,00 80,00 80,00 80,00 80,00     

Centres de transformació Bateries de C.C.:Revisió
periòdica

20,99 20,99 20,99 20,99 20,99     

    Línia de
distribució:Verificacions i
mesures

50,64 50,64 50,64 50,64 50,64     

    Local del centre de
transformació:Comprovació
estat i elements

75,90 75,90 75,90 75,90 75,90     

    Local del centre de
transformació:Revisió i
comprovació dotacions del
local

75,90 75,90 75,90 75,90 75,90     

    Protecció elèctrica
d'intensitat tensió:Revisió
periòdica

178,84 178,84 178,84 178,84 178,84     

    Transformador de mesura
auxiliar:Comprovació
funcionament

91,94 91,94 91,94 91,94 91,94     

    Transformador de potència
:Revisió periòdica

101,28 101,28 101,28 101,28 101,28     

Baixa tensió\ Subministrament xarxa\
Xarxa elèctrica

Xarxa elèctrica públic
indistinta:Inspecció
periòdica

0,00 0,00 0,00 0,00 340,15     

Baixa tensió\ Subministrament xarxa\
Punts de consum\ Interruptors detectors
moviment

Interruptor detector de
moviment, d'interior:Revisió
periòdica

211,50 211,50 211,50 211,50 211,50     

Baixa tensió\ Subministrament xarxa\
Punts de recàrrega\ SAVE\ Interior\ De
peu\ Sense comptador secundari

Punt recàrrega vehícle
SAVE interior amb peu
sense:Verificació
funcionament automatismes

0,60 0,60 0,60 0,60 0,60     

Enllumenat\ Interior\ Leds\ Down light\
Encastat\ Fix

Llum decoratiu leds interior
down light encastat f:Revisió
periòdica i neteja

565,00 565,00 565,00 565,00 565,00     

Enllumenat\ Interior\ Leds\ Down light\
Superfície\ Fix

Llum decoratiu leds interior
down light superficia:Revisió
periòdica i neteja

113,00 113,00 113,00 113,00 113,00     

Enllumenat\ Interior\ Leds\ Projector\
Encastat\ Fix

Projector leds interior
encastat fix:Revisió
periòdica

223,50 223,50 223,50 223,50 223,50     

Total per subsistema 2.773,05 2.773,05 2.773,05 2.773,05 3.143,20     

Subsistema: Instal·lació de gas-combustible
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Element   Operació 2025
(Eur)

2026
(Eur)

2027
(Eur)

2028
(Eur)

2029
(Eur)

2030
(Eur)

Identificació: Nova identificació
Gas-oil Dipòsit  aeri de gasoil

general:Revisió periòdica
gasoil

0,00 0,00 0,00 0,00 292,62     

Gas-oil\ Dipòsit\ Aeri Dipòsit  aeri de gasoil
general:Revisió periòdica
gasoil

0,00 0,00 0,00 0,00 292,62     

Total per subsistema 0,00 0,00 0,00 0,00 585,24     

Subsistema: Instal·lació de sanejament
Element   Operació 2025

(Eur)
2026
(Eur)

2027
(Eur)

2028
(Eur)

2029
(Eur)

2030
(Eur)

Identificació: Nova identificació
Xarxa de desguàs\ Elements singulars\
Xarxa drenatge

Xarxa
drenatge:Comprovació estat

0,05 0,05 0,05 0,05 0,05     

    Xarxa drenatge:Neteja
pericó

11,03 11,03 11,03 11,03 11,03     

Xarxa de desguàs\ Pericó separador
greixos

Pericó  separador de
greixos:Neteja

558,72 558,72 558,72 558,72 558,72     

Xarxa de desguàs\ Xarxa general\
Ventilació primària

Xarxa general evacuació
primària:Revisió periòdica

0,00 0,00 0,00 0,00 12,50     

Xarxa de desguàs\ Pou\ Registre Pou registre:Neteja 93,12 93,12 93,12 93,12 93,12     
Xarxa de desguàs\ Pou\ Bomba elevació Pou bomba elevació:Neteja 46,56 46,56 46,56 46,56 46,56     
Xarxa de desguàs\ Col·lectors\
Vistos/Registrables\ PVC

Col·lector penjat:Inspecció i
comprovació

50,00 50,00 50,00 50,00 50,00     

Xarxa de desguàs\ Elements singulars\
Bomba d'elevació

Bomba   elevació:Revisió i
neteja

29,18 29,18 29,18 29,18 29,18     

Xarxa de desguàs\ Embornal lineal Embornal lineal :Revisió 328,95 328,95 328,95 328,95 328,95     
Xarxa de desguàs\ Pericó separador
hidrocarburs

Pericó  separador
d'hidrocarburs:Neteja

558,72 558,72 558,72 558,72 558,72     

Total per subsistema 1.676,33 1.676,33 1.676,33 1.676,33 1.688,83     

Subsistema: Instal·lació de climatització
Element   Operació 2025

(Eur)
2026
(Eur)

2027
(Eur)

2028
(Eur)

2029
(Eur)

2030
(Eur)

Identificació: Nova identificació
Individual\ Expansió directa\ Amb
conductes\ Conductes\ De xapa

Conducte d'aire afectat pel
RITE:Revisió aïllament

30,00 30,00 30,00 30,00 30,00     

Individual\ Expansió directa\ Amb
conductes\ Bomba de calor\ Partida\
Potència 12<P=<70 kW

Bomba de calor compacta,
potència major de 12 kW
f:Revisió i neteja de
condensadors i evaporadors

833,00 833,00 833,00 833,00 833,00     

    Bomba de calor compacta,
potència major de 12 kW
f:Revisió neteja filtres aire

336,50 336,50 336,50 336,50 336,50     

    Bomba de calor compacta,
potència major de 12 kW
f:Revisió periòdica

1.506,00 1.506,00 1.506,00 1.506,00 1.506,00     

Total per subsistema 2.705,50 2.705,50 2.705,50 2.705,50 2.705,50     

Subsistema: Protecció contra incendis
Element   Operació 2025

(Eur)
2026
(Eur)

2027
(Eur)

2028
(Eur)

2029
(Eur)

2030
(Eur)

Identificació: PCI
Inst. d'extinció\ Equips complementaris\
Dipòsit aigua contra incendis

Dipòsit aigua:Determinació
legionella

12,66 12,66 12,66 12,66 12,66     

    Dipòsit aigua:Mesura de
paràmetres

16,92 16,92 16,92 16,92 16,92     

    Dipòsit aigua:Revisió
periòdica anual

49,00 49,00 49,00 49,00 49,00     

    Dipòsit aigua:Revisió
periòdica trimestral

49,00 49,00 49,00 49,00 49,00     

Inst. de protecció/detecció\ Detectors\
Òptic i de flama

Detector de fum òptic i de
flama:Revisió ordinària

924,48 924,48 924,48 924,48 924,48     

    Detector de fum òptic i de
flama:Revisió periòdica

677,31 677,31 677,31 677,31 677,31     

Inst. d'extinció\ Hidrante Hidrant :Comprovació
accessibilitat i estat   

68,40 68,40 68,40 68,40 68,40     

    Hidrant :Comprovació
funcionament i greixatge

34,20 34,20 34,20 34,20 34,20     

    Hidrant :Comprovació
estanquitat taps

4,22 4,22 4,22 4,22 4,22     

    Hidrant :Substitució junts 0,00 0,00 0,00 0,00 9,26     
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ràcords
Inst. d'extinció\ Equips complementaris\
Grup de pressió

Grup pressió contra
incendis:Revisió periòdica
anual

50,64 50,64 50,64 50,64 50,64     

    Grup pressió contra
incendis:Revisió periòdica
semestral

7,60 7,60 7,60 7,60 7,60     

    Grup pressió contra
incendis:Revisió periòdica
trimestral

75,96 75,96 75,96 75,96 75,96     

Inst. de protecció/detecció\ Sirenes\
Acústica

Sirena acústica:Verificar
estat i funcionament

52,00 52,00 52,00 52,00 52,00     

Inst. de protecció/detecció\ Centraleta
de control

Centraleta control
d'incendis:Revisió periòdica

98,00 98,00 98,00 98,00 98,00     

    Centraleta control
d'incendis:Revisió general

70,56 70,56 70,56 70,56 70,56     

Inst. de protecció/detecció\ Enllumenat
d'emergència

Bateries d'enllumenat
d'emergència:Comprovació
estat i càrrega

1.218,00 1.218,00 1.218,00 1.218,00 1.218,00     

    Llums de senyalització
emergència:Comprovació
estat i funcionament

1.314,00 1.314,00 1.314,00 1.314,00 1.314,00     

Inst. d'extinció\ Boques d'incendi Boca d'incendi
:Comprovació i verificació
estat. Neteja i greixatge

1.344,00 1.344,00 1.344,00 1.344,00 1.344,00     

    Boca d'incendi :Prova de
pressió

0,00 0,00 0,00 0,00 1.969,20     

    Boca d'incendi :Inspecció i
verificació

801,20 801,20 801,20 801,20 801,20     

Inst. d'extinció\ Columnes seques Columna seca
:Comprovació de l'estat

235,80 235,80 235,80 235,80 235,80     

    Columna seca :Prova
instal·lació completa

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00     

Inst. d'extinció\ Extintors manuals\ Pols
polivalent

Extintor manual  de pols
seca:Inspecció de nivell C
(retimbrat)

0,00 0,00 0,00 0,00 980,00     

    Extintor manual  de pols
seca:Comprovació de l'estat

588,80 588,80 588,80 588,80 588,80     

    Extintor manual  de pols
seca:Revisió periòdica

333,20 333,20 333,20 333,20 333,20     

Inst. de protecció/detecció\ Polsadors
manuals\ General

Polsador manual alarma
incendis
general:Comprovació
senyalització.

43,20 43,20 43,20 43,20 43,20     

    Polsador manual alarma
incendis general:Prova
funcionament

126,00 126,00 126,00 126,00 126,00     

    Polsador manual alarma
incendis general:Verificació
accessibilitat

21,60 21,60 21,60 21,60 21,60     

Inst. de protecció/detecció\ Polsadors
manuals\ Ascensor d'emergència

Polsador manual alarma
incendis ascensor
emergènci:Comprovació
senyalització.

14,40 14,40 14,40 14,40 14,40     

    Polsador manual alarma
incendis ascensor
emergènci:Prova
funcionament

42,00 42,00 42,00 42,00 42,00     

    Polsador manual alarma
incendis ascensor
emergènci:Verificació
accessibilitat

7,20 7,20 7,20 7,20 7,20     

Inst. de protecció/detecció\ Portes
tallafoc\ Acabat pintat

Porta tallafoc d'acer
pintat:Revisió ordinària

147,60 147,60 147,60 147,60 147,60     

    Porta tallafoc d'acer
pintat:Revisió periòdica

197,10 197,10 197,10 197,10 197,10     

Inst. de protecció/detecció\ Retenidor
electromagnètic\ Porta tallafoc\
Ocupació\ > 500 pers.

Retenidor electromagnètic
porta tallafoc més de
50:Revisió i verificació
funcionament

243,60 243,60 243,60 243,60 243,60     

Inst. de protecció/detecció\ Retenidor
electromagnètic\ Porta emergència\
Ocupació\ > 500 pers.

Retenidor electromagnètic
porta d'emergència més
d:Revisió i verificació
funcionament

243,60 243,60 243,60 243,60 243,60     

Inst. de protecció/detecció\ Portes
tallafoc peatonals d'evac.\ Ocupació\ >
500  pers.\ 1 full\ Acer pintat

Porta tallafoc peatonal
manual d'evacuació
general:Revisió ordinària

154,20 154,20 154,20 154,20 154,20     

    Porta tallafoc peatonal
manual d'evacuació
general:Revisió periòdica

149,40 149,40 149,40 149,40 149,40     

Inst. de protecció/detecció\ Portes
tallafoc peatonals d'evac.\ Ocupació\ >

Porta tallafoc peatonal
manual d'evacuació més de

308,40 308,40 308,40 308,40 308,40     
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500  pers.\ 2 fulls\ Acer pintat :Revisió ordinària
    Porta tallafoc peatonal

manual d'evacuació més de
:Revisió periòdica

298,80 298,80 298,80 298,80 298,80     

Inst. d'extinció\ Ruixadors automàtics Centraleta control de
ruixadors
automàtics:Revisió periòdica

98,00 98,00 98,00 98,00 98,00     

    Centraleta control de
ruixadors
automàtics:Revisió general

83,37 83,37 83,37 83,37 83,37     

    Ruixador :Comprovació
periòdica

1.530,12 1.530,12 1.530,12 1.530,12 1.530,12     

    Xarxa ruixadors :Revisió i
comprovació

0,13 0,13 0,13 0,13 0,13     

Inst. de protecció/detecció\ Comportes
tallafoc\ Acabat galvanitzat

Comporta tallafoc d'acer
galvanitzat:Revisió ordinària

206,40 206,40 206,40 206,40 206,40     

    Comporta tallafoc d'acer
galvanitzat:Revisió periòdica

114,00 114,00 114,00 114,00 114,00     

Total per subsistema 12.055,07 12.055,07 12.055,07 12.055,07 15.013,53     

Subsistema: Instal·lació de seguretat
Element   Operació 2025

(Eur)
2026
(Eur)

2027
(Eur)

2028
(Eur)

2029
(Eur)

2030
(Eur)

Identificació: Seguretat
Control d'accessos Centraleta:Revisió periòdica 8,40 8,40 8,40 8,40 8,40     
    Instal·lació control

d'accessos:Revisió
196,00 196,00 196,00 196,00 196,00     

Detecció de presència Centraleta:Revisió periòdica 8,40 8,40 8,40 8,40 8,40     
    Instal·lació de

presència:Revisió
341,76 341,76 341,76 341,76 341,76     

Vídeo en circuit tancat Instal·lació de vídeo:Revisió
periòdica

341,76 341,76 341,76 341,76 341,76     

Total per subsistema 896,32 896,32 896,32 896,32 896,32     

Subsistema: Inspeccions i revisions reglamentàries
Element   Operació 2025

(Eur)
2026
(Eur)

2027
(Eur)

2028
(Eur)

2029
(Eur)

2030
(Eur)

Identificació: Nova identificació
Instal·lacions tèrmiques\ Inspeccions
periòdiques\ Inspeccions IPE\
Generadors de calor energies
renovables\ 70< P =<400 kW

IPE sistemes calefacció i
ACS, combustible:
energi:Inspecció IPE

0,00 0,00 0,00 196,00 0,00     

Instal·lacions tèrmiques\ Revisions
periòdiques\ Verificació temperatura
aire

Verificació periòdica
temperatura aire:Verificació
periòdica temperatura aire

0,50 0,50 0,50 0,50 0,50     

Total per subsistema 0,50 0,50 0,50 196,50 0,50     

TOTALS

Subsistema 2025
(Eur)

2026
(Eur)

2027
(Eur)

2028
(Eur)

2029
(Eur)

2030
(Eur)

Infraestructura 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00
Estructura (Amidament incomplert) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cobertes 137,40 137,40 6.514,20 137,40 137,40
Façanes 0,00 0,00 220,00 0,00 245,00
Instal·lació d'aigua 241,72 241,72 241,72 241,72 241,72
Instal·lació elèctrica 2.773,05 2.773,05 2.773,05 2.773,05 3.143,20
Instal·lació de gas-combustible 0,00 0,00 0,00 0,00 585,24
Instal·lació de sanejament 1.676,33 1.676,33 1.676,33 1.676,33 1.688,83
Instal·lació de climatització 2.705,50 2.705,50 2.705,50 2.705,50 2.705,50
Protecció contra incendis 12.055,07 12.055,07 12.055,07 12.055,07 15.013,53
Instal·lació de seguretat 896,32 896,32 896,32 896,32 896,32
Inspeccions i revisions reglamentàries 0,50 0,50 0,50 196,50 0,50
Total 20.605,89 20.605,89 27.202,69 20.801,89 24.777,24
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OPERACIONS RECOMANADES

Subsistema: Infraestructura
Element   Operació 2025

(Eur)
2026
(Eur)

2027
(Eur)

2028
(Eur)

2029
(Eur)

2030
(Eur)

Identificació: Fonaments
Contenció de terres\ Pantalles Inspecció tècnica pantalles

de contenció:Inspecció
tècnica   

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00     

Fonaments Inspecció tècnica
fonaments:Inspecció tècnica

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00     

Contacte amb el sòl\ Solera Junt de solera:Repàs de
junts

0,00 0,00 0,00 0,00 318,00     

    Inspecció tècnica
soleres:Inspecció tècnica

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00     

Total per subsistema 0,00 0,00 0,00 0,00 318,00     

Subsistema: Estructura (Amidament incomplert)
Element   Operació 2025

(Eur)
2026
(Eur)

2027
(Eur)

2028
(Eur)

2029
(Eur)

2030
(Eur)

Identificació: Estructura
Vertical\ Pilars\ Metàl·lic Pilar d'acer pintat exterior

vist:Inspecció ordinària
0,00 1,23 0,00 1,23 0,00     

    Pilar d'acer pintat interior
vist:Inspecció ordinària

0,00 1,23 0,00 1,23 0,00     

Horitzontal\ Jàsseres\ Metàl·lica Biga d'acer vist exterior
pintat:Inspecció ordinària

0,00 2.450,00 0,00 2.450,00 0,00     

    Biga d'acer vist interior
pintat:Inspecció ordinària

0,00 2,45 0,00 2,45 0,00     

Horitzontal\ Jàsseres\ Formigó in situ Jàssera de formigó vist
interior pintat:Repintat

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00     

    Inspecció tècnica estructura
de formigó:Inspecció tècnica

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00     

    Inspecció tècnica estructura
de formigó:Inspecció tècnica

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00     

Horitzontal\ Encavallades\ Metàl·lica Encavallada d'acer vist
exterior pintat:Inspecció
ordinària

0,00 2,45 0,00 2,45 0,00     

    Encavallada d'acer vist
interior pintat:Inspecció
ordinària

0,00 2,45 0,00 2,45 0,00     

Horitzontal\ Encavallada acer protegida\
Corrosió\ Sistema pintura\ Exposició
C2-baixa\ Durabilitat M-mitja\ Acabat
poliuretà

Encavallada acer sistema
pintura prep. sec.
parcia:Inspecció ordinària

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00     

Vertical\ Pilar acer protegit\ Corrosió\
Sistema pintura\ Exposició C2-baixa\
Durabilitat M-mitja\ Acabat poliuretà

Pilar d'acer sistema pintura
prep. sec. parcial
C2:Inspecció ordinària

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00     

Total per subsistema 0,00 2.459,81 0,00 2.459,81 0,00     

Subsistema: Cobertes
Element   Operació 2025

(Eur)
2026
(Eur)

2027
(Eur)

2028
(Eur)

2029
(Eur)

2030
(Eur)

Identificació: Nova identificació
Terrats\ No transitables\ Invertit\ Acabat\
Rajola ceràmica

Acabat de terrat rajola
ceràmica no flotant:Neteja   

1.120,00 1.120,00 1.120,00 1.120,00 1.120,00     

    Inspecció tècnica terrats
general altres:Inspecció
tècnica

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00     

Total per subsistema 1.120,00 1.120,00 1.120,00 1.120,00 1.120,00     

Subsistema: Façanes
Element   Operació 2025

(Eur)
2026
(Eur)

2027
(Eur)

2028
(Eur)

2029
(Eur)

2030
(Eur)

Identificació: Nova identificació
Exteriors\ Tancaments pesats\ Baranes
lleugeres

Inspecció tècnica baranes
façana lleugeres:Inspecció
tècnica

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00     

Exteriors\ Ventilada Inspecció tècnica
tancaments
lleugers:Inspecció tècnica

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00     
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Exteriors\ Tancaments lleugers Inspecció tècnica
tancaments
lleugers:Inspecció tècnica

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00     

Exteriors\ Tancaments pesats\
Obertures

Inspecció tècnica obertures
de façana:Inspecció tècnica

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00     

Exteriors\ Tancaments lleugers\
Bastiment\ Vist\ Fusta envernissada

Tancament lleuger
bastiment de fusta
envernissada :Envernissat

0,00 0,00 0,00 0,00 643,00     

Exteriors\ Tancaments pesats\
Obertures\ Acer pintat

Finestra d'acer pintat
exterior:Comprovació i
greixatge

0,00 675,00 0,00 675,00 0,00     

    Finestra d'acer pintat
exterior:Repintat

0,00 0,00 0,00 0,00 8.895,00     

Exteriors\ Tancaments pesats\
Obertures\ Fusta envernissada

Finestra de fusta
envernissada
exterior:Comprovació i
greixatge

0,00 675,00 0,00 675,00 0,00     

    Finestra de fusta
envernissada
exterior:Reenvernissat

0,00 0,00 0,00 0,00 3.560,00     

Exteriors\ Tancaments pesats\ Baranes
lleugeres\ Muntants\ Acer pintat

Barana façana muntant
d'acer pintat
exterior:Repintat

0,00 0,00 0,00 0,00 326,50     

    Barana façana muntant
d'acer pintat exterior:Revisió
i repassos

0,00 0,00 0,00 0,00 63,50     

Exteriors\ Murs cortina Inspecció tècnica mur
cortina:Inspecció tècnica

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00     

Exteriors\ Murs cortina\ Entramat\ Ocult\
Acer pintat

Mur cortina estructura
auxiliar d'acer
pintat:Repintat

0,00 0,00 0,00 0,00 1.733,00     

    Mur cortina estructura
auxiliar d'acer pintat:Revisió
estructura auxiliar

0,00 0,00 0,00 0,00 690,00     

Exteriors\ Murs cortina\ Tancament fix\
Transparent\ Vidre doble amb cambra

Vidre doble amb
cambra:Comprovació fixació
i repàs

0,00 0,00 0,00 0,00 253,00     

Total per subsistema 0,00 1.350,00 0,00 1.350,00 16.164,00     

Subsistema: Instal·lació d'aigua
Element   Operació 2025

(Eur)
2026
(Eur)

2027
(Eur)

2028
(Eur)

2029
(Eur)

2030
(Eur)

Identificació: Aigua
Aigua freda\ Subministrament xarxa\
Control\ Comptador

Comptador
d'aigua:Inspecció estat i
control mesura

0,00 7,60 0,00 7,60 0,00     

    Comptador d'aigua:Lectura
comptador

313,92 313,92 313,92 313,92 313,92     

Aigua freda\ Elements singulars\ Fonts
d'aigua freda

Font d'aigua freda:Revisió
periòdica

67,82 67,82 67,82 67,82 67,82     

    Font d'aigua freda:Revisió,
neteja i desinfecció

17,08 17,08 17,08 17,08 17,08     

    Font d'aigua
freda:Comprovació de la
temperatura

429,12 429,12 429,12 429,12 429,12     

Aigua freda\ Subministrament xarxa\
Pericó de connexió

Pericó
connexió:Comprovació
d'estanquitat i pressió

0,00 16,96 0,00 16,96 0,00     

Aigua freda\ Unitats de tractament
d'aigua\ Descalcificador

Descalcificador:Repàs
pintura i neteja

14,78 14,78 14,78 14,78 14,78     

    Descalcificador:Verificació
resines i reactius

196,00 196,00 196,00 196,00 196,00     

Aigua freda Circuit
d'aigua:Comprovacions
circuit

0,00 205,90 0,00 205,90 0,00     

    Inspecció tècnica instal·lació
d'aigua:Inspecció tècnica

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00     

Total per subsistema 1.038,72 1.269,18 1.038,72 1.269,18 1.038,72     

Subsistema: Instal·lació elèctrica
Element   Operació 2025

(Eur)
2026
(Eur)

2027
(Eur)

2028
(Eur)

2029
(Eur)

2030
(Eur)

Identificació: Instal.lació elèctrica
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\
Quadres elèctrics\ Principal

Quadre general BT:Revisió
de l'estat, neteja, pintura i
elements

0,10 0,10 0,10 0,10 0,10     

    Quadre general BT:Anàlisi
del perfil de la demanda

126,60 126,60 126,60 126,60 126,60     
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    Quadre general BT:Verificar
tensió, terra i aïllament   

63,30 63,30 63,30 63,30 63,30     

Baixa tensió\ Subministrament xarxa\
Quadres elèctrics\ Secundaris

Quadre secundari:Revisió
de l'estat, neteja, pintura i
elements

0,10 0,10 0,10 0,10 0,10     

    Quadre
secundari:Verificacions
fusibles, cablatge i
connexions

0,50 0,50 0,50 0,50 0,50     

    Quadre secundari:Anàlisi
del perfil de la demanda

126,60 126,60 126,60 126,60 126,60     

    Quadre secundari:Verificar
tensió, terra i aïllament   

63,30 63,30 63,30 63,30 63,30     

Enllumenat Inspecció tècnica instal·lació
enllumenat:Inspecció
tècnica

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00     

Baixa tensió\ Subministrament xarxa Inspecció tècnica instal·lació
elèctrica :Inspecció tècnica

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00     

Baixa tensió\ Subministrament xarxa\
Distribució\ Encastada

Derivació
encastat:Comprovacions
línies

0,03 0,03 0,03 0,03 0,03     

    Derivació encastat:Inspecció
conductors, connexions i
automatismes

0,20 0,20 0,20 0,20 0,20     

    Derivació
encastat:Verificacions

0,03 0,03 0,03 0,03 0,03     

    Línia general d'alimentació
(LGA)
encastat:Comprovacions i
verificacions

0,02 0,02 0,02 0,02 0,02     

    Línia general d'alimentació
(LGA)
encastat:Comprovació
potència instal·lada i
caiguda de tensió

12,66 12,66 12,66 12,66 12,66     

    Línia general d'alimentació
(LGA) encastat:Verificació
plaques tallafoc i colors

0,03 0,03 0,03 0,03 0,03     

Baixa tensió\ Subministrament xarxa\
Distribució\ Vista/Registrable

Derivació
vist:Comprovacions línies

0,04 0,04 0,04 0,04 0,04     

    Derivació vist:Inspecció
conductors, connexions i
automatismes

0,20 0,20 0,20 0,20 0,20     

    Derivació vist:Verificacions 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04     
    Línia general d'alimentació

(LGA) vist:Comprovacions i
verificacions

0,03 0,03 0,03 0,03 0,03     

    Línia general d'alimentació
(LGA) vist:Comprovació
potència instal·lada i
caiguda de tensió

12,66 12,66 12,66 12,66 12,66     

    Línia general d'alimentació
(LGA) vist:Verificació
plaques tallafoc i colors

0,03 0,03 0,03 0,03 0,03     

Prod. elèctrica fotovoltaica\ Plafó
fotovoltaic\ Teulada\ Integrat\ Fixat
mecànicament

Plafó fotovoltaic teulada
integrat fixat
mecànicam:Neteja

2.283,60 2.283,60 2.283,60 2.283,60 2.283,60     

Baixa tensió\ Subministrament xarxa\
Connexió a terra

Caixa general protecció
CGP:Neteja i verificació
tanca

2,53 2,53 2,53 2,53 2,53     

    Caixa general protecció
CGP:Comprovació
funcionament dispositius de
protecció

0,06 0,06 0,06 0,06 0,06     

    Connexió a terra :Verificar
estat pericons

6,33 6,33 6,33 6,33 6,33     

Centres de transformació Cel·la d'aparellatge:Revisió
periòdica

65,90 65,90 65,90 65,90 65,90     

    Inspecció tècnica centre
transformació:Inspecció
tècnica

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00     

    Interruptor del centre de
transformació:Neteja

5,14 5,14 5,14 5,14 5,14     

    Interruptor del centre de
transformació:Comprovació
funcionament   

7,60 7,60 7,60 7,60 7,60     

    Interruptor del centre de
transformació:Mesures i
verificacions d'elements

18,99 18,99 18,99 18,99 18,99     

    Local del centre de
transformació:Neteja

89,10 89,10 89,10 89,10 89,10     

    Seccionador i commutador 0,00 16,66 16,66 0,00 16,66     
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:Greixatge i neteja
    Seccionador i commutador

:Verificació de components
15,20 15,20 15,20 15,20 15,20     

    Seccionador i commutador
:Verificació pressió i posada
a punt

25,32 25,32 25,32 25,32 25,32     

    Transformador de mesura
auxiliar:Neteja

33,32 33,32 33,32 33,32 33,32     

    Transformador de potència
:Neteja   

33,32 33,32 33,32 33,32 33,32     

    Transformador de potència
:Control paràmetres
funcionament

75,96 75,96 75,96 75,96 75,96     

    Xarxa de connexió a terra
:Verificar connexions a terra

260,00 260,00 260,00 260,00 260,00     

    Xarxa de connexió a terra
:Comprovacions circuit

63,30 63,30 63,30 63,30 63,30     

Baixa tensió\ Subministrament xarxa\
Control\ Comptadors

Comptador
elèctric:Comprovacions
d'estat

20,26 20,26 20,26 20,26 20,26     

    Comptador
elèctric:Inspecció de
fusibles, connexions i
terminals

12,66 12,66 12,66 12,66 12,66     

    Comptador elèctric:Lectura
comptador

313,92 313,92 313,92 313,92 313,92     

Baixa tensió\ Fonts sec.d'energia elèc.\
Sist. d'alim. ininter.(SAI)

SAI:Revisió periòdica 58,63 58,63 58,63 58,63 58,63     

    SAI:Control estat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00     
    SAI:Revisió ordinària 52,08 52,08 52,08 52,08 47,74     
Baixa tensió\ Fonts sec.d'energia elèc.\
Bateria acumuladors

Bateria acumuladors
general:Verificació electròlit i
càrrega

1,96 1,96 1,96 1,96 1,96     

    Bateria acumuladors
general:Revisió periòdica i
neteja

8,40 8,40 8,40 8,40 8,40     

Baixa tensió\ Fonts sec.d'energia elèc.\
Grup electrogen

Bateria acumuladors
general:Verificació electròlit i
càrrega

1,96 1,96 1,96 1,96 1,96     

    Bateria acumuladors
general:Revisió periòdica i
neteja

8,40 8,40 8,40 8,40 8,40     

    Grup electrògen
:Comprovació commutació
d'entrada   

50,64 50,64 50,64 50,64 50,64     

    Grup electrògen :Reposició
nivells, filtres i d'altres

147,00 147,00 147,00 147,00 147,00     

    Grup electrògen :Verificació,
neteja i inspecció general

301,32 301,32 301,32 301,32 301,32     

    Grup electrògen :Sortida
fums: Comprovació i neteja

11,76 11,76 11,76 11,76 11,76     

    Grup electrògen :Sortida
fums: Revisió aïllament

0,00 7,35 0,00 7,35 0,00     

    Grup electrògen :Sortida
fums: Purga de condensats

9,80 9,80 9,80 9,80 9,80     

    Grup electrògen :Sortida
fums: Mesura CO i CO2

0,00 2,45 0,00 2,45 0,00     

    Grup electrògen :Sortida
fums: Mesura temperatura
gasos

0,00 12,25 0,00 12,25 0,00     

    Grup electrògen :Verificació
circuit gas-oil

150,18 150,18 150,18 150,18 150,18     

    Grup electrògen :Verificació
funcionament elèctric

175,89 175,89 175,89 175,89 175,89     

    Grup electrògen :Verificació
funcionament i estat motor
tèrmic

413,10 413,10 413,10 413,10 413,10     

Baixa tensió\ Subministrament xarxa\
Elements singulars\ Bateria de
condensadors

Bateria de condensadors
:Revisió periòdica

6,33 6,33 6,33 6,33 6,33     

    Bateria de condensadors
:Coprovació funcionament
correcte

31,32 31,32 31,32 31,32 31,32     

Baixa tensió\ Subministrament xarxa\
Punts de consum\ Endolls

Endoll :Comprovació i neteja 278,00 278,00 278,00 278,00 278,00     

Baixa tensió\ Subministrament xarxa\
Punts de consum\ Interruptors

Interruptor :Comprovació i
neteja

78,00 78,00 78,00 78,00 78,00     

Baixa tensió\ Subministrament xarxa\
Punts de consum\ Commutadors

Commutador :Comprovació
i neteja

78,00 78,00 78,00 78,00 78,00     

Baixa tensió\ Subministrament xarxa\
Complements\ Avisador òptic-acústic

Avisador
òptic-acústic:Comprovacion

64,50 64,50 64,50 64,50 64,50     
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s i neteja
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\
Punts de consum\ Interruptors detectors
moviment

Interruptor detector de
moviment, d'interior:Revisió
ordinària

360,00 360,00 360,00 360,00 360,00     

Baixa tensió\ Subministrament xarxa\
Punts de consum\ Polsadors
temporitzats

Polsador
temporitzat:Comprovació i
neteja

356,50 356,50 356,50 356,50 356,50     

Baixa tensió\ Subministrament xarxa\
Control\ Comptador secundari

Comptador elèctric
secundari:Comprovació
estat

25,30 25,30 25,30 25,30 25,30     

    Comptador elèctric
secundari:Lectura
comptador

130,80 130,80 130,80 130,80 130,80     

Baixa tensió\ Subministrament xarxa\
Punts de recàrrega\ SAVE\ Interior\ De
peu\ Sense comptador secundari

Punt recàrrega vehícle
SAVE interior amb peu
sense:Revisió estat i neteja

1,56 1,56 1,56 1,56 1,56     

    Punt recàrrega vehícle
SAVE interior amb peu
sense:Verificacions fusibles,
cablatge i connexions

0,60 0,60 0,60 0,60 0,60     

    Punt recàrrega vehícle
SAVE interior amb peu
sense:Anàlisi perfil
demanda

91,20 91,20 91,20 91,20 91,20     

    Punt recàrrega vehícle
SAVE interior amb peu
sense:Verificar tensió terra i
aïllament

30,36 30,36 30,36 30,36 30,36     

Total per subsistema 6.662,57 6.701,28 6.679,23 6.684,62 6.674,89     

Subsistema: Instal·lació de gas-combustible
Element   Operació 2025

(Eur)
2026
(Eur)

2027
(Eur)

2028
(Eur)

2029
(Eur)

2030
(Eur)

Identificació: Nova identificació
Gas-oil Inspecció tècnica instal·lació

gas-oil :Inspecció tècnica
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00     

    Dipòsit  aeri de gasoil
general:Comprovació nivells
i consum

147,00 147,00 147,00 147,00 147,00     

    Xarxa distribució gas-oil
d'acer:Comprovació estat i
estanquitat

295,20 295,20 295,20 295,20 295,20     

    Xarxa distribució gas-oil
d'acer:Repàs pintura   

3,64 3,64 3,64 3,64 3,64     

    Xarxa distribució gas-oil
d'acer:Comprovació
funcionament

147,00 147,00 147,00 147,00 147,00     

Gas-oil\ Dipòsit\ Aeri Dipòsit  aeri de gasoil
general:Comprovació nivells
i consum

147,00 147,00 147,00 147,00 147,00     

Gas-oil\ Equip de bombeig Bomba de gas-oil:Revisió 151,92 151,92 151,92 151,92 151,92     
    Motor elèctric

general:Inspecció general i
neteja

34,91 34,91 34,91 34,91 34,91     

    Motor elèctric
general:Revisió de
funcionament

75,96 75,96 75,96 75,96 75,96     

Total per subsistema 1.002,63 1.002,63 1.002,63 1.002,63 1.002,63     

Subsistema: Instal·lació de sanejament
Element   Operació 2025

(Eur)
2026
(Eur)

2027
(Eur)

2028
(Eur)

2029
(Eur)

2030
(Eur)

Identificació: Nova identificació
Xarxa de desguàs\ Xarxa general\
Ventilació primària

Xarxa general evacuació
primària:Neteja xarxa

0,00 251,53 0,00 251,53 0,00     

Xarxa de desguàs\ Baixants\
Vistos/Registrables\ PVC

Baixant vist:Inspecció
general

0,00 0,00 0,00 0,00 490,00     

Xarxa de desguàs\ Elements singulars\
Bomba d'elevació

Motor elèctric
general:Inspecció general i
neteja

69,82 69,82 69,82 69,82 69,82     

    Motor elèctric
general:Revisió de
funcionament

151,92 151,92 151,92 151,92 151,92     

Xarxa de desguàs\ Embornal lineal Embornal lineal :Neteja 256,50 256,50 256,50 256,50 256,50     
Xarxa de desguàs Inspecció tècnica instal·lació

sanejament :Inspecció
tècnica

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00     

Total per subsistema 478,24 729,77 478,24 729,77 968,24     
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Subsistema: Instal·lació de climatització
Element   Operació 2025

(Eur)
2026
(Eur)

2027
(Eur)

2028
(Eur)

2029
(Eur)

2030
(Eur)

Identificació: Nova identificació
Individual Inspecció tècnica instal·lació

climatització:Inspecció
tècnica

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00     

Individual\ Expansió directa\ Amb
conductes\ Conductes\ De xapa

Conducte d'aire afectat pel
RITE:Revisió periòdica

680,00 680,00 680,00 680,00 680,00     

Individual\ Expansió directa\ Amb
conductes\ Elements terminals d'aire\
Reixes

Reixa d'impulsió/retorn
d'aire no afectat pel
RITE:Revisió d'estat i neteja

38,25 38,25 38,25 38,25 38,25     

Individual\ Expansió directa\ Amb
conductes\ Elements terminals d'aire\
Difusors d'aire

Difusor d'aire no afectat pel
RITE:Revisió d'estat i neteja

255,00 255,00 255,00 255,00 255,00     

Individual\ Expansió directa\ Amb
conductes\ Regulació i control\
Termòstat d'ambient

Termòstat:Comprovació
estat i funcionament

183,90 183,90 183,90 183,90 183,90     

Individual\ Expansió directa\ Amb
conductes\ Bomba de calor\ Partida\
Potència 12<P=<70 kW

Bomba de calor compacta,
potència major de 12 kW
f:Control paràmetres
funcionament

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00     

Total per subsistema 1.157,15 1.157,15 1.157,15 1.157,15 1.157,15     

Subsistema: Instal·lació de ventilació
Element   Operació 2025

(Eur)
2026
(Eur)

2027
(Eur)

2028
(Eur)

2029
(Eur)

2030
(Eur)

Identificació: Ventilació
Natural Inspecció tècnica instal·lació

ventilació:Inspecció tècnica
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00     

Natural\ Obertures Obertura de ventilació
públic:Neteja

4,85 4,85 4,85 4,85 4,85     

    Obertura de ventilació
públic:Comprovació   

0,00 6,35 0,00 6,35 0,00     

Total per subsistema 4,85 11,20 4,85 11,20 4,85     

Subsistema: Protecció contra incendis
Element   Operació 2025

(Eur)
2026
(Eur)

2027
(Eur)

2028
(Eur)

2029
(Eur)

2030
(Eur)

Identificació: PCI
Inst. de protecció/detecció\ Contacte
magnètic

Contacte magnètic:Revisió
general

40,60 40,60 40,60 40,60 40,60     

Inst. d'extinció\ Equips complementaris\
Grup de pressió

Grup pressió contra
incendis:Revisió ordinària

50,64 50,64 50,64 50,64 50,64     

Inst. de protecció/detecció\ Línia Línia elèctrica de protecció
incendis:Comprovacions

650,00 650,00 650,00 650,00 650,00     

Inst. de prevenció Inspecció tècnica instal·lació
prevenció
incendis:Inspecció tècnica

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00     

Inst. de prevenció\ Parallamps Parallamps:Comprovació
estat i connexions

47,84 47,84 47,84 47,84 47,84     

    Parallamps:Neteja del
capçal

55,04 55,04 55,04 55,04 55,04     

    Parallamps:Inspecció de la
connexió a terra

47,04 47,04 47,04 47,04 47,04     

    Parallamps:Revisió
comptador llamps

4,23 4,23 4,23 4,23 4,23     

Inst. d'extinció Inspecció tècnica instal·lació
extinció incendis:Inspecció
tècnica

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00     

Inst. de protecció/detecció\ Portes
tallafoc\ Acabat pintat

Porta tallafoc d'acer
pintat:Repintat

0,00 0,00 0,00 0,00 884,20     

Inst. de protecció/detecció\ Portes
tallafoc peatonals d'evac.\ Ocupació\ >
500  pers.\ 1 full\ Acer pintat

Porta tallafoc peatonal
manual d'evacuació
general:Repintat

0,00 0,00 0,00 0,00 2.652,60     

Inst. de protecció/detecció\ Portes
tallafoc peatonals d'evac.\ Ocupació\ >
500  pers.\ 2 fulls\ Acer pintat

Porta tallafoc peatonal
manual d'evacuació més de
:Repintat

0,00 0,00 0,00 0,00 5.305,20     

Total per subsistema 895,39 895,39 895,39 895,39 9.737,39     

Subsistema: Instal·lació de transport
Element   Operació 2025

(Eur)
2026
(Eur)

2027
(Eur)

2028
(Eur)

2029
(Eur)

2030
(Eur)

Identificació: Ascensors i Escales Automàtiques
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Ascensors\ Velocitat > 0,15 m/s\
Elèctric\ Portes\ D'acer inoxidable

Porta d'ascensor d'acer
inoxidable:Comprovació

52,00 52,00 52,00 52,00 52,00     

Total per subsistema 52,00 52,00 52,00 52,00 52,00     

Subsistema: Instal·lació de seguretat
Element   Operació 2025

(Eur)
2026
(Eur)

2027
(Eur)

2028
(Eur)

2029
(Eur)

2030
(Eur)

Identificació: Seguretat
Control d'accessos Pestell elèctric:Comprovació

funcionament i estat i neteja
0,00 32,60 0,00 32,60 0,00     

    Inspecció tècnica instal·lació
control accessos :Inspecció
tècnica

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00     

    Contacte
obertura-tancament
:Comprovació tensió i
funcionament

7,60 7,60 7,60 7,60 7,60     

    Elements complementaris
d'actuació:Comprovacions

6,52 6,52 6,52 6,52 6,52     

    Lector de
targes:Comprovació estat i
funcionament

16,80 16,80 16,80 16,80 16,80     

    Línia elèctrica control
d'accessos:Comprovacions

0,05 0,05 0,05 0,05 0,05     

Detecció de presència Inspecció tècnica instal·lació
detecció presència
:Inspecció tècnica

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00     

    Detector de
presència:Comprovació
funcionament i neteja

14,26 14,26 14,26 14,26 14,26     

    Element fix connex. i
alimentació :Comprovacions

6,52 6,52 6,52 6,52 6,52     

    Sirena
seguretat:Comprovació
estat, connexions i
funcionament

10,86 10,86 10,86 10,86 10,86     

Vídeo en circuit tancat Monitor vídeo:Inspecció i
neteja

9,04 9,04 9,04 9,04 9,04     

    Monitor vídeo:Revisió
general

1,27 1,27 1,27 1,27 1,27     

    Càmera :Comprovació estat
i funcionament

5,86 5,86 5,86 5,86 5,86     

    Inspecció tècnica instal·lació
vídeo circuit tanca:Inspecció
tècnica

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00     

    El. compl. de fixació connex.
i aliment.:Comprovacions
fixacions i connexions

3,26 3,26 3,26 3,26 3,26     

    Elements de selecció,
control i
gravació:Comprovació estat
i funcionament

5,06 5,06 5,06 5,06 5,06     

Portes automàtiques Cèl·lula fotoelèctrica
:Comprovació estat i
funcionament i neteja

531,72 531,72 531,72 531,72 531,72     

    Inspecció tècnica instal·lació
porta automàtica :Inspecció
tècnica

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00     

    Mecanisme d'obertura
tancament :Comprovació
estat i funcionament

1.401,96 1.401,96 1.401,96 1.401,96 1.401,96     

    Motor elèctric
general:Inspecció general i
neteja

244,37 244,37 244,37 244,37 244,37     

    Motor elèctric
general:Revisió de
funcionament

531,72 531,72 531,72 531,72 531,72     

    Barrera:Comprovació estat
general i greixatge

2.132,76 2.132,76 2.132,76 2.132,76 2.132,76     

    Barrera:Repintat 16,87 16,87 16,87 16,87 16,87     
Barreres d'aparcament Motor elèctric

general:Inspecció general i
neteja

69,82 69,82 69,82 69,82 69,82     

    Motor elèctric
general:Revisió de
funcionament

151,92 151,92 151,92 151,92 151,92     

    Barrera:Comprovació estat
general i greixatge

609,36 609,36 609,36 609,36 609,36     

    Barrera:Repintat 48,20 48,20 48,20 48,20 48,20     
    Cèl·lula fotoelèctrica 151,92 151,92 151,92 151,92 151,92     
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:Comprovació estat i
funcionament i neteja

    Inspecció tècnica instal·lació
barrera aparcament
:Inspecció tècnica

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00     

    Mecanisme d'obertura
tancament :Comprovació
estat i funcionament

400,56 400,56 400,56 400,56 400,56     

Control d'accessos\ Torns\ Portell\ 1 full Torn portell 1 full
senzill:Revisió i neteja

12,66 12,66 12,66 12,66 12,66     

    Torn portell 1 full
senzill:Revisió periòdica

10,77 10,77 10,77 10,77 10,77     

Total per subsistema 6.401,71 6.434,31 6.401,71 6.434,31 6.401,71     

Subsistema: Instal·lacions audiovisuals
Element   Operació 2025

(Eur)
2026
(Eur)

2027
(Eur)

2028
(Eur)

2029
(Eur)

2030
(Eur)

Identificació: Audiovisuals
Comunicació\ Megafonia Altaveu :Comprovació estat i

funcionament
1.063,20 1.063,20 1.063,20 1.063,20 1.063,20     

    Caixa de
distribució:Inspecció
connexions i fixacions

5,43 5,43 5,43 5,43 5,43     

    Equip amplificador central
:Comprovació estat i
funcionament

19,79 19,79 19,79 19,79 19,79     

    Interruptor de nivell sonor
:Comprovació funcionament
i connexions

5,06 5,06 5,06 5,06 5,06     

    Selector de
programes:Comprovació
funcionament i connexions

12,66 12,66 12,66 12,66 12,66     

Total per subsistema 1.106,14 1.106,14 1.106,14 1.106,14 1.106,14     

Subsistema: Instal·lacions especials
Element   Operació 2025

(Eur)
2026
(Eur)

2027
(Eur)

2028
(Eur)

2029
(Eur)

2030
(Eur)

Identificació: Nova identificació
Sistema de gestió i control Sistema de control i gestió

instal.  no afectat
pe:Comprovació estat
elements de camp

10,12 10,12 10,12 10,12 10,12     

    Sistema de control i gestió
instal.  no afectat
pe:Comprovació software

461,34 461,34 461,34 461,34 461,34     

    Sistema de control i gestió
instal.  no afectat
pe:Inspecció estat bus i
línies comandament

0,06 0,06 0,06 0,06 0,06     

    Sistema de control i gestió
instal.  no afectat
pe:Calibratge sonda

5,06 5,06 5,06 5,06 5,06     

    Sistema de control i gestió
instal.  no afectat pe:Control
paràmetres funcionament

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00     

    Sistema de control i gestió
instal.  no afectat pe:Revisió
funcionament

495,72 495,72 495,72 495,72 495,72     

    Inspecció tècnica instal·lació
gestió i control :Inspecció
tècnica

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00     

Total per subsistema 972,30 972,30 972,30 972,30 972,30     

Subsistema: Tractaments especials
Element   Operació 2025

(Eur)
2026
(Eur)

2027
(Eur)

2028
(Eur)

2029
(Eur)

2030
(Eur)

Identificació: Nova identificació
Desratització\ Normal Desratització normal:Revisió 10,08 10,08 10,08 10,08 10,08     
Desinsectació\ Normal Desinsectació

normal:Revisió
10,08 10,08 10,08 10,08 10,08     

Total per subsistema 20,16 20,16 20,16 20,16 20,16     

TOTALS

Subsistema 2025 2026 2027 2028 2029 2030
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(Eur) (Eur) (Eur) (Eur) (Eur) (Eur)
Infraestructura 0,00 0,00 0,00 0,00 318,00
Estructura (Amidament incomplert) 0,00 2.459,81 0,00 2.459,81 0,00
Cobertes 1.120,00 1.120,00 1.120,00 1.120,00 1.120,00
Façanes 0,00 1.350,00 0,00 1.350,00 16.164,00
Instal·lació d'aigua 1.038,72 1.269,18 1.038,72 1.269,18 1.038,72
Instal·lació elèctrica 6.662,57 6.701,28 6.679,23 6.684,62 6.674,89
Instal·lació de gas-combustible 1.002,63 1.002,63 1.002,63 1.002,63 1.002,63
Instal·lació de sanejament 478,24 729,77 478,24 729,77 968,24
Instal·lació de climatització 1.157,15 1.157,15 1.157,15 1.157,15 1.157,15
Instal·lació de ventilació 4,85 11,20 4,85 11,20 4,85
Protecció contra incendis 895,39 895,39 895,39 895,39 9.737,39
Instal·lació de transport 52,00 52,00 52,00 52,00 52,00
Instal·lació de seguretat 6.401,71 6.434,31 6.401,71 6.434,31 6.401,71
Instal·lacions audiovisuals 1.106,14 1.106,14 1.106,14 1.106,14 1.106,14
Instal·lacions especials 972,30 972,30 972,30 972,30 972,30
Tractaments especials 20,16 20,16 20,16 20,16 20,16
Total 20.911,86 25.281,32 20.928,52 25.264,66 46.738,18
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RESUM PRESSUPOSTARI DE TOTES LES OPERACIONS

A continuació es mostren els imports totals per a cada subsistema, incloent les operacions obligatòries i
recomanades, i per tots els anys que engloba la durada total del pla.   

TOTALS

Subsistema 2025
(Eur)

2026
(Eur)

2027
(Eur)

2028
(Eur)

2029
(Eur)

2030
(Eur)

Infraestructura 120,00 120,00 120,00 120,00 438,00
Estructura (Amidament incomplert) 0,00 2.459,81 0,00 2.459,81 0,00
Cobertes 1.257,40 1.257,40 7.634,20 1.257,40 1.257,40
Façanes 0,00 1.350,00 220,00 1.350,00 16.409,00
Instal·lació d'aigua 1.280,44 1.510,90 1.280,44 1.510,90 1.280,44
Instal·lació elèctrica 9.435,62 9.474,33 9.452,28 9.457,67 9.818,09
Instal·lació de gas-combustible 1.002,63 1.002,63 1.002,63 1.002,63 1.587,87
Instal·lació de sanejament 2.154,57 2.406,10 2.154,57 2.406,10 2.657,07
Instal·lació de climatització 3.862,65 3.862,65 3.862,65 3.862,65 3.862,65
Instal·lació de ventilació 4,85 11,20 4,85 11,20 4,85
Protecció contra incendis 12.950,46 12.950,46 12.950,46 12.950,46 24.750,92
Instal·lació de transport 52,00 52,00 52,00 52,00 52,00
Instal·lació de seguretat 7.298,03 7.330,63 7.298,03 7.330,63 7.298,03
Instal·lacions audiovisuals 1.106,14 1.106,14 1.106,14 1.106,14 1.106,14
Instal·lacions especials 972,30 972,30 972,30 972,30 972,30
Tractaments especials 20,16 20,16 20,16 20,16 20,16
Inspeccions i revisions reglamentàries 0,50 0,50 0,50 196,50 0,50
Total 41.517,75 45.887,21 48.131,21 46.066,55 71.515,42

Subsistema Total per subsistema
Infraestructura 918,00
Estructura (Amidament incomplert) 4.919,62
Cobertes 12.663,80
Façanes 19.329,00
Instal·lació d'aigua 6.863,12
Instal·lació elèctrica 47.637,99
Instal·lació de gas-combustible 5.598,39
Instal·lació de sanejament 11.778,41
Instal·lació de climatització 19.313,25
Instal·lació de ventilació 36,95
Protecció contra incendis 76.552,76
Instal·lació de transport 260,00
Instal·lació de seguretat 36.555,35
Instal·lacions audiovisuals 5.530,70
Instal·lacions especials 4.861,50
Tractaments especials 100,80
Inspeccions i revisions reglamentàries 198,50

Total pressupost de manteniment preventiu per tota la durada del pla   253.118,14
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Plecs de condicions

Formen part d’aquest capítol els plecs de condicions tècniques particulars del manteniment preventiu dels
diferents subsistemes que composen l’edifici. En general els plecs contenen la definició del seu àmbit
d’aplicació, la normativa tècnica de referència, ja sigui obligatòria o recomanada, i finalment, les
operacions de manteniment que s’han de realitzar d’acord amb el pla de manteniment preventiu de
l’edifici, agrupades pel responsable de la seva realització.

Les taules que s’inclouen en el punt ‘‘Operacions de manteniment’’ contenen les següents dades:

- en la primera columna es descriu l’operació a dur a terme.
- si a la segona columna hi ha un asterisc (*), vol dir que és una operació que s’ha de controlar

en els calendaris d’operacions.
- la tercera columna correspon a la periodicitat de l’operació.
- la quarta columna correspon al responsable de l’operació.
- en la cinquena columna apareix una “X” si l’operació és obligatòria.
- i en la sisena apareix una “X” si l’operació és certificada.
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Plec de condicions tècniques de manteniment   (PINFU001C)

INFRAESTRUCTURES
FONAMENTS

ÀMBIT D'APLICACIÓ

Les condicions tècniques de manteniment preventiu a què es fa referència en aquest plec, són d'aplicació
als fonaments de l'edifici.

Els fonaments dels edificis resten ocults gaire bé sempre. Per tant, no és possible realitzar operacions
concretes de manteniment preventiu. El que aquest plec tracta són les observacions periòdiques que cal
fer al conjunt de l’edifici per tal d’observar l’aparició de símptomes que puguin posar de manifest algun
defecte relacionat amb els fonaments.

NORMATIVA

La normativa que segueix és de compliment obligatori, en especial en tots aquells aspectes relacionats
amb l'ús i el manteniment dels elements objecte d'aquest plec de condicions:

Código Técnico de la Edificación. "DB-SE-C- Cimientos".   
Real decreto 314/2006 del 17/03/2006
BOE del 28/03/2006

Real Decreto 751/2011, de 27 de mayo, por el que se aprueba la Instrucción de Acero Estructural (EAE).   
Real decreto RD 751/2011 del 27/05/2011
BOE del 23/06/2011

Código Técnico de la Edificación. "DB-SE- Seguridad estructural".   
Real decreto 314/2006 del 17/03/2006
BOE del 28/03/2006

EHE-08. Instrucción de hormigón estructural.   
Real decreto 1247/2008 del 18/07/2008
BOE del 22/08/2008

Tot seguit es relacionen normes que, si bé no són de compliment obligatori, són recomanables pel que fa
a les prescripcions de manteniment dels elements objecte d'aquest plec de condicions:

NTE-CSZ. Cimentaciones. Superficiales: zapatas.   
Orden del 04/12/1986
BOE del 16/12/1986

NTE-CSV. Cimentaciones. Superficiales: vigas flotantes.   
Orden del 23/07/1982
BOE del 01/09/1982

NTE-CSL. Cimentaciones. Superficiales: losas.   
Orden del 12/04/1984
BOE del 18/05/1984

NTE-CSC. Cimentaciones. Superficiales: corridos.   
Orden del 04/10/1984
BOE del 15/10/1984

NTE-CPP. Cimentaciones. Pilotes: prefabricados.   
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Orden del 06/07/1978
BOE del 29/07/1978, 06/08/1978

NTE-CPI. Cimentaciones. Pilotes: in situ.   
Orden del 25/11/1977
BOE del 10/12/1977, 17/12/1977

NTE-CPE. Cimentaciones. Pilotes: encepados.   
Orden del 30/10/1978
BOE del 28/11/1978

En l'execució dels treballs de manteniment preventiu , les empreses adjudicatàries, compliran també les
normatives que determinen el tractament dels residus produïts per les diferents accions de manteniment
preventiu objecte d’aquest plec de condicions. A títol orientatiu, el Plec General de Condicions Tècniques
relaciona la normativa vigent sobre el tractament de residus.

OPERACIONS DE MANTENIMENT

Operacions de manteniment que han de fer els tècnics

Periòdicament, i d'acord amb el pla de manteniment, es realitzarà una inspecció dels fonaments a través
de l'observació dels elements estructurals directament relacionats i per l'observació d'elements de
tancament indirectament relacionats.

En la inspecció es tindrà cura de detectar símptomes que puguin indicar lesions dels fonaments, i en
especial de possibles moviments no relacionats amb assentaments normals en els primers anys després
de l’acabament de l'obra.

També caldrà fer inspeccions extraordinàries en els següents casos:

- Després d'aiguats importants quan hi hagi símptomes d'erosions o esllavissaments en edificis propers a
rius, rieres, torrents o similars.

- Després d'inundacions importants tant de l'exterior com de l'interior de l'edifici.

- Durant la realització d'obres alienes a l'edifici que el puguin afectar, com l'enderroc i la nova construcció
d'edificis en mitgeres.

Com a resultat d’aquestes inspeccions, el tècnic pot recomanar variacions del pla de manteniment.
Tanmateix, si es detecten símptomes de lesions, el tècnic haurà de valorar la necessitat d'endegar un
estudi o dictamen per tal de determinar-ne les causes, la gravetat de les lesions i proposar les accions a
emprendre. Si les lesions poden afectar la seguretat d’ús d’alguna part de l’edifici o de la via pública, ho
comunicarà a la propietat de forma immediata per tal que impedeixi el pas de persones o l’ús dels espais
afectats fins que sigui possible de retornar a la normalitat amb condicions de seguretat suficients.

Identificació: Fonaments

Fonaments
Descripció V Periodicitat Responsable

(Categoria)
O C

Inspecció tècnica fonaments
Inspecció tècnica general de l'estat dels fonaments a través de l'observació
d'elements estructurals directament relacionats o d'altres elements constructius
indirectament relacionats, i en especial de possibles moviments no relacionats amb
assentaments normals en els primers anys després de l'acabament de l'obra.
Calen inspeccions extraordinàries després d'aiguats importants, d'inundacions de
l'edifici, o quan es facin obres properes que puguin afectar els fonaments.

* 5 anys Tècnic       
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(Amidament: 1U=1 Edifici).

   

Operacions de manteniment que ha de fer l'empresa adjudicatària

L'empresa adjudicatària encarregada de portar a terme les operacions de manteniment es farà
responsable de la gestió, transport, abocament, etc. dels residus generats durant el procés de
manteniment de l'edifici.
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Plec de condicions tècniques de manteniment   (PINFU002C)

INFRAESTRUCTURA
CONTENCIÓ DE TERRES

ÀMBIT D'APLICACIÓ

Les condicions tècniques de manteniment preventiu a què es fa referència en aquest plec, són d'aplicació
als sistemes de contenció de terres a base de murs de formigó o pantalles.

S’inclouen dins del murs els que treballen per massa i a flexió. Pel que fa a les pantalles, s’inclou la
variant atirantada.

NORMATIVA

La normativa que segueix és de compliment obligatori, en especial en tots aquells aspectes relacionats
amb l'ús i el manteniment dels elements objecte d'aquest plec de condicions:

Código Técnico de la Edificación. "DB-SE-C- Cimientos".   
Real decreto 314/2006 del 17/03/2006
BOE del 28/03/2006

Real Decreto 751/2011, de 27 de mayo, por el que se aprueba la Instrucción de Acero Estructural (EAE).   
Real decreto RD 751/2011 del 27/05/2011
BOE del 23/06/2011

Código Técnico de la Edificación. "DB-SE- Seguridad estructural".   
Real decreto 314/2006 del 17/03/2006
BOE del 28/03/2006

EHE-08. Instrucción de hormigón estructural.   
Real decreto 1247/2008 del 18/07/2008
BOE del 22/08/2008

Código Técnico de la Edificación. "DB.HS. Salubridad".   
Real decreto 314/2006 del 17/03/2006
BOE del 28/03/2006

Tot seguit es relacionen normes que, si bé no són de compliment obligatori, són recomanables pel que fa
a les prescripcions de manteniment dels elements objecte d'aquest plec de condicions:

NTE-CCP. Cimentaciones. Contenciones: pantallas.   
Orden del 08/03/1983
BOE del 16/04/1983

NTE-CCM. Cimentaciones. Contenciones: muros.   
Orden del 31/05/1979
BOE del 04/07/1979

En l'execució dels treballs de manteniment preventiu, les empreses adjudicatàries, compliran també les
normatives que determinen el tractament dels residus produïts per les diferents accions de manteniment
preventiu objecte d’aquest plec de condicions. A títol orientatiu, el Plec General de Condicions Tècniques
relaciona la normativa vigent sobre el tractament de residus.
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OPERACIONS DE MANTENIMENT

Si en les visites a l'edifici s'observen lesions o defectes que puguin afectar la seguretat d'ús d'alguna part
de l'edifici o la via pública, l'empresa adjudicatària haurà d'adoptar les mesures protectores provisionals
oportunes per a evitar que hi transitin persones o s'hi realitzin activitats mentre un tècnic qualificat no
informi sobre el cas i autoritzi el retorn a la normalitat. Al mateix temps, i de forma immediata, ho posarà
en coneixement de la propietat.

Operacions de manteniment que han de fer els tècnics

Periòdicament, i d'acord amb el pla de manteniment, es realitzarà una inspecció de la contenció de terres
a través de l'observació directa, quan sigui possible, o dels elements estructurals i de tancament
indirectament relacionats.

En la inspecció es tindrà cura de detectar símptomes que puguin indicar lesions de la contenció, i en
especial de possibles moviments no relacionats amb assentaments normals en els primers anys després
de l'acabament de l'obra. S'observarà l'absència d'humitats i l'estat correcte dels elements de desguàs.
En les pantalles atirantades no hi ha d’haver oxidacions en els punts d’ancoratge ni símptomes de manca
de tensió.

També caldrà fer inspeccions extraordinàries en els següents casos:

-. Després d'aiguats importants quan hi hagi símptomes d'erosions o esllavissaments en edificis propers
a rius, rieres, torrents o similars.

-. Després d'inundacions importants tant de l'exterior com de l'interior de l'edifici.

-. Durant la realització d'obres alienes a l'edifici que el puguin afectar, com l'enderroc i la nova construcció
d'edificis en mitgeres, o excavacions per al pas d'instal·lacions.

Com a resultat d’aquestes inspeccions, el tècnic pot recomanar variacions del pla de manteniment.
Tanmateix, si es detecten símptomes de lesions, el tècnic haurà de valorar la necessitat d'endegar un
estudi o dictamen per tal de determinar-ne les causes, la gravetat de les lesions i proposar les accions a
emprendre. Si les lesions poden afectar la seguretat d’ús d’alguna part de l’edifici o de la via pública, ho
comunicarà a la propietat de forma immediata per tal que impedeixi el pas de persones o l’ús dels espais
afectats fins que sigui possible de retornar a la normalitat amb condicions de seguretat suficients.

Identificació: Fonaments

Contenció de terres\ Pantalles
Descripció V Periodicitat Responsable

(Categoria)
O C

Inspecció tècnica pantalles de contenció
Inspecció de la contenció de terres a través de l'observació directa, quan sigui
possible, o dels elements estructurals i de tancament indirectament relacionats.
Inspecció de l'absència d'humitats, taques de salnitre o formació de calcificacions.
En el cas de pantalles atirantades s'observarà el bon estat del punt d'ancoratge i
l'absència d'oxidacions.
Fer inspeccions extraordinàries després d'aiguats importants, d'inundacions del
mateix edifici, o quan es facin obres properes, sobretot quan puguin afectar el
sistema de contenció. (amidament 1U=1edifici)

* 5 anys Tècnic       

   

Operacions de manteniment que ha de fer l'empresa adjudicatària

L'empresa adjudicatària realitzarà les operacions de manteniment necessàries per tal d'assegurar el
funcionament dels murs de contenció en condicions òptimes d'ús i de conservació, d'acord amb les seves
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característiques de disseny i tenint cura de la seguretat dels béns i de les persones. En l'execució dels
treballs es respectaran les prescripcions establertes en el plec de condicions generals i en la normativa
de referència d'aquest document, en especial de la que sigui de compliment obligatori.

L'empresa adjudicatària encarregada de portar a terme les operacions de manteniment es farà
responsable de la gestió, transport, abocament, etc. dels residus generats durant el procés de
manteniment de l'edifici.

Identificació: Fonaments

Contenció de terres\ Pantalles\ Atirantades\ Formigó\ Exterior\ Vist\ Acabat natural
Descripció V Periodicitat Responsable

(Categoria)
O C

Pantalla de contenció exterior natural
Inspecció ordinària de la contenció de terres a través de l'observació directa, quan
sigui possible, o dels elements estructurals, d'impermeabilització i de tancament
indirectament relacionats. Inspecció de l'absència d'humitats. En el cas de pantalles
atirantades, s'observarà el bon estat del punt d'ancoratge i l'absència d'oxidacions.   
Es recomana fer revisions extraordinàries després d'aiguats importants,
d'inundacions del mateix edifici, o quan es facin obres properes, sobretot quan
puguin afectar el sistema de contenció. (amidament M2 de superfície construïda
vista de pantalles).
Si la pantalla és parcialment estanca es comprovarà que les obertures de ventilació
de la cambra de la pantalla no estiguin obstruïdes.

* 1 any Contractat X    

Contenció de terres\ Pantalles\ Atirantades\ Formigó\ Interior\ Vist\ Acabat pintat
Descripció V Periodicitat Responsable

(Categoria)
O C

Pantalla de contenció interior pintat
Inspecció ordinària de la contenció de terres a través de l'observació directa, quan
sigui possible, o dels elements estructurals, d'impermeabilització i de tancament
indirectament relacionats. Inspecció de l'absència d'humitats. En el cas de pantalles
atirantades, s'observarà el bon estat del punt d'ancoratge i l'absència d'oxidacions.   
Es recomana fer revisions extraordinàries després d'aiguats importants,
d'inundacions del mateix edifici, o quan es facin obres properes, sobretot quan
puguin afectar el sistema de contenció. (amidament M2 de superfície construïda
vista de pantalles).
Si la pantalla és parcialment estanca es comprovarà que les obertures de ventilació
de la cambra de la pantalla no estiguin obstruïdes.

* 1 any Contractat X    

Pantalla de contenció interior pintat
Repintat de les superfícies de formigó amb pintura plàstica prèvi sanejament del
suport.
(Amidament de la superfície de parament a repintar)

* 10 anys Contractat       
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Plec de condicions tècniques de manteniment   (PINFU003C)

INFRAESTRUCTURA
SOSTRES SANITARIS I SOLERES

ÀMBIT D'APLICACIÓ

Les condicions tècniques de manteniment preventiu a què es fa referència en aquest plec, són d'aplicació
als sostres sanitaris i a les soleres que separen l’edifici del contacte directe amb el sòl i l'aïllen de la seva
humitat.

NORMATIVA

La normativa que segueix és de compliment obligatori, en especial en tots aquells aspectes relacionats
amb l'ús i el manteniment dels elements objecte d'aquest plec de condicions:

Código Técnico de la Edificación. "DB-SE-C- Cimientos".   
Real decreto 314/2006 del 17/03/2006
BOE del 28/03/2006

Real Decreto 751/2011, de 27 de mayo, por el que se aprueba la Instrucción de Acero Estructural (EAE).   
Real decreto RD 751/2011 del 27/05/2011
BOE del 23/06/2011

Código Técnico de la Edificación. "DB-SE- Seguridad estructural".   
Real decreto 314/2006 del 17/03/2006
BOE del 28/03/2006

EHE-08. Instrucción de hormigón estructural.   
Real decreto 1247/2008 del 18/07/2008
BOE del 22/08/2008

Código Técnico de la Edificación. "DB.HS. Salubridad".   
Real decreto 314/2006 del 17/03/2006
BOE del 28/03/2006

En l'execució dels treballs de manteniment preventiu, les empreses adjudicatàries, compliran també les
normatives que determinen el tractament dels residus produïts per les diferents accions de manteniment
preventiu objecte d’aquest plec de condicions. A títol orientatiu, el Plec General de Condicions Tècniques
relaciona la normativa vigent sobre el tractament de residus.

OPERACIONS DE MANTENIMENT

Operacions de manteniment que han de fer els tècnics

Periòdicament, d'acord amb el pla de manteniment i amb el que estableix el plec de condicions generals,
un tècnic competent realitzarà una visita en la qual farà una inspecció ocular de l'estat general d'ús i de
conservació dels sostres sanitaris i de les soleres presents a l'edifici.

Cas que es detectin incidències que puguin afectar els elements estructurals, es redactarà un dictamen
sobre l'estat de l'element i es proposaran les accions a emprendre. Si les lesions poden afectar la
seguretat d'ús d'alguna part de l'edifici, ho comunicarà a la propietat de forma immediata per tal que
impedeixi el pas de persones o l'ús dels espais afectats fins que sigui possible de retornar a la normalitat
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amb condicions de seguretat suficients.

Identificació: Fonaments

Contacte amb el sòl\ Solera
Descripció V Periodicitat Responsable

(Categoria)
O C

Inspecció tècnica soleres
Inspecció de l'estat general de conservació per a observar les possibles
deformacions, fissures i humitats.

* 5 anys Tècnic       

   

Operacions de manteniment que ha de fer l'empresa adjudicatària

L'empresa adjudicatària realitzarà les operacions de manteniment necessàries per tal d'assegurar les
condicions òptimes d'ús i de conservació dels sostres sanitaris i de les soleres, d'acord amb les seves
característiques de disseny i tenint cura de la seguretat dels béns i de les persones. En l'execució dels
treballs es respectaran les prescripcions establertes en el plec de condicions generals i en la normativa
de referència d'aquest document, en especial de la que sigui de compliment obligatori.

L'empresa adjudicatària encarregada de portar a terme les operacions de manteniment es farà
responsable de la gestió, transport, abocament, etc. dels residus generats durant el procés de
manteniment de l'edifici.
L'empresa adjudicatària haurà de dur a terme les operacions de manteniment que segueixen amb la
periodicitat que s'indica en el pla de manteniment.

Si s'observen lesions que puguin afectar la seguretat d'ús d’alguna part de l'edifici, l'empresa adjudicatària
haurà d'adoptar les mesures oportunes per a evitar que hi transitin persones o s'hi realitzin activitats
mentre un tècnic qualificat no informi sobre el cas i autoritzi el retorn a la normalitat. Al mateix temps, i de
forma immediata ho posarà en coneixement de la propietat.

Identificació: Fonaments

Contacte amb el sòl\ Solera
Descripció V Periodicitat Responsable

(Categoria)
O C

Junt de solera
Repàs dels junts de la solera efectuant les reparacions necessàries per a garantir
l'estanquitat.
(Amidament de metres lineals de junt)
En cas de detectar-se degradacions generalitzades es comunicarà la necessitat de
dur a terme l'operació correctora corresponent.

* 5 anys Contractat       
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Plec de condicions tècniques de manteniment   (PESTU005C)

ESTRUCTURA
ESTRUCTURA D'ACER

ÀMBIT D'APLICACIÓ

Les condicions tècniques de manteniment preventiu a què es fa referència en aquest plec, són d'aplicació
a l'estructura d'acer que hi ha a l'edifici.

S'inclou dins d'aquesta definició tots els elements estructurals d'acer, bé sigui formant pòrtics o malles
estructurals, bé sigui com a elements aïllats -pilars, jàsseres, encavallades i altres- inclosos en edificis en
que l’estructura vertical predominant sigui d'un altre tipus.

NORMATIVA

La normativa que segueix és de compliment obligatori, en especial en tots aquells aspectes relacionats
amb l'ús i el manteniment dels elements objecte d'aquest plec de condicions:

Código Técnico de la Edificación. "DB-SE-AE. Acciones en la Edificación".   
Real decreto 314/2006 del 17/03/2006
BOE del 28/03/2006

Real Decreto 751/2011, de 27 de mayo, por el que se aprueba la Instrucción de Acero Estructural (EAE).   
Real decreto RD 751/2011 del 27/05/2011
BOE del 23/06/2011

Código Técnico de la Edificación. "DB-SE- Seguridad estructural".   
Real decreto 314/2006 del 17/03/2006
BOE del 28/03/2006

Código Técnico de la Edificación.. "DB-SE-A- Acero".   
Real decreto 314/2006 del 17/03/2006
BOE del 28/03/2006

NRE-AEOR-93. Norma reglamentària d'edificació sobre accions a l'edificació a les obres de rehabilitació
estructural dels sostres d'edificis d'habitatges.   
Ordre del 18/01/1994
DOGC del 28/01/1994

Tot seguit es relacionen normes que, si bé no són de compliment obligatori, són recomanables pel que fa
a les prescripcions de manteniment dels elements objecte d'aquest plec de condicions:

NTE-EAZ. Estructuras de acero. Zancas.   
Orden del 15/02/1982
BOE del 17/03/1982

NTE-EAV. Estructuras de acero. Vigas.   
Orden del 11/01/1975
BOE del 18/01/1975, 25/01/1975

NTE-EAS. Estructuras de acero. Soportes.   
Orden del 28/12/1982
BOE del 08/01/1983
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NTE-ECG. Estructuras. Cargas gravitatorias.   
Orden del 15/07/1988
BOE del 01/08/1988

En l'execució dels treballs de manteniment preventiu, les empreses adjudicatàries, compliran també les
normatives que determinen el tractament dels residus produïts per les diferents accions de manteniment
preventiu objecte d’aquest plec de condicions. A títol orientatiu, el Plec General de Condicions Tècniques
relaciona la normativa vigent sobre el tractament de residus.

OPERACIONS DE MANTENIMENT

Operacions de manteniment que han de fer els tècnics

Periòdicament, d'acord amb el pla de manteniment i amb el que estableix el plec de condicions generals,
un tècnic competent realitzarà una visita en la qual farà una inspecció ocular de l'estat general d'ús i de
conservació de l’estructura d'acer i dels elements bàsics que la componen.

La inspecció de l'estructura consistirà en l'observació dels elements que la componen: pilars, jàsseres,
biguetes, corretges, encavallades, així com les plaques d'ancoratge, els recolzaments, els nusos
estructurals vistos, les soldadures i els reblonats. En els elements estructurals vistos l'observació es farà
de forma directa sobre la tota l'estructura. En els elements estructurals fàcilment accessibles a través de
registres o de revestiments mòbils (per exemple celrasos practicables) es farà un observació directa
sobre una part de l’estructura que el tècnic consideri prou representativa. Els elements estructurals ocults
o no accessibles s'inspeccionaran observant l'estat dels tancaments o dels revestiments directament
relacionats.

Cas que es detectin anomalies en l'estructura com ara fletxes excessives, esquerdes, humitats,
oxidacions o alteracions en la geometria dels elements s'haurà de redactar un dictamen per a avaluar
l'estat de l'estructura i proposar les accions a emprendre.

En la inspecció també s'observarà que l'estructura no estigui sotmesa a sobrecàrregues superiors a les
previstes, ni a modificacions que no hagin estat degudament supervisades per un tècnic.

És convenient que també es facin inspeccions en els següents casos:

-. Abans i després d'obres a l'edifici que afectin l'estructura, com reformes de plantes o ampliacions, en
especial quan s’hagin realitzat estintolaments o similars.

-. Abans i després de modificacions en l'ús de zones de l'edifici.

-. Durant la construcció d'edificis veïns i un cop acabada aquesta.

-. Després d'accidents que puguin haver afectat elements estructurals, com incendis, explosions o aiguats
en edificis que hi estiguin exposats.

Com a resultat d'aquestes inspeccions, el tècnic pot recomanar variacions del pla de manteniment per
adaptar-se a la nova situació. Tanmateix si es detecten símptomes de lesions, caldrà que el tècnic redacti
un dictamen sobre l'estat de l'estructura i proposi les accions a emprendre. Si les lesions poden afectar la
seguretat d'ús d'alguna part de l'edifici, ho comunicarà a la propietat de forma immediata per tal que
impedeixi el pas de persones o l'ús dels espais afectats fins que sigui possible de retornar a la normalitat
amb condicions de seguretat suficients.

Identificació: Estructura

Vertical\ Pilars\ Metàl·lic
Descripció V Periodicitat Responsable O C
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(Categoria)
Inspecció tècnica estructura d'acer
Inspecció dels elements metàl·lics que componen l'estructura exterior i dels seus
nusos estructurals, soldadures, reblonats, cargols d'alta resistència i ancoratges.
S'observarà l'absència de fletxes excessives, esquerdes, humitats, oxidacions o
alteracions en la geometria dels elements així com l'estat del tractament ignífug si
es el cas. S'observaran els envans i els tancaments indirectament relacionats.
(amidament = 1U=1 Edifici)
Cada 20 anys la inspecció del conjunt, es farà posant especial èmfasi en defectes
de tipus fràgil en seccions i unions (corrosió localitzada, esllavisaments en unions,
etc.)

* 10 anys Tècnic X    

Inspecció tècnica estructura d'acer
Inspecció dels elements metàl·lics que componen l'estructura exterior i dels seus
nusos estructurals, soldadures, reblonats, cargols d'alta resistència i ancoratges.
S'observarà l'absència de fletxes excessives, esquerdes, humitats, oxidacions o
alteracions en la geometria dels elements així com l'estat del tractament ignífug si
es el cas. S'observaran els envans i els tancaments indirectament relacionats.
(amidament = 1U=1 Edifici)
Cada 20 anys la inspecció del conjunt, es farà posant especial èmfasi en defectes
de tipus fràgil en seccions i unions (corrosió localitzada, esllavisaments en unions,
etc.)

* 10 anys Tècnic X    

Horitzontal\ Jàsseres\ Metàl·lica
Descripció V Periodicitat Responsable

(Categoria)
O C

Inspecció tècnica estructura d'acer
Inspecció dels elements metàl·lics que componen l'estructura exterior i dels seus
nusos estructurals, soldadures, reblonats, cargols d'alta resistència i ancoratges.
S'observarà l'absència de fletxes excessives, esquerdes, humitats, oxidacions o
alteracions en la geometria dels elements així com l'estat del tractament ignífug si
es el cas. S'observaran els envans i els tancaments indirectament relacionats.
(amidament = 1U=1 Edifici)
Cada 20 anys la inspecció del conjunt, es farà posant especial èmfasi en defectes
de tipus fràgil en seccions i unions (corrosió localitzada, esllavisaments en unions,
etc.)

* 10 anys Tècnic X    

Inspecció tècnica estructura d'acer
Inspecció dels elements metàl·lics que componen l'estructura exterior i dels seus
nusos estructurals, soldadures, reblonats, cargols d'alta resistència i ancoratges.
S'observarà l'absència de fletxes excessives, esquerdes, humitats, oxidacions o
alteracions en la geometria dels elements així com l'estat del tractament ignífug si
es el cas. S'observaran els envans i els tancaments indirectament relacionats.
(amidament = 1U=1 Edifici)
Cada 20 anys la inspecció del conjunt, es farà posant especial èmfasi en defectes
de tipus fràgil en seccions i unions (corrosió localitzada, esllavisaments en unions,
etc.)

* 10 anys Tècnic X    

Horitzontal\ Encavallades\ Metàl·lica
Descripció V Periodicitat Responsable

(Categoria)
O C

Inspecció tècnica estructura d'acer
Inspecció dels elements metàl·lics que componen l'estructura exterior i dels seus
nusos estructurals, soldadures, reblonats, cargols d'alta resistència i ancoratges.
S'observarà l'absència de fletxes excessives, esquerdes, humitats, oxidacions o
alteracions en la geometria dels elements així com l'estat del tractament ignífug si
es el cas. S'observaran els envans i els tancaments indirectament relacionats.
(amidament = 1U=1 Edifici)
Cada 20 anys la inspecció del conjunt, es farà posant especial èmfasi en defectes
de tipus fràgil en seccions i unions (corrosió localitzada, esllavisaments en unions,
etc.)

* 10 anys Tècnic X    

Inspecció tècnica estructura d'acer
Inspecció dels elements metàl·lics que componen l'estructura exterior i dels seus
nusos estructurals, soldadures, reblonats, cargols d'alta resistència i ancoratges.
S'observarà l'absència de fletxes excessives, esquerdes, humitats, oxidacions o
alteracions en la geometria dels elements així com l'estat del tractament ignífug si
es el cas. S'observaran els envans i els tancaments indirectament relacionats.
(amidament = 1U=1 Edifici)
Cada 20 anys la inspecció del conjunt, es farà posant especial èmfasi en defectes
de tipus fràgil en seccions i unions (corrosió localitzada, esllavisaments en unions,
etc.)

* 10 anys Tècnic X    
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Operacions de manteniment que ha de fer l'empresa adjudicatària

L'empresa adjudicatària realitzarà les operacions de manteniment necessàries per tal d'assegurar l’estat
de l'estructura d'acer en condicions òptimes d'ús i conservació, d'acord amb les seves característiques de
disseny i tenint cura de la seguretat dels béns i de les persones. En l'execució dels treballs es
respectaran les prescripcions establertes en el plec de condicions generals i en la normativa de referència
d'aquest document, en especial de la que sigui de compliment obligatori.

L'empresa adjudicatària encarregada de portar a terme les operacions de manteniment es farà
responsable de la gestió, transport, abocament, etc. dels residus generats durant el procés de
manteniment de l'edifici.

Amb la periodicitat que estableix el pla de manteniment, i en general em les visites que faci a l'edifici,
l'empresa adjudicatària tindrà cura d'observar que l'estructura no es troba sotmesa a increments de
càrrega no previstos, a humitats permanents, i que no s'han fet alteracions per al pas d'instal·lacions o
similars. Cas de detectar-se algun problema d'aquest tipus, ho posarà en coneixement del propietari de
forma immediata per tal que s'endegui el dictamen corresponent.

Si en les visites a l'edifici s'observen lesions que puguin afectar la seguretat d'ús d'alguna part de l'edifici,
l'empresa adjudicatària haurà d'adoptar les mesures oportunes per a evitar que hi transitin persones o s'hi
realitzin activitats mentre un tècnic qualificat no informi sobre el cas i autoritzi el retorn a la normalitat. Al
mateix temps, i de forma immediata, ho posarà en coneixement de la propietat.

Identificació: Estructura

Vertical\ Pilars\ Metàl·lic
Descripció V Periodicitat Responsable

(Categoria)
O C

Pilar d'acer pintat exterior vist
Repintat del pilar amb esmalt sintètic amb sanejament previ i neteja de la superfície
a pintar.
(amidament de superfície d'acer a tractar)

* 7 anys Contractat       

Pilar d'acer pintat exterior vist
Revisió comprovant que no hi ha increments de càrrega, humitats permanents,
modificacions per al pas d'instal·lacions o canvis d'ús no previstos. S'observarà
l'absència de fissures, esquerdes, taques d'òxids i possibles exfoliacions.

(amidament d'unitats de pilar)

* 2 anys Contractat       

Pilar d'acer pintat interior vist
Repintat del pilar amb esmalt sintètic amb sanejament previ i neteja de la superfície
a pintar.
(amidament de superfície d'acer a tractar)

* 15 anys Contractat       

Pilar d'acer pintat interior vist
Revisió comprovant que no hi ha increments de càrrega, humitats permanents,
modificacions per al pas d'instal·lacions o canvis d'ús no previstos. S'observarà
l'absència de fissures, esquerdes, taques d'òxids i possibles exfoliacions.

(amidament d'unitats de pilar)

* 2 anys Contractat       

Vertical\ Pilar acer protegit\ Corrosió\ Sistema pintura\ Exposició C2-baixa\ Durabilitat M-mitja\
Acabat poliuretà
Descripció V Periodicitat Responsable

(Categoria)
O C

Pilar d'acer sistema pintura prep. sec. parcial C2
Revisió del pilar comprovant que no hi han increments de càrrega, humitats
permanents, modificacions per al pas d'nstal·lacions o canvis d'ús no previstos.
S'obsevarà l'absència de deformacions, taques d'òxid, corrosió i estat del sistema de
protecció.
(amidament d'unitats de pilar)

* 2 anys Contractat       

Pilar d'acer sistema pintura prep. sec. parcial C2
Es prepararà la superfície del perfil eliminant la brutícia, pellofa de laminació, restes
d'escòria de soldadures, greix, humitat superficial i els recobriments de pintura
despresos, mantenint els que estiguin en bon estat, si és el cas. També s'eliminarà

* 7 anys Contractat       
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la corrosió i les matèries estranyes amb eines manuals o mecàniques.
Es considera una preparació de tipus secundària parcial P St2 o P St3 segons
Anexo B (Normativo) de la norma ISO 12944-4: 1998.
El personal que porti a termes les tasques de preparació de la superfície, estarà
format i equipat per tal de poder realitzar la feina amb les especificacions exigides.
Pilar d'acer sistema pintura prep. sec. parcial C2
Repintat manual de l'element amb sistema de protecció format per una capa   
d'imprimació i una d'acabat.   
Els gruixos de cada capa en micres els donarà el fabricant del sistema protector de
pintura.
La unitat d'amidament és la superfície de desenvolupament del perfil.
Els repintats que figuren són els mínims orientatius que ténen com a referència la
Tabla 8.2.2.a. Clases de exposición relativas a la corrosión atmosférica de la EAE i
els graus de durabilitat dels sistemes de pintura que figuren en el Artículo 30
Sistemas de protección de la EAE.

* 7 anys Contractat X    

Horitzontal\ Jàsseres\ Metàl·lica
Descripció V Periodicitat Responsable

(Categoria)
O C

Biga d'acer vist exterior pintat
Repintat de la biga amb esmalt sintètic amb sanejament previ i neteja de la
superfície a pintar.
(amidament de superfície d'acer a tractar)

* 7 anys Contractat       

Biga d'acer vist exterior pintat
Revisió comprovant que no hi ha increments de càrrega, humitats permanents,
modificacions per al pas d'instal·lacions o canvis d'ús no previstos. S'observarà
l'absència de deformacions i taques d'òxids.
(amidament d'unitats de biga)

* 2 anys Contractat       

Biga d'acer vist interior pintat
Repintat de la biga amb esmalt sintètic amb sanejament previ i neteja de la
superfície a pintar.
(amidament de superfície d'acer a tractar)

* 15 anys Contractat       

Biga d'acer vist interior pintat
Revisió comprovant que no hi ha increments de càrrega, humitats permanents,
modificacions per al pas d'instal·lacions o canvis d'ús no previstos. S'observarà
l'absència de deformacions i taques d'òxids.
(amidament d'unitats de biga)

* 2 anys Contractat       

Horitzontal\ Encavallades\ Metàl·lica
Descripció V Periodicitat Responsable

(Categoria)
O C

Encavallada d'acer vist exterior pintat
Repintat de l'encavallada amb esmalt sintètic amb sanejament previ i neteja de la
superfície a pintar.
(amidament de superfície d'acer a tractar)

* 7 anys Contractat       

Encavallada d'acer vist exterior pintat
Revisió comprovant que no hi ha increments de càrrega, humitats permanents,
modificacions per al pas d'instal·lacions o canvis d'ús no previstos. S'observarà
l'absència de deformacions i taques d'òxids.
(amidament d'unitats d'encavallada)

* 2 anys Contractat       

Encavallada d'acer vist interior pintat
Repintat de l'encavallada amb esmalt sintètic amb sanejament previ i neteja de la
superfície a pintar.
(amidament de superfície d'acer a tractar)

* 15 anys Contractat       

Encavallada d'acer vist interior pintat
Revisió comprovant que no hi ha increments de càrrega, humitats permanents,
modificacions per al pas d'instal·lacions o canvis d'ús no previstos. S'observarà
l'absència de deformacions i taques d'òxids.
(amidament d'unitats d'encavallada)

* 2 anys Contractat       

Horitzontal\ Encavallada acer protegida\ Corrosió\ Sistema pintura\ Exposició C2-baixa\
Durabilitat M-mitja\ Acabat poliuretà
Descripció V Periodicitat Responsable

(Categoria)
O C

Encavallada acer sistema pintura prep. sec. parcia
Revisió de la encavallada comprovant que no hi han increments de càrrega,
humitats permanents, modificacions per al pas d'nstal·lacions o canvis d'ús no
previstos. S'obsevarà l'absència de deformacions, taques d'òxid, corrosió i estat del
sistema de protecció.

* 2 anys Contractat       

Encavallada acer sistema pintura prep. sec. parcia
Es prepararà la superfície dels perfils eliminant la brutícia, pellofa de laminació,

* 7 anys Contractat       
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restes d'escòria de soldadures, greix, humitat superficial i els recobriments de
pintura despresos, mantenint els que estiguin en bon estat, si és el cas. També
s'eliminarà la corrosió i les matèries estranyes amb eines manuals o mecàniques.
Es considera una preparació de tipus secundària parcial P St2 o P St3 segons
Anexo B (Normativo) de la norma ISO 12944-4: 1998.
El personal que porti a termes les tasques de preparació de la superfície, estarà
format i equipat per tal de poder realitzar la feina amb les especificacions exigides.
Encavallada acer sistema pintura prep. sec. parcia
Repintat manual de l'element amb sistema de protecció format per una capa   
d'imprimació i una d'acabat.   
Els gruixos de cada capa en micres els donarà el fabricant del sistema protector de
pintura.
La unitat d'amidament és la superfície de desenvolupament dels perfils.
Els repintats que figuren són els mínims orientatius que ténen com a referència la
Tabla 8.2.2.a. Clases de exposición relativas a la corrosión atmosférica de la EAE i
els graus de durabilitat dels sistemes de pintura que figuren en el Artículo 30
Sistemas de protección de la EAE.

* 7 anys Contractat X    
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Plec de condicions tècniques de manteniment   (PESTU006C)

ESTRUCTURA
ESTRUCTURA DE FORMIGÓ ARMAT

ÀMBIT D'APLICACIÓ

Les condicions tècniques de manteniment preventiu a què es fa referència en aquest plec, són d'aplicació
a l'estructura de formigó armat que hi ha a l'edifici.

S'inclou dins d'aquesta definició tots els elements estructurals de formigó armat, bé sigui formant pòrtics
estructurals, bé sigui com a elements aïllats -pilars, jàsseres, parets i altres- inclosos en edificis en que
l'estructura vertical predominant sigui d'un altre tipus.

NORMATIVA

La normativa que segueix és de compliment obligatori, en especial en tots aquells aspectes relacionats
amb l'ús i el manteniment dels elements objecte d'aquest plec de condicions:

Código Técnico de la Edificación. "DB-SE-AE. Acciones en la Edificación".   
Real decreto 314/2006 del 17/03/2006
BOE del 28/03/2006

Real Decreto 751/2011, de 27 de mayo, por el que se aprueba la Instrucción de Acero Estructural (EAE).   
Real decreto RD 751/2011 del 27/05/2011
BOE del 23/06/2011

Código Técnico de la Edificación. "DB-SE- Seguridad estructural".   
Real decreto 314/2006 del 17/03/2006
BOE del 28/03/2006

EHE-08. Instrucción de hormigón estructural.   
Real decreto 1247/2008 del 18/07/2008
BOE del 22/08/2008

NRE-AEOR-93. Norma reglamentària d'edificació sobre accions a l'edificació a les obres de rehabilitació
estructural dels sostres d'edificis d'habitatges.   
Ordre del 18/01/1994
DOGC del 28/01/1994

Tot seguit es relacionen normes que, si bé no són de compliment obligatori, són recomanables pel que fa
a les prescripcions de manteniment dels elements objecte d'aquest plec de condicions:

NTE-EHZ. Estructuras de hormigón. Zancas.   
Orden del 27/11/1980
BOE del 15/12/1980

NTE-EHV. Estructuras de hormigón. Vigas.   
Orden del 16/09/1985
BOE del 23/09/1985

NTE-EHS. Estructuras de hormigón. Soportes.   
Orden del 12/12/1983
BOE del 28/12/1983
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NTE-ECG. Estructuras. Cargas gravitatorias.   
Orden del 15/07/1988
BOE del 01/08/1988

En l'execució dels treballs de manteniment preventiu, les empreses adjudicatàries, compliran també les
normatives que determinen el tractament dels residus produïts per les diferents accions de manteniment
preventiu objecte d’aquest plec de condicions. A títol orientatiu, el Plec General de Condicions Tècniques
relaciona la normativa vigent sobre el tractament de residus.

OPERACIONS DE MANTENIMENT

Operacions de manteniment que han de fer els tècnics

Periòdicament, d'acord amb el pla de manteniment i amb el que estableix el plec de condicions generals,
un tècnic competent realitzarà una visita en la qual farà una inspecció ocular de l'estat general d'ús i de
conservació de l'estructura de formigó armat, i dels elements bàsics que la componen.

La inspecció consistirà en l'observació de pilars, jàsseres, parets, mènsules, etc. que componen
l'estructura de l'edifici. En els elements estructurals vistos l'observació es farà de forma directa sobre la
tota l'estructura. En els elements estructurals fàcilment accessibles, a través dels registres o dels
revestiments mòbils (per exemple celrasos practicables), es farà un observació directa sobre la part de
l'estructura que el tècnic consideri prou representativa. Els elements estructurals ocults o no accessibles
s'inspeccionaran observant l'estat dels tancaments o dels revestiments directament relacionats.

En la inspecció s'observarà: la geometria dels elements amb especial atenció als possibles desploms i a
les fletxes. S'observarà també l'estat dels materials, els quals no hauran de presentar disgregacions,
fissures, esquerdes, armadures vistes, taques d'òxid o escrostonaments importants.

En qualsevol cas, cal que s'observin també els elements indirectament relacionats, com els envans i els
tancaments, per tal d'observar símptomes de possibles patologies.

Cas que es detectin anomalies s'haurà de redactar un dictamen per a avaluar l'estat de l'estructura i
proposar les accions a emprendre.

En la inspecció també es verificarà que l'estructura no estigui sotmesa a sobrecàrregues superiors a les
previstes, ni a modificacions que no hagin estat degudament supervisades per un tècnic.

És convenient que també es facin inspeccions en els següents casos:

-. Abans i després d'obres a l'edifici que afectin l'estructura, com reformes de plantes o ampliacions, en
especial quan s'hagin realitzat estintolaments o similars.

-. Abans i després de modificacions en l’ús de zones de l'edifici.

-. Durant la construcció d'edificis veïns i un cop acabada aquesta.

-. Després d'accidents que puguin haver afectat elements estructurals, com incendis, explosions o aiguats
en edificis que hi estiguin exposats.

Com a resultat d'aquestes inspeccions, el tècnic pot recomanar variacions del pla de manteniment per
adaptar-se a la nova situació. Tanmateix si es detecten símptomes de lesions, caldrà que el tècnic redacti
un dictamen sobre l'estat de l’estructura i proposi les accions a emprendre. Si les lesions poden afectar la
seguretat d’ús d'alguna part de l'edifici, ho comunicarà a la propietat de forma immediata per tal que
impedeixi el pas de persones o l'ús dels espais afectats fins que sigui possible de retornar a la normalitat
amb condicions de seguretat suficients.
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Identificació: Estructura

Horitzontal\ Jàsseres\ Formigó in situ
Descripció V Periodicitat Responsable

(Categoria)
O C

Inspecció tècnica estructura de formigó
Inspecció dels elements que componen l'estructura. S'observarà l'absència de
fletxes excessives, fissures, esquerdes, humitats, taques d'òxid, escrostonaments,
símptomes de carbonatació i armadures vistes. També s'observaran els envans i els
tancaments indirectament relacionats, per tal de detectar els símptomes de
possibles patologies.
(amidament 1U=1 edifici)

* 5 anys Tècnic       

Inspecció tècnica estructura de formigó
Inspecció dels elements que componen l'estructura. S'observarà l'absència de
fletxes excessives, fissures, esquerdes, humitats, taques d'òxid, escrostonaments,
símptomes de carbonatació i armadures vistes. També s'observaran els envans i els
tancaments indirectament relacionats, per tal de detectar els símptomes de
possibles patologies.
(amidament 1U=1 edifici)

* 5 anys Tècnic       

   

Operacions de manteniment que ha de fer l'empresa adjudicatària

L'empresa adjudicatària realitzarà les operacions de manteniment necessàries per tal d'assegurar l'estat
de l'estructura de formigó armat en condicions òptimes d'ús i de conservació, d'acord amb les seves
característiques de disseny i tenint cura de la seguretat dels béns i de les persones. En l'execució dels
treballs es respectaran les prescripcions establertes en el plec de condicions generals i en la normativa
de referència d'aquest document, en especial de la que sigui de compliment obligatori.

L'empresa adjudicatària encarregada de portar a terme les operacions de manteniment es farà
responsable de la gestió, transport, abocament, etc. dels residus generats durant el procés de
manteniment de l'edifici.

Amb la periodicitat que estableix el pla de manteniment, i en general en les seves visites a l’edifici,
l'empresa adjudicatària tindrà cura d'observar que l'estructura no es troba sotmesa a increments de
càrrega no previstos, a humitats permanents, i que no s'han fet alteracions per al pas d’instal·lacions o
similars. Cas de detectar-se algun problema d'aquest tipus ho comunicarà al propietari de la finca de
forma immediata per tal que s'endegui l'estudi o dictamen corresponent.

Si en les visites a l'edifici s'observen lesions que puguin afectar la seguretat d'ús d'alguna part de l'edifici,
l’empresa adjudicatària haurà d'adoptar les mesures oportunes per a evitar que hi transitin persones o s'hi
realitzin activitats mentre un tècnic qualificat no informi sobre el cas i autoritzi el retorn a la normalitat. Al
mateix temps, i de forma immediata, ho posarà en coneixement de la propietat.

Identificació: Estructura

Horitzontal\ Jàsseres\ Formigó in situ
Descripció V Periodicitat Responsable

(Categoria)
O C

Jàssera de formigó vist interior pintat
Repintat de les superfícies de formigó amb pintura plàstica previ sanejament del
suport.
(Amidament de la superfície a repintar)

* 5 anys Contractat       

Jàssera de formigó vist interior pintat
Revisió comprovant que no hi ha increments de càrrega, humitats permanents,
modificacions per al pas d'instal·lacions o canvis d'ús no previstos. S'observarà
l'absència de fissures, esquerdes, taques d'òxids o armadures vistes.
(amidament d'unitats de jàsseres)

* 2 anys Contractat X    

Jàssera de formigó vist exterior pintat
Repintat de les superfícies de formigó amb pintura plàstica previ sanejament del
suport.

* 10 anys Contractat       
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(Amidament de la superfície a repintar)
Jàssera de formigó vist exterior pintat
Revisió comprovant que no hi ha increments de càrrega, humitats permanents,
modificacions per al pas d'instal·lacions o canvis d'ús no previstos. S'observarà
l'absència de fissures, esquerdes, taques d'òxids o armadures vistes.
(amidament d'unitats de jàsseres)

* 2 anys Contractat X    
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Plec de condicions tècniques de manteniment   (PCOBU002C)

COBERTES
TERRATS NO TRANSITABLES

ÀMBIT D'APLICACIÓ

Les condicions tècniques de manteniment preventiu a què es fa referència en aquest plec, són d'aplicació
a tots els terrats de tipus no transitable que hi ha a l'edifici.

S'entén com a terrat no transitable tot el que ha estat projectat tenint en compte que el pas de persones
es redueixi al mínim necessari per a les operacions de manteniment i de reparació, el pendent del qual no
supera el 15%.

Dins dels terrats no transitables es consideren les següents variants:

-. Tradicionals. També anomenats calents, amb la làmina impermeable per sobre de l'aïllament.
-. Invertits. Terrats amb l'aïllament col·locat per sobre de la impermeabilització.

NORMATIVA

La normativa que segueix és de compliment obligatori, en especial en tots aquells aspectes relacionats
amb l'ús i el manteniment dels elements objecte d'aquest plec de condicions:

Código Técnico de la Edificación. "DB.HS. Salubridad".   
Real decreto 314/2006 del 17/03/2006
BOE del 28/03/2006

Tot seguit es relacionen normes que, si bé no són de compliment obligatori, són recomanables pel que fa
a les prescripcions de manteniment dels elements objecte d'aquest plec de condicions:

NTE-QAN. Cubiertas. Azoteas no transitables.   
Orden del 03/12/1973
BOE del 15/12/1973

En l'execució dels treballs de manteniment preventiu, les empreses adjudicatàries, compliran també les
normatives que determinen el tractament dels residus produïts per les diferents accions de manteniment
preventiu objecte d'aquest plec de condicions. A títol orientatiu, el Plec General de Condicions Tècniques
relaciona la normativa vigent sobre el tractament de residus.

OPERACIONS DE MANTENIMENT

Operacions de manteniment que han de fer els tècnics

Periòdicament, d'acord amb el pla de manteniment i amb el que estableix el plec de condicions generals,
un tècnic competent realitzarà una visita en la que farà una inspecció ocular de l'estat general d'ús i de
conservació del conjunt dels terrats no transitables, així com dels elements bàsics que els componen. Per
a comprovar l'estanquitat del terrat serà necessari inspeccionar els espais immediatament per sota
d'aquest, amb l'objecte d'observar que no hi hagi degoters, o taques que facin evident algun defecte. Pel
que fa al terrat la inspecció es farà seguint les següents indicacions.

Com a resultat d'aquestes inspeccions, el tècnic pot recomanar variacions del pla de manteniment.
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Tanmateix si es detecten símptomes de lesions, caldrà que el tècnic redacti un dictamen i proposi les
accions a emprendre. Si les lesions poden afectar la seguretat d'ús d’alguna part de l'edifici, ho
comunicarà a la propietat de forma immediata per tal que impedeixi el pas de persones o l'ús dels espais
afectats fins que sigui possible de retornar a la normalitat amb condicions de seguretat suficients.

Identificació: Nova identificació

Terrats\ No transitables\ Invertit\ Acabat\ Rajola ceràmica
Descripció V Periodicitat Responsable

(Categoria)
O C

Inspecció tècnica terrats general altres
Inspecció tècnica general del conjunt del terrat consistent en la comprovació de:   
L'absència de ruptures, bombaments, o disgregacions del paviment i minvell. L'estat
de conservació, continuïtat i estanquitat de junts estructurals , de dilatació, i canvis
de pendent. L'estat de conservació i neteja de boneres, gàrgoles i qualsevol punt de
desguàs, així com la seva connexió a baixants quan sigui el cas. L'estat de
conservació i estabilitat de baranes, cornises i l'absència de possibles trencaments
en l'obra degudes a les empentes del sostre.
En els casos en què sigui possible, es comprovarà l'absència de degoters del terrat
des de la planta inferior a aquest.

(amidament 1U=1 Edifici)
Es contrastarà la informació que calgui per esbrinar quin és el temps de garantia de
la impermeabilització utilitzada.

* 5 anys Tècnic       

   

Operacions de manteniment que ha de fer l'empresa adjudicatària

L'empresa adjudicatària realitzarà les operacions de manteniment necessàries per tal d'assegurar el
funcionament dels terrats no transitables en condicions òptimes d'ús i de conservació, d'acord amb les
característiques del seu disseny i tenint cura de la seguretat dels béns i de les persones. En l'execució
dels treballs es respectaran les prescripcions establertes en el plec de condicions generals i en la
normativa de referència d'aquest document, en especial de la que sigui de compliment obligatori.

L'empresa adjudicatària encarregada de portar a terme les operacions de manteniment es farà
responsable de la gestió, transport, abocament, etc. dels residus generats durant el procés de
manteniment de l'edifici.

Els operaris que les realitzin adoptaran les mesures que calguin per tal de no malmetre elements del
terrat. Quan hi hagi passeres o zones preparades per al trànsit de persones, els operaris circularan per
aquestes, evitant de fer-ho per les zones no transitables sempre que sigui possible. En operacions en què
calgui aixecar la grava s'evitaran acumulacions puntuals excessives.

Si en les visites a l'edifici s'observen lesions que puguin afectar la seguretat d'ús d'alguna part de l'edifici,
l'empresa adjudicatària haurà d'adoptar les mesures oportunes per a evitar que hi transitin persones o s'hi
realitzin activitats mentre un tècnic qualificat no informi sobre el cas i autoritzi el retorn a la normalitat. Al
mateix temps, i de forma immediata, ho posarà en coneixement de la propietat.

Identificació: Nova identificació

Terrats\ No transitables\ Invertit\ Acabat\ Rajola ceràmica
Descripció V Periodicitat Responsable

(Categoria)
O C

Acabat de terrat rajola ceràmica no flotant
Neteja general del terrat retirant la brossa en general i aquells elements que puguin
impedir el correcte desguàs.

* 1 any Contractat       

Acabat de terrat rajola ceràmica no flotant
Revisió de l'estat general comprovant l'absència de ruptures, bombaments,
disgregacions, defectes d'adherència o de rejuntat de peces.

* 3 anys Contractat X    
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(amidament de la superfície de terrat)
En cas de detectar-se deficiències es comunicarà la necessitat de dur a terme
l'operació correctora corresponent.   
Bonera de coberta de rajola ceràmica invertit
Revisió de l'estat de conservació, de la impermeabilització perimetral i de la correcta
col·locació de la reixa protectora. Es recol·locarà correctament en el cas que sigui
necessari. Es comprovarà el correcte desguàs per abocament d'aigua.
En cas  de detectar-se que la reixa estigui degradada, deformada o no existeixi es
comunicarà la necessitat de dur a terme l'operació correctora corresponent.

* 1 any Contractat X    

Bonera de coberta de rajola ceràmica invertit
Neteja de les boneres retirant la brossa i tots aquells elements que puguin impedir
l'evacuació de l'aigua.
També s'haurà de fer la neteja després de cada tempesta important.
En cas que la bonera sigui sifònica s'haurà de mantenir plena d'aigua
permanentment.

* 1 any Contractat X    

Junt estructural terrat invertit no transitable
Revisió de l'estat de conservació, l'estanquitat i la continuïtat del junt tant del
material elàstic si resta vist com de les peces de protecció i acabat. Es comprovarà
la seva fixació al suport. S'inclouen repassos puntuals.
(amidament de metres de junt)
En cas de detectar-se problemes d'estanquitat es comunicarà la necessitat de dur a
terme l'operació correctora corresponent.

* 3 anys Contractat X    

Minvell de terrat general
Revisió de l'estat general de conservació comprovant l'absència de ruptures o
esquerdes que puguin permetre l'entrada d'aigua, i repàs de junts deficients.   
(amidament de longitud del minvell)
En cas de detectar-se deficiències es comunicarà la necessitat de dur a terme
l'operació correctora corresponent.

* 3 anys Contractat X    

Junt de dilatació coberta
Revisió de l'estat, l'estanquitat i la continuïtat del junt, i repàs de zones malmeses.
(amidament de metres de junt)
En cas de detectar-se deficiències d'estanquitat generalitzades es comunicarà la
necessitat de dur a terme una operació correctora de substitució de tots els junts

* 3 anys Contractat X    

   

LLIBRE DE L'EDIFICI   
Mercat Abaceria
08012 - Barcelona (Barcelona)

Nom autor, BCQ Arquitectura BCN SLP _ VOL Architecture Studio Pàgina   176



 

Plec de condicions tècniques de manteniment   ()

FAÇANES
VENTILADES EXTERIORS

ÀMBIT D'APLICACIÓ

Les condicions tècniques de manteniment preventiu a que es fa referència en aquest plec, són d'aplicació
a les façanes exteriors tipus ventilades, ventilades mur lleuger i mur panell en totes les variants existents
segons la combinatòria de les seves característiques bàsiques segons entramat portant, element de
tancament, revestiment en el seu cas i tipus de junt.

NORMATIVA

La normativa que segueix és de compliment obligatori, en especial en tots aquells aspectes relacionats
amb l'ús i el manteniment dels elements objecte d'aquest plec de condicions:

Código Técnico de la Edificación. "DB-SE-AE. Acciones en la Edificación".   
Real decreto 314/2006 del 17/03/2006
BOE del 28/03/2006

Código Técnico de la Edificación. "DB.HS. Salubridad".   
Real decreto 314/2006 del 17/03/2006
BOE del 28/03/2006

Tot seguit es relacionen normes que, si bé no són de compliment obligatori, són recomanables pel que fa
a les prescripcions de manteniment dels elements objecte d'aquest plec de condicions:

NTE-RPP. Revestimientos de Paramentos. Pinturas.   
Orden del 20/09/1976
BOE del 25/09/1976, 02/10/1976

NTE-RPE. Revestimientos de Paramentos. Enfoscados.   
Orden del 05/11/1974
BOE del 09/11/1974, 23/11/1974

NTE-RPC. Revestimientos de Paramentos. Chapados.   
Orden del 30/05/1973
BOE del 16/06/1973

En l'execució dels treballs de manteniment preventiu, les empreses adjudicatàries, compliran també les
normatives que determinen el tractament dels residus produïts per les diferents accions de manteniment
preventiu objecte d'aquest plec de condicions. A títol orientatiu, el Plec General de Condicions Tècniques
relaciona la normativa vigent sobre el tractament de residus.

OPERACIONS DE MANTENIMENT

Operacions de manteniment que han de fer els tècnics

Periòdicament, d'acord amb el pla de manteniment i amb el que estableix el plec de condicions generals,
un tècnic competent realitzarà una visita en la qual farà una inspecció ocular de l'estat general d'ús i de
conservació dels paraments exteriors de les façanes ventilades. La inspecció es durà a terme observant,
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segons la solució constructiva, els següents aspectes:

Com a resultat d'aquestes inspeccions, el tècnic pot recomanar variacions del pla de manteniment.
Tanmateix si es detecten símptomes de lesions, el tècnic haurà de valorar la necessitat d'endegar un
estudi o dictamen per tal de determinar-ne les causes, la gravetat de les lesions i proposar les accions a
emprendre. Si les lesions poden afectar la seguretat d'ús d'alguna part de l'edifici o la via pública, ho
comunicarà a la propietat de forma immediata per tal que impedeixi el pas de persones, o l'ús dels espais
afectats fins que sigui possible de retornar a la normalitat amb condicions de seguretat suficients.

Identificació: Nova identificació

Exteriors\ Ventilada
Descripció V Periodicitat Responsable

(Categoria)
O C

Inspecció tècnica tancaments lleugers
Inspecció de l'estat general de conservació del tancament. S'observarà l'absència
de símptomes o desordres que posin de manifest lesions o deteriorament del
bastiment de suport. Els elements de tancament han d'estar correctament fixats,
sense ruptures o defectes que puguin provocar el despreniment de peces. Les
zones dotades d'aïllament tèrmic no han de presentar humitats. Es comprovaran els
mecanismes d'obertura en les parts practicables. Els junts d'estanquitat i els
segellats han de garantir l'estanquitat del tancament.
(amidament 1U=1 Edifici)

* 5 anys Tècnic       

   

Operacions de manteniment que ha de fer l'empresa adjudicatària

L'empresa adjudicatària realitzarà les operacions de manteniment necessàries per tal d'assegurar l'estat
de les façanes en condicions òptimes d'ús i de conservació, d'acord amb les seves característiques de
disseny i tenint cura de la seguretat dels béns i de les persones. En l'execució dels treballs es
respectaran les prescripcions establertes en el plec de condicions generals i en la normativa de referència
d'aquest document, en especial de la que sigui de compliment obligatori.

L'empresa adjudicatària encarregada de portar a terme les operacions de manteniment es farà
responsable de la gestió, transport, abocament, etc. dels residus generats durant el procés de
manteniment de l'edifici.

El personal que realitzi els treballs de manteniment adoptarà les mesures de seguretat adients, en
especial l'ús de cinturons de seguretat quan es realitzin treballs sobre bastides, ponts o similars.
S'adoptaran també les mesures de protecció adients per tal de no afectar tercers amb caiguda de
materials o d'estris, sobretot a la via pública. No es realitzaran treballs de manteniment en les façanes
quan les circumstàncies meteorològiques siguin adverses (vendavals, pluja, nevada).

En les operacions de repintat es mantindrà sempre l'aspecte original tant pel que fa als colors com a les
textures dels elements, llevat d'indicació contrària de la propietat de l'immoble. Es tindrà cura de no
malmetre cap element de la façana durant la realització dels treballs de manteniment i la col·locació de
bastides, ponts, politges o similars.

Tots els treballs que així ho requereixin, hauran de comptar amb la corresponent llicència municipal.

Si en les visites a l'edifici s'observen lesions o defectes d'adherència/fixació dels revestiments de façana
que puguin afectar la seguretat d'ús d'alguna part de l'edifici o de la via pública, l'empresa adjudicatària
haurà d'adoptar les mesures protectores provisionals oportunes per a evitar que hi transitin persones o
s'hi realitzin activitats mentre un tècnic qualificat no informi sobre el cas i autoritzi el retorn a la normalitat.
Al mateix temps, i de forma immediata, ho posarà en coneixement de la propietat.
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Plec de condicions tècniques de manteniment   (PFACU006C)

FAÇANES
OBERTURES

ÀMBIT D'APLICACIÓ

Les condicions tècniques de manteniment preventiu a què es fa referència en aquest plec, són d'aplicació
a les obertures de les façanes de l'edifici.

S’inclouen sota aquesta denominació els elements que componen les obertures de façana: brancals,
escopidors i llindes, així com els elements de tancament i de protecció solar: finestres, balconeres,
persianes i cortines.

NORMATIVA

La normativa que segueix és de compliment obligatori, en especial en tots aquells aspectes relacionats
amb l'ús i el manteniment dels elements objecte d'aquest plec de condicions:

Código Técnico de la Edificación. "DB-SE-AE. Acciones en la Edificación".   
Real decreto 314/2006 del 17/03/2006
BOE del 28/03/2006

Código Técnico de la Edificación. "DB.HS. Salubridad".   
Real decreto 314/2006 del 17/03/2006
BOE del 28/03/2006

Tot seguit es relacionen normes que, si bé no són de compliment obligatori, són recomanables pel que fa
a les prescripcions de manteniment dels elements objecte d'aquest plec de condicions:

NTE-FDP. Fachadas. Defensas. Persianas.   
Orden del 19/10/1974
BOE del 26/10/1974, 02/11/1974

NTE-FCM. Fachadas. Carpintería de: Madera.   
Orden del 23/11/1974
BOE del 30/11/1974, 07/12/1974

NTE-FCP. Fachadas. Carpintería de: Plástico.   
Orden del 22/03/1974
BOE del 30/03/1974, 06/04/1974

NTE-FCL. Fachadas. Carpintería de: aleaciones Ligeras.   
Orden del 12/08/1974
BOE del 17/08/1974, 24/08/1974

NTE-FCA. Fachadas. Carpintería de: Acero.   
Orden del 28/01/1974
BOE del 02/02/1974, 09/02/1974, 16/02/1974

En l'execució dels treballs de manteniment preventiu, les empreses adjudicatàries, compliran també les
normatives que determinen el tractament dels residus produïts per les diferents accions de manteniment
preventiu objecte d'aquest plec de condicions. A títol orientatiu, el Plec General de Condicions Tècniques
relaciona la normativa vigent sobre el tractament de residus.
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OPERACIONS DE MANTENIMENT

Operacions de manteniment que han de fer els tècnics

Periòdicament, d'acord amb el pla de manteniment i amb el que estableix el plec de condicions generals,
un tècnic competent realitzarà una visita en la qual farà una inspecció ocular de l'estat general d'ús i de
conservació de les obertures de façana. La inspecció es durà a terme observant, segons la solució
constructiva, els següents aspectes:

Com a resultat d'aquestes inspeccions, el tècnic pot recomanar variacions del pla de manteniment.
Tanmateix, si es detecten símptomes de lesions, el tècnic haurà de valorar la necessitat d'endegar un
estudi o dictamen per tal de determinar-ne les causes, la gravetat de les lesions i proposar les accions a
emprendre. Si les lesions poden afectar la seguretat d'ús d'alguna part de l'edifici o de la via pública, ho
comunicarà a la propietat de forma immediata per tal que impedeixi el pas de persones o l'ús dels espais
afectats fins que sigui possible de retornar a la normalitat amb condicions de seguretat suficients.

Identificació: Nova identificació

Exteriors\ Tancaments pesats\ Obertures
Descripció V Periodicitat Responsable

(Categoria)
O C

Inspecció tècnica obertures de façana
Finestres i balconeres:
-. S'inspeccionarà l'estat de conservació, el funcionament i l'estanquitat dels junts
amb els vidres i amb l'obra.
Persianes:
-. S'inspeccionarà l'estat de conservació, el funcionament i la fixació amb l'obra.
Brancals, escopidors i llindes:
-. S'inspeccionarà l'estat de conservació, observant l'absència de fissures,
esquerdes, ruptures, manques d'adherència o despreniment de peces, així com
possibles defectes d'estanquitat en els junts amb l'obra i els tancaments.

En les peces de formigó o de pedra artificial no s'ha d'admetre armadures vistes o
taques d'òxid. Tampoc no s'ha d'admetre taques d'òxid en peces de pedra natural,
que posen de manifest problemes en els ancoratges. En els elements de fusta no hi
ha d'haver podriments ni atacs per xilòfags.
(amidament 1U= Edifici)

* 5 anys Tècnic       

   

Operacions de manteniment que ha de fer l'empresa adjudicatària

L'empresa adjudicatària realitzarà les operacions de manteniment necessàries per tal de deixar les
finestres, les balconeres i les persianes en condicions òptimes d'ús i de conservació, d'acord amb les
seves característiques de disseny i tenint cura de la seguretat dels béns i de les persones. En l'execució
dels treballs es respectaran les prescripcions establertes en el plec de condicions generals i en la
normativa de referència d'aquest document, en especial de la que sigui de compliment obligatori.

L'empresa adjudicatària encarregada de portar a terme les operacions de manteniment es farà
responsable de la gestió, transport, abocament, etc. dels residus generats durant el procés de
manteniment de l'edifici.

El personal que realitzi els treballs de manteniment adoptarà les mesures de seguretat adients, en
especial l'ús de cinturons de seguretat quan es realitzin treballs sobre bastides, ponts o similars.
S'adoptaran també les mesures de protecció adients per tal de no afectar tercers amb la caiguda de
materials o d'estris, sobretot a la via pública. No es realitzaran treballs de manteniment en les façanes
quan les circumstàncies meteorològiques siguin adverses (vendavals, pluja, nevada).
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En les operacions de repintat es mantindrà sempre l'aspecte original, tant pel que fa als colors com a les
textures dels elements, llevat d'indicació contrària de la propietat de l'immoble. Es tindrà cura de no
malmetre cap element de la façana durant la realització dels treballs de manteniment i la col·locació de
bastides, ponts, politges o similars.

Tots els treballs que així ho requereixin, hauran de comptar amb la corresponent llicència municipal.

Si en les visites a l'edifici s'observen lesions que puguin afectar la seguretat d'ús d'alguna part de l'edifici
o la via pública, l'empresa adjudicatària haurà d'adoptar les mesures protectores provisionals oportunes
per a evitar que hi transitin persones o s'hi realitzin activitats mentre un tècnic qualificat no informi sobre
el cas i autoritzi el retorn a la normalitat. Al mateix temps, i de forma immediata, ho posarà en
coneixement de la propietat.

Identificació: Nova identificació

Exteriors\ Tancaments pesats\ Obertures\ Acer pintat
Descripció V Periodicitat Responsable

(Categoria)
O C

Finestra d'acer pintat exterior
Comprovació del funcionament, greixatge i inspecció dels junts amb l'obra i amb els
vidres.   
(amidament de superfície de tancament practicable).
En cas de detectar-se defectes de funcionament o d'estanquitat es comunicarà la
necessitat de dur a terme l'operació correctora corresponent.

* 2 anys Contractat       

Finestra d'acer pintat exterior
Repintat dels marcs que conformen els tancaments practicables, amb sanejament
previ del suport i aplicació de dues mans d'esmalt sintètic o de la pintura que
correspongui.
(amidament de superfície de tancaments practicables del mur cortina)   

* 5 anys Contractat       

Exteriors\ Tancaments pesats\ Obertures\ Fusta envernissada
Descripció V Periodicitat Responsable

(Categoria)
O C

Finestra de fusta envernissada exterior
Comprovació del funcionament, greixatge i inspecció dels junts amb l'obra i amb els
vidres.   
(amidament de superfície de tancament practicable).
En cas de detectar-se defectes de funcionament o d'estanquitat es comunicarà la
necessitat de dur a terme l'operació correctora corresponent.

* 2 anys Contractat       

Finestra de fusta envernissada exterior
Reenvernissat dels marcs amb sanejament previ de la superfície a tractar.
(amidament de superfície de tancament practicable)

* 5 anys Contractat       
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Plec de condicions tècniques de manteniment   (PFACU007C)

FAÇANES
PROTECCIONS

ÀMBIT D'APLICACIÓ

Les condicions tècniques de manteniment preventiu a què es fa referència en aquest plec, són d'aplicació
als elements de protecció, baranes, brise soleils, tendals i reixes- situats a l’exterior de l’edifici.

Es consideren dos tipus de baranes: les pesants i les lleugeres. Dins de les pesants es contemplen les
baranes construïdes amb pedra, obra de fàbrica o prefabricats i les balustrades. Es consideren lleugeres
les que es componen de muntants, travessers, plafons i passamans a base de perfils i materials
industrialitzats, muntats en taller o en obra.

Pel que fa als brise soleils es consideren els de tipus fix i els de tipus orientables, construïts amb
elements a base d'acer, alumini, fusta, formigó i PVC amb els diferents tractaments d'acabat.

Les reixes a les que es fa referència són les que es disposen en zones de finestres o similars per tal de
donar seguretat a l'edifici.

NORMATIVA

La normativa que segueix és de compliment obligatori, en especial en tots aquells aspectes relacionats
amb l'ús i el manteniment dels elements objecte d'aquest plec de condicions:

Código Técnico de la Edificación. "DB-SE-AE. Acciones en la Edificación".   
Real decreto 314/2006 del 17/03/2006
BOE del 28/03/2006

Código Técnico de la Edificación. "DB.HS. Salubridad".   
Real decreto 314/2006 del 17/03/2006
BOE del 28/03/2006

Tot seguit es relacionen normes que, si bé no són de compliment obligatori, són recomanables pel que fa
a les prescripcions de manteniment dels elements objecte d'aquest plec de condicions:

NTE-FCM. Fachadas. Carpintería de: Madera.   
Orden del 23/11/1974
BOE del 30/11/1974, 07/12/1974

NTE-FDB. Fachadas. Defensas. Barandillas.   
Orden del 15/11/1976
BOE del 20/11/1976, 27/11/1976

NTE-FCP. Fachadas. Carpintería de: Plástico.   
Orden del 22/03/1974
BOE del 30/03/1974, 06/04/1974

NTE-FCL. Fachadas. Carpintería de: aleaciones Ligeras.   
Orden del 12/08/1974
BOE del 17/08/1974, 24/08/1974

NTE-FCA. Fachadas. Carpintería de: Acero.   
Orden del 28/01/1974
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BOE del 02/02/1974, 09/02/1974, 16/02/1974

En l'execució dels treballs de manteniment preventiu, les empreses adjudicatàries, compliran també les
normatives que determinen el tractament dels residus produïts per les diferents accions de manteniment
preventiu objecte d'aquest plec de condicions. A títol orientatiu, el Plec General de Condicions Tècniques
relaciona la normativa vigent sobre el tractament de residus.

OPERACIONS DE MANTENIMENT

Operacions de manteniment que han de fer els tècnics

Periòdicament, d'acord amb el pla de manteniment i amb el que estableix el plec de condicions generals,
un tècnic competent realitzarà una visita en la qual farà una inspecció ocular de l'estat general d'ús i de
conservació de les baranes, els parasols, els tendals i les reixes que hi hagi a l’edifici. La inspecció es
durà a terme observant, segons la solució constructiva i els materials emprats, els següents aspectes:

Com a resultat d'aquestes inspeccions, el tècnic pot recomanar variacions del pla de manteniment.
Tanmateix, si es detecten símptomes de lesions, el tècnic haurà de valorar la necessitat d'endegar un
estudi o dictamen per tal de determinar-ne les causes, la gravetat de les lesions i proposar les accions a
emprendre. Si les lesions poden afectar la seguretat d'ús d’alguna part de l'edifici o de la via pública, ho
comunicarà a la propietat de forma immediata per tal que impedeixi el pas de persones o l'ús dels espais
afectats fins que sigui possible de retornar a la normalitat amb les condicions de seguretat suficients.

Identificació: Nova identificació

Exteriors\ Tancaments pesats\ Baranes lleugeres
Descripció V Periodicitat Responsable

(Categoria)
O C

Inspecció tècnica baranes façana lleugeres
Inspecció tècnica observant l'absència de deformacions, desploms, ruptures de
peces o defectes dels ancoratges que posin en dubte l'estabilitat de la barana. Les
diferents peces que componen les baranes han d'estar ben collades entre elles.
(amidament 1U = edifici)

* 5 anys Tècnic       

Exteriors\ Tancaments lleugers
Descripció V Periodicitat Responsable

(Categoria)
O C

Inspecció tècnica tancaments lleugers
Inspecció de l'estat general de conservació del tancament. S'observarà l'absència
de símptomes o desordres que posin de manifest lesions o deteriorament del
bastiment de suport. Els elements de tancament han d'estar correctament fixats,
sense ruptures o defectes que puguin provocar el despreniment de peces. Les
zones dotades d'aïllament tèrmic no han de presentar humitats. Es comprovaran els
mecanismes d'obertura en les parts practicables. Els junts d'estanquitat i els
segellats han de garantir l'estanquitat del tancament.
(amidament 1U=1 Edifici)

* 5 anys Tècnic       

   

Operacions de manteniment que ha de fer l'empresa adjudicatària

L'empresa adjudicatària realitzarà les operacions de manteniment necessàries per tal d'assegurar les
baranes, els parasols, els tendals i les reixes en condicions òptimes d'ús i conservació, d'acord amb les
seves característiques de disseny i tenint cura de la seguretat dels béns i de les persones. En l'execució
dels treballs es respectaran les prescripcions establertes en el plec de condicions generals i en la
normativa de referència d'aquest document, en especial de la que sigui de compliment obligatori.
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L'empresa adjudicatària encarregada de portar a terme les operacions de manteniment es farà
responsable de la gestió, transport, abocament, etc. dels residus generats durant el procés de
manteniment de l'edifici.

El personal que realitzi els treballs de manteniment adoptarà les mesures de seguretat adients, en
especial l'ús de cinturons de seguretat quan es realitzin treballs sobre bastides, ponts o similars.
S'adoptaran també les mesures de protecció adients per tal de no afectar tercers amb caiguda de
materials o estris, sobretot a la via pública. No es realitzaran treballs de manteniment en les façanes quan
les circumstàncies meteorològiques siguin adverses (vendavals, pluja, nevada).

En les operacions de repintat es mantindrà sempre l'aspecte original tant pel que fa als colors com a les
textures dels elements, llevat d'indicació contrària de la propietat de l'immoble. Es tindrà cura de no
malmetre cap element de la façana durant la realització dels treballs de manteniment i la col·locació de
bastides, ponts, politges o similars.

Tots els treballs que així ho requereixin, hauran de comptar amb la corresponent llicència municipal.   

Si en les visites a l'edifici s’observen lesions que puguin afectar la seguretat d'ús d’alguna part de l’edifici
o la via pública, l'empresa adjudicatària haurà d'adoptar les mesures protectores provisionals oportunes
per a evitar que hi transitin persones o s'hi realitzin activitats mentre un tècnic qualificat no informi sobre
el cas i autoritzi el retorn a la normalitat. Al mateix temps, i de forma immediata, ho posarà en
coneixement de la propietat.

NETEJA PERIÒDICA

En la neteja d'elements se seguiran les següents recomanacions d'acord amb el material que els
conforma:

Acer pintat
S'ha de treure la pols i, tot seguit, netejar-lo amb aigua i detergent neutre. No s'utilitzaran productes
abrasius que puguin ratllar la superfície.

Alumini
S'ha de netejar amb esponja i aigua sabonosa, preferiblement calenta. Si s'ha de fer una neteja a fons,
caldrà emprar un detergent no alcalí, esbandint posteriorment amb aigua i fregant enèrgicament amb un
drap. No s'utilitzaran productes abrasius que puguin ratllar la superfície.

PVC
S'ha de treure la pols amb raspalls suaus o draps i netejar-lo amb aigua freda lleugerament sabonosa o
detergents neutres líquids, esbandint la superfície amb aigua clara i assecant-la amb draps. No
s'utilitzaran productes abrasius que puguin ratllar la superfície. Tampoc no s'utilitzaran productes que
continguin cetones, èters, o dissolvents clorats o similars.

En qualsevol cas, se seguiran les recomanacions de neteja que estableixi el fabricant. Si no es disposa
d'instruccions caldrà fer una prova en una petita superfície d'una zona poc visible, per tal de comprovar el
resultat.

Identificació: Nova identificació

Exteriors\ Tancaments pesats\ Baranes lleugeres\ Muntants\ Acer pintat
Descripció V Periodicitat Responsable

(Categoria)
O C

Barana façana muntant d'acer pintat exterior
Repintat a l'esmalt sintètic, amb sanejament, si cal, de les zones oxidades o
degradades, i aplicació de dues mans d'emprimació antioxidant previ al pintat.
(amidament de longitud de barana)
S'adoptaran les mesures de seguretat adients, pel que fa a les bastides i als
elements de protecció.

* 5 anys Contractat       

Barana façana muntant d'acer pintat exterior
Revisió de l'estat d'ús i de conservació, comprovant la fixació o l'encastament al

* 5 anys Contractat       
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suport d'obra, així com la unió amb els altres components (travessers, plafons,
passamans), verificant l'absència de desordres, desajustaments, oxidacions,
ruptures o esquerdes que posin en dubte l'estabilitat de la barana. Es repararan els
desperfectes localitzats.   

(amidament de longitud de barana)   
S'adoptaran les mesures de protecció adients mentre no es faci la reparació i durant
els treballs de reparació.
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Plec de condicions tècniques de manteniment   (PFACU003C)

FAÇANES
TANCAMENTS LLEUGERS

ÀMBIT D'APLICACIÓ

Les condicions tècniques de manteniment preventiu a què fa referència aquest plec, són d'aplicació a les
façanes amb tancaments lleugers que hi ha a l'edifici.

Es consideren façanes amb tancaments lleugers les que es componen de muntants i travessers ancorats
a l’estructura de l'edifici (normalment de sostre a sostre), que suporta els elements lleugers de
tancament, opacs o transparents, fixos o practicables. A diferència dels murs cortina, no són una pell
contínua passant pel davant de l’edifici, sinó tancaments d'una o vàries plantes d'un edifici, independents
entre si.

Per al manteniment dels murs cortina s’han de seguir les prescripcions del plec de condicions tècniques
"Façanes Exteriors/Mur Cortina".

NORMATIVA

La normativa que segueix és de compliment obligatori, en especial en tots aquells aspectes relacionats
amb l'ús i el manteniment dels elements objecte d'aquest plec de condicions:

Código Técnico de la Edificación. "DB-SE-AE. Acciones en la Edificación".   
Real decreto 314/2006 del 17/03/2006
BOE del 28/03/2006

Código Técnico de la Edificación. "DB.HS. Salubridad".   
Real decreto 314/2006 del 17/03/2006
BOE del 28/03/2006

Tot seguit es relacionen normes que, si bé no són de compliment obligatori, són recomanables pel que fa
a les prescripcions de manteniment dels elements objecte d'aquest plec de condicions:

NTE-FCP. Fachadas. Carpintería de: Plástico.   
Orden del 22/03/1974
BOE del 30/03/1974, 06/04/1974

NTE-FCL. Fachadas. Carpintería de: aleaciones Ligeras.   
Orden del 12/08/1974
BOE del 17/08/1974, 24/08/1974

NTE-FCA. Fachadas. Carpintería de: Acero.   
Orden del 28/01/1974
BOE del 02/02/1974, 09/02/1974, 16/02/1974

En l'execució dels treballs de manteniment preventiu, les empreses adjudicatàries, compliran també les
normatives que determinen el tractament dels residus produïts per les diferents accions de manteniment
preventiu objecte d'aquest plec de condicions. A títol orientatiu, el Plec General de Condicions Tècniques
relaciona la normativa vigent sobre el tractament de residus.

OPERACIONS DE MANTENIMENT
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Operacions de manteniment que han de fer els tècnics

Periòdicament, d'acord amb el pla de manteniment i amb el que estableix el plec de condicions generals,
un tècnic competent realitzarà una visita en la qual farà una inspecció ocular de l'estat general d'ús i de
conservació dels tancaments lleugers de façana. La inspecció es durà a terme observant, segons la
solució constructiva, els següents aspectes:

Com a resultat d'aquestes inspeccions, el tècnic pot recomanar variacions del pla de manteniment.
Tanmateix si es detecten símptomes de lesions, el tècnic haurà de valorar la necessitat d'endegar un
estudi o dictamen per tal de determinar-ne les causes, la gravetat de les lesions i proposar les accions a
emprendre. Si les lesions poden afectar la seguretat d'ús d'alguna part de l'edifici o de la via pública, ho
comunicarà a la propietat de forma immediata per tal que impedeixi el pas de persones, o l'ús dels espais
afectats fins que sigui possible de retornar a la normalitat amb condicions de seguretat suficients.

Identificació: Nova identificació

Exteriors\ Tancaments lleugers
Descripció V Periodicitat Responsable

(Categoria)
O C

Inspecció tècnica tancaments lleugers
Inspecció de l'estat general de conservació del tancament. S'observarà l'absència
de símptomes o desordres que posin de manifest lesions o deteriorament del
bastiment de suport. Els elements de tancament han d'estar correctament fixats,
sense ruptures o defectes que puguin provocar el despreniment de peces. Les
zones dotades d'aïllament tèrmic no han de presentar humitats. Es comprovaran els
mecanismes d'obertura en les parts practicables. Els junts d'estanquitat i els
segellats han de garantir l'estanquitat del tancament.
(amidament 1U=1 Edifici)

* 5 anys Tècnic       

   

Operacions de manteniment que ha de fer l'empresa adjudicatària

L'empresa adjudicatària realitzarà les operacions de manteniment necessàries per tal d'assegurar l'estat
dels tancaments lleugers en condicions òptimes d'ús i de conservació, d'acord amb les seves
característiques de disseny i tenint cura de la seguretat dels béns i de les persones. En l'execució dels
treballs es respectaran les prescripcions establertes en el plec de condicions generals i en la normativa
de referència d'aquest document, en especial de la que sigui d'obligat compliment.

L'empresa adjudicatària encarregada de portar a terme les operacions de manteniment es farà
responsable de la gestió, transport, abocament, etc. dels residus generats durant el procés de
manteniment de l'edifici.

El personal que realitzi els treballs de manteniment adoptarà les mesures de seguretat adients, en
especial l'ús de cinturons de seguretat quan es realitzin treballs sobre bastides, ponts o similars.
S'adoptaran també les mesures de protecció adients per tal de no afectar tercers amb la caiguda de
materials o d’estris, sobretot a la via pública. No es realitzaran treballs de manteniment en les façanes
quan les circumstàncies meteorològiques siguin adverses (vendavals, pluja, nevada).

En les operacions de repintat es mantindrà sempre l'aspecte original, tant pel que fa als colors com a les
textures dels elements, llevat d'indicació contrària de la propietat de l'immoble. Es tindrà cura de no
malmetre cap element de la façana durant la realització dels treballs de manteniment, la col·locació de
bastides, ponts, politges o similars.

Tots els treballs que així ho requereixin, hauran de comptar amb la corresponent llicència municipal.

Si en les visites a l'edifici s'observen lesions o defectes d'adherència/fixació dels elements de façana que
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puguin afectar la seguretat d'ús d'alguna part de l'edifici o la via pública, l'empresa adjudicatària haurà
d'adoptar les mesures protectores provisionals oportunes per a evitar que hi transitin persones o s'hi
realitzin activitats mentre un tècnic qualificat no informi sobre el cas i autoritzi el retorn a la normalitat. Al
mateix temps, i de forma immediata, ho posarà en coneixement de la propietat.

NETEJA PERIÒDICA

En la neteja de vidres no s'utilitzaran productes abrasius ni detergents en pols que puguin ratllar-los. En
vidres que tinguin tractaments especials d'acabats (proteccions solars i similars) se seguiran les
recomanacions del fabricant.

En la neteja de parts opaques se seguiran les següents recomanacions d'acord amb el material que les
conforma:

Acer cor-ten
No s'ha de netejar.

Acer inoxidable
S'ha de treure la pols amb raspalls suaus o draps i netejar-lo amb aigua sabonosa o detergents no
clorats. No s'utilitzaran productes abrasius que puguin ratllar la superfície.

Acer pintat
S'ha de treure la pols i, tot seguit, netejar-lo amb aigua i detergent neutre. No s'utilitzaran productes
abrasius que puguin ratllar la superfície.

Acer vitrificat
S'ha de treure la pols amb raspalls suaus o draps i netejar-lo amb aigua lleugerament sabonosa. No
s'utilitzaran productes abrasius que puguin ratllar la superfície.

Alumini
Les superfícies d'alumini lacat es netejaran amb dissolucions al 5% de detergents neutres en aigua,
aplicades amb una esponja o un drap humit. En les esponges o els draps s'ha d'evitar la presència
d'elements que puguin ratllar l'alumini (sorra, pols...). No s'han d'utilitzar productes en pols, dissolvents
orgànics o dissolvents amb composició química desconeguda. No s'admeten productes alcalins ni
productes àcids. La superfície a netejar no ha d'estar sotmesa directament al sol en el moment de
netejar-la, i la seva temperatura superficial no serà superior a 20 graus centígrads. No s'utilitzaran
aparells a raig de vapor. En qualsevol cas prevaldran les instruccions del fabricant de la placa.

Les superfícies anoditzades es netejaran seguint les mateixes prescripcions de l'alumini lacat. Es poden
utilitzar directament detergents líquids neutres aplicats amb un raspall tou o un drap i esbaldint amb aigua
abundant. En zones d’ambient marítim s'aconsella no fer operacions de neteja durant l'hivern.

Fibrociment vitrificat (glasal)
S'ha de treure la pols amb raspalls suaus o draps i netejar-lo amb aigua lleugerament sabonosa. No
s'utilitzaran productes abrasius que puguin ratllar la superfície.

PVC
S'ha de treure la pols amb raspalls suaus o draps i netejar-lo amb aigua freda lleugerament sabonosa o
detergents neutres líquids, esbandint la superfície amb aigua clara i assecant-la amb draps. No
s'utilitzaran productes abrasius que puguin ratllar la superfície. Tampoc no s'utilitzaran productes que
continguin cetones, èters o dissolvents, clorats o similars.

En qualsevol cas se seguiran les recomanacions de neteja que estableixi el fabricant. Si no es disposa
d'instruccions caldrà fer una prova en una petita superfície poc visible per tal de comprovar el resultat.

Identificació: Nova identificació

Exteriors\ Tancaments lleugers\ Bastiment\ Vist\ Fusta envernissada
Descripció V Periodicitat Responsable

(Categoria)
O C

LLIBRE DE L'EDIFICI   
Mercat Abaceria
08012 - Barcelona (Barcelona)

Nom autor, BCQ Arquitectura BCN SLP _ VOL Architecture Studio Pàgina   189



 

Tancament lleuger bastiment de fusta envernissada   
Envernissat dels bastiments del tancament amb sanejament previ de la superfície a
tractar.
(amidament de superfície de tancament lleuger)

* 5 anys Contractat       

Tancament lleuger bastiment de fusta envernissada   
Revisió de l'estat de conservació dels bastiments. Quan les fixacions i els
ancoratges siguin vistos o accessibles, es repassaran a fi i efecte d'assegurar que
totes les peces estiguin correctament fixades i no presentin oxidacions. Si són
ocults, es comprovarà l'estabilitat dels bastiments de forma manual.
(amidament de superfície de tancament lleuger)

* 5 anys Contractat X    
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Plec de condicions tècniques de manteniment   (PFACU002C)

FAÇANES
MURS CORTINA

ÀMBIT D'APLICACIÓ

Les condicions tècniques de manteniment preventiu a les que es fa referència en aquest plec, són
d'aplicació a les façanes de mur cortina que hi ha a l'edifici.

Es consideren façanes de mur cortina els tancaments exteriors que abasten més d'una planta d'un edifici
amb una estructura auxiliar metàl·lica ancorada a l'estructura de l’edifici, que suporta els elements
lleugers de tancament, opacs o transparents, fixes o practicables. L'estructura auxiliar és continua i
independent de l'estructura principal de l'edifici a excepció dels ancoratges sobre aquesta.

Per al manteniment de tancaments lleugers, assimilables al mur cortina, l’abast dels quals és només
d'una planta (o més plantes, però independents entre si) se seguiran les prescripcions del plec de
condicions tècniques "Façanes Exteriors/Tancaments Lleugers". En aquest cas es considera que no
existeix una estructura auxiliar. Els plafons de tancament són suportats per bastiments o marcs ancorats
a l'obra.

NORMATIVA

La normativa que segueix és de compliment obligatori, en especial en tots aquells aspectes relacionats
amb l'ús i el manteniment dels elements objecte d'aquest plec de condicions:

Código Técnico de la Edificación. "DB-SE-AE. Acciones en la Edificación".   
Real decreto 314/2006 del 17/03/2006
BOE del 28/03/2006

Código Técnico de la Edificación. "DB.HS. Salubridad".   
Real decreto 314/2006 del 17/03/2006
BOE del 28/03/2006

Tot seguit es relacionen normes que, si bé no són de compliment obligatori, són recomanables pel que fa
a les prescripcions de manteniment dels elements objecte d'aquest plec de condicions:

NTE-FPC. Fachadas. Prefabricadas. Muros Cortina.   
Orden del 15/09/1975
BOE del 20/09/1975, 27/09/1975

NTE-FCP. Fachadas. Carpintería de: Plástico.   
Orden del 22/03/1974
BOE del 30/03/1974, 06/04/1974

NTE-FCL. Fachadas. Carpintería de: aleaciones Ligeras.   
Orden del 12/08/1974
BOE del 17/08/1974, 24/08/1974

NTE-FCA. Fachadas. Carpintería de: Acero.   
Orden del 28/01/1974
BOE del 02/02/1974, 09/02/1974, 16/02/1974

En l'execució dels treballs de manteniment preventiu, les empreses adjudicatàries, compliran també les
normatives que determinen el tractament dels residus produïts per les diferents accions de manteniment
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preventiu objecte d'aquest plec de condicions. A títol orientatiu, el Plec General de Condicions Tècniques
relaciona la normativa vigent sobre el tractament de residus.

OPERACIONS DE MANTENIMENT

Operacions de manteniment que han de fer els tècnics

Periòdicament, d'acord amb el pla de manteniment i amb el que estableix el plec de condicions generals,
un tècnic competent realitzarà una visita en la qual farà una inspecció ocular de l'estat general d'ús i de
conservació dels murs cortina.   

Com a resultat d'aquestes inspeccions, el tècnic pot recomanar variacions del pla de manteniment.
Tanmateix si es detecten símptomes de lesions, el tècnic haurà de valorar la necessitat d'endegar un
estudi o dictamen per tal de determinar-ne les causes, la gravetat de les lesions i proposar les accions a
emprendre. Si les lesions poden afectar la seguretat d’ús d'alguna part de l'edifici o de la via pública, ho
comunicarà a la propietat de forma immediata per tal que impedeixi el pas de persones o l'ús dels espais
afectats fins que sigui possible de retornar a la normalitat amb condicions de seguretat suficients.

Identificació: Nova identificació

Exteriors\ Murs cortina
Descripció V Periodicitat Responsable

(Categoria)
O C

Inspecció tècnica mur cortina
Inspecció de l'estat general de conservació de l'estructura auxiliar i dels elements de
tancament fixos, transparents i practicables. S'observarà l'absència de símptomes o
desordres que posin de manifest lesions o deteriorament de l'estructura auxiliar de
suport. Els elements que conformen l'estructura auxiliar han d'estar correctament
fixats i no han de presentar oxidacions, en especial en els punts d'ancoratge amb
l'estructura de l'edifici, que no han de tenir ni fissures ni esquerdes. Els elements de
tancament han d'estar correctament fixats, sense ruptures o defectes que puguin
provocar despreniment de peces. Les zones dotades d'aïllament tèrmic no han de
presentar humitats. Es comprovaran els mecanismes d'obertura en les parts
practicables. Els junts d'estanquitat i els segellats han de garantir l'estanquitat del
tancament.
(amidament 1U=1 Edifici)

* 5 anys Tècnic       

   

Operacions de manteniment que ha de fer l'empresa adjudicatària

L'empresa adjudicatària realitzarà les operacions de manteniment necessàries per tal d'assegurar l'estat
dels murs cortina en condicions òptimes d'ús i de conservació, d'acord amb les seves característiques de
disseny i tenint cura de la seguretat dels béns i de les persones. En l'execució dels treballs es
respectaran les prescripcions establertes en el plec de condicions generals i en la normativa de referència
d'aquest document, en especial de la que sigui d'obligat compliment.

L'empresa adjudicatària encarregada de portar a terme les operacions de manteniment es farà
responsable de la gestió, transport, abocament, etc. dels residus generats durant el procés de
manteniment de l'edifici.

El personal que realitzi els treballs de manteniment adoptarà les mesures de seguretat adients, en
especial l'ús de cinturons de seguretat quan es realitzin treballs sobre bastides, ponts o similars.
S'adoptaran també les mesures de protecció adients per tal de no afectar tercers amb caiguda de
materials o estris, sobretot a la via pública. No es realitzaran treballs de manteniment en les façanes quan
les circumstàncies meteorològiques siguin adverses (vendavals, pluja, nevada).
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En les operacions de repintat es mantindrà sempre l'aspecte original tant pel que fa als colors com a les
textures dels elements, llevat d'indicació contrària de la propietat de l'immoble. Es tindrà cura de no
malmetre cap element de la façana durant la realització dels treballs de manteniment i la col·locació de
bastides, ponts, politges o similars.

Tots els treballs que així ho requereixin, hauran de comptar amb la corresponent llicència municipal.

En qualsevol cas se seguiran les recomanacions de neteja que estableixi el fabricant. Si no es disposa
d'instruccions caldrà fer una prova en una petita superfície en una zona poc visible per tal de comprovar
el resultat.

Identificació: Nova identificació

Exteriors\ Murs cortina\ Entramat\ Ocult\ Acer pintat
Descripció V Periodicitat Responsable

(Categoria)
O C

Mur cortina estructura auxiliar d'acer pintat
Repintat dels muntants i dels travessers que conformen l'estructura auxiliar amb
sanejament del suport i aplicació de dues mans d'esmalt sintètic.
(amidament de superfície de façana-mur cortina)

* 5 anys Contractat       

Mur cortina estructura auxiliar d'acer pintat
Revisió de l'estat de conservació dels muntants i dels travessers. Quan les fixacions
i els ancoratges siguin vistos o accessibles, es repassaran a fi i efecte d'assegurar
que totes les peces estiguin correctament fixades i no presentin oxidacions. Si són
ocults, es comprovarà l'estabilitat dels muntants i dels travessers de forma manual.
(amidament de superfície de façana-mur cortina)

* 5 anys Contractat       

Exteriors\ Murs cortina\ Tancament fix\ Transparent\ Vidre doble amb cambra
Descripció V Periodicitat Responsable

(Categoria)
O C

Junt estanquitat exterior mur cortina
Revisió dels junts d'estanquitat amb reposició dels que no presentin un bon estat o
presentin defectes que produeixin filtracions.
En cas de detectar-se degradacions o defectes generalitzats es comunicarà la
necessitat de dur a terme l'operació correctora corresponent.(amidament de
superfície de façana-mur cortina opac). Les reposicions es faran amb materials
iguals o, si no fos possible, compatibles amb els existents i per unitats senceres.

* 3 anys Contractat X    

Vidre doble amb cambra
Comprovació de la fixació al suport i de l'estat de conservació. Els vidres no han de
presentar fissures, ruptures o defectes que trenquin l'estanquitat del tancament o
que puguin provocar despreniments i caiguda de peces. Es faran els repassos
necessaris per a deixar els vidres en condicions correctes de fixació i d'estanquitat.   
(amidament de superfície de tancament)
En cas de detectar-se deficiències de fixació o ruptures es comunicarà la necessitat
de dur a terme l'operació correctora corresponent. Si hi ha risc de despreniment o
ruptura es prendran les mesures provisionals de protecció adients.

* 5 anys Contractat       
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Plec de condicions tècniques de manteniment   (PTANU001C)

TANCAMENTS I DIVISÒRIES INTERIORS
ENVANS D’OBRA

ÀMBIT D'APLICACIÓ

Les condicions tècniques de manteniment preventiu a què es fa referència en aquest plec, són d'aplicació
a tots els envans fixos d'obra que hi ha a l'edifici.

S'inclouen dins d’aquesta definició els envans d'obra sense missió estructural per a separacions interiors
bé siguin ceràmics, de morter de ciment, de vidre emmotllat o altres.

No s'inclou en aquest plec la inspecció i el tractament dels diversos revestiments, que ja han estat
descrits en el plec "Revestiments interiors de parets".

NORMATIVA

Tot seguit es relacionen normes que, si bé no són de compliment obligatori, són recomanables pel que fa
a les prescripcions de manteniment dels elements objecte d'aquest plec de condicions:

NTE-PTL. Particiones. Tabiques de: Ladrillo.   
Orden del 04/09/1973
BOE del 15/09/1973

NTE-FFV. Fachadas. Fábrica de Vidrio.   
Orden del 17/05/1973
BOE del 26/05/1973

NTE-FFB. Fachadas. Fábrica de Bloques.   
Orden del 09/04/1975
BOE del 12/04/1975, 19/04/1975

En l'execució dels treballs de manteniment preventiu, les empreses adjudicatàries, compliran també les
normatives que determinen el tractament dels residus produïts per les diferents accions de manteniment
preventiu objecte d'aquest plec de condicions. A títol orientatiu, el Plec General de Condicions Tècniques
relaciona la normativa vigent sobre el tractament de residus.

OPERACIONS DE MANTENIMENT

Operacions de manteniment que han de fer els tècnics

Periòdicament, d'acord amb el pla de manteniment i amb el que estableix el plec de condicions generals,
un tècnic competent realitzarà una visita en la qual farà una inspecció ocular de l'estat general d'ús i de
conservació dels envans d’obra a què fa referència aquest plec, verificant especialment que no hi hagin
elements que generin perill per a les persones.

Si les possibles lesions poden afectar la seguretat de les persones, ho comunicarà a la propietat de forma
immediata per tal d'impedir l'ús dels espais afectats fins que sigui possible de retornar a la normalitat en
condicions de seguretat suficients.
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Identificació: Nova identificació

Fixos\ Envans d'obra
Descripció V Periodicitat Responsable

(Categoria)
O C

Inspecció tècnica envans d'obra
Inspecció de l'estat d'ús i de conservació, observant l'absència de fissures,
esquerdes, humitats, ruptures o desploms i verificant si aquests defectes són de
procedència intrínseca o provenen de patologies d'altres subsistemes.

* 10 anys Tècnic       

   

Operacions de manteniment que ha de fer l'empresa adjudicatària

Periòdicament d'acord amb el pla de manteniment, l'empresa adjudicatària, realitzarà les operacions
necessàries per tal d'assegurar l'estat dels envans d'obra en condicions òptimes de conservació, d'acord
amb les seves característiques de disseny i tenint cura de la seguretat dels béns i de les persones. En
l'execució dels treballs es respectaran les prescripcions establertes en el plec de condicions generals i en
la normativa de referència d'aquest document.

L'empresa adjudicatària encarregada de portar a terme les operacions de manteniment es farà
responsable de la gestió, transport, abocament, etc. dels residus generats durant el procés de
manteniment de l'edifici.

En les operacions de revisió, de reparació o de repàs d’envans d'obra en general se seguiran els
següents criteris:

-. L'empresa adjudicatària tindrà cura, en general, d'observar en les seves visites a l'edifici que no es
detectin símptomes en els envans d'obra (fissuracions, esquerdes, humitats, desploms...) que puguin
provenir de defectes o de patologies d'altres subsistemes.   
Si es detecten anomalies d'aquest nivell s'avisarà la propietat, perquè aquesta, via tècnic si s'escau, en
dictamini les causes i les possibles correccions.

-. Si les possibles lesions poden afectar la seguretat de les persones (grans esquerdes, desploms
excessius...) l'empresa adjudicatària ho comunicarà a la propietat de forma immediata, per tal d’impedir
l'ús dels espais afectats, adoptant les mesures protectores necessàries, fins que sigui possible retornar a
la normalitat en condicions de seguretat suficients.

-. Si les causes (humitats, moviments estructurals actius, etc.) que han provocat la lesió dificulten o
impossibiliten la correcta execució de la reparació, aquesta no s’executarà fins que s'hagin eliminat les
causes i els seus efectes, previ dictamen tècnic, si s'escau.

-. L'empresa haurà d'utilitzar sempre material de reposició de les mateixes característiques que l'original o
al més similar possible. Si això no és possible per esgotament d'aquest tipus de material en el mercat,
s'haurà de comunicar a la propietat perquè aquesta decideixi si n'admet un altre o s'ha de procedir a la
substitució de tot el parament on s'ha produït la reparació.

Identificació: Nova identificació

Fixos\ Envans d'obra\ Ceràmic
Descripció V Periodicitat Responsable

(Categoria)
O C

Envà d'obra de ceràmica
S'observarà l'estat general de conservació de l'envà, comprovant la inexistència de
fissures, esquerdes, desploms i absència de deformacions.
No hi ha d'haver degradació del materials que el componen com, humitats, taques,
eflorescències, meteorització, etc.   
Es revisarà que els junts perimetrals de connexió amb els elements de suport on es
fixa l'envà estiguin en bon estat, amb continuïtat i sense separacions.   

* 10 anys Contractat       
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En cas de detectar-se deficiències, es prendran les mesures provisionals de
protecció adients i es comunicarà la necessitat de dur a terme l'operació correctora
corresponent.
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Plec de condicions tècniques de manteniment   (PTANU002C)

TANCAMENTS I DIVISÒRIES INTERIORS
ENVANS LLEUGERS

ÀMBIT D'APLICACIÓ

Les condicions tècniques de manteniment preventiu a què es fa referència en aquest plec, són d'aplicació
a tots els envans fixos lleugers que hi ha a l'edifici.

S'inclouen dins d’aquesta definició els envans lleugers de plaques de cartó i guix i els de plafons de vidre.

No s'inclou en aquest plec la inspecció i el tractament dels diversos revestiments. El plec de condicions
anomenat "Revestiments Interiors" exposa els criteris de manteniment dels acabats de les parets, els
tancaments o les divisòries.

NORMATIVA

Tot seguit es relacionen normes que, si bé no són de compliment obligatori, són recomanables pel que fa
a les prescripcions de manteniment dels elements objecte d'aquest plec de condicions:

NTE-PTP. Particiones. Tabiques de: Placas y Paneles.   
Orden del 14/03/1975
BOE del 28/03/1975, 05/04/1975

En l'execució dels treballs de manteniment preventiu, les empreses adjudicatàries, compliran també les
normatives que determinen el tractament dels residus produïts per les diferents accions de manteniment
preventiu objecte d'aquest plec de condicions. A títol orientatiu, el Plec General de Condicions Tècniques
relaciona la normativa vigent sobre el tractament de residus.

OPERACIONS DE MANTENIMENT

Operacions de manteniment que han de fer els tècnics

Periòdicament, d'acord amb el pla de manteniment i amb el que estableix el plec de condicions generals,
un tècnic competent realitzarà una visita en la qual farà una inspecció ocular de l'estat general d'ús i de
conservació dels envans lleugers a què fa referència aquest plec, verificant especialment que no hi hagin
elements que generin perill per a les persones.

Si les possibles lesions poden afectar la seguretat de les persones, ho comunicarà a la propietat de forma
immediata per tal d'impedir l'ús dels espais afectats fins que sigui possible de tornar a la normalitat en
condicions de seguretat suficients.

Si en aquesta revisió, el tècnic arriba a la conclusió que la degradació d'algun element és superior a la
previsible, podrà proposar a la propietat la revisió del pla, tant en la seva periodicitat, com en el tipus
d’operacions, per tal d'evitar que es reprodueixi la situació, especialment si hi ha perill per a les persones.

Identificació: Nova identificació

Fixos\ Envans lleugers
Descripció V Periodicitat Responsable O C
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(Categoria)
Inspecció tècnica envans lleugers
Inspecció de l'estat d'ús i de conservació, observant l'absència de fissures,
esquerdes, humitats, ruptures o desploms i comprovant la fixació de l'entramat al
suport i l'estat dels junts entre plafons.

* 7 anys Tècnic       

Fusteria
Descripció V Periodicitat Responsable

(Categoria)
O C

Inspecció tècnica fusteria
Inspecció ocular de l'estat d'ús i de conservació dels marcs i dels plafons, verificant
l'absència de ruptures o degradacions i observant la fixació de les fusteries al suport,
el bon funcionament dels mecanismes i dels ferratges dels elements practicables.

* 5 anys Tècnic       

   

Operacions de manteniment que ha de fer l'empresa adjudicatària

Periòdicament, d’acord amb el pla de manteniment, l'empresa adjudicatària realitzarà les operacions
necessàries per tal d'assegurar l’estat dels envans lleugers en condicions òptimes de conservació,
d'acord amb les seves característiques de disseny i tenint cura de la seguretat dels béns i de les
persones. En l'execució dels treballs es respectaran les prescripcions establertes en el plec de condicions
generals i en la normativa de referència d'aquest document.

L'empresa adjudicatària encarregada de portar a terme les operacions de manteniment es farà
responsable de la gestió, transport, abocament, etc. dels residus generats durant el procés de
manteniment de l'edifici.

Identificació: Nova identificació

Fixos\ Envans lleugers\ Plaques\ Guix laminat
Descripció V Periodicitat Responsable

(Categoria)
O C

Envà lleuger de guix laminat
S'observarà l'estat general de conservació de l'envà, comprovant que està en el seu
lloc, la inexistència de trencaments, esquerdes, forats, desploms i absència de
deformacions.
No hi ha d'haver degradació del material del que està composat, cops, humitats i
taques, etc.   
Es revisarà que els junts perimetrals de connexió amb els elements de suport on es
fixa l'envà estiguin en bon estat, amb continuïtat i sense separacions.   
En cas de detectar-se deficiències, es prendran les mesures provisionals de
protecció adients i es comunicarà la necessitat de dur a terme l'operació correctora
corresponent.

* 5 anys Contractat       

Fixos\ Envans lleugers\ Vidre
Descripció V Periodicitat Responsable

(Categoria)
O C

Envà lleuger vidre
S'observarà l'estat general de conservació de l'envà, comprovant que està en el seu
lloc, la inexistència de trencaments, esquerdes, forats, desploms i absència de
deformacions.
No hi ha d'haver degradació del material del que està composat, cops, humitats i
taques, etc.   
Es revisarà que els junts perimetrals de connexió amb els elements de suport on es
fixa l'envà estiguin en bon estat, amb continuïtat i sense separacions.   
En cas de detectar-se deficiències, es prendran les mesures provisionals de
protecció adients i es comunicarà la necessitat de dur a terme l'operació correctora
corresponent.

* 5 anys Contractat       
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Plec de condicions tècniques de manteniment   (PTANU004C)

TANCAMENTS I DIVISÒRIES INTERIORS
FUSTERIA

ÀMBIT D'APLICACIÓ

Les condicions tècniques de manteniment preventiu a les que es fa referència en aquest plec, són
d'aplicació a tota la fusteria interior de l'edifici.

S'inclouen dins d’aquesta definició totes les portes, portes peatonals automàtiques, àdhuc les que formen
part d'un sistema de mampares, i totes les targes o finestres interiors tant si són fixes com practicables.

NORMATIVA

La normativa que segueix és de compliment obligatori, en especial en tots aquells aspectes relacionats
amb l'ús i el manteniment dels elements objecte d'aquest plec de condicions:

Código Técnico de la Edificación. "DB. SUA- Seguridad de untilización y accesibilidad". Real Decreto
173/2010, de 19 de febrero, por el que se modifica el Código Técnico de la Edificación, aprobado por el
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, en materia de accesibilidad y no discriminación de las personas
con discapacidad.   
Real decreto 173/2010 del 19/03/2010
BOE del 11/03/2010

Código Técnico de la Edificación . "DB.SI Seguridad en caso de incendio".   
Real decreto 314/2006 del 17/03/2006
BOE del 28/03/2006

Tot seguit es relacionen normes que, si bé no són de compliment obligatori, són recomanables pel que fa
a les prescripcions de manteniment dels elements objecte d'aquest plec de condicions:

NTE-PPV. Particiones. Puertas de vidrio.   
Orden del 17/06/1975
BOE del 21/06/1975, 28/06/1975

NTE-PPM. Particiones. Puertas de Madera.   
Orden del 28/01/1975
BOE del 03/02/1975, 08/02/1975

NTE-PPA. Particiones. Puertas de Acero.   
Orden del 08/05/1976
BOE del 17/05/1976, 22/05/1976

En l'execució dels treballs de manteniment preventiu, les empreses adjudicatàries, compliran també les
normatives que determinen el tractament dels residus produïts per les diferents accions de manteniment
preventiu objecte d'aquest plec de condicions. A títol orientatiu, el Plec General de Condicions Tècniques
relaciona la normativa vigent sobre el tractament de residus.

OPERACIONS DE MANTENIMENT

Operacions de manteniment que han de fer els tècnics
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Periòdicament, d'acord amb el pla de manteniment i amb el que estableix el plec de condicions generals,
un tècnic competent realitzarà una visita en la qual farà una inspecció ocular de l'estat general d'ús i de
conservació de les portes i les targes interiors de l'edifici a les que es fa referència en aquest plec,
verificant especialment que no hi hagin elements que generin perill per a les persones.

Si les possibles lesions poden afectar la seguretat de les persones, ho comunicarà a la propietat de forma
immediata per tal d'impedir l'ús dels espais afectats fins que sigui possible de tornar a la normalitat en
condicions de seguretat suficients.

Si en aquesta revisió, el tècnic arriba a la conclusió que la degradació d'algun element és superior a la
previsible, podrà proposar a la propietat la revisió del pla, tant en la seva periodicitat, com en el tipus
d'operacions, per tal d'evitar que es reprodueixi aquesta situació, especialment si hi ha perill per a les
persones.

Identificació: Nova identificació

Fusteria
Descripció V Periodicitat Responsable

(Categoria)
O C

Inspecció tècnica fusteria
Inspecció ocular de l'estat d'ús i de conservació dels marcs i dels plafons, verificant
l'absència de ruptures o degradacions i observant la fixació de les fusteries al suport,
el bon funcionament dels mecanismes i dels ferratges dels elements practicables.

* 5 anys Tècnic       

   

Operacions de manteniment que ha de fer l'empresa adjudicatària

Periòdicament, d'acord amb el pla de manteniment, l'empresa adjudicatària realitzarà les operacions
necessàries per tal d'assegurar l'estat de la fusteria interior de l'edifici, en condicions òptimes d'ús i de
conservació, d'acord amb les seves característiques de disseny i tenint cura de la seguretat dels béns i de
les persones. En l'execució dels treballs es respectaran les prescripcions establertes en el plec de
condicions generals i en la normativa de referència d'aquest document.

L'empresa adjudicatària encarregada de portar a terme les operacions de manteniment es farà
responsable de la gestió, transport, abocament, etc. dels residus generats durant el procés de
manteniment de l'edifici.

Identificació: Nova identificació

Fusteria\ Portes\ Accionament manual\ Alumini\ Lacat
Descripció V Periodicitat Responsable

(Categoria)
O C

Porta accionam. manual d'alumini lacat interior
Revisió de l'estat de conservació dels bastiments i tapajunts, sobre tot en el
entregues a nivell de paviment, així com dels fulls i de la seva fixació al suport.
Comprovació del correcte funcionament dels mecanismes i dels ferratges de penjar.
Inspecció dels junts amb l'obra i amb els vidres. També es comprovarà que la
senyalització de visualització estigui en condicions, si és el cas.

* 5 anys Contractat       

   

Operacions de manteniment a realitzar per un especialista

Les operacions seran realitzades per empreses especialistes degudament autoritzades. En aquells casos
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en què, d'acord amb la normativa vigent, s'emeti un certificat acreditatiu de la realització de l'operació de
manteniment, l'empresa adjudicatària guardarà una còpia de la documentació corresponent a cadascuna
d'aquestes inspeccions remetrà a la propietat de l'immoble tots els documents originals amb la major
brevetat possible.
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Plec de condicions tècniques de manteniment   (PTANU005C)

TANCAMENTS I DIVISÒRIES INTERIORS
BARANES INTERIORS

ÀMBIT D'APLICACIÓ

Les condicions tècniques de manteniment preventiu a les que es fa referència en aquest plec, són
d'aplicació a les baranes interiors situades a l'interior de l'edifici, ja siguin d'escales, de balconades, de
desnivells o de buits espaials.

S'inclouen dins d'aquesta definició les baranes pesants i les lleugeres. Dins de les primeres es
contemplen les de ceràmica, bloc de morter o pedra natural. Es consideren baranes lleugeres les que es
componen de muntants, travessers, plafons i passamans a base de perfils i materials industrialitzats i
muntats en taller o en obra.

No s'inclou en aquest plec la inspecció i el tractament dels diversos revestiments de les baranes d'obra,
que ja han estat descrits en el plec de "Revestiments interiors de parets".

NORMATIVA

Tot seguit es relacionen normes que, si bé no són de compliment obligatori, són recomanables pel que fa
a les prescripcions de manteniment dels elements objecte d'aquest plec de condicions:

NTE-FDB. Fachadas. Defensas. Barandillas.   
Orden del 15/11/1976
BOE del 20/11/1976, 27/11/1976

NTE-FFL. Fachadas. Fábrica de Ladrillo.   
Orden del 27/02/1979
BOE del 18/04/1979

NTE-FFB. Fachadas. Fábrica de Bloques.   
Orden del 09/04/1975
BOE del 12/04/1975, 19/04/1975

En l'execució dels treballs de manteniment preventiu, les empreses adjudicatàries, compliran també les
normatives que determinen el tractament dels residus produïts per les diferents accions de manteniment
preventiu objecte d'aquest plec de condicions. A títol orientatiu, el Plec General de Condicions Tècniques
relaciona la normativa vigent sobre el tractament de residus.

OPERACIONS DE MANTENIMENT

Operacions de manteniment que han de fer els tècnics

Periòdicament, d'acord amb el pla de manteniment i amb el que estableix el plec de condicions generals,
un tècnic competent realitzarà una visita en la qual farà una inspecció ocular de l'estat general d'ús i de
conservació de les baranes interiors de l'edifici, verificant especialment que no hi hagin elements o
situacions que generin perill per a les persones.

Si les possibles lesions poden afectar la seguretat de les persones, ho comunicarà a la propietat de forma
immediata per tal d'impedir l'ús dels espais afectats fins que sigui possible tornar a la normalitat en
condicions de seguretat suficients.
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Identificació: Nova identificació

Baranes interiors\ Lleugeres
Descripció V Periodicitat Responsable

(Categoria)
O C

Inspecció tècnica baranes interiors lleugeres
Inspecció ocular de l'estat d'ús i de conservació, comprovant la fixació dels muntants
al suport i dels plafons o passamans als muntants. Verificació de la inexistència
d'oxidacions si hi ha elements d'acer, especialment en els encastaments i les
unions. En el cas de baranes de fusta comprovació de la inexistència de podriments
o d'atacs de xilòfags.

* 5 anys Tècnic       

   

Operacions de manteniment que ha de fer l'empresa adjudicatària

Periòdicament d'acord amb el pla de manteniment l'empresa adjudicatària realitzarà les operacions
necessàries per tal d'assegurar l'estat de les baranes interiors de l’edifici, en condicions òptimes de
conservació i d'ús, d'acord amb les seves característiques de disseny i tenint cura de la seguretat dels
béns i de les persones. En l'execució dels treballs es respectaran les prescripcions establertes en el plec
de condicions generals i en la normativa de referència d'aquest document.

L'empresa adjudicatària encarregada de portar a terme les operacions de manteniment es farà
responsable de la gestió, transport, abocament, etc. dels residus generats durant el procés de
manteniment de l'edifici.

El personal que realitzi els treballs de manteniment adoptarà les mesures de seguretat adients, en
especial l'ús de cinturons de seguretat quan es realitzin treballs sobre bastides, ponts o similars.
S'adoptaran també les mesures de protecció adients per tal de no afectar les persones amb caiguda de
materials o estris.

Identificació: Nova identificació

Baranes interiors\ Lleugeres\ Muntants \ Acer \ Pintat
Descripció V Periodicitat Responsable

(Categoria)
O C

Barana interior muntant d'acer pintat
Repintat a l'esmalt sintètic amb sanejament, si cal, de les zones oxidades o
degradades i aplicació de dues mans d'emprimació antioxidant previ al pintat.
(L'amidament es farà per metre lineal de barana).

* 10 anys Contractat       

Barana interior muntant d'acer pintat
Revisió de l'estat d'ús i de conservació, comprovant especialment la fixació o
l'encastament al suport d'obra i la unió amb els altres components (travessers,
passamans i plafons), verificant la inexistència de desordres, desajustaments,
oxidacions, ruptures o esquerdes que malmetin la seguretat de la barana. S'inclou el
reapretat dels cargols i femelles que ho requereixen.
(L'amidament es farà per metre lineal de barana).
Cas de detectar-se deficiències, en especial d'estabilitat, es comunicarà la
necessitat de dur a terme l'operació correctora corresponent. Es prendran les
mesures de seguretat provisionals que garanteixin la seguretat d'ús.

* 5 anys Contractat       
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Plec de condicions tècniques de manteniment   (PTANU006)

TANCAMENTS I DIVISÒRIES INTERIORS
PORTES DE GARATGE I MAGATZEM

ÀMBIT D'APLICACIÓ

Les condicions tècniques de manteniment preventiu a les que es fa referència en aquest plec, són
d'aplicació a totes les portes de garatge de l'edifici.

S'inclouen dins d'aquesta definició totes les portes de garatge, tant si són manuals com motoritzades.

NORMATIVA

La normativa que segueix és de compliment obligatori, en especial en tots aquells aspectes relacionats
amb l'ús i el manteniment dels elements objecte d'aquest plec de condicions:

Puertas industriales, comerciales, de garaje y portones. Instalación y uso.   
Sin rango normativo UNE-EN 12635:2002+A1 del 19/02/2010
BOE del 11/03/2010

En l'execució dels treballs de manteniment preventiu, les empreses adjudicatàries, compliran també les
normatives que determinen el tractament dels residus produïts per les diferents accions de manteniment
preventiu objecte d'aquest plec de condicions. A títol orientatiu, el Plec General de Condicions Tècniques
relaciona la normativa vigent sobre el tractament de residus.

OPERACIONS DE MANTENIMENT

Operacions de manteniment que ha de fer l'empresa adjudicatària

Periòdicament, d’acord amb el pla de manteniment, l'empresa adjudicatària realitzarà les operacions
necessàries per tal d'assegurar l'estat de les portes de garatge de l'edifici, en condicions òptimes d'ús i de
conservació, d'acord amb les seves característiques de disseny i tenint cura de la seguretat dels béns i de
les persones. En l'execució dels treballs es respectaran les prescripcions establertes en el plec de
condicions generals i en la normativa de referència d'aquest document.

L'empresa adjudicatària encarregada de portar a terme les operacions de manteniment es farà
responsable de la gestió, transport, abocament, etc. dels residus generats durant el procés de
manteniment de l'edifici.

Identificació: Nova identificació

Portes de garatge\ Basculants\ Acer\ Pintat\ Motoritzat
Descripció V Periodicitat Responsable

(Categoria)
O C

Porta garatge basculant d'acer pintat motoritzat
Comprovació de l'estat de conservació general, de l'ancoratge a l'obra, dels
mecanismes i greixatge.Comprovació del motor,de l'obertura manual, de les
connexions elèctriques i dels mecanismes d'obertura i de seguretat
Les operacions i inspeccions de manteniment, així com les instruccions d'ús, seràn

* 1 any Contractat       
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les que aporti cada fabricant, les quals hauràn de registrarse en el llibre de
manteniment subministrat pel mateix.   
En cas de detectar-se deficiències, es comunicarà la necessitat de dur a terme les
operacions correctores corresponents.
Porta garatge basculant d'acer pintat motoritzat
Repintat amb dues mans d'esmalt sintètic previ sanejament de la superfície a
tractar.Cas de presència d'òxids es procedirà a la seva total eliminació i al pintat
amb dues mans de mini previ al pintat d'acabat.
(Amidament de la superfície de la porta)

* 5 anys Contractat       
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Plec de condicions tècniques de manteniment   (PREVU001C)

REVESTIMENTS INTERIORS
PARETS

ÀMBIT D'APLICACIÓ

Les condicions tècniques de manteniment preventiu a què es fa referència en aquest plec, són d'aplicació
a tots els revestiments interiors de parets que hi ha a l'edifici.

S'inclou dins d’aquesta definició tots els revestiments de parets, bé siguin aplacats, arrebossats,
enguixats, enrajolats, estucats, flexibles, plafons lleugers, tèxtils o altres tractaments especials.

NORMATIVA

Tot seguit es relacionen normes que, si bé no són de compliment obligatori, són recomanables pel que fa
a les prescripcions de manteniment dels elements objecte d'aquest plec de condicions:

NTE-RPT. Revestimientos de Paramentos Tejidos.   
Orden del 23/08/1976
BOE del 04/09/1976, 11/09/1976

NTE-RPR. Revestimientos de Paramentos Revocos.   
Orden del 20/01/1976
BOE del 07/02/1976, 14/02/1976

NTE-RPL. Revestimientos de Paramentos Ligeros.   
Orden del 28/05/1974
BOE del 22/06/1974, 29/06/1974

NTE-RPG. Revestimientos de Paramentos Guarnecidos y enlucidos.   
Orden del 25/04/1974
BOE del 11/05/1974

NTE-RPF. Revestimientos de Paramentos Flexibles.   
Orden del 21/11/1975
BOE del 06/12/1975, 13/12/1975

NTE-RPA. Revestimientos de Paramentos Alicatados.   
Orden del 25/05/1973
BOE del 02/06/1973

NTE-RPP. Revestimientos de Paramentos. Pinturas.   
Orden del 20/09/1976
BOE del 25/09/1976, 02/10/1976

NTE-RPE. Revestimientos de Paramentos. Enfoscados.   
Orden del 05/11/1974
BOE del 09/11/1974, 23/11/1974

NTE-RPC. Revestimientos de Paramentos. Chapados.   
Orden del 30/05/1973
BOE del 16/06/1973

En l'execució dels treballs de manteniment preventiu, les empreses adjudicatàries, compliran també les
normatives que determinen el tractament dels residus produïts per les diferents accions de manteniment
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preventiu objecte d'aquest plec de condicions. A títol orientatiu, el Plec General de Condicions Tècniques
relaciona la normativa vigent sobre el tractament de residus.

OPERACIONS DE MANTENIMENT

Operacions de manteniment que han de fer els tècnics

Periòdicament, d'acord amb el pla de manteniment i amb el que estableix el plec de condicions generals,
un tècnic competent realitzarà una visita en la qual farà una inspecció ocular de l'estat general d'ús i de
conservació dels revestiments de les parets, verificant especialment que no hi hagin elements que
generin perill per a les persones.

Si les possibles lesions poden afectar la seguretat de les persones, ho comunicarà a la propietat de forma
immediata per tal d'impedir l'ús dels espais afectats fins que sigui possible de tornar a la normalitat en
condicions de seguretat suficients.

Identificació: Nova identificació

Parets\ Aplacats
Descripció V Periodicitat Responsable

(Categoria)
O C

Inspecció tècnica aplacats interiors
Inspecció tècnica de l'estat d'ús i de conservació dels aplacats, verificant
especialment que no hagi perill per a les persones. Cal comprovar l'afermament de
les peces al seu suport, la planor del conjunt, la inexistència de fissuracions,
d'humitats, bombaments, trencaments o despreniments.

* 5 anys Tècnic       

Parets\ Arrebossats
Descripció V Periodicitat Responsable

(Categoria)
O C

Inspecció tècnica arrebossats
Inspecció tècnica de l'estat d'ús i de conservació dels arrebossats, verificant
especialment que no hagi perill per a les persones. Cal comprovar la inexistència
d'esquerdes, fissures, erosions, humitats, despreniments o bufats en la pintura o en
l'arrebossat.

* 5 anys Tècnic       

Parets\ Enrajolats
Descripció V Periodicitat Responsable

(Categoria)
O C

Inspecció tècnica enrajolats
Inspecció tècnica de l'estat d'ús i de conservació dels enrajolats, verificant
especialment que no hagi perill per a les persones, i comprovant l'afermament de les
peces al seu suport, la planor del conjunt, la inexistència de fissuracions, humitats,
bombaments, trencaments, despreniments, taques o manca de rejuntat.

* 5 anys Tècnic       

Parets\ Plafons lleugers
Descripció V Periodicitat Responsable

(Categoria)
O C

Inspecció tècnica divisòries plafons i entramats
Inspecció tècnica de l'estat d'ús i de conservació dels emplafonats de les parets,
comprovant l'afermament dels plafons al seu suport, la planor del conjunt, la
inexistència de fissuracions, humitats, bombaments, trencaments o despreniments.
També cal comprovar si hi ha degradacions excessives com ara oxidacions en
plafons d'acer, estellaments en plafons de fusta, etc.

* 5 anys Tècnic       

   

Operacions de manteniment que ha de fer l'empresa adjudicatària
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Periòdicament d'acord amb el pla de manteniment, l'empresa adjudicatària realitzarà les operacions
necessàries per tal d'assegurar l'estat dels revestiments, en condicions òptimes de conservació, d'acord
amb les seves característiques de disseny i tenint cura de la seguretat dels béns i de les persones. En
l'execució dels treballs es respectaran les prescripcions establertes en el plec de condicions generals i en
la normativa de referència d'aquest document.

L'empresa adjudicatària encarregada de portar a terme les operacions de manteniment es farà
responsable de la gestió, transport, abocament, etc. dels residus generats durant el procés de
manteniment de l'edifici.

Identificació: Nova identificació

Parets\ Aplacats\ Ceràmics
Descripció V Periodicitat Responsable

(Categoria)
O C

Aplacat ceràmic exterior de parament
Neteja de la superfície a base d'aigua tèbia lleugerament sabonosa i esbaldit
posterior.
No s'utilitzaran productes ni estris abrasius. La neteja es farà en sentit descendent
controlant l'evacuació d'aigua bruta.
Amidament de la superfície de la façana

* 10 anys Contractat       

Aplacat ceràmic exterior de parament
Revisió de l'estat de conservació comprovant la inexistència de ruptures de peces,
de junts en mal estat, de fongs, de pèrdua de beurada i defectes d'adherència,
fixació de peces, humitats, taques i pintades.
En cas de detectar-se deficiències, en especial d'adherència, fixació o ruptures de
peces, es prendran les mesures de protecció adients per a garantir la seguretat d'ús
i es comunicarà la necessitat de dur a terme l'operació correctora corresponent.

* 3 anys Contractat X    

Parets\ Arrebossats\ Pintats al plàstic
Descripció V Periodicitat Responsable

(Categoria)
O C

Arrebossat interior pintat
Repintat del parament d'arrebossat pintat al plàstic llis, picat o gotejat, prèvia
eliminació o neteja de la capa anterior, si s'escau.

* 5 anys Contractat       

Arrebossat interior pintat
Revisió de l'estat de conservació dels arrebossats pintats, comprovant la
inexistència de cops, erosions, esquerdes, taques, defectes d'adherència, aparició
de fissures, despreniments, humitats, eflorescències i pintades.
En cas de detectar-se defectes es comunicarà la necessitat de dur a terme
l'operació correctora corresponent. Es prendran les mesures provisionals adequades
per a garantir la seguretat d'ús, quan hi hagi problemes d'adherència al suport.   

* 10 anys Contractat       

Parets\ Enrajolats\ Ceràmics
Descripció V Periodicitat Responsable

(Categoria)
O C

Enrajolat de ceràmica
Revisió de l'estat de conservació dels enrajolats, comprovant l'afermament de les
peces al seu suport i la seva planor. S'observarà l'absència de defectes com
fissures, ruptures, taques, manca de rejuntat, fongs o bombament de la superfície.
En cas de detectar-se defectes, en especial els que puguin provocar despreniments,
es prendran les mesures provisionals adients de protecció i es comunicarà la
necessitat de dur a terme l'operació correctora corresponent.

* 7 anys Contractat       

Parets\ Plafons lleugers\ Derivats de fusta\ Pintat
Descripció V Periodicitat Responsable

(Categoria)
O C

Plafó revestiment derivats de fusta pintada revest
Repintat dels paraments , prèvia eliminació de la capa anterior, sanejat i neteja amb
massillat si s'escau.

* 5 anys Contractat       

Plafó revestiment derivats de fusta pintada revest
Revisió de l'estat de conservació dels plafons, comprovant l'afermament de les
peces al seu suport, la seva planor i la inexistència de degradacions, humitats,
abombaments, esquerdes i rotures. S'inclouen repassos puntuals de col·locació.
En cas de detectar-se ruptures, deficiències en l'acabat i, en especial si hi ha risc de

* 5 anys Contractat       
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despreniment de plafons, es comunicarà la necessitat de dur a terme l'operació
correctora corresponent. Es prendran les mesures provisionals adients per a garantir
la seguretat d'ús.

Parets\ Plafons lleugers\ Fusta\ Envernissada
Descripció V Periodicitat Responsable

(Categoria)
O C

Plafó revestiment de fusta envernissada revestit
Reenvernissat dels paraments revestits de plafons de fusta, prèvia neteja o
eliminació de la capa anterior si s'escau.

* 5 anys Contractat       

Plafó revestiment de fusta envernissada revestit
Revisió de l'estat de conservació dels plafons, comprovant l'afermament de les
peces al seu suport, la seva planor i la inexistència de degradacions, humitats,
abombaments, esquerdes i rotures. S'inclouen repassos puntuals de col·locació.
En cas de detectar-se ruptures, deficiències en l'acabat i, en especial si hi ha risc de
despreniment de plafons, es comunicarà la necessitat de dur a terme l'operació
correctora corresponent. Es prendran les mesures provisionals adients per a garantir
la seguretat d'ús.

* 5 anys Contractat       
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Plec de condicions tècniques de manteniment   (PAIGU001C)

INSTAL·LACIÓ D'AIGUA
AIGUA FREDA

ÀMBIT D'APLICACIÓ

Les condicions tècniques de manteniment preventiu a què es fa referència en aquest plec, són d'aplicació
a la instal·lació d'aigua freda a l'interior dels edificis des de l'escomesa de l'edifici fins als elements de
consum.

NORMATIVA

La normativa que segueix és de compliment obligatori, en especial en tots aquells aspectes relacionats
amb l'ús i el manteniment dels elements objecte d'aquest plec de condicions:

Definició dels criteris d'aplicació del Reial Decret 769/1999, de 7 de maig, relatiu als aparells a pressió.   
Resolució del 13/12/2000
DOGC del 05/01/2001

Disposiciones de aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, 97/23/CE, relativa a
los equipos de presión y se modifica el Real Decreto 1244/1979, de 4 de abril que aprobó el Reglamento
de aparatos a presión.   
Real decreto 769/1999 del 07/05/1999
BOE del 31/05/1999

Disposiciones de aplicación de la Directiva 76/767/CE sobre Aparatos a Presión.   
Real decreto 473/1988 del 30/03/1988
BOE del 20/05/1988

Reglamento de equipos a presión y sus instrucciones técnicas complementarias..   
Real decreto 2060/2008 del 12/12/2008
BOE del 05/02/2009

RBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.   
Real decreto 842/2002 del 02/08/2002
BOE del 18/09/2002

Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis.   
Real decreto 865/2003 del 04/07/2003
BOE del 18/07/2003

Condicions higiènicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi.   
Decret 352/2004 del 27/07/2004
DOGC del 29/07/2004

Código Técnico de la Edificación. "DB.HS. Salubridad".   
Real decreto 314/2006 del 17/03/2006
BOE del 28/03/2006

Tot seguit es relacionen normes que, si bé no són de compliment obligatori, són recomanables pel que fa
a les prescripcions de manteniment dels elements objecte d'aquest plec de condicions:

Disposiciones de aplicación de la Directiva del Consejo de las Comunidades Europeas 87/404/CEE,
sobre recipientes a presión simples.   
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Real decreto 1495/1991 del 11/10/1991
BOE del 15/10/1991, 13/02/2004

Normas armonizadas en el ámbito del Real Decreto 769/1999, de 7 de mayo, por el que se dictan las
disposiciones de aplicación, de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 97/23/CE relativa a los
equipos de presión.   
Resolución del 23/05/2003
BOE del 12/06/2003

Instrucció 7/2003 de 9 de setembre, de la Direcció General d'Energia i Mines sobre procediment
administratiu per a l'aplicació del Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió (REBT).   
Instrucció 7/2003 del 09/09/2003
PUBLIC. del 09/09/2003, 09/09/2003, 09/09/2003, 09/09/2003

NTE-IFF. Instalaciones de Fontanería: Agua Fría.   
Orden del 07/06/1973
BOE del 23/06/1973

En l'execució dels treballs de manteniment preventiu, les empreses adjudicatàries, compliran també les
normatives que determinen el tractament dels residus produïts per les diferents accions de manteniment
preventiu objecte d'aquest plec de condicions. A títol orientatiu, el Plec General de Condicions Tècniques
relaciona la normativa vigent sobre el tractament de residus.

OPERACIONS DE MANTENIMENT

Operacions de manteniment que han de fer els tècnics

Periòdicament, d'acord amb el pla de manteniment i amb el que estableix el plec de condicions generals,
un tècnic competent realitzarà una visita en la que farà una inspecció ocular de l'estat general d'ús,
funcionament i conservació del conjunt de la instal·lació, així com dels elements bàsics que la componen.

En cas que es detectin anomalies en la instal·lació com a resultat d'aquestes inspeccions, es podrà
redactar un dictamen per a avaluar el seu estat i proposar les accions a emprendre.

Identificació: Aigua

Aigua freda
Descripció V Periodicitat Responsable

(Categoria)
O C

Inspecció tècnica instal·lació d'aigua
Inspecció tècnica general del conjunt de la instal·lació, comprovant i verificant l'estat
i el funcionament i determinant les correccions i/o variacions que s'han de fer per
millorar-la o corregir-la.
Tècnic extern a l'empresa adjudicatària.

* 5 anys Tècnic       

   

Operacions de manteniment que ha de fer l'empresa adjudicatària

L'empresa adjudicatària realitzarà les operacions de manteniment necessàries per tal d'assegurar el bon
estat de la instal·lació en condicions òptimes d'ús i de conservació, d'acord amb les seves
característiques de disseny i tenint cura de la seguretat dels béns i de les persones. En l'execució dels
treballs es respectaran les prescripcions establertes en el plec de condicions generals i en la normativa
de referència d'aquest document, en especial de la que sigui de compliment obligatori.
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L'empresa adjudicatària encarregada de portar a terme les operacions de manteniment es farà
responsable de la gestió, transport, abocament, etc. dels residus generats durant el procés de
manteniment de l'edifici.

Identificació: Aigua

Aigua freda
Descripció V Periodicitat Responsable

(Categoria)
O C

Circuit d'aigua
Neteja de la instal·lació complerta i, si s'escau, desinfecció de la mateixa.
Ut. de circuit d'aigua freda sanitària.

* 1 any Contractat X    

Circuit d'aigua
Revisió del circuit d'aigua freda fent com a mínim les comprovacions següents:
- comprovació de l'efectivitat dels elements destinats a evitar el cop d'ariet;
- verificació del funcionament correcte dels mecanismes de regulació del cabal;
- control de l'anàlisi d'aigua dels diferents circuits;
- control del consum d'aigua de reposició en aquells circuits que en tinguin, i
detecció de fuites;
Ut. de circuit d'aigua freda sanitària.

* 2 anys Contractat       

Aigua freda\ Subministrament xarxa\ Pericó de connexió
Descripció V Periodicitat Responsable

(Categoria)
O C

Pericó connexió
Comprovació de l'estanquitat i pressió al regulador.

* 2 anys Contractat       

Aigua freda\ Subministrament xarxa\ Control\ Comptador
Descripció V Periodicitat Responsable

(Categoria)
O C

Comptador d'aigua
Inspecció de l'estat de corrosió i de l'estanquitat, així com control de la mesura
correcta del comptador.

* 2 anys Contractat       

Comptador d'aigua
Lectura del comptador.

* 1 mes Contractat       

Aigua freda\ Subministrament xarxa\ Consum\ Aixetes senzilles
Descripció V Periodicitat Responsable

(Categoria)
O C

Aixeta senzilla en instal·lació d'aigua d'edifici   
Es revisarà l'aixeta comprovant el correcte funcionament i el bon estat de
conservació i neteja.
La revisió de les aixetes es realitzarà de manera rotativa al llarg de l'any.

* 1 any Contractat X    

Aixeta senzilla en instal·lació d'aigua d'edifici   
Es netejaran a fons amb els mitjans adequats que permetin l'eliminació
d'incrustacions i adherències i es desinfectaran.

* 1 any Contractat X    

Aixeta senzilla en instal·lació d'aigua d'edifici   
Obertura de l'aixeta deixant correr l'aigua uns minuts.
Obertura aixeta
Aquesta operació es durà a terme exclusivament en aquelles aixetes del circuit
d'ACS que no s'utilitzen normalment.

* 1 setmana Contractat X    

Aigua freda\ Subministrament xarxa\ Consum\ Dutxes\ Normals\ Interior
Descripció V Periodicitat Responsable

(Categoria)
O C

Dutxa-ruixador aigua freda normal interior ús públ
Es netejaran a fons amb els mitjans adequats que permetin l'eliminació
d'incrustacions i adherències i es desinfectaran. Es desembussaran els orificis de
sortida obstruïts del ruixador.
Si no és possible desembussar els orificis del ruixador, s'avisarà del seu estat per a
procedir a la seva substitució.

* 1 any Contractat X    

Dutxa-ruixador aigua freda normal interior ús públ
Es revisarà la dutxa comprovant el correcte funcionament i el bon estat de
conservació i neteja. Es comprovarà la sortida d'aigua pel ruixador, buscant orificis
obstruïts que impedeixin la sortida d'aigua, o parcialment obstruïts que provoquin la
nebulització de l'aigua al seu pas.
La revisió de les aixetes es realitzarà de manera rotativa al llarg de l'any.

* 1 any Contractat X    
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Aigua freda\ Unitats de tractament d'aigua\ Descalcificador
Descripció V Periodicitat Responsable

(Categoria)
O C

Descalcificador
Neteja de l'equip i repàs de la pintura, si cal.
Unitat d'amidament de capacitat del descalcificador.

* 1 any Contractat       

Descalcificador
Verificació de les resines de l'ablanidor i de la reserva de reactius.
Unitat d'amidament de capacitat del descalcificador.

* 6 mesos Contractat       

Aigua freda\ Elements singulars\ Fonts d'aigua freda
Descripció V Periodicitat Responsable

(Categoria)
O C

Font d'aigua freda
Es comprovarà el correcte funcionament i s'efectuarà la neteja i desinfecció de
l'aparell amb els procediments i productes adients.   

* 6 mesos Contractat       

Font d'aigua freda
Es comprovarà la temperatura de l'aigua.

* 1 mes Contractat       

Aigua freda\ Elements singulars\ Dutxes de seguretat
Descripció V Periodicitat Responsable

(Categoria)
O C

Dutxa de seguretat
Es netejaran a fons amb els mitjans adequats que permetin l'eliminació
d'incrustacions i adherències i es desinfectaran.

* 1 any Contractat X    

Dutxa de seguretat
Es revisarà la dutxa comprovant el correcte funcionament i el bon estat de
conservació i neteja.
La revisió de les dutxes es realitzarà de manera rotativa a llarg de l'any.

* 1 any Contractat X    

   

Operacions de manteniment a realitzar per un especialista

Les operacions que hagin de realitzar empreses especialistes degudament autoritzades podran ser
realitzades per la pròpia empresa adjudicatària si disposa de les autoritzacions corresponents. En aquells
casos en que, d'acord ambla normativa vigent, s'emeti un certificat acreditatiu de la realització de
l'operació de manteniment, l'empresa adjudicatària guardarà una còpia de la documentació corresponent
a cadascuna d'aquestes inspeccions i remetrà a la propietat de l'immoble tots els documents originals
amb la major brevetat possible.

Identificació: Aigua

Aigua freda\ Elements singulars\ Fonts d'aigua freda
Descripció V Periodicitat Responsable

(Categoria)
O C

Font d'aigua freda
Revisió periòdica amb les següents operacions :
 - revisió del funcionament correcte del circuit frigorífic;
 - comprovació de l'estat de conservació;
 - verificació del funcionament correcte de la producció d'aigua freda;
 - verificació del funcionament correcte de les aixetes i dels mecanismes de barreja
d'aigua;
 - comprovació de les connexions elèctriques i hidràuliques.
La revisió serà efectuada per un instal·lador frigorista autorizat, el qual emitirà un
butlletí de reconeixement cada 12 mesos.

* 1 any Especialista       
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Operacions de manteniment a realitzar per un OCA

A requeriment de l'empresa adjudicatària, i amb l'antelació suficient per a no esgotar els períodes de
vigència de les revisions, un Organisme de Control Autoritzat (OCA) haurà de realitzar les operacions
periòdiques reglamentàries que s'han enumerat anteriorment. Com a resultat d'aquestes inspeccions
l'OCA lliurarà un certificat acreditatiu d'aquestes amb indicació del resultat obtingut. L'empresa
adjudicatària guardarà una còpia de la documentació corresponent a cadascuna d'aquestes inspeccions i
remetrà a la propietat de l'immoble tots els documents originals amb la major brevetat possible.
L'empresa adjudicatària estarà present durant la realització de les inspeccions que realitzi l'OCA, facilitant
en tot moment el seu treball.

   

Operacions de manteniment que ha de fer l'usuari

Durant l'ús diari de la instal·lació, l'usuari tindrà cura de la seva bona utilització i avisarà l'empresa
adjudicatària quan es produeixi una anomalia de funcionament o qualsevol altra incidència no prevista en
el pla de manteniment de la instal·lació.
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Plec de condicions tècniques de manteniment   (PELEU001C)

INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA
DE BAIXA TENSIÓ
SUBMINISTRAMENT EN XARXA

ÀMBIT D'APLICACIÓ

L'àmbit d'aplicació és la totalitat dels elements que integren la instal·lació elèctrica des de la connexió de
servei (subministrament de la xarxa elèctrica), passant pel control, els quadres elèctrics, la distribució,
punts de recàrrega de vehícles i fins als punts de consum final. S'hi inclou, com a element singular, la
bateria de condensadors per compensació del factor de potència.

NORMATIVA

La normativa que segueix és de compliment obligatori, en especial en tots aquells aspectes relacionats
amb l'ús i el manteniment dels elements objecte d'aquest plec de condicions:

Real Decreto 1053/2014, de 12 de diciembre, por el que se aprueba una nueva Instrucción Técnica
Complementaria (ITC) BT 52 "Instalaciones con fines especiales. Infraestructura para la recarga de
vehículos eléctricos", del Reglamento electrotécnico para baja tensión, aprobado por Real Decreto
842/2002, de 2 de agosto, y se modifican otras instrucciones técnicas complementarias del mismo.   
Real decreto 1053/2014 del 12/12/2014
BOE del 09/12/2014

RBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.   
Real decreto 842/2002 del 02/08/2002
BOE del 18/09/2002

Tot seguit es relacionen normes que, si bé no són de compliment obligatori, són recomanables pel que fa
a les prescripcions de manteniment dels elements objecte d'aquest plec de condicions:

Instrucció 7/2003 de 9 de setembre, de la Direcció General d'Energia i Mines sobre procediment
administratiu per a l'aplicació del Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió (REBT).   
Instrucció 7/2003 del 09/09/2003
PUBLIC. del 09/09/2003, 09/09/2003, 09/09/2003, 09/09/2003

En l'execució dels treballs de manteniment preventiu, les empreses adjudicatàries, compliran també les
normatives que determinen el tractament dels residus produïts per les diferents accions de manteniment
preventiu objecte d'aquest plec de condicions. A títol orientatiu, el Plec General de Condicions Tècniques
relaciona la normativa vigent sobre el tractament de residus.

OPERACIONS DE MANTENIMENT

Operacions de manteniment que han de fer els tècnics

Realitzarà una visita en la que farà una inspecció ocular de l’estat general d’ús, del funcionament, del
manteniment i de la conservació del conjunt de la instal·lació i dels elements bàsics que la componen.

En cas que es detectin anomalies en la instal·lació com a resultat d'aquestes inspeccions, s'haurà de
redactar un dictamen per a avaluar l'estat de la instal·lació i proposar les accions a emprendre.
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Tota modificació en la instal·lació o en les seves condicions d'ús normal, que pugui variar el seu
funcionament habitual es realitzarà previ estudi i sota la direcció d'un tècnic competent. Es considera que
varien les condicions d'ús en el següent cas:

- Modificació o ampliació parcial de la instal·lació. No es podrà modificar la instal·lació sense intervenció
d'instal·lador autoritzat o tècnic competent segons correspongui.

Quan les modificacions a introduir pugin la càrrega total de l'edifici a 100 kW se sol·licitarà prèviament
l'aprovació del projecte per la delegació provincial corresponent del Ministeri d'Indústria.

Identificació: Instal.lació elèctrica

Baixa tensió\ Subministrament xarxa
Descripció V Periodicitat Responsable

(Categoria)
O C

Inspecció tècnica instal·lació elèctrica   
Inspecció tècnica general del conjunt de la instal·lació, comprovant i verificant l'estat
i el funcionament i determinant les correccions i/o variacions que s'han de fer per
millorar-la o corregir-la.
Tècnic extern a l'empresa adjudicatària.

* 5 anys Tècnic       

   

Operacions de manteniment que ha de fer l'empresa adjudicatària

L'empresa adjudicatària realitzarà les operacions de manteniment necessàries per tal d'assegurar el
funcionament de la instal·lació en condicions òptimes d'ús i de conservació d'acord amb les seves
característiques de disseny i tenint cura de la seguretat dels béns i de les persones. En l'execució dels
treballs es respectaran les prescripcions establertes en aquest plec de condicions i en la normativa de
referència d'aquest document.

L'empresa adjudicatària encarregada de portar a terme les operacions de manteniment es farà
responsable de la gestió, transport, abocament, etc. dels residus generats durant el procés de
manteniment de l'edifici.

Sobre la forma de realitzar les operacions de manteniment de la instal·lació en general, l'empresa
adjudicatària observarà les següents instruccions:

- La manipulació d'elements sota tensió s'haurà de fer sempre amb les garanties adequades de
seguretat, que bàsicament són les que fan referència a la seguretat de les persones (calçat i roba
adients, eines amb mànec aïllat, il·luminació suficient dels llocs on es treballa, elements a manipular
degudament connectats i suportats...) i a la seguretat de les coses i dels propis edificis (evitar manipular i
emmagatzemar productes combustibles o inflamables a prop de llocs on es pugui produir una guspira,
garantir prou ventilació i l'eliminació de la calor dels quadres, dels motors i dels altres elements
similars...).

- Quan s'hagi d'intervenir directament sobre la part elèctrica d'un element determinat, aquest haurà
d'estar desconnectat de la tensió a través del seu element de protecció al quadre elèctric corresponent, i
en aquest hi haurà un rètol que avisi d'aquesta incidència per evitar que una altra persona pugui
connectar-la de forma accidental mentre s'està manipulant l’element.

L'empresa adjudicatària haurà de dur a terme les operacions de manteniment que segueixen:

Identificació: Instal.lació elèctrica

Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Control\ Comptadors
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Descripció V Periodicitat Responsable
(Categoria)

O C

Comptador elèctric
 - Comprovar que els accessos estiguin lliures, que el pany de la porta estigui
normalitzat i que hi hagi una senyalització correcta.
 - Comprovar l'estat de les tapes dels mòduls i neteja
 - Comprovar que la lectura es pugui fer correctament
 - Verificar els precintes dels comptadors
 - Comprovar la ventilació, l'absència d'humitats i que el desguàs funciona
correctament
En cas que es detectin deficiències es prendran les mesures provisionals de
protecció i es comunicarà la necessitat de dur a terme l'operació correctora
corresponent.

* 1 any Contractat       

Comptador elèctric
Inspecció dels fusibles calibrats i verificació de les connexions i dels terminals.

* 1 any Contractat       

Comptador elèctric
Lectura del comptador.

* 1 mes Contractat       

Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Control\ Comptador secundari
Descripció V Periodicitat Responsable

(Categoria)
O C

Comptador elèctric secundari
- Comprovar que l'accés al comptador estigui lliure d'obstàcles
- Comprovar el correcte estat i neteja del mòdul de protecció
- Comprovar que la lectura es pugui realitzar amb claredat
- Verificar el precintat
- Comprovar la ventilació, absència d'humitats així com el correcte funcionament del
desguàs, en el seu cas.
En cas que es detectin deficiències es prendran les mesures provisionals de
protecció i es comunicarà la necessitat de dur a terme l'operació correctora
corresponent.

* 1 any Contractat       

Comptador elèctric secundari
Lectura del comptador.

* 1 mes Contractat       

Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Quadres elèctrics\ Principal
Descripció V Periodicitat Responsable

(Categoria)
O C

Quadre general BT
Revisió de la neteja general, de l'estat general i de la pintura del quadre, i verificació
de l'estat dels elements que el componen.
1U= 1 kW elèctric instal·lat al quadre.

* 1 any Contractat       

Quadre general BT
 - verificació del funcionament dels contactors, del funcionament i de la maniobra
dels interruptors i dels disjuntors, del funcionament dels automatismes de protecció i
verificació i ajust dels relés tèrmics. També cal fer una prova dels fusibles.
 - verificació de l'estat dels fusibles i els pilots de senyalització i d'alarma
 - reajustament de connexions elèctriques a les regletes dels contactors.   
 - inspecció de l'estat del cablatge interior
1U = 1 kW elèctric instal·lat al quadre

* 1 any Contractat X    

Quadre general BT
Mesura del veritable valor eficaç del corrent a cadascun dels conductors actius, i en
especial del neutre, amb la finalitat de detectar la presència d'harmònics,
especialment en els quadres propers a equips informàtics, fonts d'alimentació amb
rectificadors, SAI, etc.
L'operació es farà un cop l'any durant una setmana seguida.
1U = mesura en 1 conductor actiu

* 1 any Contractat       

Quadre general BT
Verificació de la tensió d'alimentació, de l'estat correcte de la connexió a terra i de
l'aïllament elèctric.
1U = 1 quadre.

* 1 any Contractat       

Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Quadres elèctrics\ Secundaris
Descripció V Periodicitat Responsable

(Categoria)
O C

Quadre secundari
Revisió de la neteja general, de l'estat general i de la pintura del quadre, i verificació
de l'estat dels elements que el componen.
1U= 1 kW elèctric instal·lat al quadre.

* 1 any Contractat       

Quadre secundari
Verificació de l'estat dels fusibles i dels pilots de senyalització i d'alarma, verificació i
reajustament de les connexions elèctriques a les regletes dels contactors i inspecció

* 1 any Contractat       
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del cablatge interior.
1U = 1 kW elèctric instal·lat al quadre.
Quadre secundari
Verificació del funcionament dels contactors, del funcionament i de la maniobra dels
interruptors i dels disjuntors, del funcionament dels automatismes de protecció i
verificació i ajust dels relés tèrmics. També cal provar els fusibles.
1U = 1 kW elèctric instal·lat al quadre.

* 1 any Contractat X    

Quadre secundari
Mesura del veritable valor eficaç del corrent a cadascun dels conductors actius, i en
especial el neutre, amb la finalitat de detectar la presència d'harmònics,
especialment en els quadres propers a equips informàtics, fonts d'alimentació amb
rectificadors, SAI, etc.
L'operació es farà un cop l'any durant una setmana seguida.
1U = mesura en 1 conductor actiu

* 1 any Contractat       

Quadre secundari
Verificació de la tensió d'alimentació, de l'estat correcte de la connexió a terra i de
l'aïllament elèctric.
1U = 1 quadre.

* 1 any Contractat       

Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Distribució\ Encastada
Descripció V Periodicitat Responsable

(Categoria)
O C

Derivació encastat
Comprovar que no hi ha elements aliens en la línia de cada instal·lació o aparell.
Unitat d'amidament de superfície construïda.

* 1 any Contractat       

Derivació encastat
Inspecció de la continuïtat del conductor de protecció.
Revisió de les connexions terminals de la derivació.
Verificació de l'estat correcte dels interruptors diferencials i de la seva sensibilitat.
Verificar l'estat correcte i calibratge dels PIA.
Unitat d'amidament de superfície construïda.

* 1 any Contractat       

Derivació encastat
Verificació de l'estat dels conductors, dels precintes, de l'accessibilitat dels registres.
També cal verificar el funcionament correcte de les plaques tallafoc i la utilització
correcta dels colors.
Unitat d'amidament de superfície construïda.

* 1 any Contractat       

Línia general d'alimentació (LGA) encastat
Comprovar que no hi ha elements aliens connectats en la línia. També cal verificar
l'estat dels precintes i l'accessibilitat dels registres.
Unitat d'amidament de superfície construïda.

* 1 any Contractat       

Línia general d'alimentació (LGA) encastat
Comprovar la potència instal·lada a l'edifici i la caiguda de tensió de la línia
repartidora.

* 1 any Contractat       

Línia general d'alimentació (LGA) encastat
Verificació del funcionament correcte de les plaques tallafoc i de la utilització
correcta dels colors.
Unitat d'amidament de superfície construïda.

* 1 any Contractat       

Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Distribució\ Vista/Registrable
Descripció V Periodicitat Responsable

(Categoria)
O C

Derivació vist
Comprovar que no hi ha elements aliens en la línia de cada instal·lació o aparell,
observar l'estat dels conductors i dels tubs de canalització, que no han de presentar
ruptures ni ancoratges en mal estat, i verificar el seu estat i aïllament.
Unitat d'amidament de superfície construïda.

* 1 any Contractat       

Derivació vist
Inspecció de la continuïtat del conductor de protecció.
Revisió de les connexions terminals de la derivació.
Verificació de l'estat correcte dels interruptors diferencials i de la seva sensibilitat.
Verificar l'estat correcte i calibratge dels PIA.
Unitat d'amidament de superfície construïda.

* 1 any Contractat       

Derivació vist
Verificació de l'estat dels conductors, dels precintes, de l'accessibilitat dels registres.
També cal verificar el funcionament correcte de les plaques tallafoc i la utilització
correcta dels colors.
Unitat d'amidament de superfície construïda.

* 1 any Contractat       

Línia general d'alimentació (LGA) vist
Comprovar que no hi ha elements aliens connectats en la línia, observar l'estat dels
conductors i dels tubs de canalització que no han de presentar ruptures ni
ancoratges en mal estat, i verificar el seu estat i aïllament. També cal verificar l'estat
dels precintes i l'accessibilitat dels registres.

* 1 any Contractat       
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Unitat d'amidament de superfície construïda.
Línia general d'alimentació (LGA) vist
Comprovar la potència instal·lada a l'edifici i la caiguda de tensió de la línia
repartidora.

* 1 any Contractat       

Línia general d'alimentació (LGA) vist
Verificació del funcionament correcte de les plaques tallafoc i de la utilització
correcta dels colors.
Unitat d'amidament de superfície construïda.

* 1 any Contractat       

Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Connexió a terra
Descripció V Periodicitat Responsable

(Categoria)
O C

Caixa general protecció CGP
Neteja de la caixa i verificació del funcionament correcte del pany de la porta.

1U= 1 CGP

* 1 any Contractat       

Caixa general protecció CGP
Comprovació del funcionament correcte dels dispositius de protecció, de tallacircuit i
d'intensitat.
Comprovació de l'estanquitat i reajustament de connexions.
1U= 1 kW elèctric instal·lat.

* 1 any Contractat       

Connexió a terra   
Verificació de l'estat de conservació dels pericons.
1U = 1 pericó de connexió

* 1 any Contractat       

Connexió a terra   
Inspecció de la continuïtat i l'estat dels cables conductors i posar al descobert els
elèctrodes per a una revisió ocular en el cas que el terreny no sigui favorable a la
seva bona conservació.
Unitat d'amidament de superfície construïda.

* 5 anys Contractat X    

Connexió a terra   
Inspecció de la connexió a terra realitzant:   
 - la inspecció de la continuïtat i l'estat de les connexions i cables conductors en els
circuits
 - mesura de la resistència a terra
 - inspecció de l'estat dels elèctrodes
 - comprovar que estan connectats a terra els elements que ho requereixen   

Unitat d'amidament de superfície construïda.

* 1 any Contractat X    

Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Punts de consum\ Endolls
Descripció V Periodicitat Responsable

(Categoria)
O C

Endoll   
Comprovació de l'estat de conservació, les connexions, els ancoratges i el
funcionament correcte dels endolls. També cal netejar-los.
Unitat d'amidament de superfície construïda.

* 1 any Contractat       

Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Punts de consum\ Interruptors
Descripció V Periodicitat Responsable

(Categoria)
O C

Interruptor   
Comprovació de l'estat de conservació, les connexions, els ancoratges i el
funcionament correcte dels interruptors. També cal netejar-los.
Unitat d'amidament de superfície construïda.

* 1 any Contractat       

Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Punts de consum\ Commutadors
Descripció V Periodicitat Responsable

(Categoria)
O C

Commutador   
Comprovació de l'estat de conservació, les connexions, els ancoratges i el
funcionament correcte dels commutadors. També cal netejar-los.
Unitat d'amidament de superfície construïda.

* 1 any Contractat       

Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Punts de consum\ Interruptors detectors moviment
Descripció V Periodicitat Responsable

(Categoria)
O C

Interruptor detector de moviment, d'interior
Revisió ordinària de l'interruptor detector consistent en:

* 3 mesos Contractat       
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- comprovar que el detector és al seu lloc i que conserva la geometria original;
- comprovar que no hi hagi objectes que impedeixin el funcionament correcte del
detector;
- neteja del detector si s'observa brutícia anormalment acumulada sobre el mateix.
Interruptor detector de moviment, d'interior
Revisió periòdica de l'interruptor detector consistent en:
- comprovar el funcionament correcte del detector, l'activació i sensibilitat, així com
el llum pilot;
- comprovar que el temps de funcionament estigui dins del marge esperat;
- comprovar la fixació al suport i estabilitat;
- revisar l'estat de les connexions elèctriques.
La periodicitat de l'operació serà la que s'indiqui en el pla de manteniment del
projecte d'enllumenat, en cas que no s'estableixi aquesta periodicitat, es proposa
dur a terme la revisió anualment.

* 1 any Contractat X    

Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Punts de consum\ Polsadors temporitzats
Descripció V Periodicitat Responsable

(Categoria)
O C

Polsador temporitzat
Comprovació de l'estat de conservació, les connexions, els ancoratges i el
funcionament correcte dels interruptors. També cal netejar-los.

* 1 any Contractat       

Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Complements\ Avisador òptic-acústic
Descripció V Periodicitat Responsable

(Categoria)
O C

Avisador òptic-acústic
Comprovació de l'estat de conservació, les connexions, els ancoratges i el
funcionament correcte de l'indicador òptic-acústic. També s'efectuarà la neteja de
l'element.

* 4 mesos Contractat       

Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Elements singulars\ Bateria de condensadors
Descripció V Periodicitat Responsable

(Categoria)
O C

Bateria de condensadors   
Revisió periòdica de l'estat general de l'equip comprovant com a mínim els següents
aspectes:
- Estat de conservació general
- Estat de les fixacions i estabilitat de l'equip
- Estat de les connexions elèctriques, tornant-les a collar si cal
- Inspecció del cablejat interior de la bateria i dels components elèctrics

* 1 any Contractat       

Bateria de condensadors   
Comprovació dels següents aspectes del funcionament correcte de l'equip:
- Verificar que les lectures d'energia reactiva superen el 0,9 del cos phi
- Comprovar l'absència de sobreescalfaments en els elements de la bateria
- Verificar el funcionament de la ventilació forçada
- Verificar que la temperatura de la sala no supera la indicada pel fabricant
- Comprovar l'accionament mecànic dels contactors

* 1 mes Contractat       

Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Punts de recàrrega\ SAVE\ Interior\ De peu\ Sense
comptador secundari
Descripció V Periodicitat Responsable

(Categoria)
O C

Punt recàrrega vehícle SAVE interior amb peu sense
Es realitzarà una revisió de l'estat de neteja general, el correcte estat del
revestiment de la pintura del punt de recàrrega i verificació del elements que el
componen.
1 U = 1 kW elèctric instal·lat al quadre.

* 1 any Contractat       

Punt recàrrega vehícle SAVE interior amb peu sense
Verificació del funcionament dels contactors, del funcionament i de la maniobra dels
interruptors i dels disjuntors, del funcionament dels automatismes de protecció i
verificació i ajust dels relés tèrmics. També cal provar els fusibles.
1U = 1 kW elèctric instal·lat al quadre.

* 1 any Contractat X    

Punt recàrrega vehícle SAVE interior amb peu sense
Verificació de l'estat dels fusibles i dels pilots de senyalització i d'alarma, verificació i
reajustament de les connexions elèctriques a les regletes dels contactors i inspecció
del cablatge interior.
1U = 1 kW elèctric instal·lat al quadre.

* 1 any Contractat       

Punt recàrrega vehícle SAVE interior amb peu sense
Mesura del veritable valor eficaç del corrent a cadascun dels conductors actius, i en
especial el neutre, amb la finalitat de detectar la presència d'harmònics,

* 1 any Contractat       
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especialment en els quadres propers a equips informàtics, fonts d'alimentació amb
rectificadors, etc.
L'operació es farà un cop a l'any durant una setmana seguida.
1 U = mesura en 1 conductor actiu.
Punt recàrrega vehícle SAVE interior amb peu sense
Verificació de la tensió d'alimentació, de l'estat correcte de la connexió a terra i de
l'aïllament elèctric.
1 U = 1 quadre

* 1 any Contractat       

   

Operacions de manteniment a realitzar per un especialista

Les operacions que hagin de realitzar empreses especialistes degudament autoritzades podran ser
realitzades per la pròpia empresa adjudicatària si disposa de les autoritzacions corresponents. En aquells
casos en que, d'acord amb la normativa vigent, s'emeti un certificat acreditatiu de la realització de
l'operació de manteniment, l'empresa adjudicatària guardarà una còpia de la documentació corresponent
a cadascuna d'aquestes inspeccions remetrà a la propietat de l'immoble tots els documents originals amb
la major brevetat possible.

   

Operacions de manteniment a realitzar per un OCA

A requeriment de l'empresa adjudicatària, i amb l'antelació suficient per a no esgotar els períodes de
vigència de les revisions, un Organisme de Control Autoritzat (OCA) haurà de realitzar les operacions
periòdiques reglamentàries que s'han enumerat anteriorment. Com a resultat d'aquestes inspeccions
l'OCA lliurarà un certificat acreditatiu d'aquestes amb indicació del resultat obtingut. L'empresa
adjudicatària guardarà una còpia de la documentació corresponent a cadascuna d'aquestes inspeccions i
remetrà a la propietat de l'immoble tots els documents originals amb la major brevetat possible.
L'empresa adjudicatària estarà present durant la realització de les inspeccions que realitzi l'OCA, facilitant
en tot moment el seu treball.

Identificació: Instal.lació elèctrica

Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Xarxa elèctrica
Descripció V Periodicitat Responsable

(Categoria)
O C

Xarxa elèctrica públic indistinta
Inspecció periòdica de la instal·lació amb les comprovacions següents;
 - de l'existència de rètols i de la vigència dels elements contra incendis;
 - del quadre general de distribució, s'han de comprovar els dispositius de protecció
contra curtcircuits, contactes directes i indirectes, així com les seves intensitats
nominals en relació amb la secció dels conductors que protegeixen;
 - de la instal·lació interior s'ha de comprovar l'aïllament, que entre cada conductor i
el terra i entre cada dos conductors no serà inferior a 250.000 ohms;
 - xarxa d'equipotencialitat: en banys i sanitaris, i quan les obres realitzades en
aquests poguessin provocar el tall de conductors, es comprovarà la continuïtat de
les connexions equipotencials entre masses i elements conductors, així com en el
conductor de protecció;
 - del quadre de protecció de línies de força motriu s'han de comprovar els
dispositius de protecció contra curtcircuits, així com les seves intensitats nominals
en relació amb la secció dels conductors que protegeixen;
 - de la barra de connexió a terra, i quan el terreny estigui més sec, es mesurarà la
resistència de la terra i es comprovarà que no sobrepassi el valor prefixat. Així
mateix, es comprovarà visualment, l'estat de corrosió de la connexió de la barra de
posta a terra amb el pericó i la continuïtat de la línia que les uneix;
 - de la línia principal de terra en conducte de fàbrica/sota tub s'ha de comprovar
visualment, l'estat de corrosió de totes les connexions, així com la continuïtat de les
línies.
Unitat d'amidament = 1 edifici o connexió de servei general

* 5 anys OCA X X
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A realitzar per una OCA. L'empresa adjudicatària haurà d'estar present.
Preu vàlid per a edificis amb potència màxima admissible d'entre 20 i 50 kW. Si són
menors de 20, el preu és de 170,88 €.

   

Operacions de manteniment que ha de fer l'usuari

L'usuari realitzarà operacions de conducció de la instal·lació en general, posant en marxa i aturant
l'enllumenat i aquells elements que estiguin accionats elèctricament. També tindrà cura del bon estat de
conservació de la instal·lació i dels seus elements, avisant l'empresa adjudicatària del manteniment quan
es produeixin incidències durant la conducció diària i quan hagin elements que necessitin una reparació i
aquesta no estigui programada, a causa d'una avaria de qualsevol tipus.

Consells de manipulació de la instal·lació
-. Els elements d'enllumenat es manipularan sempre amb el PIA corresponent desconnectat.
-. Quan es prevegin absències llargues, es desconnectarà l'interruptor diferencial.
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Plec de condicions tècniques de manteniment   (PELEU002C)

INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA
FONTS SECUNDÀRIES D’ENERGIA ELÈCTRICA

ÀMBIT D'APLICACIÓ

L'àmbit d'aplicació són els elements bàsics que integren les fonts secundàries d'energia elèctrica,
fonamentalment: la bateria d'acumuladors com a font secundària d'energia i el grup electrogen com a font
secundària de potència elèctrica en casos d'emergència. (Només es contempla el grup electrogen com a
generador elèctric).

NORMATIVA

La normativa que segueix és de compliment obligatori, en especial en tots aquells aspectes relacionats
amb l'ús i el manteniment dels elements objecte d'aquest plec de condicions:

Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas
y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión y sus Instrucciones Técnicas
Complementarias ITC-RAT 01 a 23.   
Real decreto 337/2014 del 09/05/2014
BOE del 09/06/2014

RBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.   
Real decreto 842/2002 del 02/08/2002
BOE del 18/09/2002

Modificación del Reglamento de instalaciones petrolíferas, aprobado por el Real Decreto 2085/1994, de
20 de octubre, y las instrucciones técnicas complementarias MI-IP03, aprobada por el Real Decreto
1427/1997, de 15 de septiembre, y MI-IP04, aprobada por el Real Decreto 2201/1995, de 28 de
diciembre.   
Real decreto 1523/1999 del 01/10/1999
BOE del 22/10/1999
Corrección de errores (B.O.E. 03/03/2000).

ITC.MI.IP 3. Instrucción Técnica Complementaria del Reglamento para Instalaciones Petrolíferas
referente a la Instalaciones Petrolíferas para uso propio.   
Real decreto 1427/1997 del 15/09/1997
BOE del 23/10/1997
Corrección de errores (B.O.E., 24/01/98).

Tot seguit es relacionen normes que, si bé no són de compliment obligatori, són recomanables pel que fa
a les prescripcions de manteniment dels elements objecte d'aquest plec de condicions:

Instrucció 7/2003 de 9 de setembre, de la Direcció General d'Energia i Mines sobre procediment
administratiu per a l'aplicació del Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió (REBT).   
Instrucció 7/2003 del 09/09/2003
PUBLIC. del 09/09/2003, 09/09/2003, 09/09/2003, 09/09/2003

En l'execució dels treballs de manteniment preventiu, les empreses adjudicatàries, compliran també les
normatives que determinen el tractament dels residus produïts per les diferents accions de manteniment
preventiu objecte d'aquest plec de condicions. A títol orientatiu, el Plec General de Condicions Tècniques
relaciona la normativa vigent sobre el tractament de residus.
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OPERACIONS DE MANTENIMENT

Operacions de manteniment que han de fer els tècnics

Realitzarà una visita en la que farà una inspecció ocular de l’estat general d'ús, funcionament,
manteniment i conservació del conjunt de la instal·lació, com també dels elements bàsics que la
componen.

En cas que es detectin anomalies en la instal·lació com a resultat d'aquestes inspeccions, s'haurà de
redactar un dictamen per a avaluar el seu estat i proposar les accions a emprendre.

Tota modificació en la instal·lació o en les seves condicions d'ús normal que pugui variar el seu
funcionament habitual, es realitzarà previ estudi i sota la direcció d'un tècnic competent.

Es considera que varien les condicions quan es dugui a terme una modificació o una ampliació parcial de
la instal·lació.

No es podrà modificar la instal·lació sense la intervenció d'un instal·lador autoritzat o d’un tècnic
competent segons correspongui.

Identificació: Instal.lació elèctrica

Enllumenat
Descripció V Periodicitat Responsable

(Categoria)
O C

Inspecció tècnica instal·lació enllumenat
Inspecció tècnica general del conjunt de la instal·lació, comprovant i verificant l'estat
i el funcionament i determinant les correccions i/o variacions que s'han de fer per
millorar-la o corregir-la.
Tècnic extern a l'empresa adjudicatària.

* 5 anys Tècnic       

   

Operacions de manteniment que ha de fer l'empresa adjudicatària

L'empresa adjudicatària realitzarà les operacions de manteniment necessàries per tal d'assegurar el
funcionament de la instal·lació en condicions òptimes d'ús i de conservació d'acord amb les seves
característiques de disseny i tenint cura de la seguretat dels béns i de les persones. En l'execució dels
treballs es respectaran les prescripcions establertes en aquest plec de condicions i en la normativa de
referència d'aquest document.

L'empresa adjudicatària encarregada de portar a terme les operacions de manteniment es farà
responsable de la gestió, transport, abocament, etc. dels residus generats durant el procés de
manteniment de l'edifici.

Sobre la forma de realitzar les operacions de manteniment de la instal·lació en general, l'empresa
adjudicatària observarà les següents instruccions:

- La manipulació d'elements sota tensió s'haurà de fer sempre amb les garanties adequades de
seguretat, que bàsicament són les que fan referència a la seguretat de les persones (calçat i roba
adients, eines amb mànec aïllat, il·luminació suficient dels llocs on es treballa, elements a manipular
degudament connectats i suportats...) i a la seguretat de les coses i dels propis edificis (evitar manipular i
emmagatzemar productes combustibles o inflamables a prop de llocs on es pugui produir una guspira,
garantir prou ventilació i l'eliminació de calor dels quadres, dels motors i dels altres elements similars...).

- Quan s'hagi d'intervenir directament sobre la part elèctrica d'un element determinat, aquest haurà
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d’estar desconnectat de la tensió a través del seu element de protecció al quadre elèctric corresponent, i
en aquest hi haurà un rètol que avisi d'aquesta incidència per evitar que una altra persona pugui
connectar-la de forma accidental mentre s'està manipulant l'element.

Identificació: Instal.lació elèctrica

Baixa tensió\ Fonts sec.d'energia elèc.\ Sist. d'alim. ininter.(SAI)
Descripció V Periodicitat Responsable

(Categoria)
O C

SAI
Control del funcionament correcte del SAI comprovant que no hi hagi cap alarma
activada al panell de control.
Indicar si hi ha alarmes actives al panell de control

* 1 dia Contractat       

SAI
Es revisarà la correcta posició de funcionament i absència d'alarmes.
Es verificarà el correcte estat de càrrega de les bateries a través del display.
Es controlarà la temperatura ambient del local.   
En el cas de detectar-se alguna anomalia important, es comunicarà al responsable
de manteniment perquè prengui les mesures correctores oportunes.

* 30 dies Contractat       

Baixa tensió\ Fonts sec.d'energia elèc.\ Bateria acumuladors
Descripció V Periodicitat Responsable

(Categoria)
O C

Bateria acumuladors general
Verificació i comprovació de l'electròlit i de les càrregues i, si s'escau, afegir
electròlit.
1U = 1 bateria.

* 1 any Contractat       

Bateria acumuladors general
Revisió periòdica consistent en
 - comprovació de les proteccions i collat de les connexions de les bateries
 - mesura de la tensió en els borns de les bateries
 - neteja general i greixatge de borns
1U=1 bateria.

* 1 any Contractat       

Baixa tensió\ Fonts sec.d'energia elèc.\ Grup electrogen
Descripció V Periodicitat Responsable

(Categoria)
O C

Bateria acumuladors general
Verificació i comprovació de l'electròlit i de les càrregues i, si s'escau, afegir
electròlit.
1U = 1 bateria.

* 1 any Contractat       

Bateria acumuladors general
Revisió periòdica consistent en
 - comprovació de les proteccions i collat de les connexions de les bateries
 - mesura de la tensió en els borns de les bateries
 - neteja general i greixatge de borns
1U=1 bateria.

* 1 any Contractat       

Grup electrògen   
Comprovar que la commutació d'entrada del grup electrogen funciona correctament.
També cal comprovar l'estat de conservació dels elements de commutació.
L'operació es durà a terme en el cas de doble subministrament.

* 3 mesos Contractat       

Grup electrògen   
Reposició del nivell d'oli i de líquid de refrigeració quan calgui i canvi de filtres, de
corretja de ventilador i de maniguets quan sigui necessari.
Amidament: 1U=1 grup de 200 kVA
No s'inclou el cost dels recanvis.

* 4 mesos Contractat       

Grup electrògen   
Inspecció general amb:
 - verificació de l'arrencada de bateries i la tensió amb el grup aturat;
 - verificació de l'estat de fixació del motor, de l'alternador, del radiador, de la
carcassa, del dipòsit i del quadre amb el grup aturat;
 - verificació de l'estat dels antivibratoris amb el grup aturat;
 - comprovació que no hi hagi fuites d'aigua, d'oli, de gas-oil (prova en càrrega);
 - verificació visual del grup;
 - neteja general del grup i del recinte;
 - verificació del funcionament de l'arrencada automàtica;
 - verificació del funcionament del temporitzador;
 - verificació del funcionament del grup amb una prova real.
Amidament: 1U=1 grup de 200 kVA

* 4 mesos Contractat       
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Grup electrògen   
Comprovació i neteja, en cas necessari, de la xemeneia i dels conductes de fums.
Amidament: 1U=1 grup de 200 kVA
Es netejaran les parts fàcilment accessibles de la xemeneia.

* 1 any Contractat       

Grup electrògen   
Revisió de l'aïllament de la xemeneia.
Amidament: 1U=1 grup de 200 kVA

* 2 anys Contractat       

Grup electrògen   
Es purgaran els condensats acumulats al col·lector de sutge de la base de la
xemeneia.
Aquesta operació només es durà a terme en les xemeneies que incorporin un
dispositiu de purga de condensats al col·lector de sutge de la base de la xemeneia.

* 3 mesos Contractat       

Grup electrògen   
Mesura del contingut de CO i CO2 del fum producte de la combustió del motor.
Medició: 1U=1 grup de 200 kVA.

* 2 anys Contractat       

Grup electrògen   
Mesura de la temperatura dels gasos de combustió.
Medición: 1U=1 grupo de 200 kVA

* 2 anys Contractat       

Grup electrògen   
Verificar la pressió (prova en buit), el funcionament de les bombes de gas-oil (prova
en buit), el nivell de gas-oil en el grup, i drenar el filtre primari de gas-oil aturat.

* 4 mesos Contractat       

Grup electrògen   
Verificació del funcionament correcte de l'alternador elèctric i que dóna les
prestacions adients. A més s'ha de:
 - verificar la instal·lació elèctrica del grup;
 - verificar l'estat de les escombretes i de les anelles, si n'hi ha (amb el grup aturat);
 - verificar les tensions i les freqüències en buit
 - verificar el consum (i controlar), els corrents, les tensions, les freqüències en
càrrega i les alarmes;
 - collar els contactes dels borns i dels contactors;
 - verificar i ajustar els relés tèrmics i provar els fusibles;
 - verificar l'excitació de l'alternador;
 - verificar i ajustar les escombretes en el motor d'arrencada i en el generador de
càrrega de bateries.
Amidament: 1U=1 grup de 200 kVA

* 4 mesos Contractat       

Grup electrògen   
Verificació que el motor tèrmic funciona correctament. En concret s'ha de:
 - verificar el nivell d'aigua dels radiadors amb el grup aturat;
 - verificar el nivell d'oli amb el grup aturat;
 - verificar l'estat del filtre d'aire amb el grup aturat;
 - verificar l'anticongelant del motor amb el grup aturat;
 - verificar la pressió d'oli en càrrega;
 - verificar la temperatura de refrigeració en càrrega;
 - comprovar que no es produeixin sorolls (en càrrega);
 - verificar l'estat i canviar l'oli de greixatge;
 - verificar l'estat i netejar el filtre d'aire;
 - verificar l'estat i canviar el filtre de gas-oil;
 - verificar l'estat de la corretja del ventilador;
 - inspeccionar l'estat de les politges;
 - verificar l'estat dels maniguets de goma del radiador;
 - reglar les vàlvules;
 - netejar el col·lector.
Amidament: 1U=1 grup de 200 kVA

* 4 mesos Contractat       

   

Operacions de manteniment a realitzar per un especialista

Les operacions que hagin de realitzar empreses especialistes degudament autoritzades podran ser
realitzades per la pròpia empresa adjudicatària si disposa de les autoritzacions corresponents. En aquells
casos en que, d'acord amb la normativa vigent, s'emeti un certificat acreditatiu de la realització de
l'operació de manteniment, l'empresa adjudicatària guardarà una còpia de la documentació corresponent
a cadascuna d'aquestes inspeccions remetrà a la propietat de l’immoble tots els documents originals amb
la major brevetat possible.

Identificació: Instal.lació elèctrica

LLIBRE DE L'EDIFICI   
Mercat Abaceria
08012 - Barcelona (Barcelona)

Nom autor, BCQ Arquitectura BCN SLP _ VOL Architecture Studio Pàgina   227



 

Baixa tensió\ Fonts sec.d'energia elèc.\ Sist. d'alim. ininter.(SAI)
Descripció V Periodicitat Responsable

(Categoria)
O C

SAI
Es realitzarà una revisió periòdica en la que s'efectuaràn les següents
comprovacions i mesures:
- que el SAI funciona correctament;
- que les connexions elèctriques, els transformadors i les bobines estàn en bon
estat;
- que els elements de protecció i de control elèctrics estàn en bon estat i funcionen
correctament;
- correcte funcionament dels ventiladors;
- control dels condensadors;
- que l'estat de càrrega de les bateries és correcte i afegir-ne en cas necessari;
- reglatge de la tensió de la bateria;
- limitació de la corrent de la bateria;
- en el convertidor es realitzaràn els següents controls: reglatge de la tensió de
sortida, freqüència de sortida, sincronització de la xarxa i intensitat de la sortida;
- control del by-pass comprovant el sincronisme, realització de commutacions,
correcte funcionament de l'opció manual;
- control dels paràmentres bàsics del sistema i les alarmes;
- es controlarà la temperatura de l'equip i la temperatura ambient del local;
- es mesuraràn les tensions d'entrada al SAI, de sortida del rectificador i de sortida
del sistema;
- es mesurarà la intensitat de sortida del sistema;
- es realitzarà l'assaig de monitor i telemonitor;
També es realitzarà una neteja del SAI.

* 1 any Especialista       

   

Operacions de manteniment a realitzar per un OCA

A requeriment de l'empresa adjudicatària, i amb l'antelació suficient per a no esgotar els períodes de
vigència de les revisions, un Organisme de Control Autoritzat (OCA) haurà de realitzar les operacions
periòdiques reglamentàries que s'han enumerat anteriorment. Com a resultat d'aquestes inspeccions
l'OCA lliurarà un certificat acreditatiu d'aquestes amb indicació del resultat obtingut. L'empresa
adjudicatària guardarà una còpia de la documentació corresponent a cadascuna d’aquestes inspeccions i
remetrà a la propietat de l'immoble tots els documents originals amb la major brevetat possible.
L'empresa adjudicatària estarà present durant la realització de les inspeccions que realitzi l'OCA, facilitant
en tot moment el seu treball.

   

Operacions de manteniment que ha de fer l'usuari

L'usuari durà a terme les següents operacions:

-. Comprovació del correcte funcionament de tota la instal·lació en general: diàriament.
-. Comprovació de la càrrega d'electròlit i reposar-lo, si cal: setmanal.
-. Comprovació de l'alimentació correcta de combustible líquid al grup electrogen: mensual.
- Neteja dels locals: diàriament.
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Plec de condicions tècniques de manteniment   (PELEU003C)

INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA
ENLLUMENAT

ÀMBIT D'APLICACIÓ

Les condicions tècniques de manteniment preventiu a què es fa referència en aquest plec, són d'aplicació
a la instal·lació d'enllumenat interior/exterior a l'edifici..

NORMATIVA

La normativa que segueix és de compliment obligatori, en especial en tots aquells aspectes relacionats
amb l'ús i el manteniment dels elements objecte d'aquest plec de condicions:

RBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.   
Real decreto 842/2002 del 02/08/2002
BOE del 18/09/2002

Código Técnico de la Edificación.. "DB.HE. Ahorro de energía".   
Real decreto 314/2006 del 17/03/2006
BOE del 28/03/2006

Tot seguit es relacionen normes que, si bé no són de compliment obligatori, són recomanables pel que fa
a les prescripcions de manteniment dels elements objecte d'aquest plec de condicions:

Instrucció 7/2003 de 9 de setembre, de la Direcció General d'Energia i Mines sobre procediment
administratiu per a l'aplicació del Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió (REBT).   
Instrucció 7/2003 del 09/09/2003
PUBLIC. del 09/09/2003, 09/09/2003, 09/09/2003, 09/09/2003

En l'execució dels treballs de manteniment preventiu, les empreses adjudicatàries, compliran també les
normatives que determinen el tractament dels residus produïts per les diferents accions de manteniment
preventiu objecte d'aquest plec de condicions. A títol orientatiu, el Plec General de Condicions Tècniques
relaciona la normativa vigent sobre el tractament de residus.

OPERACIONS DE MANTENIMENT

Operacions de manteniment que han de fer els tècnics

Realitzarà una visita en la que farà una inspecció ocular de l’estat general d'ús, funcionament,
manteniment i conservació del conjunt de la instal·lació i dels elements bàsics que la componen.

En cas que es detectin anomalies en la instal·lació com a resultat d'aquestes inspeccions, s'haurà de
redactar un dictamen per a avaluar el seu estat i proposar les accions a emprendre.

Tota modificació en la instal·lació o en les seves condicions d'ús normal que pugui variar el seu
funcionament habitual, es realitzarà previ estudi i sota la direcció d'un tècnic competent.

Es considera que varien les condicions d'ús en el següent cas:

- Modificació o ampliació parcial de la instal·lació. No es podrà modificar la instal·lació sense intervenció
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d'un instal·lador autoritzat o d’un tècnic competent segons correspongui.

Quan les modificacions a introduir pugin la càrrega total de l'edifici a 100 kW se sol·licitarà prèviament
l'aprovació del projecte per part de la delegació provincial corresponent del Ministeri d'Indústria.

Identificació: Instal.lació elèctrica

Enllumenat
Descripció V Periodicitat Responsable

(Categoria)
O C

Inspecció tècnica instal·lació enllumenat
Inspecció tècnica general del conjunt de la instal·lació, comprovant i verificant l'estat
i el funcionament i determinant les correccions i/o variacions que s'han de fer per
millorar-la o corregir-la.
Tècnic extern a l'empresa adjudicatària.

* 5 anys Tècnic       

   

Operacions de manteniment que ha de fer l'empresa adjudicatària

L'empresa adjudicatària realitzarà les operacions de manteniment necessàries per tal d'assegurar el
funcionament de la instal·lació en condicions òptimes d'ús i de conservació d'acord amb les seves
característiques de disseny i tenint cura de la seguretat dels béns i de les persones. En l'execució dels
treballs es respectaran les prescripcions establertes en aquest plec de condicions i en la normativa de
referència d'aquest document.

L'empresa adjudicatària encarregada de portar a terme les operacions de manteniment es farà
responsable de la gestió, transport, abocament, etc. dels residus generats durant el procés de
manteniment de l'edifici.

Sobre la forma de realitzar les operacions de manteniment de la instal·lació en general, l'empresa
adjudicatària observarà les següents instruccions:

-. La manipulació d'elements sota tensió s'haurà de fer sempre amb les garanties adequades de
seguretat, que bàsicament són les que fan referència a la seguretat de les persones (calçat i roba
adients, eines amb mànec aïllat, il·luminació suficient dels llocs on es treballa, elements a manipular
degudament connectats i suportats...) i a la seguretat de les coses i dels propis edificis (evitar manipular i
emmagatzemar productes combustibles o inflamables a prop de llocs on es pugui produir una guspira,
garantir prou ventilació i l'eliminació de calor dels quadres, dels motors i dels altres elements similars...).

-. Quan s'hagi d'intervenir directament sobre la part elèctrica d'un element determinat, aquest haurà
d'estar desconnectat de la tensió a través del seu element de protecció al quadre elèctric corresponent, i
en aquest hi haurà un rètol que avisi d’aquesta incidència per evitar que una altra persona pugui
connectar-la de forma accidental mentre s'està manipulant l'element.

Identificació: Instal.lació elèctrica

Enllumenat\ Interior\ Leds\ Down light\ Encastat\ Fix
Descripció V Periodicitat Responsable

(Categoria)
O C

Llum decoratiu leds interior down light encastat f
S'efectuarà la revisió periòdica consistent en:
- Comprovació correcte estat de l'element i fixació al suport.
- Comprovació de l'estat de les connexions.
- Neteja en sec de la part visible de la llumenera.
La unitat d'amidament Ut és el punt de llum.

* 1 any Contractat X    

Enllumenat\ Interior\ Leds\ Down light\ Superfície\ Fix
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Descripció V Periodicitat Responsable
(Categoria)

O C

Llum decoratiu leds interior down light superficia
S'efectuarà la revisió periòdica consistent en:
- Comprovació correcte estat de l'element i fixació al suport.
- Comprovació de l'estat de les connexions.
- Neteja en sec de la part visible de la llumenera.
La unitat d'amidament Ut és el punt de llum.

* 1 any Contractat X    

Enllumenat\ Interior\ Leds\ Projector\ Encastat\ Fix
Descripció V Periodicitat Responsable

(Categoria)
O C

Projector leds interior encastat fix
S'efectuarà la revisió periòdica consistent en:
- Comprovació correcte estat de l'element i fixació al suport.
- Comprovació de l'estat de les connexions.
- Neteja en sec de la part visible de la llumenera.
La unitat d'amidament Ut és el punt de llum.

* 1 any Contractat X    

   

Operacions de manteniment a realitzar per un especialista

Les operacions que hagin de realitzar les empreses especialistes degudament autoritzades, podran ésser
realitzades per la mateixa empresa adjudicatària si disposa de les autoritzacions corresponents. En
aquells casos en els que, d'acord amb la normativa vigent, s'emeti un certificat acreditatiu de la realització
de l'operació de manteniment, l'empresa adjudicatària guardarà una còpia de la documentació
corresponent a cadascuna d'aquestes inspeccions i entregarà a la propietat de l'immoble tots els
documents originals amb la major brevetat possible.

   

Operacions de manteniment que ha de fer l'usuari

L'usuari durà a terme les següents operacions:

- Comprovació del correcte funcionament de tota la instal·lació en general: diàriament.
- Neteja de les llumeneres: mensualment.

La neteja de les llumeneres es farà amb un drap humit amb aigua i sabó. No es faran servir solucions
alcalines per la neteja de llumeneres d'alumini anoditzat.

Durant la fase de la realització del manteniment, tant en la reposició de làmpades com durant la neteja
dels equips, es mantindran desconnectats els interruptors automàtics de seguretat de la instal·lació.
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Plec de condicions tècniques de manteniment   (PELEU004)

INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA
CENTRES DE TRANSFORMACIÓ

ÀMBIT D'APLICACIÓ

L'àmbit d'aplicació és la totalitat dels elements que integren la instal·lació elèctrica, centres de
transformació, per a la reducció de la tensió de les línies de distribució en alta tensió, i la distribució de
l'energia cap a les línies de distribució en baixa tensió.

NORMATIVA

La normativa que segueix és de compliment obligatori, en especial en tots aquells aspectes relacionats
amb l'ús i el manteniment dels elements objecte d'aquest plec de condicions:

Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones
técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas
complementarias ITC-LAT 01 a 09.   
Real decreto 223/2008 del 19/03/2008
BOE del 19/03/2008

Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas
y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión y sus Instrucciones Técnicas
Complementarias ITC-RAT 01 a 23.   
Real decreto 337/2014 del 09/05/2014
BOE del 09/06/2014

Real Decreto 1053/2014, de 12 de diciembre, por el que se aprueba una nueva Instrucción Técnica
Complementaria (ITC) BT 52 "Instalaciones con fines especiales. Infraestructura para la recarga de
vehículos eléctricos", del Reglamento electrotécnico para baja tensión, aprobado por Real Decreto
842/2002, de 2 de agosto, y se modifican otras instrucciones técnicas complementarias del mismo.   
Real decreto 1053/2014 del 12/12/2014
BOE del 09/12/2014

RBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.   
Real decreto 842/2002 del 02/08/2002
BOE del 18/09/2002

Tot seguit es relacionen normes que, si bé no són de compliment obligatori, són recomanables pel que fa
a les prescripcions de manteniment dels elements objecte d'aquest plec de condicions:

Instrucció 7/2003 de 9 de setembre, de la Direcció General d'Energia i Mines sobre procediment
administratiu per a l'aplicació del Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió (REBT).   
Instrucció 7/2003 del 09/09/2003
PUBLIC. del 09/09/2003, 09/09/2003, 09/09/2003, 09/09/2003

En l'execució dels treballs de manteniment preventiu, les empreses adjudicatàries, compliran també les
normatives que determinen el tractament dels residus produïts per les diferents accions de manteniment
preventiu objecte d'aquest plec de condicions. A títol orientatiu, el Plec General de Condicions Tècniques
relaciona la normativa vigent sobre el tractament de residus.

OPERACIONS DE MANTENIMENT
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Operacions de manteniment que han de fer els tècnics

Realitzarà una visita en la que farà una inspecció ocular de l'estat general d'ús, funcionament,
manteniment i conservació del conjunt de la instal·lació i dels elements bàsics que la componen.

En cas que es detectin anomalies en la instal·lació com a resultat d'aquestes inspeccions, s'haurà de
redactar un dictamen per a avaluar l'estat de la instal·lació i proposar les accions a emprendre.

Tota modificació en la instal·lació o en les seves condicions d'ús normal, que pugui variar el seu
funcionament habitual, es realitzarà previ estudi i sota la direcció d'un tècnic competent.

Es considera que varien les condicions d'ús en el següent cas:

- Modificació o ampliació parcial de la instal·lació. No es podrà modificar la instal·lació sense intervenció
d'un instal·lador autoritzat o d'un tècnic competent segons correspongui.

Quan les modificacions a introduir pugin la càrrega total de l'edifici a 100 kW se sol·licitarà prèviament
l'aprovació del projecte per la delegació provincial corresponent del Ministeri d'Indústria.

Identificació: Instal.lació elèctrica

Centres de transformació
Descripció V Periodicitat Responsable

(Categoria)
O C

Inspecció tècnica centre transformació
Inspecció tècnica general del conjunt de la instal·lació, comprovant i verificant l'estat
i el funcionament i determinant les correccions i/o variacions que s'han de fer per
millorar-la o corregir-la.
Tècnic extern a l'empresa adjudicatària.

* 5 anys Tècnic       

   

Operacions de manteniment que ha de fer l'empresa adjudicatària

L'empresa adjudicatària realitzarà les operacions de manteniment necessàries per tal d'assegurar el
funcionament de la instal·lació en condicions òptimes d'ús i de conservació, d'acord amb les seves
característiques de disseny i tenint cura de la seguretat dels béns i de les persones. En l'execució dels
treballs es respectaran les prescripcions establertes en aquest plec de condicions i en la normativa de
referència d'aquest document.

L'empresa adjudicatària encarregada de portar a terme les operacions de manteniment es farà
responsable de la gestió, transport, abocament, etc. dels residus generats durant el procés de
manteniment de l'edifici.

Sobre la forma de realitzar les operacions de manteniment de la instal·lació en general, l'empresa
adjudicatària observarà les següents instruccions:

- La manipulació d'elements sota tensió s'haurà de fer sempre amb les garanties adequades de
seguretat, que bàsicament són les que fan referència a la seguretat de les persones (calçat i roba
adients, eines amb mànec aïllat, il·luminació suficient dels llocs on es treballa, elements a manipular
degudament connectats i suportats...) i a la seguretat de les coses i dels propis edificis (evitar manipular i
emmagatzemar productes combustibles o inflamables a prop de llocs on es pugui produir una guspira,
garantir prou ventilació i l'eliminació de la calor dels quadres, dels motors i dels altres elements
similars...).

- Quan s'hagi d'intervenir directament sobre la part elèctrica d'un element determinat, aquest haurà
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d’estar desconnectat de la tensió a través del seu element de protecció al quadre elèctric corresponent, i
en aquest hi haurà un rètol que avisi d'aquesta incidència per evitar que una altra persona pugui
connectar-la de forma accidental mentre s'està manipulant l'element.

Identificació: Instal.lació elèctrica

Centres de transformació
Descripció V Periodicitat Responsable

(Categoria)
O C

Bateries de C.C.
Revisió periòdica procedint a la:
 - comprovació de les proteccions i recollar les connexions de les bateries
 - mesura de la tensió en els borns
 - comprovació de nivell d'electròlit i de la càrrega de bateries
 - neteja i greixatge
1U= 1 bateria

* 1 any Contractat X    

Transformador de potència   
Control dels següents paràmetres de funcionament del transformador:
- Comprovar la temperatura del transformador
- Comprovar la tensió de sortida entre fases del secundari
- Comprovar el corrent per fase del secundari
- Comprovar si hi ha alarmes activades al panell de control del transformador
Temperatura del transformador
Tensió secundari entre fases 1 i 2
Tensió secundari entre fases 2 i 3
Tensió secundari entre fases 3 i 1
Corrent secundari fase 1
Corrent secundari fase 2
Corrent secundari fase 3
Alarmes activades al pannell de control

* 1 mes Contractat       

   

Operacions de manteniment a realitzar per un especialista

Les operacions que hagin de realitzar empreses especialistes degudament autoritzades podran ser
realitzades per la pròpia empresa adjudicatària si disposa de les autoritzacions corresponents. En aquells
casos en què, d'acord amb la normativa vigent, s'emeti un certificat acreditatiu de la realització de
l'operació de manteniment, l'empresa adjudicatària guardarà una còpia de la documentació corresponent
a cadascuna d'aquestes inspeccions i remetrà a la propietat de l'immoble tots els documents originals
amb la major brevetat possible.

Identificació: Instal.lació elèctrica

Centres de transformació
Descripció V Periodicitat Responsable

(Categoria)
O C

Cel·la d'aparellatge
Revisió periòdica consistent en:
 - mesura de la resistència de l'aïllament entre fase i terra
 - revisió i collat de totes les connexions dels circuits de potència, als embarrats i als
elements, detectant la presència de punts calents
 - revisió de l'estat conservació de la fusteria metàl·lica, les fixacions, els embarrats,
els aïlladors
 - revisió de l'esquema sinòptic i la correcta retolació d'elements
 - neteja de general de l'espai de la cel·la o cabina
1U= 1 cel·la.
L'empresa adjudicatària pot fer aquestes operacions si disposa de carnet acreditatiu.

* 1 any Especialista       

Interruptor del centre de transformació
Neteja de l'interruptor, del comandament i dels accessoris.
L'empresa adjudicatària pot fer aquestes operacions si disposa de carnet acreditatiu.

* 1 any Especialista       

Interruptor del centre de transformació
Comprovació del funcionament.

* 1 any Especialista       
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L'empresa adjudicatària pot fer aquestes operacions si disposa de carnet acreditatiu.
Interruptor del centre de transformació
Mesura de la resistència de contacte, dels sincronismes, del temps de tancament i
del d'obertura dels contactes.
Verificació dels circuits i dels elements auxiliars de maniobra, de la senyalització i de
l'enclavament.
L'empresa adjudicatària pot fer aquestes operacions si disposa de carnet acreditatiu.

* 1 any Especialista       

Línia de distribució
Verificacions i mesures periòdiques sobe la línia AT que discorre pel local del centre
de transformació consistents en:
- verificació del recorregut i de l'estat dels cables, de l'estat de les canalitzacions, de
les safates, de la subjecció dels cables i les ampolles terminals.
- mesura de la resistència de l'aïllament de la línia i verificació i mesura de fuites.
1U = 1 trafo
L'empresa adjudicatària pot fer aquestes operacions si disposa de carnet acreditatiu.

* 1 any Especialista X    

Local del centre de transformació
Inspecció visual de l'estat del local del Centre de transformació, comprovant els
següents paràmetres: sorolls, vibracions, olors, temperatures del recinte, plaques de
perill, de primers auxilis i reglamentació de servei, enllumenat d'emergència, estat
de les defenses protectores en les parts amb tensió i enclavaments.
L'empresa adjudicatària pot fer aquestes operacions si disposa de carnet acreditatiu.
(Unitat d'amidament de superfície de local de trafos)

* 1 any Especialista X    

Local del centre de transformació
Neteja del local.
Unitat d'amidament de superfície de local de trafos.
Aquesta operació la pot fer l'empresa adjudicatària si disposa de carnet.

* 1 any Especialista       

Local del centre de transformació
Revisió dels sistemes d'enllumenat del local i de les cel·les d'aparellatge i trafos, així
com de les dotacions de les instal·lacions de protecció contra incendis, verificant el
seu estat i el correcte funcionament. Comprovació dels útils i dels mitjans de
maniobra i de seguretat, i revisió del sistema de ventilació forçada i de l'estat del
local, comprovant que compleix amb les normes de Seguretat i Higiene en el
Treball.   
Comprovació de la disposició d'extintors, banuetes aïllants, pèrtigues de posta a
terra, pèrtigues de salvament i pèrtigues detectores, així com cartells de perill i
enclavament.
Comprovació de la instal·lació i del funcionament dels serveis auxiliars i de
l'enllumenat d'emergència
Unitat d'amidament de superfície de local de trafos.
Aquesta operació la pot fer l'empresa adjudicatària si en disposa de carnet.

* 1 any Especialista X    

Protecció elèctrica d'intensitat tensió
Revisió periòdica consistent en:
 - comprovació dels contactes fixos en els relés endollables i observació de les
connexions interiors dels relés i de les seves caixes o bases   
 - comprovació dels elements fonamentals com ara: bobines principals d'intensitat o
tensió, imants de treball i de fre, estat de les preses, neteja dels elements mòbils,
contactes principals, contactes auxiliars i relés auxiliars
 - comprovació dels fusibles i del seu taratge
 - realització d'assaigs i proves funcionals seguint i ajustant-les a les corbes donades
pel fabricant
 - verificació i ajust dels paràmetres de les proteccions elèctriques de tensió i
d'intensitat
 - neteja general de les proteccions
L'empresa adjudicatària pot fer aquesta operació si disposa de carnet acreditatiu.

* 1 any Especialista X    

Seccionador i commutador   
Greixatge general i neteja.

* 18 mesos Especialista       

Seccionador i commutador   
Verificació dels components següents:
 - circuits i elements auxiliars de senyalització i d'enclavament
 - seccionadors i connexions

L'empresa adjudicatària pot fer aquesta operació si disposa de carnet acreditatiu.

* 6 mesos Especialista       

Seccionador i commutador   
Verificació i ajust de la pressió de contacte, i regulació i posada a punt dels
seccionadors i dels comandaments.
L'empresa adjudicatària pot fer aquesta operació si disposa de carnet acreditatiu

* 1 any Especialista       

Transformador de mesura auxiliar
Neteja del transformador.

* 1 any Especialista       

Transformador de mesura auxiliar
Comprovacions de funcionament consistents en:
 - Comprovació dels circuits de mesura i de protecció, verificant les connexions i la
senyalització
 - Verificació i correcció de les fuites del dielèctric, i comprovació del seu nivell

* 1 any Especialista X    
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L'empresa adjudicatària pot fer aquesta operació si disposa de carnet acreditatiu.
Transformador de potència   
Revisió periòdica consistent en:
- comprovació de les connexions i collar-les;
- comprovació dels sorolls i les vibracions que es puguin produir;
- comprovació del correcte funcionament de les proteccions de temperatura;
- mesura de l'aïllament entre debanats;
- mesura de l'aïllament entre debanats i terra;
- en transformadors refrigerats per oli, mesura de la rigidesa dielèctrica de l'oli
refrigerant i estat de consevació del mateix;
- comprovació de les distàncies de seguretat entre els elements en tensió del
transformador i estructures fixes, així com verificació de la inaccessibilitat al
transformador;
- comprovació de les tensions i mesura de les intensitats en baixa tensió.
L'empresa adjudicatària pot fer aquesta operació si disposa de carnet acreditatiu.

* 1 any Especialista X    

Transformador de potència   
Neteja del transformador amb aire sec, segons les especificacions del fabricant.

* 1 any Especialista       

Xarxa de connexió a terra   
Verificar que estan connectats a terra: La central de comptadors, els ascensors, la
xarxa equipotencial dels locals humits, la caixa general de protecció, els parallamps,
les antenes, les instal.lacions de lampisteria, la calefacció i en general els elements
metàl.lics de l'edifici

* 1 any Especialista       

Xarxa de connexió a terra   
Comprovació l'estat de les connexions de la xarxa de terra, la continuïtat del circuit
de terra i collar les connexions i les derivacions.
L'empresa adjudicatària pot fer aquesta operació si disposa de carnet acreditatiu.

* 1 any Especialista       

   

Operacions de manteniment a realitzar per un OCA

A requeriment de l'empresa adjudicatària, i amb l'antelació suficient per a no esgotar els períodes de
vigència de les revisions, un Organisme de Control Autoritzat (OCA) haurà de realitzar les operacions
periòdiques reglamentàries que s'han enumerat anteriorment. Com a resultat d'aquestes inspeccions
l'OCA lliurarà un certificat acreditatiu d'aquestes amb indicació del resultat obtingut. L'empresa
adjudicatària guardarà una còpia de la documentació corresponent a cadascuna d'aquestes inspeccions i
remetrà a la propietat de l'immoble tots els documents originals amb la major brevetat possible.
L'empresa adjudicatària estarà present durant la realització de les inspeccions que realitzi l'OCA, facilitant
en tot moment el seu treball.
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Plec de condicions tècniques de manteniment   ( )

INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA
ELEMENTS DE PRODUCCIÓ ELÈCTRICA FOTOVOLTAICA    

ÀMBIT D'APLICACIÓ

L'àmbit d'aplicació són els elements bàsics que integren les instal·lacions de producció elèctrica
fotovoltaica, fonamentalment: els plafons fotovoltaics, les bateries solars, els controladors de càrrega de
les bateries i els convertidors de corrent (No s'inclou en aquest plec els altres elements que integren la
instal·lació elèctrica).

NORMATIVA

La normativa que segueix és de compliment obligatori, en especial en tots aquells aspectes relacionats
amb l'ús i el manteniment dels elements objecte d'aquest plec de condicions:

RBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.   
Real decreto 842/2002 del 02/08/2002
BOE del 18/09/2002

Código Técnico de la Edificación.. "DB.HE. Ahorro de energía".   
Real decreto 314/2006 del 17/03/2006
BOE del 28/03/2006

Tot seguit es relacionen normes que, si bé no són de compliment obligatori, són recomanables pel que fa
a les prescripcions de manteniment dels elements objecte d'aquest plec de condicions:

Instrucció 7/2003 de 9 de setembre, de la Direcció General d'Energia i Mines sobre procediment
administratiu per a l'aplicació del Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió (REBT).   
Instrucció 7/2003 del 09/09/2003
PUBLIC. del 09/09/2003, 09/09/2003, 09/09/2003, 09/09/2003

En l'execució dels treballs de manteniment preventiu, les empreses adjudicatàries, compliran també les
normatives que determinen el tractament dels residus produïts per les diferents accions de manteniment
preventiu objecte d'aquest plec de condicions. A títol orientatiu, el Plec General de Condicions Tècniques
relaciona la normativa vigent sobre el tractament de residus.

OPERACIONS DE MANTENIMENT

Operacions de manteniment que ha de fer l'empresa adjudicatària

L'empresa adjudicatària realitzarà les operacions de manteniment necessàries per tal d'assegurar el
funcionament de la instal·lació en condicions òptimes d'ús i de conservació d'acord amb les seves
característiques de disseny i tenint cura de la seguretat dels béns i de les persones. En l'execució dels
treballs es respectaran les prescripcions establertes en aquest plec de condicions i en la normativa de
referència d’aquest document.

L'empresa adjudicatària encarregada de portar a terme les operacions de manteniment es farà
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responsable de la gestió, transport, abocament, etc. dels residus generats durant el procés de
manteniment de l'edifici.

Sobre la forma de realitzar les operacions de manteniment de la instal·lació en general, l'empresa
adjudicatària observarà les següents instruccions:

- La manipulació d'elements sota tensió s'haurà de fer sempre amb les garanties adequades de
seguretat, que bàsicament són les que fan referència a la seguretat de les persones (calçat i roba
adients, eines amb mànec aïllat, il·luminació suficient dels llocs on es treballa, elements a manipular
degudament connectats i suportats...) i a la seguretat de les coses i dels propis edificis (evitar manipular i
emmagatzemar productes combustibles o inflamables a prop de llocs on es pugui produir una guspira,
garantir prou ventilació i l'eliminació de calor dels quadres, dels motors i dels altres elements similars...).

- Quan s'hagi d'intervenir directament sobre la part elèctrica d'un element determinat, aquest haurà
d'estar desconnectat de la tensió a través del seu element de protecció al quadre elèctric corresponent, i
en aquest hi haurà un rètol que avisi d'aquesta incidència per evitar que una altra persona pugui
connectar-la de forma accidental mentre s'està manipulant l'element.

- La neteja dels plafons fotovoltaics es farà amb molta cura, amb personal especialitzat que no utilitzarà
mai estris punxants o tallants que puguin malmetre'n la superfície.

Identificació: Instal.lació elèctrica

Prod. elèctrica fotovoltaica\ Plafó fotovoltaic\ Teulada\ Integrat\ Fixat mecànicament
Descripció V Periodicitat Responsable

(Categoria)
O C

Plafó fotovoltaic teulada integrat fixat mecànicam
Es realitzarà la neteja del plafó amb un drap suau humitejat amb aigua.
(Amidament 1 ut = 1 unitat de plafó instal·lat)
En el cas que s'hagin de netejar restes orgànics de la superfície del plafó, mai es
farà amb estris tallants o punxants que la puguin malmetre.
Les periodicitats proposades són orientatives. Sempre prevaldran les que
s'especifiquin en el  Pla de vigilància. S'efectuarà la neteja en el cas de què sigui
necessari.

* 1 any Contractat       

Plafó fotovoltaic teulada integrat fixat mecànicam
- Inspecció visual del plafó, observant les diferències sobre l'original, la possible
existència de brutícia, de trencaments i deformacions del bastiment.
- Verificar que no hi han terminals fluixos ni trencats, que les connexions estan ben
apretades i que els conductors es troben en bones condicions.
En cas de detectar-se alguna anomalia, s' haurà de comunicar, per procedir a
realitzar les operacions correctores corresponents.

* 1 any Contractat X    

Plafó fotovoltaic teulada integrat fixat mecànicam
Es comprovarà que els plafons estan correctament fixats i no admeten moviments ni
desplaçaments.
(Amidament 1 ut = 1 unitat de plafó instal·lat)

* 1 any Contractat X    

Prod. elèctrica fotovoltaica\ Convertidor de corrent
Descripció V Periodicitat Responsable

(Categoria)
O C

Convertidor de corrent
- Comprovar que el convertidor funciona correctament i no es produeixen sorolls
estranys en el seu interior.
- Verificar que el lloc d'ubicació de l'inversor es manté net, sec i ventilat.

* 1 any Contractat X    

   

Operacions de manteniment que ha de fer l'usuari

L'usuari tindrà cura del bon estat de conservació de la instal·lació i dels seus elements, avisant l'empresa
adjudicatària del manteniment quan es produeixin incidències en la conducció diària i quan hagin
elements que necessitin una reparació i aquesta no estigui programada, a causa d'una avaria de
qualsevol tipus.
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Plec de condicions tècniques de manteniment   (PGASU003C)

INSTAL·LACIÓ DE GAS-COMBUSTIBLE
GAS-OIL

ÀMBIT D'APLICACIÓ

Les condicions tècniques de manteniment preventiu a què es fa referència en aquest plec, són d'aplicació
a la instal·lació de gas-oil d’un edifici des del dipòsit d'emmagatzematge fins als consums.

NORMATIVA

La normativa que segueix és de compliment obligatori, en especial en tots aquells aspectes relacionats
amb l'ús i el manteniment dels elements objecte d'aquest plec de condicions:

ORDRE de 27 de juny de 2000, de modificació de l'Ordre de 20 de novembre de 1998, per adaptar-se al
Reial Decret 1523/1999, d'1 d'octubre, pel qual es modifica el Reglament d'Instal·lacions petroliferes i les
seves Instruccions Tècniques Complementàries MI-IP03 i MI-IP04.   
Ordre 27/06/2000 del 27/06/2000
DOGC del 13/07/2000

ORDRE de 20 de novembre de 1998, sobre el procediment d'actuació de les empreses instal·ladores, de
les entitats d'inspecció i control i dels titulars en les instal·lacions petrolíferes per a ús propi regulades per
la instrucció tècnica complementària MI-IP03, Instal·lacions petrolíferes per a ús propi, del Reglament
d'instal·lacions petrolíferes.   
Ordre 20/11/1998 del 20/11/1998
DOGC del 09/12/1998

Modificación del Reglamento de instalaciones petrolíferas, aprobado por el Real Decreto 2085/1994, de
20 de octubre, y las instrucciones técnicas complementarias MI-IP03, aprobada por el Real Decreto
1427/1997, de 15 de septiembre, y MI-IP04, aprobada por el Real Decreto 2201/1995, de 28 de
diciembre.   
Real decreto 1523/1999 del 01/10/1999
BOE del 22/10/1999
Corrección de errores (B.O.E. 03/03/2000).

Real Decreto 2085/1994, de 20 de octubre por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones
Petrolíferas.   
Real decreto 2085/1994 del 20/10/1995
BOE del 27/01/1995
Capítulo IV Conservación e inspección.

ITC.MIE.APQ 1. Instrucción Técnica Complementaria del Reglamento de Almacenamiento de Productos
Químicos referente al Almacenamiento de Líquidos inflamables y combustibles.   
Orden del 09/03/1982
BOE del 20/05/1982
Corrección de errores (B.O.E., 01/07/82; 28/12/82 y 14/10/91).

Reglamento de Almacenamiento de Productos Químicos y sus Instrucciones Técnicas Complementarias
MIE APQ 0 10..   
Real decreto 656/2017 del 23/06/2017
BOE del 25/07/2017

ITC.MI.IP 3. Instrucción Técnica Complementaria del Reglamento para Instalaciones Petrolíferas
referente a la Instalaciones Petrolíferas para uso propio.   
Real decreto 1427/1997 del 15/09/1997
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BOE del 23/10/1997
Corrección de errores (B.O.E., 24/01/98).

Disposiciones de aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, 97/23/CE, relativa a
los equipos de presión y se modifica el Real Decreto 1244/1979, de 4 de abril que aprobó el Reglamento
de aparatos a presión.   
Real decreto 769/1999 del 07/05/1999
BOE del 31/05/1999

Definició dels criteris d'aplicació del Reial Decret 769/1999, de 7 de maig, relatiu als aparells a pressió.   
Resolució del 13/12/2000
DOGC del 05/01/2001

Reglamento de equipos a presión y sus instrucciones técnicas complementarias..   
Real decreto 2060/2008 del 12/12/2008
BOE del 05/02/2009

Disposiciones de aplicación de la Directiva 76/767/CE sobre Aparatos a Presión.   
Real decreto 473/1988 del 30/03/1988
BOE del 20/05/1988

RBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.   
Real decreto 842/2002 del 02/08/2002
BOE del 18/09/2002

Código Técnico de la Edificación . "DB.SI Seguridad en caso de incendio".   
Real decreto 314/2006 del 17/03/2006
BOE del 28/03/2006

Llei 3/2010, del 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d'incendis en establiments, activitats,
infraestructures i edificis..   
Llei 3/2010 del 18/02/2010
DOGC del 10/03/2010

Real Decreto 513/2017, 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones de protección
contra incendios..   
Real decreto 513/2017 del 22/05/2017
BOE del 12/06/2017

Tot seguit es relacionen normes que, si bé no són de compliment obligatori, són recomanables pel que fa
a les prescripcions de manteniment dels elements objecte d'aquest plec de condicions:

Disposiciones de aplicación de la Directiva 1999/36/CE, del Consejo, de 29 de abril, relativa a equipos a
presión transportables.   
Real decreto 222/2001 del 02/03/2001
BOE del 03/03/2001, 16/02/2004

Disposiciones de aplicación de la Directiva del Consejo de las Comunidades Europeas 87/404/CEE,
sobre recipientes a presión simples.   
Real decreto 1495/1991 del 11/10/1991
BOE del 15/10/1991, 13/02/2004

Instrucció 7/2003 de 9 de setembre, de la Direcció General d'Energia i Mines sobre procediment
administratiu per a l'aplicació del Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió (REBT).   
Instrucció 7/2003 del 09/09/2003
PUBLIC. del 09/09/2003, 09/09/2003, 09/09/2003, 09/09/2003

En l'execució dels treballs de manteniment preventiu, les empreses adjudicatàries, compliran també les
normatives que determinen el tractament dels residus produïts per les diferents accions de manteniment
preventiu objecte d'aquest plec de condicions. A títol orientatiu, el Plec General de Condicions Tècniques
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relaciona la normativa vigent sobre el tractament de residus.

OPERACIONS DE MANTENIMENT

Operacions de manteniment que han de fer els tècnics

Periòdicament, d'acord amb el pla de manteniment i amb el que estableix el plec de condicions generals,
un tècnic competent realitzarà una visita en la que farà una inspecció ocular de l'estat general d'ús,
funcionament i conservació del conjunt de la instal·lació, així com dels elements bàsics que la componen.

En cas que es detectin anomalies en la instal·lació com a resultat d'aquestes inspeccions, es podrà
redactar un dictamen per a avaluar el seu estat i proposar les accions a emprendre.

Identificació: Nova identificació

Gas-oil
Descripció V Periodicitat Responsable

(Categoria)
O C

Inspecció tècnica instal·lació gas-oil   
Inspecció tècnica general del conjunt de la instal·lació, comprovant i verificant
l'estat, el funcionament i determinant les correccions i/o variacions que s'han de fer
per millorar-la o corregir-la.
Tècnic extern a l'empresa adjudicatària.

* 5 anys Tècnic       

   

Operacions de manteniment que ha de fer l'empresa adjudicatària

L'empresa adjudicatària realitzarà les operacions de manteniment necessàries per tal d'assegurar el bon
estat de la instal·lació en condicions òptimes d'ús i de conservació, d'acord amb les seves
característiques de disseny i tenint cura de la seguretat dels béns i de les persones. En l'execució dels
treballs es respectaran les prescripcions establertes en el plec de condicions generals i en la normativa
de referència d'aquest document, en especial de la que sigui de compliment obligatori.

L'empresa adjudicatària encarregada de portar a terme les operacions de manteniment es farà
responsable de la gestió, transport, abocament, etc. dels residus generats durant el procés de
manteniment de l'edifici.

Per aquelles instal·lacions que requereixen un projecte, cada 5 anys es farà una revisió periòdica per part
d'una OCA (cada 10 anys si no es requereix projecte) amb l’assistència de l'empresa adjudicatària
segons el punt 36 del capítol X del Reial Decret 14271997 de15 de setembre pel que s'aprova la MI-IP 03
"Instalaciones petrolíferas para uso propio".

Per aquelles instal·lacions que requereixen un projecte es farà una inspecció en la que es comprovarà
que s'han efectuat les revisions periòdiques, i en concret, es fa una inspecció de la realització de la prova
d'estanquitat. La inspecció la farà una EIC amb l'assistència de l'empresa adjudicatària.

Identificació: Nova identificació

Gas-oil
Descripció V Periodicitat Responsable

(Categoria)
O C

Dipòsit  aeri de gasoil general
Comprovació del nivell de gas-oil en els dipòsits de subministrament i el consum de

* 1 mes Contractat       
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combustible, i també comprovar i ajustar el nivell pneumàtic del combustible del
tanc.
Xarxa distribució gas-oil d'acer
Inspecció de l'estat consistent en:
 - comprovar l'estat de la trapa, de la boca de càrrega i de la ventilació;
 - comprovar l'estat de les canalitzacions;
 - comprovar l'estat de l'aïllament tèrmic;
 - comprovar l'estanquitat del circuit de gas-oil;
 - revisar l'estat i l'estanquitat de les vàlvules.
Unitat d'amidament de longitud de la xarxa de combustible.

* 1 mes Contractat       

Xarxa distribució gas-oil d'acer
Repàs de la pintura de la instal·lació.
Unitat d'amidament de longitud de la xarxa de combustible.

* 1 any Contractat       

Xarxa distribució gas-oil d'acer
Comprovació de funcionament consistent en:   
 - verificar el funcionament del sistema d'escalfament i de la bomba de tràfec;
 - canviar la bomba per la de reserva;
 - comprovar la temperatura del combustible;
 - comprovar la pressió en el circuit de l'alimentació del cremador;
 - controlar el gir de les femelles d'orelles dels filtres autonetejadors;
 - comprovació de l'existència de rètols i de la vigència dels elements contra
incendis.

* 1 mes Contractat       

Gas-oil\ Dipòsit\ Aeri
Descripció V Periodicitat Responsable

(Categoria)
O C

Dipòsit  aeri de gasoil general
Comprovació del nivell de gas-oil en els dipòsits de subministrament i el consum de
combustible, i també comprovar i ajustar el nivell pneumàtic del combustible del
tanc.

* 1 mes Contractat       

Gas-oil\ Equip de bombeig
Descripció V Periodicitat Responsable

(Categoria)
O C

Bomba de gas-oil
Verificar el funcionament i l'estat de conservació correcte, l'estat de les fixacions,
l'absència de fuites i l'alineació el grup. També s'ha de verificar i controlar la
intensitat nominal i inspeccionar l'estat de la connexió elèctrica i la línia
d'alimentació.

* 1 mes Contractat       

Motor elèctric general
Inspecció de l'estat general i del funcionament del motor i neteja.

* 1 any Contractat       

Motor elèctric general
Revisió de funcionament consistent en:
- comprovar que el motor gira suaument;
- comprovar que no es produeixen escalfaments ni sorolls estranys;
- comprovar i ajustar el relé tèrmic;
- verificar el nombre de rpm;
- comprovar el consum per fase.

* 1 mes Contractat       

   

Operacions de manteniment a realitzar per un especialista

Les operacions que hagin de realitzar empreses especialistes degudament autoritzades podran ser
realitzades per la pròpia empresa adjudicatària si disposa de les autoritzacions corresponents. En aquells
casos en què, d'acord amb la normativa vigent, s'emeti un certificat acreditatiu de la realització de
l'operació de manteniment, l'empresa adjudicatària guardarà una còpia de la documentació corresponent
a cadascuna d'aquestes inspeccions remetrà a la propietat de l'immoble tots els documents originals amb
la major brevetat possible.

Identificació: Nova identificació

Gas-oil
Descripció V Periodicitat Responsable O C
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(Categoria)
Dipòsit  aeri de gasoil general
Revisions periòdiques obligatòries del dipòsit.
- Es comprovarà el correcte estat de les parets de les cubetes, cimentacions dels
dipòsits, tancaments, drenatges, bombes, equips, instal·lacions auxiliars, etc.
- En el cas d'existir posada a terra, es comprovarà la continuïtat elèctrica de les
canonades o de la resta d'elements metàl·lics, de la instal·lació en cas de no existir
documents justificatiu d'haver dut a terme revisions periòdiques per el servei de
manteniment de la planta.
- En els dipòsits i canonades es comprovarà l'estat de les parets i medició dels
gruixos si s'observen deterioraments en el moment de la revisió.
- Comprovació del correcte estat de les bombes, sortidors, mànegues i boques de
càrrega.   
Revisió segons el Capítol X del Reial Decret 1427/1997 de 15 de setembre. MI-IP 03
"Instalaciones petrolíferas para uso propio" i d'acord el Capítol X del Reial Decret
1523/1999.
L'empresa adjudicatària haurà d'estar present durant la realització de la revisió.
Si la instal·lació no requereix projecte, es farà cada 10 anys.
S'observaran les periodicitats indicades per a algunes operacions.

* 5 anys Especialista X X

Gas-oil\ Dipòsit\ Aeri
Descripció V Periodicitat Responsable

(Categoria)
O C

Dipòsit  aeri de gasoil general
Revisions periòdiques obligatòries del dipòsit.
- Es comprovarà el correcte estat de les parets de les cubetes, cimentacions dels
dipòsits, tancaments, drenatges, bombes, equips, instal·lacions auxiliars, etc.
- En el cas d'existir posada a terra, es comprovarà la continuïtat elèctrica de les
canonades o de la resta d'elements metàl·lics, de la instal·lació en cas de no existir
documents justificatiu d'haver dut a terme revisions periòdiques per el servei de
manteniment de la planta.
- En els dipòsits i canonades es comprovarà l'estat de les parets i medició dels
gruixos si s'observen deterioraments en el moment de la revisió.
- Comprovació del correcte estat de les bombes, sortidors, mànegues i boques de
càrrega.   
Revisió segons el Capítol X del Reial Decret 1427/1997 de 15 de setembre. MI-IP 03
"Instalaciones petrolíferas para uso propio" i d'acord el Capítol X del Reial Decret
1523/1999.
L'empresa adjudicatària haurà d'estar present durant la realització de la revisió.
Si la instal·lació no requereix projecte, es farà cada 10 anys.
S'observaran les periodicitats indicades per a algunes operacions.

* 5 anys Especialista X X

   

Operacions de manteniment a realitzar per un OCA

A requeriment de l'empresa adjudicatària, i amb l'antelació suficient per a no esgotar els períodes de
vigència de les revisions, un Organisme de Control Autoritzat (OCA) haurà de realitzar les operacions
periòdiques reglamentàries que s'han enumerat anteriorment. Com a resultat d'aquestes inspeccions
l'OCA lliurarà un certificat acreditatiu d'aquestes amb indicació del resultat obtingut. L'empresa
adjudicatària guardarà una còpia de la documentació corresponent a cadascuna d'aquestes inspeccions i
remetrà a la propietat de l'immoble tots els documents originals amb la major brevetat possible.
L'empresa adjudicatària estarà present durant la realització de les inspeccions que realitzi l'OCA, facilitant
en tot moment el seu treball.

Identificació: Nova identificació

Gas-oil
Descripció V Periodicitat Responsable

(Categoria)
O C

Dipòsit  aeri de gasoil general
Inspecció periòdica que consistirà, fonamentalment, en la comprovació del
compliment, per part del titular responsable de la instal·lació, d'haver-se fet en
temps i forma, les revisions, probes, verificacions periòdiques u ocasionals que
indica la normativa vigent. El procediment ha de contemplar com a mínim:

* 10 anys OCA X X
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- Identificació de l'establiment o instal·lació respecte a les dades del titular, registres
i altres resolucions administratives que van donar lloc a l'autorització de la posada
en marxa
- Comprovació de que no s'han fet modificacions o ampliacions que alterin les
condicions de seguretat per les quals es va aprovar la instal·lació inicial, o que en
cas d'haver-se produït aquestes, ho han estat amb la deguda autorització
administrativa.
- Comprovació de que la forma i capacitat de l'emmagatzematge, així com la classe
de productes emmagatzemats, segueixen sent els mateixos que els autoritzats
inicialment, o com a conseqüència d'ampliacions o modificacions posteriors
autoritzades.
- Comprovació de les distàncies de seguretat i les mesures correctores.
- Mitjançant inspecció visual, es comprovarà el correcte estat de les parets dels
dipòsits, quant aquests siguin aeris, així com el de les parets de les cubetes,
cimentacions i suports, tancaments, drenatges, bombes, equips i instal·lacions
auxiliars.
- En els dipòsits i canonades inspeccionables visualment, es mesuraran els gruixos
de planxa, comprovant si existeixen picadures, oxidacions o cops que puguin induir
ruptures o fuites.
- Comprovació del correcte estat de mànegues i brocs d'aparells sortidors o equips
de trasvassament.
- Inspecció visual de les instal·lacions elèctriques, quadres de comandament i
maniobra, proteccions, instruments de mesura, circuits d'enllumenat i força motriu,
senyalitzacions i emergències.
-En el cas d'existir posada a terra, si no existís constància documental d'haver-se
dut a terme les revisions periòdiques reglamentàries, es comprovarà la continuïtat
elèctrica de canonades o de la resta d'elements metàl·lics de la instal·lació.
- Es comprovarà que s'han fet, en temps i forma, les revisions i probes periòdiques.
Del resultat de la inspecció s'aixecarà una acta per triplicat, la qual serà subscrita
per el tècnic inspector de l'Administració o del organisme de control autoritzat
actuant, convidant al titular o al representant autoritzat per aquest a signar-la,
expressant així la seva conformitat o les al·legacions que en el seu dret
correspongui, quedant un exemplar en poder del titular, un altra en poder del tècnic
inspector i el tercer per a ajuntar a l'expedient  que figuri en els arxius de l'organisme
de l'Administració competent als efectes que es considerin oportuns.
A realitzar per una OCA. L'empresa adjudicatària haurà d'estar present.
Aquesta inspecció es farà exclusivament a les instal·lacions que requerixen projecte.

Gas-oil\ Dipòsit\ Aeri
Descripció V Periodicitat Responsable

(Categoria)
O C

Dipòsit  aeri de gasoil general
Inspecció periòdica que consistirà, fonamentalment, en la comprovació del
compliment, per part del titular responsable de la instal·lació, d'haver-se fet en
temps i forma, les revisions, probes, verificacions periòdiques u ocasionals que
indica la normativa vigent. El procediment ha de contemplar com a mínim:
- Identificació de l'establiment o instal·lació respecte a les dades del titular, registres
i altres resolucions administratives que van donar lloc a l'autorització de la posada
en marxa
- Comprovació de que no s'han fet modificacions o ampliacions que alterin les
condicions de seguretat per les quals es va aprovar la instal·lació inicial, o que en
cas d'haver-se produït aquestes, ho han estat amb la deguda autorització
administrativa.
- Comprovació de que la forma i capacitat de l'emmagatzematge, així com la classe
de productes emmagatzemats, segueixen sent els mateixos que els autoritzats
inicialment, o com a conseqüència d'ampliacions o modificacions posteriors
autoritzades.
- Comprovació de les distàncies de seguretat i les mesures correctores.
- Mitjançant inspecció visual, es comprovarà el correcte estat de les parets dels
dipòsits, quant aquests siguin aeris, així com el de les parets de les cubetes,
cimentacions i suports, tancaments, drenatges, bombes, equips i instal·lacions
auxiliars.
- En els dipòsits i canonades inspeccionables visualment, es mesuraran els gruixos
de planxa, comprovant si existeixen picadures, oxidacions o cops que puguin induir
ruptures o fuites.
- Comprovació del correcte estat de mànegues i brocs d'aparells sortidors o equips
de trasvassament.
- Inspecció visual de les instal·lacions elèctriques, quadres de comandament i
maniobra, proteccions, instruments de mesura, circuits d'enllumenat i força motriu,
senyalitzacions i emergències.
-En el cas d'existir posada a terra, si no existís constància documental d'haver-se
dut a terme les revisions periòdiques reglamentàries, es comprovarà la continuïtat
elèctrica de canonades o de la resta d'elements metàl·lics de la instal·lació.
- Es comprovarà que s'han fet, en temps i forma, les revisions i probes periòdiques.

* 10 anys OCA X X

LLIBRE DE L'EDIFICI   
Mercat Abaceria
08012 - Barcelona (Barcelona)

Nom autor, BCQ Arquitectura BCN SLP _ VOL Architecture Studio Pàgina   245



 

Del resultat de la inspecció s'aixecarà una acta per triplicat, la qual serà subscrita
per el tècnic inspector de l'Administració o del organisme de control autoritzat
actuant, convidant al titular o al representant autoritzat per aquest a signar-la,
expressant així la seva conformitat o les al·legacions que en el seu dret
correspongui, quedant un exemplar en poder del titular, un altra en poder del tècnic
inspector i el tercer per a ajuntar a l'expedient  que figuri en els arxius de l'organisme
de l'Administració competent als efectes que es considerin oportuns.
A realitzar per una OCA. L'empresa adjudicatària haurà d'estar present.
Aquesta inspecció es farà exclusivament a les instal·lacions que requerixen projecte.

   

Operacions de manteniment que ha de fer l'usuari

Durant l'ús diari de la instal·lació, l'usuari tindrà cura de la seva bona utilització i avisarà l'empresa
adjudicatària quan es produeixi una anomalia de funcionament o qualsevol altra incidència no prevista en
el pla de manteniment de la instal·lació.

En concret tindrà cura de realitzar diàriament les següents operacions:

-. Comprovació del nivell de gas-oil en els dipòsits.
-. Verificació del sistema de calda del gas-oil.
-. Comprovació de la temperatura del gas-oil.
-. Comprovació del funcionament de les bombes de combustible.
-. Comprovació del gir de les femelles d'orelles dels filtres autonetejadors.
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Plec de condicions tècniques de manteniment   (PDESU001C)

INSTAL·LACIÓ DE SANEJAMENT
XARXA DE DESGUÀS

ÀMBIT D'APLICACIÓ

L'àmbit d'aplicació és la totalitat dels elements que integren la instal·lació comunitària  de la xarxa de
desguàs des de la connexió de cada zona fins a la connexió amb el clavegueram públic.

NORMATIVA

La normativa que segueix és de compliment obligatori, en especial en tots aquells aspectes relacionats
amb l'ús i el manteniment dels elements objecte d'aquest plec de condicions:

Ley de Residuos.   
Ley 10/1998 del 21/04/1998
BOE del 22/04/1998

Decret legislatiu. 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora dels residus.   
Decret 1/2009 del 21/07/2009
DOGC del 28/07/2009

Código Técnico de la Edificación. "DB.HS. Salubridad".   
Real decreto 314/2006 del 17/03/2006
BOE del 28/03/2006

Tot seguit es relacionen normes que, si bé no són de compliment obligatori, són recomanables pel que fa
a les prescripcions de manteniment dels elements objecte d'aquest plec de condicions:

NTE-ISS. Instalaciones de Salubridad: Saneamiento.   
Orden del 31/07/1973
BOE del 08/09/1973

En l'execució dels treballs de manteniment preventiu, les empreses adjudicatàries, compliran també les
normatives que determinen el tractament dels residus produïts per les diferents accions de manteniment
preventiu objecte d'aquest plec de condicions. A títol orientatiu, el Plec General de Condicions Tècniques
relaciona la normativa vigent sobre el tractament de residus.

OPERACIONS DE MANTENIMENT

Operacions de manteniment que han de fer els tècnics

Periòdicament, d'acord amb el pla de manteniment i amb el que s'estableix en el plec de condicions
generals, un tècnic competent realitzarà una visita en la qual farà una inspecció ocular de l'estat general
d'ús, funcionament i conservació del conjunt de la instal·lació i dels elements bàsics que la componen.

Identificació: Nova identificació

Xarxa de desguàs
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Descripció V Periodicitat Responsable
(Categoria)

O C

Inspecció tècnica instal·lació sanejament   
Inspecció tècnica general del conjunt de la instal·lació, comprovant i verificant
l'estat, el funcionament i determinant les correccions i/o variacions que s'han de fer
per millorar-la o corregir-la.
Tècnic extern a l'empresa adjudicatària.

* 5 anys Tècnic       

   

Operacions de manteniment que ha de fer l'empresa adjudicatària

L'empresa adjudicatària realitzarà les operacions de manteniment necessàries per tal d'assegurar el
funcionament de la instal·lació en condicions òptimes d'ús i de conservació, d'acord amb les seves
característiques de disseny i tenint cura de la seguretat dels béns i de les persones. En l'execució dels
treballs es respectaran les prescripcions establertes en el plec de condicions generals i en la normativa
de referència d'aquest document, en especial de la que sigui de compliment obligatori.

L'empresa adjudicatària encarregada de portar a terme les operacions de manteniment es farà
responsable de la gestió, transport, abocament, etc. dels residus generats durant el procés de
manteniment de l'edifici.

Identificació: Nova identificació

Xarxa de desguàs\ Baixants\ Vistos/Registrables\ PVC
Descripció V Periodicitat Responsable

(Categoria)
O C

Baixant vist
Inspecció general de l'estat del conjunt de la instal·lació i del seu funcionament
correcte. També cal comprovar la inexistència d'obstruccions, l'estanquitat dels
baixants i del seu estat de conservació, els ancoratges i les subjeccions.   

* 5 anys Contractat       

Baixant vist
Repintat del baixant amb pintura plàstica per a exteriors.

* 10 anys Contractat       

Xarxa de desguàs\ Embornal lineal
Descripció V Periodicitat Responsable

(Categoria)
O C

Embornal lineal   
Neteja general de la reixa i de l'interior de la canal retirant brossa i qualsevol
element que en pugui impedir el correcte desguàs. Recol·locació de la reixa en
posició correcta i verificació del correcte desguàs abocant-hi aigua.
(amidament de longitud d'embornal)

* 6 mesos Contractat       

Embornal lineal   
Revisió de l'estat de conservació de la reixa protectora, bastiments de suport i la
canal. Es repararan els desperfectes puntuals localitzats.
(amidament de longitud d'embornal)
No s'admet que la canal estigui sense reixa protectora.

* 1 any Contractat X    

Xarxa de desguàs\ Pericó sifònic
Descripció V Periodicitat Responsable

(Categoria)
O C

Pericó  sifònic
Neteja del pericó amb l'eliminació de residus i d'obstruccions que puguin haver-hi.
No s'inclouen ajudes ni mitjans externs com ara equips de bombeig i auxiliars que
es puguin necessitar.
En cas de detectar-se olors indesitjats, l'operació es realitzarà abans.

* 10 anys Contractat X    

Xarxa de desguàs\ Col·lectors\ Vistos/Registrables\ PVC
Descripció V Periodicitat Responsable

(Categoria)
O C

Col·lector penjat
Inspecció de l'estat de conservació i comprovació del funcionament correcte, de
l'absència de fuites, d'obstruccions i de les fixacions dels conductes.   

* 1 any Contractat X    
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En cas de detectar-se deficiències, en especial d'estanquitat, es comunicarà la
necessitat de dur a terme l'operació correctora corresponent.

Xarxa de desguàs\ Elements singulars\ Bomba d'elevació
Descripció V Periodicitat Responsable

(Categoria)
O C

Bomba   elevació
Revisió de la bomba consistent en:
 - Observació de l'estat de conservació i verificació del correcte funcionament   
 - Verificar l'absència de vibracions anormals, l'alineació del grup, les connexions
elèctriques i la línia d'alimentació
Neteja del conjunt
Les operacions que es citen en aquest apartat són de referència però sempre
prevaldran les indicacions que especifiqui el fabricant.

* 1 any Contractat X    

Motor elèctric general
Inspecció de l'estat general i del funcionament del motor i neteja.

* 1 any Contractat       

Motor elèctric general
Revisió de funcionament consistent en:
- comprovar que el motor gira suaument;
- comprovar que no es produeixen escalfaments ni sorolls estranys;
- comprovar i ajustar el relé tèrmic;
- verificar el nombre de rpm;
- comprovar el consum per fase.

* 1 mes Contractat       

Xarxa de desguàs\ Elements singulars\ Xarxa drenatge
Descripció V Periodicitat Responsable

(Categoria)
O C

Xarxa drenatge
Comprovació  de l'estat de neteja de la xarxa de drentage i evacuació.
S'ha de realitzar sempre a finals d'estiu.

* 1 any Contractat X    

Xarxa drenatge
Neteja pericó amb l'eliminació de residus i obstruccions que puguin existir.
La neteja s'ha de realitzar sempre a finals d'estiu.

* 1 any Contractat X    

Xarxa de desguàs\ Pericó peu de baixant
Descripció V Periodicitat Responsable

(Categoria)
O C

Pericó  peu de baixant
Neteja del pericó amb l'eliminació de residus i d'obstruccions que puguin haver-hi.
No s'inclouen ajudes ni mitjans externs com ara equips de bombeig i auxiliars que
es puguin necessitar.
En cas de detectar-se olors indesitjats, l'operació es realitzarà abans.

* 10 anys Contractat X    

Xarxa de desguàs\ Pericó separador greixos
Descripció V Periodicitat Responsable

(Categoria)
O C

Pericó  separador de greixos
Neteja del pericó amb l'eliminació de residus i d'obstruccions que puguin haver-hi.
No s'inclouen ajudes ni mitjans externs com ara equips de bombeig i auxiliars que
es puguin necessitar.
En cas de detectar-se olors indesitjats, l'operació es realitzarà abans.

* 6 mesos Contractat X    

Xarxa de desguàs\ Pericó separador hidrocarburs
Descripció V Periodicitat Responsable

(Categoria)
O C

Pericó  separador d'hidrocarburs
Neteja del pericó amb l'eliminació de residus i d'obstruccions que puguin haver-hi.
No s'inclouen ajudes ni mitjans externs com ara equips de bombeig i auxiliars que
es puguin necessitar.
En cas de detectar-se olors indesitjats, l'operació es realitzarà abans.

* 6 mesos Contractat X    

Xarxa de desguàs\ Xarxa general\ Ventilació primària
Descripció V Periodicitat Responsable

(Categoria)
O C

Xarxa general evacuació primària
Es realitzaran les següents comprovacions:
- estanquitat d la xarxa i existència de possibles fuites
- existència d'olors
- correcte manteniment dels elements que composen la instal.lació

* 5 anys Contractat X    
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S'inclou en aquesta operació la revisió del subsistema de ventilació que tingui la
xarxa.
Xarxa general evacuació primària
Neteja i desembussada dels col.lectors amb aigua a pressió projectada des de
aparell pneumàtic situat en camió cisterna.

* 2 anys Contractat       

Xarxa de desguàs\ Pou\ Registre
Descripció V Periodicitat Responsable

(Categoria)
O C

Pou registre
Neteja del pou amb l'eliminació de residus i obstruccions que puguin haver-hi.
No s'inclouen ajudes ni mitjans externs com ara equips de bombeig i auxiliars que
es puguin necessitar.

* 1 any Contractat X    

Xarxa de desguàs\ Pou\ Bomba elevació
Descripció V Periodicitat Responsable

(Categoria)
O C

Pou bomba elevació
Neteja del pou amb l'eliminació de residus i obstruccions que puguin haver-hi.
No s'inclouen ajudes ni mitjans externs com ara equips de bombeig i auxiliars que
es puguin necessitar.

* 1 any Contractat X    
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Plec de condicions tècniques de manteniment   (PCALU001C)

INSTAL·LACIÓ DE CALEFACCIÓ
INSTAL·LACIÓ INDIVIDUAL

ÀMBIT D'APLICACIÓ

Les condicions tècniques de manteniment preventiu a què es fa referència en aquest plec, són d'aplicació
a la instal·lació de calefacció individual per aire calent o per aigua calenta.

NORMATIVA

La normativa que segueix és de compliment obligatori, en especial en tots aquells aspectes relacionats
amb l'ús i el manteniment dels elements objecte d'aquest plec de condicions:

Procedimiento de actuación de las empresas instaladoras-mantenedoras, de las entidades de inspección
y control y de los titulares, en las instalaciones reguladas por el Reglamento de instal·laciones térmicas
en los edificios (RITE) y por sus instrucciones técnicas complementarias (ITE)..   
Orden del 03/05/1999
CEE del 11/05/1999

Real Decreto 56/2016, de 12 de febrero, por el que se transpone la Directiva 2012/27/UE del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, relativa a la eficiencia energética, en lo referente a
auditorías energéticas, acreditación de proveedores de servicios y auditores energéticos y promoción de
la eficiencia del suministro de energía..   
Real decreto 56/2016 del 12/02/2016
BOE del 13/02/2016

Corrección de errores del Real Decreto 238/2013, de 5 de abril, por el que se modifican dterminados
artículos e instrucciones técnicas del Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, aprobado
por Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio.   
Real decreto del 05/04/2013
BOE del 05/09/2013

RITE. Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios.   
Real decreto 1027/2007 del 20/07/2007
BOE del 29/08/2007

Real Decreto 1826/2009, de 27 de noviembre, por el que se modifica el Reglamento de instalaciones
térmicas en los edificios, aprobado por Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio.   
Real decreto 1027/2007 del 27/11/2009
BOE del 11/12/2009

Real Decreto 238/2013, de 5 de abril, por el que se modifican determinados artículos e instrucciones
técnicas del Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, aprobado por Real Decreto
1027/2007, de 20 de julio.   
Real decreto 238/2013 del 05/04/2013
BOE del 13/04/2013

Reglamento de equipos a presión y sus instrucciones técnicas complementarias..   
Real decreto 2060/2008 del 12/12/2008
BOE del 05/02/2009

Disposiciones de aplicación de la Directiva 76/767/CE sobre Aparatos a Presión.   
Real decreto 473/1988 del 30/03/1988
BOE del 20/05/1988
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Definició dels criteris d'aplicació del Reial Decret 769/1999, de 7 de maig, relatiu als aparells a pressió.   
Resolució del 13/12/2000
DOGC del 05/01/2001

Disposiciones de aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, 97/23/CE, relativa a
los equipos de presión y se modifica el Real Decreto 1244/1979, de 4 de abril que aprobó el Reglamento
de aparatos a presión.   
Real decreto 769/1999 del 07/05/1999
BOE del 31/05/1999

Modificación de la ITC.MIE.APQ 1 del Reglamento de Almacenamiento de Productos Químicos referente
al Almacenamiento de Líquidos inflamables y combustibles.   
Orden del 26/10/1983
BOE del 07/11/1983

Modificación del Reglamento de instalaciones petrolíferas, aprobado por el Real Decreto 2085/1994, de
20 de octubre, y las instrucciones técnicas complementarias MI-IP03, aprobada por el Real Decreto
1427/1997, de 15 de septiembre, y MI-IP04, aprobada por el Real Decreto 2201/1995, de 28 de
diciembre.   
Real decreto 1523/1999 del 01/10/1999
BOE del 22/10/1999
Corrección de errores (B.O.E. 03/03/2000).

ITC.MI.IP 3. Instrucción Técnica Complementaria del Reglamento para Instalaciones Petrolíferas
referente a la Instalaciones Petrolíferas para uso propio.   
Real decreto 1427/1997 del 15/09/1997
BOE del 23/10/1997
Corrección de errores (B.O.E., 24/01/98).

RBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.   
Real decreto 842/2002 del 02/08/2002
BOE del 18/09/2002

Código Técnico de la Edificación. "DB.HS. Salubridad".   
Real decreto 314/2006 del 17/03/2006
BOE del 28/03/2006

Tot seguit es relacionen normes que, si bé no són de compliment obligatori, són recomanables pel que fa
a les prescripcions de manteniment dels elements objecte d'aquest plec de condicions:

Disposiciones de aplicación de la Directiva 1999/36/CE, del Consejo, de 29 de abril, relativa a equipos a
presión transportables.   
Real decreto 222/2001 del 02/03/2001
BOE del 03/03/2001, 16/02/2004

Disposiciones de aplicación de la Directiva del Consejo de las Comunidades Europeas 87/404/CEE,
sobre recipientes a presión simples.   
Real decreto 1495/1991 del 11/10/1991
BOE del 15/10/1991, 13/02/2004

Normas armonizadas en el ámbito del Real Decreto 769/1999, de 7 de mayo, por el que se dictan las
disposiciones de aplicación, de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 97/23/CE relativa a los
equipos de presión.   
Resolución del 23/05/2003
BOE del 12/06/2003

Instrucció 7/2003 de 9 de setembre, de la Direcció General d'Energia i Mines sobre procediment
administratiu per a l'aplicació del Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió (REBT).   
Instrucció 7/2003 del 09/09/2003
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PUBLIC. del 09/09/2003, 09/09/2003, 09/09/2003, 09/09/2003

NTE-IFC. Instalaciones de Fontanería: Agua Caliente.   
Orden del 26/09/1973
BOE del 06/10/1973

NTE-IFF. Instalaciones de Fontanería: Agua Fría.   
Orden del 07/06/1973
BOE del 23/06/1973

En l'execució dels treballs de manteniment preventiu, les empreses adjudicatàries, compliran també les
normatives que determinen el tractament dels residus produïts per les diferents accions de manteniment
preventiu objecte d'aquest plec de condicions. A títol orientatiu, el Plec General de Condicions Tècniques
relaciona la normativa vigent sobre el tractament de residus.

OPERACIONS DE MANTENIMENT

Operacions de manteniment que han de fer els tècnics

Periòdicament, d'acord amb el pla de manteniment i amb el que estableix el plec de condicions generals,
un tècnic competent realitzarà una visita en la que farà una inspecció ocular de l'estat general d'ús,
funcionament i conservació del conjunt de la instal·lació, així com dels elements bàsics que la componen.

En cas que es detectin anomalies en la instal·lació com a resultat d'aquestes inspeccions, es podrà
redactar un dictamen per a avaluar l'estat de la instal·lació i proposar les accions a emprendre.

Identificació: Calefacció

Instal·lació individual
Descripció V Periodicitat Responsable

(Categoria)
O C

Inspecció tècnica instal·lació calefacció
Inspecció tècnica general del conjunt de la instal·lació, comprovant i verificant l'estat
i el funcionament, i determinant les correccions i/o variacions que s'han de fer per
millorar-la o corregir-la.
Tècnic extern a l'empresa adjudicatària.

* 5 anys Tècnic       

   

Operacions de manteniment que ha de fer l'empresa adjudicatària

L'empresa instal·ladora i de manteniment ha d'estar en possessió del carnet professional legalment
concedit per un òrgan competent. L'empresa portarà a terme un registre de les operacions de
manteniment, al qual s'hi reflecteixin els resultats de les tasques realitzades.

L'empresa adjudicatària realitzarà les operacions de manteniment necessàries per tal d'assegurar el bon
estat de la instal·lació en condicions òptimes d'ús i de conservació, d'acord amb les seves
característiques de disseny i tenint cura de la seguretat dels béns i de les persones. En l'execució dels
treballs es respectaran les prescripcions establertes en el plec de condicions generals i en la normativa
de referència d'aquest document, en especial de la que sigui de compliment obligatori.

L'empresa adjudicatària encarregada de portar a terme les operacions de manteniment es farà
responsable de la gestió, transport, abocament, etc. dels residus generats durant el procés de
manteniment de l'edifici.
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Operacions de manteniment a realitzar per un especialista

Les operacions que hagin de realitzar empreses especialistes degudament autoritzades podran ser
realitzades per la pròpia empresa adjudicatària si disposa de les autoritzacions corresponents. En aquells
casos en què, d'acord amb la normativa vigent, s'emeti un certificat acreditatiu de la realització de
l’operació de manteniment, l'empresa adjudicatària guardarà una còpia de la documentació corresponent
a cadascuna d'aquestes inspeccions remetrà a la propietat de l'immoble tots els documents originals amb
la major brevetat possible.

   

Operacions de manteniment a realitzar per un OCA

A requeriment de l'empresa adjudicatària, i amb l'antelació suficient per a no esgotar els períodes de
vigència de les revisions, un Organisme de Control Autoritzat (OCA) haurà de realitzar les operacions
periòdiques reglamentàries que s'han enumerat anteriorment. Com a resultat d'aquestes inspeccions
l'OCA lliurarà un certificat acreditatiu d'aquestes amb indicació del resultat obtingut. L'empresa
adjudicatària guardarà una còpia de la documentació corresponent a cadascuna d'aquestes inspeccions i
remetrà a la propietat de l'immoble tots els documents originals amb la major brevetat possible.
L'empresa adjudicatària estarà present durant la realització de les inspeccions que realitzi l'OCA, facilitant
en tot moment el seu treball.

   

Operacions de manteniment que ha de fer l'usuari

Durant l'ús diari de la instal·lació, l'usuari tindrà cura de la seva bona utilització i avisarà l'empresa
adjudicatària quan es produeixi una anomalia de funcionament o qualsevol altra incidència no prevista en
el pla de manteniment de la instal·lació.
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Plec de condicions tècniques de manteniment   (PCLIU001C)

INSTAL·LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ
INSTAL·LACIÓ INDIVIDUAL

ÀMBIT D'APLICACIÓ

Les condicions tècniques de manteniment preventiu a què es fa referència en aquest plec, són d'aplicació
a la instal·lació de climatització individual d'expansió directa.

NORMATIVA

La normativa que segueix és de compliment obligatori, en especial en tots aquells aspectes relacionats
amb l'ús i el manteniment dels elements objecte d'aquest plec de condicions:

Procedimiento de actuación de las empresas instaladoras-mantenedoras, de las entidades de inspección
y control y de los titulares, en las instalaciones reguladas por el Reglamento de instal·laciones térmicas
en los edificios (RITE) y por sus instrucciones técnicas complementarias (ITE)..   
Orden del 03/05/1999
CEE del 11/05/1999

Real Decreto 56/2016, de 12 de febrero, por el que se transpone la Directiva 2012/27/UE del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, relativa a la eficiencia energética, en lo referente a
auditorías energéticas, acreditación de proveedores de servicios y auditores energéticos y promoción de
la eficiencia del suministro de energía..   
Real decreto 56/2016 del 12/02/2016
BOE del 13/02/2016

RITE. Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios.   
Real decreto 1027/2007 del 20/07/2007
BOE del 29/08/2007

Real Decreto 1826/2009, de 27 de noviembre, por el que se modifica el Reglamento de instalaciones
térmicas en los edificios, aprobado por Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio.   
Real decreto 1027/2007 del 27/11/2009
BOE del 11/12/2009

Real Decreto 238/2013, de 5 de abril, por el que se modifican determinados artículos e instrucciones
técnicas del Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, aprobado por Real Decreto
1027/2007, de 20 de julio.   
Real decreto 238/2013 del 05/04/2013
BOE del 13/04/2013

Corrección de errores del Real Decreto 238/2013, de 5 de abril, por el que se modifican dterminados
artículos e instrucciones técnicas del Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, aprobado
por Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio.   
Real decreto del 05/04/2013
BOE del 05/09/2013

Definició dels criteris d'aplicació del Reial Decret 769/1999, de 7 de maig, relatiu als aparells a pressió.   
Resolució del 13/12/2000
DOGC del 05/01/2001

Disposiciones de aplicación de la Directiva 76/767/CE sobre Aparatos a Presión.   
Real decreto 473/1988 del 30/03/1988
BOE del 20/05/1988
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Reglamento de equipos a presión y sus instrucciones técnicas complementarias..   
Real decreto 2060/2008 del 12/12/2008
BOE del 05/02/2009

Disposiciones de aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, 97/23/CE, relativa a
los equipos de presión y se modifica el Real Decreto 1244/1979, de 4 de abril que aprobó el Reglamento
de aparatos a presión.   
Real decreto 769/1999 del 07/05/1999
BOE del 31/05/1999

RBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.   
Real decreto 842/2002 del 02/08/2002
BOE del 18/09/2002

Real Decreto 138/2011, de 4 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de seguridad para
instalaciones frigoríficas y sus instrucciones técnicas complementarias.   
Real decreto 138/2011 del 04/02/2011
BOE del 08/03/2011

Tot seguit es relacionen normes que, si bé no són de compliment obligatori, són recomanables pel que fa
a les prescripcions de manteniment dels elements objecte d'aquest plec de condicions:

Normas armonizadas en el ámbito del Real Decreto 769/1999, de 7 de mayo, por el que se dictan las
disposiciones de aplicación, de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 97/23/CE relativa a los
equipos de presión.   
Resolución del 23/05/2003
BOE del 12/06/2003

Disposiciones de aplicación de la Directiva del Consejo de las Comunidades Europeas 87/404/CEE,
sobre recipientes a presión simples.   
Real decreto 1495/1991 del 11/10/1991
BOE del 15/10/1991, 13/02/2004

Disposiciones de aplicación de la Directiva 1999/36/CE, del Consejo, de 29 de abril, relativa a equipos a
presión transportables.   
Real decreto 222/2001 del 02/03/2001
BOE del 03/03/2001, 16/02/2004

Instrucció 7/2003 de 9 de setembre, de la Direcció General d'Energia i Mines sobre procediment
administratiu per a l'aplicació del Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió (REBT).   
Instrucció 7/2003 del 09/09/2003
PUBLIC. del 09/09/2003, 09/09/2003, 09/09/2003, 09/09/2003

En l'execució dels treballs de manteniment preventiu, les empreses adjudicatàries, compliran també les
normatives que determinen el tractament dels residus produïts per les diferents accions de manteniment
preventiu objecte d'aquest plec de condicions. A títol orientatiu, el Plec General de Condicions Tècniques
relaciona la normativa vigent sobre el tractament de residus.

OPERACIONS DE MANTENIMENT

Operacions de manteniment que han de fer els tècnics

Periòdicament, d'acord amb el pla de manteniment i amb el que estableix el plec de condicions generals,
un tècnic competent realitzarà una visita en la que farà una inspecció ocular de l'estat general d'ús,
funcionament i conservació del conjunt de la instal·lació, així com dels elements bàsics que la componen.
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En cas que es detectin anomalies en la instal·lació com a resultat d'aquestes inspeccions, es podrà
redactar un dictamen per a avaluar el seu estat i proposar les accions a emprendre.

Identificació: Nova identificació

Individual
Descripció V Periodicitat Responsable

(Categoria)
O C

Inspecció tècnica instal·lació climatització
Inspecció tècnica general del conjunt de la instal·lació, comprovant i verificant
l'estat, el funcionament i determinant les correccions i/o les variacions que s'han de
fer per millorar-la o corregir-la.
Tècnic extern a l'empresa adjudicatària

* 5 anys Tècnic       

   

Operacions de manteniment que ha de fer l'empresa adjudicatària

L'empresa instal·ladora i de manteniment ha d'estar en possessió del carnet professional legalment
concedit per un òrgan competent. L'empresa portarà a terme un registre de les operacions de
manteniment, al qual s'hi reflecteixin els resultats de les tasques realitzades.

L'empresa adjudicatària realitzarà les operacions de manteniment necessàries per tal d'assegurar el bon
estat de la instal·lació en condicions òptimes d'ús i de conservació, d'acord amb les seves
característiques de disseny i tenint cura de la seguretat dels béns i de les persones. En l'execució dels
treballs es respectaran les prescripcions establertes en el plec de condicions generals i en la normativa
de referència d'aquest document, en especial de la que sigui de compliment obligatori.

L'empresa adjudicatària encarregada de portar a terme les operacions de manteniment es farà
responsable de la gestió, transport, abocament, etc. dels residus generats durant el procés de
manteniment de l'edifici.

Identificació: Nova identificació

Individual\ Expansió directa\ Amb conductes\ Bomba de calor\ Partida\ Potència 12<P=<70 kW
Descripció V Periodicitat Responsable

(Categoria)
O C

Bomba de calor compacta, potència major de 12 kW f
Revisió i neteja de les bateries condensadores i evaporadores.
1U = 1bateria

* 1 any Contractat X    

Bomba de calor compacta, potència major de 12 kW f
Revisió de l'estat i neteja dels filtres d'aire, substituint-los si cal.
1U = 1 filtre.
El cost del recanvi es funció del tipus de filtre i de màquina.

* 1 any Contractat X    

Bomba de calor compacta, potència major de 12 kW f
Revisió periòdica de:
Equip:
 - comprovació estat de conservació general i fixacions.
Termòstat:
 - comprovació de funcionament.
Programador:
 - comprovació de funcionament.
Motor compressor i ventilador:
 - comprovació de consum per fase;
 - ajust del relé tèrmic;
 - revisió de les connexions elèctriques i a terra;
 - comprovació de l'aïllament tèrmic;
 - comprovació de la connexió dels borns;
 - comprovació del desgast de coixinets;
 - comprovació que no hi ha sorolls ni escalfaments estranys;

* 1 any Contractat X    
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 - greixatge de rodaments;
 - neteja de motor.
Circuit refrigerant:
 - inspecció de l'estanquitat i nivell de càrrega. Recàrrega si cal;
 - inspecció de l'estat de l'aïllament tèrmic.
Vàlvula inversora:
 - comprovació del correcte funcionament.
Càrter:
 - comprovació de l'estat i verificació del funcionament correcte del contacte de la
resistència del càrter del compressor.
Sistema de recollida i drenatge de condensats:
 - comprovar que no es produeix cap obstrucció a la safata de recollida de
condensats i netejar-la si cal;
 - comprovar el funcionament correcte de la bomba de drenatge, en el seu cas,
verificant l'estanquitat de les connexions hidràuliques i l'estat de les connexions
elèctriques.
1U = 1 compressor.
Bomba de calor compacta, potència major de 12 kW f
Control dels següents paràmetres de funcionament de la bomba de calor compacte
(tipus aire-aire):
- Temperatura del fluid exterior a l'entrada i la sortida del evaporador
- Temperatura del fluid exterior a l'entrada i la sortida del condensador
- Temperatura i pressió d'evaporació
- Temperatura i pressió de condensació
- Comprovar si hi ha alguna alarma activada al pannell de control (només en equips
que tinguin aquest dispositiu)
Temperatura del fluid exterior a l'entrada de l'evaporador
Temperatura del fluid exterior a la sortida de l'evaporador
Temperatura del fluid exterior a l'entrada del condensador
Temperatura del fluid exterior a la sortida del condensador
Temperatura d'evaporació
Temperatura de condensació
Pressió d'evaporació
Pressió de condensació
Alarmes activades al pannell de control (només en equips que tinguin aquest
dispositiu)

* 1 dia Contractat       

Individual\ Expansió directa\ Amb conductes\ Conductes\ De xapa
Descripció V Periodicitat Responsable

(Categoria)
O C

Conducte d'aire afectat pel RITE
Revisió de la xarxa de conductes observant els següents aspectes:
- estat general de conservació;
- estanquitat dels conductes i dels junts amb aparells i accessoris;
- correcta fixació dels suports;
- absència de sorolls estranys i vibracions;
- neteja interior del conducte i desinfecció en cas necessari.
En cas de detectar-se defectes, es comunicarà la necessitat de dur a terme
l'operació correctora corresponent.

* 1 any Contractat       

Conducte d'aire afectat pel RITE
Revisió de l'aïllament tèrmic de la xarxa de conductes d'aire, si s'escau.

* 1 any Contractat X    

Individual\ Expansió directa\ Amb conductes\ Elements terminals d'aire\ Reixes
Descripció V Periodicitat Responsable

(Categoria)
O C

Reixa d'impulsió/retorn d'aire no afectat pel RITE
Revisió dels difusors observant:
- l'estat de conservació;
- la fixació al seu suport;
- l'estanquitat dels junts amb conductes;
- circulació correcta de l'aire;
- neteja de l'element i desinfecció en cas necessari.
En cas de detectar-se defectes, es comunicarà la necessitat de dur a terme
l'operació correctora corresponent.

* 1 any Contractat       

Individual\ Expansió directa\ Amb conductes\ Elements terminals d'aire\ Difusors d'aire
Descripció V Periodicitat Responsable

(Categoria)
O C

Difusor d'aire no afectat pel RITE
Revisió de les reixes observant:

* 1 any Contractat       
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- l'estat de conservació;
- la fixació al seu suport;
- l'estanquitat del junt amb conductes;
- la circulació correcta de l'aire;
- neteja de l'element i desinfecció en cas necessari.
En cas de detectar-se defectes, es comunicarà la necessitat de dur a terme
l'operació correctora corresponent.

Individual\ Expansió directa\ Amb conductes\ Regulació i control\ Termòstat d'ambient
Descripció V Periodicitat Responsable

(Categoria)
O C

Termòstat
Comprovació l'estat correcte del termòstat, les subjeccions, les seves connexions
elèctriques, la línia d'alimentació i el funcionament correcte.

* 1 any Contractat       

   

Operacions de manteniment a realitzar per un OCA

A requeriment de l'empresa adjudicatària, i amb l'antelació suficient per a no esgotar els períodes de
vigència de les revisions, un Organisme de Control Autoritzat (OCA) haurà de realitzar les operacions
periòdiques reglamentàries que s'han enumerat anteriorment. Com a resultat d'aquestes inspeccions
l'OCA lliurarà un certificat acreditatiu d'aquestes amb indicació del resultat obtingut. L'empresa
adjudicatària guardarà una còpia de la documentació corresponent a cadascuna d'aquestes inspeccions i
remetrà a la propietat de l'immoble tots els documents originals amb la major brevetat possible.
L'empresa adjudicatària estarà present durant la realització de les inspeccions que realitzi l'OCA, facilitant
en tot moment el seu treball.

   

Operacions de manteniment que ha de fer l'usuari

Durant l'ús diari de la instal·lació, l'usuari tindrà cura de la seva bona utilització i avisarà l'empresa
adjudicatària quan es produeixi una anomalia de funcionament o qualsevol altra incidència no prevista al
pla de manteniment de la instal·lació.
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Plec de condicions tècniques de manteniment   (PVENU001C)

INSTAL·LACIÓ DE VENTILACIÓ   
VENTILACIÓ NATURAL

ÀMBIT D'APLICACIÓ

Les condicions tècniques de manteniment preventiu a què es fa referència en aquest plec, són d'aplicació
a la instal·lació de ventilació natural.

NORMATIVA

La normativa que segueix és de compliment obligatori, en especial en tots aquells aspectes relacionats
amb l'ús i el manteniment dels elements objecte d'aquest plec de condicions:

Código Técnico de la Edificación. "DB.HS. Salubridad".   
Real decreto 314/2006 del 17/03/2006
BOE del 28/03/2006

Tot seguit es relacionen normes que, si bé no són de compliment obligatori, són recomanables pel que fa
a les prescripcions de manteniment dels elements objecte d'aquest plec de condicions:

NTE-ISV. Instalaciones de Salubridad: Ventilación.   
Orden del 02/07/1975
BOE del 05/07/1975, 12/07/1975

En l'execució dels treballs de manteniment preventiu, les empreses adjudicatàries, compliran també les
normatives que determinen el tractament dels residus produïts per les diferents accions de manteniment
preventiu objecte d'aquest plec de condicions. A títol orientatiu, el Plec General de Condicions Tècniques
relaciona la normativa vigent sobre el tractament de residus.

OPERACIONS DE MANTENIMENT

Operacions de manteniment que han de fer els tècnics

Periòdicament, d'acord amb el pla de manteniment i amb el que estableix el plec de condicions generals,
un tècnic competent realitzarà una visita en la que farà una inspecció ocular de l'estat general d'ús,
funcionament i conservació del conjunt de la instal·lació, així com dels elements bàsics que la componen.

En cas que es detectin anomalies a la instal·lació com a resultat d'aquestes inspeccions, es podrà
redactar un dictamen per a avaluar el seu estat i proposar les accions a emprendre.

Identificació: Ventilació

Natural
Descripció V Periodicitat Responsable

(Categoria)
O C

Inspecció tècnica instal·lació ventilació
Inspecció tècnica general del conjunt de la instal·lació, comprovant i verificant l'estat
i el funcionament, i determinant les correccions i/o les variacions que s'han de fer
per millorar-la o corregir-la.

* 5 anys Tècnic       
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Tècnic extern a l'empresa adjudicatària.

   

Operacions de manteniment que ha de fer l'empresa adjudicatària

L'empresa adjudicatària realitzarà les operacions de manteniment necessàries per tal d'assegurar el bon
estat de la instal·lació en condicions òptimes d'ús i de conservació, d'acord amb les seves
característiques de disseny i tenint cura de la seguretat dels béns i de les persones. En l'execució dels
treballs es respectaran les prescripcions establertes en el plec de condicions generals i en la normativa
de referència d'aquest document, en especial de la que sigui de compliment obligatori.

L'empresa adjudicatària encarregada de portar a terme les operacions de manteniment es farà
responsable de la gestió, transport, abocament, etc. dels residus generats durant el procés de
manteniment de l'edifici.

Identificació: Ventilació

Natural\ Obertures
Descripció V Periodicitat Responsable

(Categoria)
O C

Obertura de ventilació públic
Neteja de la brutícia de l'obertura.

* 1 any Contractat       

Obertura de ventilació públic
Comprovació de l'absència d'obstruccions, de l'estat geomètric i de les fixacions al
suport.
1U= 1 obertura de ventilació

* 2 anys Contractat       
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Plec de condicions tècniques de manteniment   (PFOCU001C)

INSTAL·LACIÓ DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS
INSTAL·LACIÓ DE PREVENCIÓ

ÀMBIT D'APLICACIÓ

L'àmbit d'aplicació és la totalitat dels elements que integren la instal·lació de prevenció d'incendis
instal·lats a l'edifici.

NORMATIVA

La normativa que segueix és de compliment obligatori, en especial en tots aquells aspectes relacionats
amb l'ús i el manteniment dels elements objecte d'aquest plec de condicions:

ORDRE INT/324/2012, d'11 d'octubre, per la qual s'aproven les instruccions tècniques complementàries
genèriques de prevenció i seguretat en matèria d'incendis en establiments, activitats, infraestructures i
edificis.   
Ordre INT/324/2012 del 11/10/2012
DOGC del 25/10/2012

ORDRE INT/322, d'11 d'octubre, per la qual s'aproven les instruccions tècniques complementàries del
Reglament de seguretat contra incendis en establiments industrials (RSCIEI).   
Ordre INT/322/2012 del 11/10/2012
DOGC del 25/10/2012

Real Decreto 513/2017, 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones de protección
contra incendios..   
Real decreto 513/2017 del 22/05/2017
BOE del 12/06/2017

Código Técnico de la Edificación . "DB.SI Seguridad en caso de incendio".   
Real decreto 314/2006 del 17/03/2006
BOE del 28/03/2006

RBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.   
Real decreto 842/2002 del 02/08/2002
BOE del 18/09/2002

Tot seguit es relacionen normes que, si bé no són de compliment obligatori, són recomanables pel que fa
a les prescripcions de manteniment dels elements objecte d'aquest plec de condicions:

Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales.   
Real decreto 2267/2004 del 03/12/2004
BOE del 17/12/2004

Instrucció 7/2003 de 9 de setembre, de la Direcció General d'Energia i Mines sobre procediment
administratiu per a l'aplicació del Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió (REBT).   
Instrucció 7/2003 del 09/09/2003
PUBLIC. del 09/09/2003, 09/09/2003, 09/09/2003, 09/09/2003

NTE-IPP. Instalaciones de Protección: Pararrayos.   
Orden del 01/03/1973
BOE del 10/03/1973
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En l'execució dels treballs de manteniment preventiu, les empreses adjudicatàries, compliran també les
normatives que determinen el tractament dels residus produïts per les diferents accions de manteniment
preventiu objecte d'aquest plec de condicions. A títol orientatiu, el Plec General de Condicions Tècniques
relaciona la normativa vigent sobre el tractament de residus.

OPERACIONS DE MANTENIMENT

Operacions de manteniment que han de fer els tècnics

Periòdicament, d'acord amb el pla de manteniment i amb el que s'estableix en el plec de condicions
generals, un tècnic competent realitzarà una visita en la qual farà una inspecció ocular de l'estat general
d'ús, funcionament i conservació del conjunt de la instal·lació, i dels elements bàsics que la componen.

Identificació: PCI

Inst. de prevenció
Descripció V Periodicitat Responsable

(Categoria)
O C

Inspecció tècnica instal·lació prevenció incendis
Inspecció tècnica general del conjunt de la instal·lació, comprovant i verificant l'estat
i el funcionament i determinant les correccions i/o variacions que s'han de fer per
millorar-la o corregir-la.
Tècnic extern a l'empresa adjudicatària.

* 5 anys Tècnic       

   

Operacions de manteniment que ha de fer l'empresa adjudicatària

L'empresa adjudicatària realitzarà les operacions de manteniment necessàries per tal d'assegurar el
funcionament de la instal·lació en condicions òptimes d'ús i de conservació, d'acord amb les seves
característiques de disseny i tenint cura de la seguretat dels béns i de les persones. En l'execució dels
treballs es respectaran les prescripcions establertes en el plec de condicions generals i en la normativa
de referència d'aquest document, en especial de la que sigui de compliment obligatori.

L'empresa adjudicatària encarregada de portar a terme les operacions de manteniment es farà
responsable de la gestió, transport, abocament, etc. dels residus generats durant el procés de
manteniment de l'edifici.

Identificació: PCI

Inst. de prevenció\ Parallamps
Descripció V Periodicitat Responsable

(Categoria)
O C

Parallamps
Comprovació de l'estat general de conservació, de l'aïllament i de la continuïtat de
les connexions i repàs de la fixació dels ancoratges.

* 1 any Contractat       

Parallamps
Neteja del cap de l'element de captació, si n'hi ha.

* 1 any Contractat       

Parallamps
Inspecció de la connexió a terra al pou de terres del parallamps.

* 1 any Contractat       

Parallamps
Revisió del comptador de llamps. Comprovar l'estat de conservació general i les
connexions elèctriques.

* 1 any Contractat       
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Operacions de manteniment a realitzar per un OCA

A requeriment de l'empresa adjudicatària, i amb l'antelació suficient per a no esgotar els períodes de
vigència de les revisions, un Organisme de Control Autoritzat (OCA) haurà de realitzar les operacions
periòdiques reglamentàries que s'han enumerat anteriorment. Com a resultat d'aquestes inspeccions
l'OCA lliurarà un certificat acreditatiu d'aquestes amb indicació del resultat obtingut. L'empresa
adjudicatària guardarà una còpia de la documentació corresponent a cadascuna d'aquestes inspeccions i
remetrà a la propietat de l'immoble tots els documents originals amb la major brevetat possible.
L'empresa adjudicatària estarà present durant la realització de les inspeccions que realitzi l'OCA, facilitant
en tot moment el seu treball.
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Plec de condicions tècniques de manteniment   (PFOCU002C)

INSTAL·LACIÓ DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS
INSTAL·LACIÓ DE PROTECCIÓ/DETECCIÓ

ÀMBIT D'APLICACIÓ

Les condicions tècniques de manteniment preventiu a què es fa referència en aquest plec, són d'aplicació
als elements que integren la instal·lació de protecció i de detecció d'incendis que hi ha a l'edifici.

NORMATIVA

La normativa que segueix és de compliment obligatori, en especial en tots aquells aspectes relacionats
amb l'ús i el manteniment dels elements objecte d'aquest plec de condicions:

ORDRE INT/324/2012, d'11 d'octubre, per la qual s'aproven les instruccions tècniques complementàries
genèriques de prevenció i seguretat en matèria d'incendis en establiments, activitats, infraestructures i
edificis.   
Ordre INT/324/2012 del 11/10/2012
DOGC del 25/10/2012

ORDRE INT/322, d'11 d'octubre, per la qual s'aproven les instruccions tècniques complementàries del
Reglament de seguretat contra incendis en establiments industrials (RSCIEI).   
Ordre INT/322/2012 del 11/10/2012
DOGC del 25/10/2012

Seguridad contra incendios. Elementos de cerramiento de huecos. Requisitos específicos de instalación,
uso, mantenimento. Parte 1: Puertas cortafuego..   
Sin rango normativo UNE 23740-1:2016 del 01/04/2016
BOE del 01/04/2016

Llei 3/2010, del 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d'incendis en establiments, activitats,
infraestructures i edificis..   
Llei 3/2010 del 18/02/2010
DOGC del 10/03/2010

Real Decreto 513/2017, 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones de protección
contra incendios..   
Real decreto 513/2017 del 22/05/2017
BOE del 12/06/2017

Código Técnico de la Edificación . "DB.SI Seguridad en caso de incendio".   
Real decreto 314/2006 del 17/03/2006
BOE del 28/03/2006

RBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.   
Real decreto 842/2002 del 02/08/2002
BOE del 18/09/2002

Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis.   
Real decreto 865/2003 del 04/07/2003
BOE del 18/07/2003

Condicions higiènicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi.   
Decret 352/2004 del 27/07/2004
DOGC del 29/07/2004
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Tot seguit es relacionen normes que, si bé no són de compliment obligatori, són recomanables pel que fa
a les prescripcions de manteniment dels elements objecte d'aquest plec de condicions:

Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales.   
Real decreto 2267/2004 del 03/12/2004
BOE del 17/12/2004

Instrucció 7/2003 de 9 de setembre, de la Direcció General d'Energia i Mines sobre procediment
administratiu per a l'aplicació del Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió (REBT).   
Instrucció 7/2003 del 09/09/2003
PUBLIC. del 09/09/2003, 09/09/2003, 09/09/2003, 09/09/2003

NTE-IPF. Instalaciones de Protección: Contra el Fuego.   
Orden del 26/02/1974
BOE del 02/03/1974, 09/03/1974

En l'execució dels treballs de manteniment preventiu, les empreses adjudicatàries, compliran també les
normatives que determinen el tractament dels residus produïts per les diferents accions de manteniment
preventiu objecte d'aquest plec de condicions. A títol orientatiu, el Plec General de Condicions Tècniques
relaciona la normativa vigent sobre el tractament de residus.

OPERACIONS DE MANTENIMENT

Operacions de manteniment que han de fer els tècnics

Periòdicament, d'acord amb el pla de manteniment i amb el que s'estableix en el plec de condicions
generals, un tècnic competent realitzarà una visita en la qual farà una inspecció ocular de l'estat general
d'ús, funcionament i conservació del conjunt de la instal·lació i dels elements bàsics que la componen.

   

Operacions de manteniment que ha de fer l'empresa adjudicatària

L'empresa adjudicatària realitzarà les operacions de manteniment necessàries per tal d'assegurar el
funcionament de la instal·lació en condicions òptimes d'ús i de conservació, d'acord amb les seves
característiques de disseny i tenint cura de la seguretat dels béns i de les persones. En l'execució dels
treballs es respectaran les prescripcions establertes en el plec de condicions generals i en la normativa
de referència d'aquest document, en especial de la que sigui de compliment obligatori.

L'empresa adjudicatària encarregada de portar a terme les operacions de manteniment es farà
responsable de la gestió, transport, abocament, etc. dels residus generats durant el procés de
manteniment de l'edifici.

Identificació: PCI

Inst. de protecció/detecció\ Detectors\ Òptic i de flama
Descripció V Periodicitat Responsable

(Categoria)
O C

Detector de fum òptic i de flama
Revisió ordinària del detector consistent en:
- comprovar que el detector és al seu lloc i que conserva la geometria original;
- comprovar que no hi hagi objectes que impedeixin el funcionament correcte del
detector;

* 3 mesos Contractat X    
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- neteja del detector si s'observa brutícia anormalment acumulada sobre el mateix.
Detector de fum òptic i de flama
Revisió periòdica del detector consistent en:
- verificació de l'espai lliure, sota el detector puntual i en totes les direccions, que
com a mínim ha de ser de 500 mm;
- verificació de l'estat del detector (fixació al suport i estabilitat, neteja, corrosió de
parts metàl·liques, aspecte exterior, etc.).
- comprovar també l'absència d'obstruccions a les reixetes i l'absència de pols o
dipòsits a la superfície de la tapa i a l'interior de la cambra de detecció i netejar-les;
- verificar si s'han realitzat canvis o modificacions en qualsevol dels components del
detector des de l'última revisió realitzada i procedir a la seva documentació;
- prova individual de funcionament del detector automàtic, d'acord amb les
especificacions del fabricant;
- verificació de la capacitat d'assolir i activar l'element sensor de l'interior de la
cambra del detector. S'han d'aplicar mètodes de verificació que no danyin o
perjudiquin el rendiment del detector;
- verificar que no hi hagi equips instal·lats a prop del detector que generin productes
de combustió que puguin provocar alarmes;
- verificar el funcionament correcte del llum pilot;
- inspeccionar l'estat de les connexions;
- neteja de les superfícies exteriors del detector.
Operació a realitzar per una empresa mantenidora habilitada.

* 1 any Contractat X X

Inst. de protecció/detecció\ Polsadors manuals\ General
Descripció V Periodicitat Responsable

(Categoria)
O C

Polsador manual alarma incendis general
Comprovació de la senyalització dels polsadors d’alarma manuals.

* 3 mesos Contractat X    

Polsador manual alarma incendis general
Verificació de la ubicació, identificació, visibilitat i accessibilitat dels polsadors.
Verificació de l’estat dels polsadors (fixació, neteja, corrosió, aspecte exterior).

* 6 mesos Contractat X    

Inst. de protecció/detecció\ Polsadors manuals\ Ascensor d'emergència
Descripció V Periodicitat Responsable

(Categoria)
O C

Polsador manual alarma incendis ascensor emergènci
Comprovació de la senyalització dels polsadors d’alarma manuals.
 Aquest polsador està situat a la planta d'accés de l'edifici, aprop de la botonera de
comandament de l'ascensor d'emergència, sota una tapa de vidre amb la inscripció
"ÚS EXCLUSIU BOMBERS".

* 3 mesos Contractat X    

Polsador manual alarma incendis ascensor emergènci
Verificació de la ubicació, identificació, visibilitat i accessibilitat dels polsadors.
Verificació de l’estat dels polsadors (fixació, neteja, corrosió, aspecte exterior).

* 6 mesos Contractat X    

Inst. de protecció/detecció\ Sirenes\ Acústica
Descripció V Periodicitat Responsable

(Categoria)
O C

Sirena acústica
Verificació del funcionament  de l'estat de la sirena  i de les seves connexions i
ancoratges.
Si és aplicable, verificar el funcionament del sistema de megafonia.
Si és aplicable, verificar la intel·ligibilitat de l’àudio en cada zona d’extinció.

* 3 mesos Contractat X    

Inst. de protecció/detecció\ Centraleta de control
Descripció V Periodicitat Responsable

(Categoria)
O C

Centraleta control d'incendis
Revisió periòdica de la centraleta que consistirà en:
- Verificar si s'han realitzat canvis o modificacions en qualsevol dels components del
sistema des de l'última revisió realitzada i procedir a la seva documentació.
- Comprovació del funcionament de les instal·lacions (amb cada font de
subministrament). Substitució de pilots, fusibles, i altres elements defectuosos.
- Revisió d'indicacions lluminoses d'alarma, avaria, desconnexió i informació a la
central.
- Verificar equips de centralització i de transmissió d'alarma.
- Manteniment d'acumuladors (neteja de borns, reposició d'aigua destil·lada, etc.).
Prèviament a la revisió de la centraleta s'ha d'implementar mesures per evitar
accions o maniobres no desitjades durant les tasques d'inspecció.
1U = 1 centraleta amb un màxim de 50 senyals entrada-sortida.

* 3 mesos Contractat X X
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Inst. de protecció/detecció\ Portes tallafoc\ Acabat pintat
Descripció V Periodicitat Responsable

(Categoria)
O C

Porta tallafoc d'acer pintat
Repintat de la porta a l'esmalt sintètic, prèvi sanejat de la capa anterior i aplicació de
pintura antioxidant, si s'escau.
La unitat d'amidament Ut és per cada full de la porta.

* 5 anys Contractat       

Porta tallafoc d'acer pintat
Es realitzaran les següents tasques de nivell bàsic:
- Es comprovarà que tant el bastiment com el full o fulls no tenen lesions
mecàniques, corrosió, deformacions o despenjaments que impedeixin la normal
obertura.
- Es verificarà que no hi hagin elements que impedeixin el correcte tancament de la
porta, com poden ésser falques candaus, porta candaus, ganxos que impedeixin el
moviment dels fulls i obstàcles en el recorregut dels fulls.
- S'inspeccionarà i farà funcionar la porta manual o automàticament, si és el cas, per
assegurar-se que els seus components estàn en correcte estat de funcionament.
- Es verificarà que cap dispositiu que pugui afectar al funcionament de la porta
s'hagi afegit o retirat.
- Es revisarà la fixació i el correcte funcionament dels següents elements: panys,
dispositiu de tancament, selector de tancament, dispositius de retenció
electromagnètica, manetes, polsadors i dispositius antipànic.
1Ut= 1 porta tallafoc.
Les operacions de manteniment de les portes tallafocs així com les periodicitats de
les mateixes seràn les que determini el fabricant en els fulls d'instruccions i
manteniment del producte subministrat.
Les operacions aquí consten són les mínimes que s'han de realitzar.
En el cas de tetectar-se alguna no conformitat, es comunicarà perquè el personal
competent realitzi les tasques oportunes.

* 3 mesos Contractat X X

Porta tallafoc d'acer pintat
Es realitzaran les següents tasques de nivell avançat:
- Es comprovarà que el conjunt de bastiment i full o fulls, no presenten fissures o
defectes de subjecció, així com que no hi hagin deformacions importants i defectes
d'ancoratge entre bastiment i suport d'obra.
- Es revisaràn les fixacions de les frontisses i es lubrificaràn, comprovant que les
mateixes funcionen amb suavitat.
- Es revisarà la fixació i el correcte funcionament dels següents elements en cas que
existeixin i ajustar-los en cas necessari: panys, dispositiu de tancament, selector de
tancament, dispositius de retenció electromagnètica, manetes, polsadors i
dispositius antipànic.
- Es comprovarà el bon estat i funcionament dels components de millora i
accessoris.
- En el cas de que hi hagin elements vidriats, es comprovarà que no hi han rotures,
esquerdes o altres defectes que puguin afectar la seva integritat, així com la
correcta subjecció al suport i estat del junt del mateix.
- Es comprovarà que els junts intumescents i d'altres tipus, estàn en perfecte estat,
col·locats en el seu lloc i ben   
adherits.
- Es mesuraràn les folgances perimetrals y central i es reajustaràn en el cas d'ésser
necessari, dins les toleràncies permeses.
1Ut = 1 porta tallafoc.
Les operacions de manteniment de les portes tallafocs, així com les periodicitats de
les mateixes, seràn les que determinin el fabricant en els fulls d'instruccions i
manteniment del producte subministrat.
Les operacions que aquí consten són les mínimes que s'ha de realitzar.
Es deixarà constància del manteniment realitzat, durant un periode mínim de 10
anys en document de registre custodiat per la propietat, així com en una etiqueta
visible adherida a la porta (facilitada pel subministrador de la mateixa) amb data de
la darrera i propera revisió amb el nom de la persona que l'ha realitzat.
Les tasques esmentades, les realitzarà personal competent i especificament
qualificat.

* 1 any Contractat X X

Inst. de protecció/detecció\ Comportes tallafoc\ Acabat galvanitzat
Descripció V Periodicitat Responsable

(Categoria)
O C

Comporta tallafoc d'acer galvanitzat
Es realitzaran les següents tasques de nivell bàsic:
- Es comprovarà que tant el bastiment com el full o fulls no tenen lesions
mecàniques, corrosió, deformacions o despenjaments que impedeixin la normal
obertura.
- Es verificarà que no hi hagin elements que impedeixin el correcte tancament de la
comporta, com poden ésser falques candaus, porta candaus, ganxos que
impedeixin el moviment dels fulls i obstàcles en el recorregut dels fulls.

* 3 mesos Contractat X    
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- S'inspeccionarà i farà funcionar la comporta manual o automàticament, si és el
cas, per assegurar-se que els seus components estàn en correcte estat de
funcionament.
- Es verificarà que cap dispositiu que pugui afectar al funcionament de la comporta
s'hagi afegit o retirat.
- Es revisarà la fixació i el correcte funcionament dels següents elements: panys,
dispositiu de tancament, selector de tancament, dispositius de retenció
electromagnètica, manetes i polsadors.
1Ut= 1 porta tallafoc.
Les operacions de manteniment de les comportes tallafoc així com les periodicitats
de les mateixes, seràn les que determini el fabricant en els fulls d'instruccions i
manteniment del producte subministrat.
Les operacions que aquí consten, són les mínimes que s'han de realitzar.
En el cas de tetectar-se alguna no conformitat, es comunicarà perquè el personal
competent realitzi les tasques oportunes.

Inst. de protecció/detecció\ Enllumenat d'emergència
Descripció V Periodicitat Responsable

(Categoria)
O C

Bateries d'enllumenat d'emergència
Comprovar l'estat de les bateries i la seva càrrega.

* 1 any Contractat X    

Llums de senyalització emergència
Comprovar el funcionament i visibilitat dels pilots, les connexions elèctriques i la
correcta fixació de la llumenera al suport. S'inclou la substitució dels pilots fosos.
En cas de detectar-se llumeneres amb deficiències es procedirà d'immediat a
comunicar la necessitat de dur a terme l'operació correctora corresponent.
L'obligatorietat d'aquesta operació, no s'especifica perquè consti en alguna
normativa, sinò perquè es considera indispensable pel correcte funcionament i
rendiment de l'element.

* 1 any Contractat X    

Inst. de protecció/detecció\ Línia
Descripció V Periodicitat Responsable

(Categoria)
O C

Línia elèctrica de protecció incendis
Comprovar que no hi ha elements aliens connectats a la línia de detecció de CO,
observar l'estat dels tubs de canalització, que no han de presentar ruptures ni
ancoratges en mal estat, i verificar el seu estat i l'aïllament.
Unitat d'amidament de superfície construïda.

* 1 any Contractat       

Inst. de protecció/detecció\ Contacte magnètic
Descripció V Periodicitat Responsable

(Categoria)
O C

Contacte magnètic
Revisió general consistent en :
- Inspecció de l'estat de les connexions i les fixacions.
- Prova de falsa alarma.
- Prova d'obertura o tancament.
Es farà constar mitjançant document escrit el canvi d'elements defectuosos si és el
cas.

* 1 any Contractat       

Inst. de protecció/detecció\ Portes tallafoc peatonals d'evac.\ Ocupació\ > 500  pers.\ 1 full\ Acer
pintat
Descripció V Periodicitat Responsable

(Categoria)
O C

Porta tallafoc peatonal manual d'evacuació general
Repintat de la porta a l'esmalt sintètic, prèvi sanejat de la capa anterior i aplicació de
pintura antioxidant, si s'escau.
La unitat d'amidament Ut és per cada full de la porta.

* 5 anys Contractat       

Porta tallafoc peatonal manual d'evacuació general
Es realitzarà una revisió general realitzant les següents operacions:
- Verificar que no existeixen elements que puguin impedir la correcta obertura de la
porta, com poden ésser candaus o porta candaus, ganxos que impedeixin el lliure
moviment dels fulls i qualsevol tipus d'obstacle en el recorregut dels fulls en la seva
obertura.
- Revisar el conjunt del full i el bastiment comprovant que no hi han danys mecànics,
corrosions, bombaments o descolgaments que impedeixin la correcta obertura.
- Comprovar que la força de desbloqueig del dispositiu d'obertura sigui:
  Manilla conforme a UNE-EN 179:2009: Fap < 70 N
  Polsador conforme a UNE-EN 179:2009: Fap < 150 N
  Barres horitzontals conforme a UNE-EN 1125:2009: Fap < 80 N
- Comprovar que la força per al gir de la porta és, segons SUA 3-3 i sigui quin sigui

* 6 mesos Contractat X    
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el tipus de dispositiu d'obertura:
  En itineraris accessibles F <= 65 N
  En altres situacions F <= 140 N
- Greixatge del dispositiu i en el cas que hi hagi cilindre, comprovar que funciona
correctament i no impedeix l'evacuació.

Les operacions de manteniment de les portes tallafocs peatonals manuals, així com
les periodicitats de les mateixes seràn les que determinin el fabricant en els fulls
d'instruccions i manteniment del producte subministrat.
Les operacions que aquí consten són les mínimes que s'han de realitzar.

Inst. de protecció/detecció\ Portes tallafoc peatonals d'evac.\ Ocupació\ > 500  pers.\ 2 fulls\ Acer
pintat
Descripció V Periodicitat Responsable

(Categoria)
O C

Porta tallafoc peatonal manual d'evacuació més de   
Repintat de la porta a l'esmalt sintètic, prèvi sanejat de la capa anterior i aplicació de
pintura antioxidant, si s'escau.
La unitat d'amidament Ut és per cada full de la porta.

* 5 anys Contractat       

Porta tallafoc peatonal manual d'evacuació més de   
Es realitzarà una revisió general realitzant les següents operacions:
- Verificar que no existeixen elements que puguin impedir la correcta obertura de la
porta, com poden ésser candaus o porta candaus, ganxos que impedeixin el lliure
moviment dels fulls i qualsevol tipus d'obstacle en el recorregut dels fulls en la seva
obertura.
- Revisar el conjunt del full i el bastiment comprovant que no hi han danys mecànics,
corrosions, bombaments o descolgaments que impedeixin la correcta obertura.
- Comprovar que la força de desbloqueig del dispositiu d'obertura sigui:
  Manilla conforme a UNE-EN 179:2009: Fap < 70 N
  Polsador conforme a UNE-EN 179:2009: Fap < 150 N
  Barres horitzontals conforme a UNE-EN 1125:2009: Fap < 80 N
- Comprovar que la força per al gir de la porta és, segons SUA 3-3 i sigui quin sigui
el tipus de dispositiu d'obertura:
  En itineraris accessibles F <= 65 N
  En altres situacions F <= 140 N
- Greixatge del dispositiu i en el cas que hi hagi cilindre, comprovar que funciona
correctament i no impedeix l'evacuació.
- Es comprovarà que el mecanisme de tancament del full passiu funciona
correctament".
Les operacions de manteniment de les portes tallafocs peatonals manuals, així com
les periodicitats de les mateixes seràn les que determinin el fabricant en els fulls
d'instruccions i manteniment del producte subministrat.
Les operacions que aquí consten són les mínimes que s'han de realitzar.

* 3 mesos Contractat X    

   

Operacions de manteniment a realitzar per un especialista

Les operacions que hagin de realitzar empreses especialistes degudament autoritzades podran ésser
realitzades per la mateixa empresa adjudicatària si disposa de les autoritzacions corresponents. En els
casos en que, d'acord amb la normativa vigent, s'emeti un certificat acreditatiu de la realització de
l'operació de manteniment, l'empresa adjudicatària guardarà una còpia de laq documentació
corresponent a cadascuna d'aquestes inspeccions i remitirà a la propietat de l'immoble tots els
documents originals amb la major brevetat possible.

Identificació: PCI

Inst. de protecció/detecció\ Polsadors manuals\ General
Descripció V Periodicitat Responsable

(Categoria)
O C

Polsador manual alarma incendis general
Prova de funcionament de tots els polsadors.
Operació a realitzar per una empresa mantenidora habilitada.

* 1 any Especialista X X

Inst. de protecció/detecció\ Polsadors manuals\ Ascensor d'emergència
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Descripció V Periodicitat Responsable
(Categoria)

O C

Polsador manual alarma incendis ascensor emergènci
Prova de funcionament de tots els polsadors.
Operació a realitzar per una empresa mantenidora habilitada.

* 1 any Especialista X X

Inst. de protecció/detecció\ Centraleta de control
Descripció V Periodicitat Responsable

(Categoria)
O C

Centraleta control d'incendis
Revisió general consistent en:
- Comprovació del funcionament de maniobres programades, en funció de la zona
de detecció.
- Verificació i actualització de la versió de "programari" de la central, d'acord amb les
recomanacions del fabricant.
- Comprovar totes les maniobres existents: Avisadors lluminosos i acústics, aturada
de d'aire, aturada de màquines, aturada d'ascensors, extinció automàtica,
comportes tallafoc, equips d'extracció de fums i altres parts del sistema de protecció
contra incendis.
- S'hauran de realitzar les operacions indicades a la norma UNE-EN 23.007-14
Prèviament a la revisió de la centraleta s'ha d'implementar mesures per evitar
accions o maniobres no desitjades durant les tasques d'inspecció.
Operació a realitzar per una empresa mantenidora habilitada.
1U = 1 centraleta amb un màxim de 50 senyals entrada-sortida

* 1 any Especialista X X

Inst. de protecció/detecció\ Comportes tallafoc\ Acabat galvanitzat
Descripció V Periodicitat Responsable

(Categoria)
O C

Comporta tallafoc d'acer galvanitzat
Es realitzaran les següents tasques de nivell avançat:
- Es comprovarà que el conjunt de bastiment i full o fulls, no presenten fissures o
defectes de subjecció, així com que no hi hagin deformacions importants i defectes
d'ancoratge entre bastiment i suport d'obra.
- Es revisaràn les fixacions de les frontisses i es lubrificaràn, comprovant que les
mateixes funcionen amb suavitat.
- Es revisarà la fixació i el correcte funcionament dels següents elements en cas que
existeixin i ajustar-los en cas necessari: Panys, dispositiu de tancament, selector de
tancament, dispositius de retenció electromagnètica, manetes i polsadors.
- Es comprovarà el bon estat i funcionament dels components de millora i
accessoris.
- En el cas de que hi hagin elements vidriats, es comprovarà que no hi han rotures,
esquerdes o altres defectes que puguin afectar la seva integritat, així com la
correcta subjecció al suport i estat del junt del mateix.
- Es comprovarà que els junts intumescents i d'altres tipus, estàn en perfecte estat,
col·locats en el seu lloc i ben   
adherits.
- Es mesuraràn les folgances perimetrals i central i es reajustaràn en el cas d'ésser
necessari, dins les toleràncies permeses.
- Verificació de l'estat correcte de les connexions elèctriques.
1U = 1 comporta tallafoc
Les operacions de manteniment de les comportes tallafocs, així com les
periodicitats de les mateixes, seràn les que determinin el fabricant en els fulls
d'instruccions i manteniment del producte subministrat.
Les operacions que aquí consten són les mínimes que s'ha de realitzar.
Es deixarà constància del manteniment realitzat, durant un periode mínim de 10
anys en document de registre custodiat per la propietat, així com en una etiqueta
visible adherida a la comporta (facilitada pel subministrador de la mateixa) amb data
de la darrera i propera revisió amb el nom de la persona que l'ha realitzat.
Les tasques esmentades, les realitzarà personal competent i especificament
qualificat.

* 1 any Especialista X    

Inst. de protecció/detecció\ Retenidor electromagnètic\ Porta tallafoc\ Ocupació\ > 500 pers.
Descripció V Periodicitat Responsable

(Categoria)
O C

Retenidor electromagnètic porta tallafoc més de 50
Revisió i verificació del funcionament i de l'estat de les connexions conforme
UNE-EN 1155:2003.
1U = 1 porta
Les operacions de manteniment dels retenidors magnètics de les portes tallafocs
així com les periodicitats de les mateixes seràn les que determinin el fabricant en els
fulls d'instruccions i manteniment del producte subministrat.
Les operacions que aquí consten són les mínimes que s'han de realitzar, tant en

* 3 mesos Especialista X X
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l'edifici com en els seus aparcaments.
Es deixarà constància del manteniment realitzat en document de registre custodiat
per la propietat.

Inst. de protecció/detecció\ Retenidor electromagnètic\ Porta emergència\ Ocupació\ > 500 pers.
Descripció V Periodicitat Responsable

(Categoria)
O C

Retenidor electromagnètic porta d'emergència més d
Revisió i verificació del funcionament i de l'estat de les connexions conforme
UNE-EN 1155:2003.
1U = 1 porta
Les operacions de manteniment dels retenidors magnètics de les portes tallafocs
així com les periodicitats de les mateixes seràn les que determinin el fabricant en els
fulls d'instruccions i manteniment del producte subministrat.
Les operacions que aquí consten són les mínimes que s'han de realitzar, tant en
l'edifici com en els seus aparcaments.
Es deixarà constància del manteniment realitzat en document de registre custodiat
per la propietat.

* 3 mesos Especialista X X

Inst. de protecció/detecció\ Portes tallafoc peatonals d'evac.\ Ocupació\ > 500  pers.\ 1 full\ Acer
pintat
Descripció V Periodicitat Responsable

(Categoria)
O C

Porta tallafoc peatonal manual d'evacuació general
Es realitzaran les següents revisions:
- Es verificarà que no hi hagin elements que impedeixin el correcte tancament de la
porta, com poden ésser falques i obstàcles en el recorregut dels fulls.
- Es revisaràn les folgances perimetrals y central i es reajustaràn en el cas d'ésser
necessari, dins les toleràncies.
- Revisió dels junts intumescents.
- En el cas de que hi hagi vidre, es comprovarà que no hi han rotures i  esquerdes
així com la correcta subjecció i estat del junt del mateix.
- Es regularà i revisarà el dispositiu de tancament controlat (tancaportes) conforme a
la norma UNE-EN 1154:2003.
- En el cas que la porta sigui de dos fulls, es revisarà el dispositiu de coordinació del
tancament de les portes conforme a UNE-EN 1158:2003 i es procedirà al seu
reajustament en cas d'ésser necessari.
Les operacions de manteniment de les portes tallafocs així com les periodicitats de
les mateixes seràn les que determinin el fabricant en els fulls d'instruccions i
manteniment del producte subministrat.
Les operacions que aquí consten són les mínimes que s'han de realitzar, tant en
l'edifici com en els seus aparcaments.
Es deixarà constància del manteniment realitzat, en document de registre custodiat
per la propietat, així com en una etiqueta visible adherida a la porta (facilitada pel
subministrador de la mateixa) amb data de la darrera i propera revisió així com el
nom de la persona que l'ha realitzat.

* 6 mesos Especialista X    

Inst. de protecció/detecció\ Portes tallafoc peatonals d'evac.\ Ocupació\ > 500  pers.\ 2 fulls\ Acer
pintat
Descripció V Periodicitat Responsable

(Categoria)
O C

Porta tallafoc peatonal manual d'evacuació més de   
Es realitzaran les següents revisions:
- Es verificarà que no hi hagin elements que impedeixin el correcte tancament de la
porta, com poden ésser falques i obstàcles en el recorregut dels fulls.
- Es revisaràn les folgances perimetrals y central i es reajustaràn en el cas d'ésser
necessari, dins les toleràncies.
- Revisió dels junts intumescents.
- En el cas de que hi hagi vidre, es comprovarà que no hi han rotures i  esquerdes
així com la correcta subjecció i estat del junt del mateix.
- Es regularà i revisarà el dispositiu de tancament controlat (tancaportes) conforme a
la norma UNE-EN 1154:2003.
- En el cas que la porta sigui de dos fulls, es revisarà el dispositiu de coordinació del
tancament de les portes conforme a UNE-EN 1158:2003 i es procedirà al seu
reajustament en cas d'ésser necessari.
Les operacions de manteniment de les portes tallafocs així com les periodicitats de
les mateixes seràn les que determinin el fabricant en els fulls d'instruccions i
manteniment del producte subministrat.
Les operacions que aquí consten són les mínimes que s'han de realitzar, tant en
l'edifici com en els seus aparcaments.

* 3 mesos Especialista X    
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Es deixarà constància del manteniment realitzat, en document de registre custodiat
per la propietat, així com en una etiqueta visible adherida a la porta (facilitada pel
subministrador de la mateixa) amb data de la darrera i propera revisió així com el
nom de la persona que l'ha realitzat.

   

Operacions de manteniment a realitzar per un OCA

A requeriment de l'empresa adjudicatària, i amb l'antelació suficient per a no esgotar els períodes de
vigència de les revisions, un Organisme de Control Autoritzat (OCA) haurà de realitzar les operacions
periòdiques reglamentàries que s'han enumerat anteriorment. Com a resultat d'aquestes inspeccions
l'OCA lliurarà un certificat acreditatiu d'aquestes amb indicació del resultat obtingut. L'empresa
adjudicatària guardarà una còpia de la documentació corresponent a cadascuna d'aquestes inspeccions i
remetrà a la propietat de l'immoble tots els documents originals amb la major brevetat possible.
L'empresa adjudicatària estarà present durant la realització de les inspeccions que realitzi l'OCA, facilitant
en tot moment el seu treball.
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Plec de condicions tècniques de manteniment   (PFOCU003C)

INSTAL·LACIÓ DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS
INSTAL·LACIÓ D'EXTINCIÓ

ÀMBIT D'APLICACIÓ

L'àmbit d'aplicació és la totalitat dels elements que integren la instal·lació de protecció contra incendis, pel
que fa als elements d'extinció instal·lats a l'edifici.

NORMATIVA

La normativa que segueix és de compliment obligatori, en especial en tots aquells aspectes relacionats
amb l'ús i el manteniment dels elements objecte d'aquest plec de condicions:

ORDRE INT/324/2012, d'11 d'octubre, per la qual s'aproven les instruccions tècniques complementàries
genèriques de prevenció i seguretat en matèria d'incendis en establiments, activitats, infraestructures i
edificis.   
Ordre INT/324/2012 del 11/10/2012
DOGC del 25/10/2012

ORDRE INT/322, d'11 d'octubre, per la qual s'aproven les instruccions tècniques complementàries del
Reglament de seguretat contra incendis en establiments industrials (RSCIEI).   
Ordre INT/322/2012 del 11/10/2012
DOGC del 25/10/2012

Llei 3/2010, del 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d'incendis en establiments, activitats,
infraestructures i edificis..   
Llei 3/2010 del 18/02/2010
DOGC del 10/03/2010

Real Decreto 513/2017, 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones de protección
contra incendios..   
Real decreto 513/2017 del 22/05/2017
BOE del 12/06/2017

Código Técnico de la Edificación . "DB.SI Seguridad en caso de incendio".   
Real decreto 314/2006 del 17/03/2006
BOE del 28/03/2006

Definició dels criteris d'aplicació del Reial Decret 769/1999, de 7 de maig, relatiu als aparells a pressió.   
Resolució del 13/12/2000
DOGC del 05/01/2001

Disposiciones de aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, 97/23/CE, relativa a
los equipos de presión y se modifica el Real Decreto 1244/1979, de 4 de abril que aprobó el Reglamento
de aparatos a presión.   
Real decreto 769/1999 del 07/05/1999
BOE del 31/05/1999

Reglamento de equipos a presión y sus instrucciones técnicas complementarias..   
Real decreto 2060/2008 del 12/12/2008
BOE del 05/02/2009

RBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.   
Real decreto 842/2002 del 02/08/2002
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BOE del 18/09/2002

Procedimiento de actuación de las empresas instaladoras-mantenedoras, de las entidades de inspección
y control y de los titulares, en las instalaciones reguladas por el Reglamento de instal·laciones térmicas
en los edificios (RITE) y por sus instrucciones técnicas complementarias (ITE)..   
Orden del 03/05/1999
CEE del 11/05/1999

Código Técnico de la Edificación. "DB.HS. Salubridad".   
Real decreto 314/2006 del 17/03/2006
BOE del 28/03/2006

Tot seguit es relacionen normes que, si bé no són de compliment obligatori, són recomanables pel que fa
a les prescripcions de manteniment dels elements objecte d'aquest plec de condicions:

Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales.   
Real decreto 2267/2004 del 03/12/2004
BOE del 17/12/2004

Disposiciones de aplicación de la Directiva del Consejo de las Comunidades Europeas 87/404/CEE,
sobre recipientes a presión simples.   
Real decreto 1495/1991 del 11/10/1991
BOE del 15/10/1991, 13/02/2004

Instrucció 7/2003 de 9 de setembre, de la Direcció General d'Energia i Mines sobre procediment
administratiu per a l'aplicació del Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió (REBT).   
Instrucció 7/2003 del 09/09/2003
PUBLIC. del 09/09/2003, 09/09/2003, 09/09/2003, 09/09/2003

NTE-IPF. Instalaciones de Protección: Contra el Fuego.   
Orden del 26/02/1974
BOE del 02/03/1974, 09/03/1974

En l'execució dels treballs de manteniment preventiu, les empreses adjudicatàries, compliran també les
normatives que determinen el tractament dels residus produïts per les diferents accions de manteniment
preventiu objecte d'aquest plec de condicions. A títol orientatiu, el Plec General de Condicions Tècniques
relaciona la normativa vigent sobre el tractament de residus.

OPERACIONS DE MANTENIMENT

Operacions de manteniment que han de fer els tècnics

Periòdicament, d'acord amb el pla de manteniment i amb el que s'estableix en el plec de condicions
generals, un tècnic competent realitzarà una visita en la qual farà una inspecció ocular de l'estat general
d'ús, funcionament i conservació del conjunt de la instal·lació, i dels elements bàsics que la componen.

Identificació: PCI

Inst. d'extinció
Descripció V Periodicitat Responsable

(Categoria)
O C

Inspecció tècnica instal·lació extinció incendis
Inspecció tècnica general del conjunt de la instal·lació, comprovant i verificant l'estat
i el funcionament i determinant les correccions i/o variacions que s'han de fer per
millorar-la o corregir-la.
Tècnic extern a l'empresa adjudicatària.

* 5 anys Tècnic       
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Operacions de manteniment que ha de fer l'empresa adjudicatària

L'empresa adjudicatària realitzarà les operacions de manteniment necessàries per tal d'assegurar el
funcionament de la instal·lació en condicions òptimes d'ús i de conservació, d'acord amb les seves
característiques de disseny i tenint cura de la seguretat dels béns i de les persones. En l'execució dels
treballs es respectaran les prescripcions establertes en el plec de condicions generals i en la normativa
de referència d'aquest document, en especial de la que sigui de compliment obligatori.

L'empresa adjudicatària encarregada de portar a terme les operacions de manteniment es farà
responsable de la gestió, transport, abocament, etc. dels residus generats durant el procés de
manteniment de l'edifici.

Identificació: PCI

Inst. d'extinció\ Boques d'incendi
Descripció V Periodicitat Responsable

(Categoria)
O C

Boca d'incendi   
Comprovació de la bona accessibilitat i de la senyalització dels equips.
També cal fer una inspecció per tal de comprovar tots els components, el
desplegament de les mànegues en tota la seva extensió i l'accionament de la llança,
si té diverses posicions. S'inclou la comprovació per lectura del manòmetre de la
pressió de servei, la neteja del conjunt, la purga d'aire i el greixatge de les frontisses
de la porta.

* 3 mesos Contractat X    

Inst. d'extinció\ Columnes seques
Descripció V Periodicitat Responsable

(Categoria)
O C

Columna seca   
Comprovació de l'estat de la columna observant: l'accessibilitat, la senyalització, el
funcionament, el greixatge de les tanques i la posició correcta de les aixetes de pas.
També cal comprovar que les aixetes de seccionament estiguin obertes i que els
taps dels ràcors estiguin ben col·locats i ajustats.
(Amidament de nombre de plantes de la columna). 1U = 1 planta.

* 6 mesos Contractat X    

Inst. d'extinció\ Hidrante
Descripció V Periodicitat Responsable

(Categoria)
O C

Hidrant   
Comprovació consistent en:
 - inspeccionar l'accessibilitat i la senyalització als hidrants soterrats;
 - inspeccionar visualment el conjunt i verificar l'estanquitat;
 - treure els taps de les sortides, comprovar-ne l'estat i el greixatge.
1U = 1 hidrant

* 3 mesos Contractat X    

Hidrant   
Comprovació de funcionament obrint i tancant l'hidrant, per tal de comprovar el
correcte funcionament de la vàlvula principal i del drenatge. Greixar els elements
que ho necessitin.
1U = 1 hidrant

* 6 mesos Contractat X    

Inst. d'extinció\ Extintors manuals\ Pols polivalent
Descripció V Periodicitat Responsable

(Categoria)
O C

Extintor manual  de pols seca
Comprovació de l'estat de conservació, de l'accessibilitat, dels precintes, de l'estat
de càrrega (pes i pressió) de l'extintor, i de l'estat de les parts mecàniques.

* 3 mesos Contractat X    

Inst. d'extinció\ Ruixadors automàtics
Descripció V Periodicitat Responsable O C
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(Categoria)
Centraleta control de ruixadors automàtics
Revisió periòdica de la centraleta que consistirà en:
- Verificar si s'han realitzat canvis o modificacions en qualsevol dels components del
sistema des de l'última revisió realitzada i procedir a la seva documentació.
- Comprovació del funcionament de les instal·lacions (amb cada font de
subministrament). Substitució de pilots, fusibles, i altres elements defectuosos.
- Revisió d'indicacions lluminoses d'alarma, avaria, desconnexió i informació a la
central.
- Verificar equips de centralització i de transmissió d'alarma.
- Manteniment d'acumuladors (neteja de borns, reposició d'aigua destil·lada, etc.).
Prèviament a la revisió de la centraleta s'ha d'implementar mesures per evitar
accions o maniobres no desitjades durant les tasques d'inspecció.
1U = 1 centraleta amb un màxim de 50 senyals entrada-sortida.

* 3 mesos Contractat X X

Ruixador   
Comprovacions periòdiques que consistiran com a mínim en:
- comprovació que els dispositius de descàrrega de l’agent extintor (broquets,
ruixadors, difusors) estan en bon estat i lliures d’obstacles per al seu funcionament
correcte;
- neteja general de tots els components.

* 3 mesos Contractat X    

Inst. d'extinció\ Equips complementaris\ Dipòsit aigua contra incendis
Descripció V Periodicitat Responsable

(Categoria)
O C

Dipòsit aigua
Revisió periòdica consistent en:
- inspecció ocular del estat de conservació general del dipòsit;
- verificar el posicionament de les vàlvules i el seu funcionament correcte;
- verificar el nivell d'aigua del dipòsit, ajustar el sistema de control de nivell si
s'escau.

* 3 mesos Contractat X X

Inst. d'extinció\ Equips complementaris\ Grup de pressió
Descripció V Periodicitat Responsable

(Categoria)
O C

Grup pressió contra incendis
Revisió ordinària que consistirà en:
- comprovar l'accessibilitat de les parts de l'equip que requereixen manteniment:
- comprovar l'estat de neteja del local on es troba el grup de pressió, netejar si cal;
- comprovar l'estat d'oxidació i repintar les superfícies que calgui previ sanejat;
- mesura del consum elèctric per fase.

* 1 any Contractat       

Grup pressió contra incendis
Per a la bomba:
- verificar i ajustar el premsaestopa de la bomba.
Per al motor de combustió (si s'escau):
- comprovar que les rpm del motor amb diferents càrregues són iguals a les de
recepció.
Per al motor elèctric:
- comprovar que les rpm del motor amb diferents càrregues són iguals a les de
recepció;
- neteja de la reixa de protecció del ventilador i del mateix ventilador;
- comprovar que el motor gira suaument;
- comprovar que el motor funciona correctament i que no es produeixen sorolls,
vibracions o olors estranys durant el funcionament.
Per al sistema elèctric:
- comprovar l'alimentació elèctrica, les línies, les connexions i les proteccions
elèctriques.
Per al sistema hidràulic:
- obrir i tancar completament les vàlvules d'aspiració, greixant-les si cal;
- obrir i tancar completament les vàlvules d'impulsió, greixant-les si cal.

* 6 mesos Contractat X    

Grup pressió contra incendis
Per al motor de combustió (si s'escau):
- comprovar el funcionament correcte del sistema d'escalfament del motor, si
s'escau;
- comprovar el nivell de l'oli;
- comprovar el nivell d'aigua del circuit de refrigeració del motor;
- comprovar el nivell de combustible del dipòsit;
- comprovar el nivell d'electròlit de les bateries;
- comprovar el voltatge de les bateries;
- comprovar les connexions elèctriques del circuit d'arrencada, prémer els terminals
si és necessari;
- comprovar l'estat de neteja del filtre de combustible;
- netejar el filtre del circuit de refrigeració del motor;
- comprovar l'arrencada en automàtic del grup;

* 3 mesos Contractat X    
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- comprovar que es transmet l'alarma de l'arrencada en automàtic al panell central;
- comprovar l'arrencada en manual del grup des del quadre de control;
- comprovar que es transmet l'alarma de l'arrencada en manual al panell central;
- comprovar les vàlvules del circuit de refrigeració del motor, si s'escau;
- comprovar el cabal d'aigua de refrigeració.
Per als motors elèctrics:
- comprovar la connexió a terra del motor i armaris elèctrics;
- comprovar que funciona correctament el detector de fases i transmissió d'alarmes;
- comprovar l'arrencada en automàtic del grup;
- comprovar que es transmet l'alarma de l'arrencada en automàtic al panell central;
- comprovar l'arrencada en manual del grup;
- comprovar que es transmet l'alarma de l'arrencada en manual al panell central.
Per a la bomba jockey (presuritzadora):
- comprovar el funcionament correcte de la bomba presuritzadora.
Per al sistema hidràulic:
- comprovar la posició de les vàlvules d'aspiració, verificar que es trobin
completament obertes;
- comprovar la posició de les vàlvules d'impulsió, verificar que es trobin
completament obertes;
- verificar la pressió del vas d'expansió.

   

Operacions de manteniment a realitzar per un especialista

Les operacions que hagin de realitzar empreses especialistes degudament autoritzades podran ser
realitzades per la pròpia empresa adjudicatària si disposa de les autoritzacions corresponents. En aquells
casos en què, d'acord amb la normativa vigent, s'emeti un certificat acreditatiu de la realització de
l'operació de manteniment, l'empresa adjudicatària guardarà una còpia de la documentació corresponent
a cadascuna d'aquestes inspeccions remetrà a la propietat de l'immoble tots els documents originals amb
la major brevetat possible.

Identificació: PCI

Inst. d'extinció\ Boques d'incendi
Descripció V Periodicitat Responsable

(Categoria)
O C

Boca d'incendi   
Prova de pressió de la mànega.
Operació a realitzar per una empresa mantenidora habilitada.
La mànega s'ha de presuritzar a la pressió màxima de treball d'acord amb les
normes UNE-EN 671-1 i UNE-EN 671-2.

* 5 anys Especialista X X

Boca d'incendi   
Inspecció consistent en:
 - desmuntatge de la mànega i fer un assaig en un lloc adient;
 - comprovar el correcte funcionament de la llança en les seves diferents posicions i
el sistema de tancament;
 - comprovar l'estanquitat dels ràcors, la mànega i l'estat dels junts;
 - comprovar la indicació del manòmetre amb un altre de referència acoblat al ràcor
de connexió de la mànega.
Operació a realitzar per una empresa mantenidora habilitada.

* 1 any Especialista X X

Inst. d'extinció\ Columnes seques
Descripció V Periodicitat Responsable

(Categoria)
O C

Columna seca   
Prova d'estanquitat de la instal·lació completa en les condicions de la seva recepció.
Operació a realitzar per una empresa mantenidora habilitada.

* 5 anys Especialista X X

Inst. d'extinció\ Hidrante
Descripció V Periodicitat Responsable

(Categoria)
O C

Hidrant   
Comprovació de l'estanquitat dels taps.
Operació a realitzar per una empresa mantenidora habilitada.

* 1 any Especialista X X
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Hidrant   
Substitució dels junts dels ràcords.
L'operació de manteniment preventiu no inclou el cost dels materials.
Operació a realitzar per una empresa mantenidora habilitada.

* 5 anys Especialista X X

Inst. d'extinció\ Extintors manuals\ Pols polivalent
Descripció V Periodicitat Responsable

(Categoria)
O C

Extintor manual  de pols seca
Inspecció periòdica de nivell C (retimbrat), segons l'annex III del Real Decreto
2060/2008, que consistirà, com a mínim, en una inspecció de nivell B a més d'una
prova de pressió hidrostàtica, en les condicions i pressions iguals a les de la primera
prova, o la indicada en l'etiquetat de l'apartat 3.3 del Real Decreto 769/1999, de 7 de
mayo, o qualsevol prova especial substitutiva d'aquesta que hagi estat
expressament indicada pel fabricant en les seves instruccions o prèviament
autoritzada per l'òrgan competent de la comunitat autònoma corresponent a
l'emplaçament de l'equip o instal·lació.
Operació a realitzar per una empresa mantenidora habilitada. Aquesta operació es
pot dur a terme fins a 3 vegades en un mateix extintor. Després cal substituir-lo.

* 5 anys Especialista X X

Extintor manual  de pols seca
Es revisarà l'extintor controlant la pressió, els precintes, l'accessibilitat i
recarregar-lo, si cal.
Operació a realitzar per una empresa mantenidora habilitada.

* 1 any Especialista X X

Inst. d'extinció\ Ruixadors automàtics
Descripció V Periodicitat Responsable

(Categoria)
O C

Centraleta control de ruixadors automàtics
Revisió general consistent en:
- Comprovació del funcionament de maniobres programades, en funció de la zona
de detecció.
- Verificació i actualització de la versió de "programari" de la central, d'acord amb les
recomanacions del fabricant.
- Comprovar totes les maniobres existents: Avisadors lluminosos i acústics, aturada
de d'aire, aturada de màquines, aturada d'ascensors, extinció automàtica,
comportes tallafoc, equips d'extracció de fums i altres parts del sistema de protecció
contra incendis.
- S'hauran de realitzar les operacions indicades a la norma UNE-EN 23.007-14
1U= 1 central. A realitzar per una empresa mantenidora habilitada.

* 1 any Especialista X X

Xarxa ruixadors   
Comprovació integral d'acord amb les instruccions de l'instal·lador o fabricant,
especialment dels dispositius de disparament i d'alarma.
A realitzar per una empresa mantenidora habilitada.
Unitat d'amidament de superfície protegida.

* 1 any Especialista X    

Inst. d'extinció\ Equips complementaris\ Dipòsit aigua contra incendis
Descripció V Periodicitat Responsable

(Categoria)
O C

Dipòsit aigua
Determinació de la concentració de legionel·la en el dipòsit.
Les mostres s'han de recollir en envasos estèrils, als quals s'afegirà un neutralitzant
del clor (o un altre biocida si escau).
En els dipòsits es prendrà un litre d'aigua de cada un, preferiblement de la part baixa
del dipòsit, recollint, si n'hi ha, materials sedimentats.

* 1 any Especialista X X

Dipòsit aigua
Revisió de la qualitat físicoquímica i microbiològica de la qualitat de l'aigua del
sistema mesurant els següents paràmetres com a mínim:
- mesura de la temperatura de l'aigua de l'interior del dipòsit;
- determinació del nivell de clor residual lliure o combinat;
- mesura del valor del pH de l'aigua.

* 3 mesos Especialista X X

Dipòsit aigua
Revisió periòdica consistent en:
- neteja del filtre del circuit d'iomplenat;
- comprovar el funcionament correcte del sistema d¡'omplenat automàtic;
- comprovar el funcionament correcte del sistema d'alarma de mínim nivell;
- comprovar que no hi ha objectes surant sobre la superfície de l'aigua o en el fons
del dipòsit, en el cas de dipòsits sense sostre;
- comprovar que el sistema d'escalfament de l'aigua funciona correctament, si
s'escau.
Operació a realitzar per una empresa mantenidora habilitada.

* 1 any Especialista X X

LLIBRE DE L'EDIFICI   
Mercat Abaceria
08012 - Barcelona (Barcelona)

Nom autor, BCQ Arquitectura BCN SLP _ VOL Architecture Studio Pàgina   279



 

Inst. d'extinció\ Equips complementaris\ Grup de pressió
Descripció V Periodicitat Responsable

(Categoria)
O C

Grup pressió contra incendis
Prova, en les condicions de recepció, amb realització de corbes d'abastament amb
cada font d'aigua i d'energia.
Per al motor de combustió (si s'escau):
- anotar les hores de funcionament del motor elèctric.
- comprovar l'arrencada manual del motor amb cadascun dels grups de bateries;
- comprovar que es transmet l'alarma al panell de control per fallada d'arrencada de
la bomba;
- comprovar que es transmet l'alarma al panell de control per baixa pressió d'oli;
- comprovar que es transmet l'alarma al panell de control per temperatura alta de
l'aigua de refrigeració;
- comprovar que es transmet l'alarma al panell de control per falta d'alimentació
elèctrica;
- comprovar que es transmet l'alarma al panell de control per fallada de les bateries
d'arrencada.
Per al motor elèctric:
- anotar les hores de funcionament del motor elèctric.
Per al sistema hidràulic:
- neteja dels filtres i elements de retenció de brutícia en l'alimentació d'aigua.
- comprovar el funcionament del manòmetre d'impulsió comparant-lo amb un
manòmetre patró;
- comprovar que el cabal evacuat per la vàlvula de cabal mínim és l'adequat.
Operació a realitzar per una empresa mantenidora habilitada.

* 1 any Especialista X X

   

Operacions de manteniment a realitzar per un OCA

A requeriment de l'empresa adjudicatària, i amb l'antelació suficient per a no esgotar els períodes de
vigència de les revisions, un Organisme de Control Autoritzat (OCA) haurà de realitzar les operacions
periòdiques reglamentàries que s'han enumerat anteriorment. Com a resultat d'aquestes inspeccions
l'OCA lliurarà un certificat acreditatiu d'aquestes amb indicació del resultat obtingut. L'empresa
adjudicatària guardarà una còpia de la documentació corresponent a cadascuna d'aquestes inspeccions i
remetrà a la propietat de l'immoble tots els documents originals amb la major brevetat possible.
L'empresa adjudicatària estarà present durant la realització de les inspeccions que realitzi l'OCA, facilitant
en tot moment el seu treball.
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Plec de condicions tècniques de manteniment   (PTRAU001C)

INSTAL·LACIÓ DE TRANSPORT
ASCENSOR ELECTROMECÀNIC

ÀMBIT D'APLICACIÓ

Les condicions tècniques de manteniment preventiu a què es fa referència en aquest plec, són d'aplicació
a la instal·lació d'ascensors electromecànics.

NORMATIVA

La normativa que segueix és de compliment obligatori, en especial en tots aquells aspectes relacionats
amb l'ús i el manteniment dels elements objecte d'aquest plec de condicions:

Disposiciones de aplicación de la Directiva del Consejo de las comunidades europeas 84/528/CE, sobre
Aparatos Elevadores y su manejo mecánico.   
Real decreto 474/1988 del 30/03/1988
BOE del 20/05/1988

Aplicació de les Condicions Tècniques als Aparells Elevadors amb autorització de posada en marxa
segons els Reglaments anteriors al 30/06/1966.   
Ordre del 09/04/84
DOGC del 30/05/84

Aclariment de diversos articles del Reglament d'Aparells Elevadors (BOE, 26/07/66).   
Ordre del 23/12/1981
DOGC del 03/02/1982

Autorización de la instalación de ascensores sin cuarto de máquinas.   
Resolución del 03/04/1997
BOE del 23/04/1997
Corrección de errores (B.O.E., 23/5/97).

Actualización de la tabla de normas UNE y sus equivalentes ISO y CENELEC incluida en la ITC.MIE.AEM
1 del Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención referente a Ascensores Electromecànicos.   
Resolución del 24/07/1996
BOE del 14/08/1996

Prescripciones técnicas no previstas en la ITC.MIE.AEM 1 del Reglamento de Aparatos de Elevación y
Manutención referente a Ascensores Electromecánicos.   
Resolución del 27/04/1992
BOE del 15/05/1992

Modificación de la Instrucción Técnica Complementaria ITC.MIE.AEM 1 del Reglamento de Aparatos de
Elevación y Manutención referente a Ascensores Electromecánicos.   
Orden del 12/09/1991
BOE del 17/09/1991
Corrección de errores (B.O.E., 12/10/91). Derogado por el Real Decreto 1314/1997 excepto para los
preceptos de dicha ITC a los que remiten los artículos del Reglamento de Aparatos de Elevación y
Manutención que siguen vigentes.

Aplicació per les Entitats d'Inspecció i Control de Condicions Tècniques de Seguretat i Inspecció periòdica
als aparells elevadors.   
Resolució del 22/06/87
DOGC del 20/07/87
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Actualización de la tabla de normas UNE y de sus equivalentes ISO, CEI y CINELEC de la orden del
23/09/1987 que modifica la ITC.MIE.AEM 1 del Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención
referente a Ascensores Electromecánicos.   
Orden del 11/10/1988
BOE del 21/10/1988

Disposiciones de aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 95/16/CE sobre
Ascensores.   
Real decreto 1314/1997 del 01/08/1997
BOE del 30/09/1997
Corrección de errores (B.O.E., 28/07/98).

ITC.MIE.AEM 1. Normas de seguridad para construcción e instalación de ascensores electromecánicos.
Modificación de la Instrucción Técnica Complementaria ITC.MIE.AEM 1 del Reglamento de Aparatos de
Elevación y Manutención referente a Ascensores Electromecánicos.   
Orden del 23/09/1987
BOE del 06/10/1987
Corrección de errores (B.O.E., 12/05/88). Derogado por el Real Decreto 1314/1997 excepto para los
preceptos de dicha ITC a los que remiten los artículos del Reglamento de Aparatos de Elevación y
Manutención que siguen vigentes.

ITC.MIE.AEM 1. Instrucción Técnica Complementaria del Reglamento de Aparatos de Elevación y
Manutención referente a ascensores electromecánicos.   
Orden del 23/09/1987
BOE del 06/10/1987

Reglamento de Aparatos Elevadores para Obras.   
Orden del 23/05/1977
BOE del 14/06/1977
Corrección de errores (B.O.E., 18/07/77).

Modificación de los artículos 10, 40, 54, 55 56 y 86 del Reglamento de Aparatos Elevadores.   
Orden del 20/07/1976
BOE del 10/08/1976

Reglamento de Aparatos Elevadores. Texto revisado.   
Orden del 30/06/1966
BOE del 26/07/1966
Vigente en la parte no regulada por el Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención de los
mismos y sus Instrucciones Técnicas Complementarias. Corrección de errores (B.O.E., 20/09/66).

Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención de los mismos.   
Real decreto 2291/1985 del 08/11/1985
BOE del 11/12/1985
Derogado por el Real Decreto 1314/1997 excepto para los artículos 10,11,12,13,14,15,19 y 23.

Código Técnico de la Edificación. "DB. SUA- Seguridad de untilización y accesibilidad". Real Decreto
173/2010, de 19 de febrero, por el que se modifica el Código Técnico de la Edificación, aprobado por el
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, en materia de accesibilidad y no discriminación de las personas
con discapacidad.   
Real decreto 173/2010 del 19/03/2010
BOE del 11/03/2010

Aproximación de las legislaciones de los Estados miembros relativas a los Ascensores.   
Directiva europea 95/16/CE del 29/06/1995
CEE del 07/09/1995

Modificación del Capítulo I del Título II del Reglamento de Aparatos Elevadores.   
Orden del 16/11/1981
BOE del 25/11/1981
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Modificación de los artículos 78, 80 y 102 del Reglamento de Aparatos Elevadores.   
Orden del 07/04/1981
BOE del 21/04/1981

Modificación del artículo 91 del Reglamento de Aparatos Elevadores.   
Orden del 07/03/1981
BOE del 14/03/1981

Modificación del artículo 22 del Reglamento de Aparatos Elevadores.   
Orden del 25/10/1975
BOE del 12/11/1975

Modificación de los artículos 123, 124, 125 y 127 del Reglamento de Aparatos Elevadores.   
Orden del 20/11/1973
BOE del 28/11/1973

Actualización de la tabla de normas UNE y sus equivalentes ISO y CENELEC incluida en la ITC.MIE.AEM
1 del Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención referente a Ascensores Electromecánicos.   
Resolución del 25/07/1991
BOE del 11/09/1991

ORDRE EMO/254/2013, de 10 d'octubre, per la qual es regula l'aplicació a Catalunya del Reial decret
88/2013, de 8 de febrer, pel qual s'aprova la Instrucció tècnica complementària AEM 1 "Ascensors" del
Reglament d'aparells d'elevació i manutenció, aprovat pel Reial decret 2291/1985, de 8 de novembre.   
Ordre  EMO 254/2013 del 08/11/2013
DOGC del 23/10/2013

Orden de 31 de Marzo de 1981 por la que se fijan las condiciones técnicas mínimas exigibles a los
ascensores y se dan normas para efectuar las revisiones generales periódicas de los mismos.   
Orden 1981/08761 del 31/03/1981
BOE del 20/04/1981

Modificació dels terminis fixats per la Ordre de 30 de Desembre de 1986, referent a la col·locació de
portes a les cabines dels ascensors instal·lats a Catalunya.   
Ordre del 11/01/1990
DOGC del 07/02/1990

ITC.MIE.AEM 4. Instrucción Técnica Complementaria del Reglamento de aparatos de elevación y
manutención referente a Grúas móviles autopropulsadas.   
Real decreto 837/2003 del 27/06/2003
BOE del 17/07/2003

Modificació de l'Ordre del 30/12/86 (DOGC 19/1/87) sobre l'aplicació del Reglament de Aparells
d'Elevació i de Manutenció dels mateixos.   
Ordre del 14/05/1987
DOGC del 15/06/1987

Ampliació dels terminis per a l'aplicació de les Condicions Tècniques als ascensors instal·lats a
Catalunya.   
Ordre del 30/12/1986
DOGC del 04/02/1987

Complements de les Condicions Tècniques a complir els Aparells Elevadors.   
Ordre del 30/11/84
DOGC del 12/12/84

Real Decreto 57/2005, de 21 de enero.   
Real decreto 57/2005 del 21/01/2005
BOE del 04/02/2005
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Real Decreto 88/2013, de 8 de febrero, por el que se aprueba la Instrucción Técnica Complementaria
AEM 1 "Ascensores" del Reglamento de aparatos de elevación y manutención, aprobado por Real
Decreto 2291/1985, de 8 de noviembre.   
Real decreto 88/2013 del 08/02/2013
BOE del 22/02/2013

RBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.   
Real decreto 842/2002 del 02/08/2002
BOE del 18/09/2002

Código Técnico de la Edificación . "DB.SI Seguridad en caso de incendio".   
Real decreto 314/2006 del 17/03/2006
BOE del 28/03/2006

Tot seguit es relacionen normes que, si bé no són de compliment obligatori, són recomanables pel que fa
a les prescripcions de manteniment dels elements objecte d'aquest plec de condicions:

Directiva 2006/42/CEce del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de mayo de 2006 relativa a las
máquinas y por la que se modofica la Directiva 95/16/CE (refundición).   
Directiva europea 2006/42/CE del 17/05/2006
DOCE del 09/06/2006

NTE-ITA. Instalaciones de Transporte: Ascensores.   
Orden del 21/03/1973
BOE del 31/03/1973

Instrucció 7/2003 de 9 de setembre, de la Direcció General d'Energia i Mines sobre procediment
administratiu per a l'aplicació del Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió (REBT).   
Instrucció 7/2003 del 09/09/2003
PUBLIC. del 09/09/2003, 09/09/2003, 09/09/2003, 09/09/2003

En l'execució dels treballs de manteniment preventiu, les empreses adjudicatàries, compliran també les
normatives que determinen el tractament dels residus produïts per les diferents accions de manteniment
preventiu objecte d'aquest plec de condicions. A títol orientatiu, el Plec General de Condicions Tècniques
relaciona la normativa vigent sobre el tractament de residus.

OPERACIONS DE MANTENIMENT

Operacions de manteniment que han de fer els tècnics

Periòdicament, d'acord amb el pla de manteniment i amb el que estableix el plec de condicions generals,
un tècnic competent realitzarà una visita en la que farà una inspecció ocular de l'estat general d'ús,
funcionament i conservació del conjunt de la instal·lació, així com dels elements bàsics que la componen.

En cas que es detectin anomalies en la instal·lació com a resultat d'aquestes inspeccions, es podrà
redactar un dictamen per a avaluar el seu estat i proposar les accions a emprendre.

   

Operacions de manteniment que ha de fer l'empresa adjudicatària

L'empresa adjudicatària realitzarà les operacions de manteniment necessàries per tal d'assegurar el bon
estat de la instal·lació en condicions òptimes d'ús i de conservació, d'acord amb les seves
característiques de disseny i tenint cura de la seguretat dels béns i de les persones. En l'execució dels
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treballs es respectaran les prescripcions establertes en el plec de condicions generals i en la normativa
de referència d'aquest document, en especial de la que sigui de compliment obligatori.

L'empresa adjudicatària encarregada de portar a terme les operacions de manteniment es farà
responsable de la gestió, transport, abocament, etc. dels residus generats durant el procés de
manteniment de l'edifici.

Identificació: Ascensors i Escales Automàtiques

Ascensors\ Velocitat > 0,15 m/s\ Elèctric\ Portes\ D'acer inoxidable
Descripció V Periodicitat Responsable

(Categoria)
O C

Porta d'ascensor d'acer inoxidable
Comprovació de l'estat de conservació general, de l'ancoratge a l'obra i dels
mecanismes.
Cas de detectar-se deficiències, es comunicarà la necessitat de dur a terme les
operacions correctores corresponents.

* 1 any Contractat       

   

Operacions de manteniment a realitzar per un especialista

Les operacions que hagin de realitzar empreses especialistes degudament autoritzades podran ser
realitzades per la pròpia empresa adjudicatària si disposa de les autoritzacions corresponents. En aquells
casos en què, d'acord amb la normativa vigent, s'emeti un certificat acreditatiu de la realització de
l'operació de manteniment, l'empresa adjudicatària guardarà una còpia de la documentació corresponent
a cadascuna d'aquestes inspeccions remetrà a la propietat de l'immoble tots els documents originals amb
la major brevetat possible.

   

Operacions de manteniment a realitzar per un OCA

A requeriment de l'empresa adjudicatària, i amb l'antelació suficient per a no esgotar els períodes de
vigència de les revisions, una Organisme de Control Autoritzat (OCA) haurà de realitzar les operacions
periòdiques reglamentàries que s'han enumerat anteriorment. Com a resultat d'aquestes inspeccions
l'OCA lliurarà un certificat acreditatiu d'aquestes amb indicació del resultat obtingut. L'empresa
adjudicatària guardarà una còpia de la documentació corresponent a cadascuna d'aquestes inspeccions i
remetrà a la propietat de l'immoble tots els documents originals amb la major brevetat possible.
L'empresa adjudicatària estarà present durant la realització de les inspeccions que realitzi l'OCA, facilitant
en tot moment el seu treball.

   

Operacions de manteniment que ha de fer l'usuari

Durant l'ús diari de la instal·lació, l'usuari tindrà cura de la seva bona utilització i avisarà l'empresa
adjudicatària quan es produeixi una anomalia de funcionament o qualsevol altra incidència no prevista en
el pla de manteniment de la instal·lació.

   

LLIBRE DE L'EDIFICI   
Mercat Abaceria
08012 - Barcelona (Barcelona)

Nom autor, BCQ Arquitectura BCN SLP _ VOL Architecture Studio Pàgina   285



 

Plec de condicions tècniques de manteniment   (PSEGU001C)

INSTAL·LACIÓ DE SEGURETAT
CONTROL D'ACCESSOS

ÀMBIT D'APLICACIÓ

Les condicions tècniques de manteniment preventiu a què es fa referència en aquest plec, són d'aplicació
a la instal·lació de control d'accessos a un edifici o algunes parts concretes del mateix.

NORMATIVA

La normativa que segueix és de compliment obligatori, en especial en tots aquells aspectes relacionats
amb l'ús i el manteniment dels elements objecte d'aquest plec de condicions:

Orden INT/316/2011, de 1 de febrero, sobre funcionamiento de los sistemas de alarma en el ámbito de la
seguridad privada.   
Orden 316/2011 del 18/02/2011
BOE del 18/02/2011

Reglamento de Seguridad Privada.   
Real decreto 2364/1994 del 09/12/1994
BOE del 10/01/1995

Ley 5/2014, de 4 de abril, de Seguridad Privada.   
Ley 5/2014 del 05/04/2014
BOE del 05/04/2014

RBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.   
Real decreto 842/2002 del 02/08/2002
BOE del 18/09/2002

Tot seguit es relacionen normes que, si bé no són de compliment obligatori, són recomanables pel que fa
a les prescripcions de manteniment dels elements objecte d'aquest plec de condicions:

Instrucció 7/2003 de 9 de setembre, de la Direcció General d'Energia i Mines sobre procediment
administratiu per a l'aplicació del Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió (REBT).   
Instrucció 7/2003 del 09/09/2003
PUBLIC. del 09/09/2003, 09/09/2003, 09/09/2003, 09/09/2003

En l'execució dels treballs de manteniment preventiu, les empreses adjudicatàries, compliran també les
normatives que determinen el tractament dels residus produïts per les diferents accions de manteniment
preventiu objecte d'aquest plec de condicions. A títol orientatiu, el Plec General de Condicions Tècniques
relaciona la normativa vigent sobre el tractament de residus.

OPERACIONS DE MANTENIMENT

Operacions de manteniment que han de fer els tècnics

Periòdicament, d'acord amb el pla de manteniment i amb el que estableix el plec de condicions generals,
un tècnic competent realitzarà una visita en la que farà una inspecció ocular de l'estat general d'ús,
funcionament i conservació del conjunt de la instal·lació, així com dels elements bàsics que la componen.
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En cas que es detectin anomalies en la instal·lació com a resultat d'aquestes inspeccions, es podrà
redactar un dictamen per a avaluar el seu estat i proposar les accions a emprendre.

Identificació: Seguretat

Control d'accessos
Descripció V Periodicitat Responsable

(Categoria)
O C

Inspecció tècnica instal·lació control accessos   
Inspecció tècnica general del conjunt de la instal·lació, comprovant i verificant l'estat
i el funcionament i determinant les correccions i/o variacions que s'han de fer per
millorar-la o corregir-la.
Tècnic extern a l'empresa adjudicatària.

* 5 anys Tècnic       

   

Operacions de manteniment que ha de fer l'empresa adjudicatària

L'empresa adjudicatària realitzarà les operacions de manteniment necessàries per tal d'assegurar el bon
estat de la instal·lació en condicions òptimes d'ús i de conservació, d'acord amb les seves
característiques de disseny i tenint cura de la seguretat dels béns i de les persones. En l'execució dels
treballs es respectaran les prescripcions establertes en el plec de condicions generals i en la normativa
de referència d'aquest document, en especial de la que sigui de compliment obligatori.

L'empresa adjudicatària encarregada de portar a terme les operacions de manteniment es farà
responsable de la gestió, transport, abocament, etc. dels residus generats durant el procés de
manteniment de l'edifici.

Identificació: Seguretat

Control d'accessos
Descripció V Periodicitat Responsable

(Categoria)
O C

Pestell elèctric
Comprovar que el funcionament és correcte, inspeccionar el seu estat de
conservació i verificar que les connexions i les fixacions són adients.

* 2 anys Contractat       

Centraleta
Comprovar l'estat de conservació i el funcionament correcte de la CRA (central
receptora d'alarmes) duent a terme les següents comprovacions com a mínim:
- possibles anomalies d'alimentació mitjançant el registre d'incidències de la
centraleta;
- verificar la tensió de la c.c. de les sortides auxiliars amb el subministrament c.a.:
Aprox. 13,8 V +/- 5%;
- verificar la tensió de la c.c. de les sortides auxiliars amb la batería : Aprox. 12 V +/-
5%;
- provocar una fallada xarxa de C.A. i, després de reposar-la al cap d'1 minut
aproximadament, provocar també una fallada de bateria de la mateixa durada i
reposar-la igualment. Comprovar la seva senyalització local en el(s) teclat(s) i les
transmissions d'alarma i reposicions a la CRA (verificar amb CRA al final del test i/o
observar el registre final d'incidències).
- neteja de l'exterior de la CRA
Amb la caixa oberta, comprovar:
- estat i funcionament del tamper;
- els elements de tancament de la caixa de l'equip (cargols, frontisses, pany, etc.);
- comprovar l'aspecte general de l'interior (connexions de clemes de connexió,
cablejat, etc.);
- neteja de l'interior de la CRA.

* 1 any Contractat X    

Contacte obertura-tancament   
Comprovar que la tensió d'alimentació és adient i que el mecanisme funciona
correctament.

* 6 mesos Contractat       

Elements complementaris d'actuació * 6 mesos Contractat       
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Comprovar que les fixacions, les connexions, la tensió i l'estat són correctes.
Lector de targes
Comprovació de l'estat i del funcionament correcte.   
Verificar que les connexions i les fixacions siguin correctes.
Neteja.

* 6 mesos Contractat       

Línia elèctrica control d'accessos
Comprovar que no hi ha elements aliens connectats a la línia, observar l'estat dels
conductors i el seu aïllament.
Unitat d'amidament de superfície protegida.

* 1 any Contractat       

Control d'accessos\ Torns\ Portell\ 1 full
Descripció V Periodicitat Responsable

(Categoria)
O C

Torn portell 1 full senzill
Es realizarà una inspecció visual considerant els següents aspectes:
- Que l'element conserva la seva forma original i que no hi han trencaments,
abombaments, cops ni talls a la seva superfície.
- Que els elements que formen l'element, estan correctament anivellats i fixats als
elements de suport.
- Que l'accionament dels elements mòbils i articulats, es produeix amb suavitat i
sense que es produeixin sorolls estranys.

També es cpomprovarà el correcte funionament dels elements indicadors lumínics
per facilitar el seu ús, estiguin actius i siguin visibles, així com que el dispositiu
d'evacuació en el cas d'emergència en l'edifici funcioni correctament.

Es realitzarà la neteja de tot l'element, eliminant pintades, enganxines, taques així
com la retirada de la pols amb drap humid.
En el cas de detectar-se alguna anomalia important, es comunicarà al responsable
de manteniment perquè es prenguin les mesures correctores adients.

* 2 mesos Contractat       

Torn portell 1 full senzill
Es realizarà una revisió considerant els següents aspectes:
- Que l'element conserva la seva forma original i que no hi han trencaments,
abombaments, cops ni talls a la seva superfície.
- Que els elements que formen el torn, estan correctament anivellats i fixats als
elements de suport.
- Que l'accionament dels elements mòbils i articulats, es produeix amb suavitat i
sense que es produeixin sorolls estranys.
Tambés es revisarà l'estat del bus de comunicacions i de les linies de
comandament, observant el correcte estat de conservació i comprovant el correcte
connexionat elèctric.

* 1 any Contractat       

   

Operacions de manteniment a realitzar per un especialista

Les operacions que hagin de realitzar empreses especialistes degudament autoritzades podran ser
realitzades per la pròpia empresa adjudicatària si disposa de les autoritzacions corresponents. En aquells
casos en què, d'acord amb la normativa vigent, s'emeti un certificat acreditatiu de la realització de
l'operació de manteniment, l'empresa adjudicatària guardarà una còpia de la documentació corresponent
a cadascuna d'aquestes inspeccions remetrà a la propietat de l'immoble tots els documents originals amb
la major brevetat possible.

Identificació: Seguretat

Control d'accessos
Descripció V Periodicitat Responsable

(Categoria)
O C

Instal·lació control d'accessos
Revisió de l'estat dels elements de la instal·lació, del seu funcionament correcte,
com també dels diferents senyals i actuacions.
Només quan la instal·lació sigui obligada o estigui connectada a una central
d'alarmes.

* 3 mesos Especialista X    
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Operacions de manteniment que ha de fer l'usuari

Durant l'ús diari de la instal·lació, l'usuari tindrà cura de la seva bona utilització i avisarà l'empresa
adjudicatària quan es produeixi una anomalia de funcionament o qualsevol altra incidència no prevista en
el pla de manteniment de la instal·lació.
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Plec de condicions tècniques de manteniment   (PSEGU002C)

INSTAL·LACIÓ DE SEGURETAT
PORTES AUTOMÀTIQUES

ÀMBIT D'APLICACIÓ

Les condicions tècniques de manteniment preventiu a què es fa referència en aquest plec, són d'aplicació
a la instal·lació de control d'accessos a un edifici a través de les portes automàtiques.

NORMATIVA

La normativa que segueix és de compliment obligatori, en especial en tots aquells aspectes relacionats
amb l'ús i el manteniment dels elements objecte d'aquest plec de condicions:

Reglamento de Seguridad Privada.   
Real decreto 2364/1994 del 09/12/1994
BOE del 10/01/1995

Ley 5/2014, de 4 de abril, de Seguridad Privada.   
Ley 5/2014 del 05/04/2014
BOE del 05/04/2014

RBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.   
Real decreto 842/2002 del 02/08/2002
BOE del 18/09/2002

Tot seguit es relacionen normes que, si bé no són de compliment obligatori, són recomanables pel que fa
a les prescripcions de manteniment dels elements objecte d'aquest plec de condicions:

Instrucció 7/2003 de 9 de setembre, de la Direcció General d'Energia i Mines sobre procediment
administratiu per a l'aplicació del Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió (REBT).   
Instrucció 7/2003 del 09/09/2003
PUBLIC. del 09/09/2003, 09/09/2003, 09/09/2003, 09/09/2003

En l'execució dels treballs de manteniment preventiu, les empreses adjudicatàries, compliran també les
normatives que determinen el tractament dels residus produïts per les diferents accions de manteniment
preventiu objecte d'aquest plec de condicions. A títol orientatiu, el Plec General de Condicions Tècniques
relaciona la normativa vigent sobre el tractament de residus.

OPERACIONS DE MANTENIMENT

Operacions de manteniment que han de fer els tècnics

Periòdicament, d'acord amb el pla de manteniment i amb el que estableix el plec de condicions generals,
un tècnic competent realitzarà una visita en la que farà una inspecció ocular de l'estat general d'ús,
funcionament i conservació del conjunt de la instal·lació, així com dels elements bàsics que la componen.

En cas que es detectin anomalies en la instal·lació com a resultat d'aquestes inspeccions, es podrà
redactar un dictamen per a avaluar el seu estat i proposar les accions a emprendre.
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Identificació: Seguretat

Portes automàtiques
Descripció V Periodicitat Responsable

(Categoria)
O C

Inspecció tècnica instal·lació porta automàtica   
Inspecció tècnica general del conjunt de la instal·lació, comprovant i verificant l'estat
i el funcionament i determinant les correccions i/o variacions que s'han de fer per
millorar-la o corregir-la.
Tècnic extern a l'empresa adjudicatària.

* 5 anys Tècnic       

   

Operacions de manteniment que ha de fer l'empresa adjudicatària

L'empresa adjudicatària realitzarà les operacions de manteniment necessàries per tal d'assegurar el bon
estat de la instal·lació en condicions òptimes d'ús i de conservació, d'acord amb les seves
característiques de disseny i tenint cura de la seguretat dels béns i de les persones. En l'execució dels
treballs es respectaran les prescripcions establertes en el plec de condicions generals i en la normativa
de referència d'aquest document, en especial de la que sigui de compliment obligatori.

L'empresa adjudicatària encarregada de portar a terme les operacions de manteniment es farà
responsable de la gestió, transport, abocament, etc. dels residus generats durant el procés de
manteniment de l'edifici.

Identificació: Seguretat

Portes automàtiques
Descripció V Periodicitat Responsable

(Categoria)
O C

Cèl·lula fotoelèctrica   
Comprovació de l'estat de la cèl·lula, dels seus ancoratges i de les seves
connexions. Comprovar també que funciona correctament i netejar-la.

* 1 mes Contractat       

Mecanisme d'obertura tancament   
Comprovació de l'estat del mecanisme d'obertura/tancament i del seus ancoratges i
connexions. Comprovar també que funciona correctament.

* 1 mes Contractat       

Motor elèctric general
Inspecció de l'estat general i del funcionament del motor i neteja.

* 1 any Contractat       

Motor elèctric general
Revisió de funcionament consistent en:
- comprovar que el motor gira suaument;
- comprovar que no es produeixen escalfaments ni sorolls estranys;
- comprovar i ajustar el relé tèrmic;
- verificar el nombre de rpm;
- comprovar el consum per fase.

* 1 mes Contractat       

Barrera
Comprovació de l'estat general de la barrera, dels ancoratges i de les connexions.
Greixatge dels elements mecànics.

* 1 mes Contractat       

Barrera
Repintat de la barrera.

* 1 any Contractat       

   

Operacions de manteniment que ha de fer l'usuari

Durant l'ús diari de la instal·lació, l'usuari tindrà cura de la seva bona utilització i avisarà l'empresa
adjudicatària quan es produeixi una anomalia de funcionament o qualsevol altra incidència no prevista en
el pla de manteniment de la instal·lació.
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Plec de condicions tècniques de manteniment   (PSEGU003C)

INSTAL·LACIÓ DE SEGURETAT
BARRERES D'APARCAMENT

ÀMBIT D'APLICACIÓ

Les condicions tècniques de manteniment preventiu a què es fa referència en aquest plec, són d'aplicació
a la instal·lació de control d'accessos a un edifici a través de barreres d'aparcament.

NORMATIVA

La normativa que segueix és de compliment obligatori, en especial en tots aquells aspectes relacionats
amb l'ús i el manteniment dels elements objecte d'aquest plec de condicions:

Reglamento de Seguridad Privada.   
Real decreto 2364/1994 del 09/12/1994
BOE del 10/01/1995

Ley 5/2014, de 4 de abril, de Seguridad Privada.   
Ley 5/2014 del 05/04/2014
BOE del 05/04/2014

RBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.   
Real decreto 842/2002 del 02/08/2002
BOE del 18/09/2002

Tot seguit es relacionen normes que, si bé no són de compliment obligatori, són recomanables pel que fa
a les prescripcions de manteniment dels elements objecte d'aquest plec de condicions:

Instrucció 7/2003 de 9 de setembre, de la Direcció General d'Energia i Mines sobre procediment
administratiu per a l'aplicació del Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió (REBT).   
Instrucció 7/2003 del 09/09/2003
PUBLIC. del 09/09/2003, 09/09/2003, 09/09/2003, 09/09/2003

En l'execució dels treballs de manteniment preventiu, les empreses adjudicatàries, compliran també les
normatives que determinen el tractament dels residus produïts per les diferents accions de manteniment
preventiu objecte d'aquest plec de condicions. A títol orientatiu, el Plec General de Condicions Tècniques
relaciona la normativa vigent sobre el tractament de residus.

OPERACIONS DE MANTENIMENT

Operacions de manteniment que han de fer els tècnics

Periòdicament, d'acord amb el pla de manteniment i amb el que estableix el plec de condicions generals,
un tècnic competent realitzarà una visita en la que farà una inspecció ocular de l'estat general d'ús,
funcionament i conservació del conjunt de la instal·lació, així com dels elements bàsics que la componen.

En cas que es detectin anomalies a la instal·lació com a resultat d'aquestes inspeccions, es podrà
redactar un dictamen per a avaluar el seu estat i proposar les accions a emprendre.
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Identificació: Seguretat

Barreres d'aparcament
Descripció V Periodicitat Responsable

(Categoria)
O C

Inspecció tècnica instal·lació barrera aparcament   
Inspecció tècnica general del conjunt de la instal·lació, comprovant i verificant l'estat
i el funcionament i determinant les correccions i/o variacions que s'han de fer per
millorar-la o corregir-la.
Tècnic extern a l'empresa adjudicatària.

* 5 anys Tècnic       

   

Operacions de manteniment que ha de fer l'empresa adjudicatària

L'empresa adjudicatària realitzarà les operacions de manteniment necessàries per tal d'assegurar el bon
estat de la instal·lació en condicions òptimes d'ús i de conservació, d'acord amb les seves
característiques de disseny i tenint cura de la seguretat dels béns i de les persones. En l'execució dels
treballs es respectaran les prescripcions establertes en el plec de condicions generals i en la normativa
de referència d'aquest document, en especial de la que sigui de compliment obligatori.

L'empresa adjudicatària encarregada de portar a terme les operacions de manteniment es farà
responsable de la gestió, transport, abocament, etc. dels residus generats durant el procés de
manteniment de l'edifici.

Identificació: Seguretat

Barreres d'aparcament
Descripció V Periodicitat Responsable

(Categoria)
O C

Motor elèctric general
Inspecció de l'estat general i del funcionament del motor i neteja.

* 1 any Contractat       

Motor elèctric general
Revisió de funcionament consistent en:
- comprovar que el motor gira suaument;
- comprovar que no es produeixen escalfaments ni sorolls estranys;
- comprovar i ajustar el relé tèrmic;
- verificar el nombre de rpm;
- comprovar el consum per fase.

* 1 mes Contractat       

Barrera
Comprovació de l'estat general de la barrera, dels ancoratges i de les connexions.
Greixatge dels elements mecànics.

* 1 mes Contractat       

Barrera
Repintat de la barrera.

* 1 any Contractat       

Cèl·lula fotoelèctrica   
Comprovació de l'estat de la cèl·lula, dels seus ancoratges i de les seves
connexions. Comprovar també que funciona correctament i netejar-la.

* 1 mes Contractat       

Mecanisme d'obertura tancament   
Comprovació de l'estat del mecanisme d'obertura/tancament i del seus ancoratges i
connexions. Comprovar també que funciona correctament.

* 1 mes Contractat       

   

Operacions de manteniment que ha de fer l'usuari

Durant l'ús diari de la instal·lació, l'usuari tindrà cura de la seva bona utilització i avisarà l'empresa
adjudicatària quan es produeixi una anomalia de funcionament o qualsevol altra incidència no prevista en
el pla de manteniment de la instal·lació.
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Plec de condicions tècniques de manteniment   (PSEGU004C)

INSTAL·LACIÓ DE SEGURETAT
DETECCIÓ DE PRESÈNCIA

ÀMBIT D'APLICACIÓ

Les condicions tècniques de manteniment preventiu a què es fa referència en aquest plec, són d'aplicació
a la instal·lació de detecció de presència a un edifici o a una part del mateix.

NORMATIVA

La normativa que segueix és de compliment obligatori, en especial en tots aquells aspectes relacionats
amb l'ús i el manteniment dels elements objecte d'aquest plec de condicions:

Orden INT/316/2011, de 1 de febrero, sobre funcionamiento de los sistemas de alarma en el ámbito de la
seguridad privada.   
Orden 316/2011 del 18/02/2011
BOE del 18/02/2011

Reglamento de Seguridad Privada.   
Real decreto 2364/1994 del 09/12/1994
BOE del 10/01/1995

Ley 5/2014, de 4 de abril, de Seguridad Privada.   
Ley 5/2014 del 05/04/2014
BOE del 05/04/2014

RBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.   
Real decreto 842/2002 del 02/08/2002
BOE del 18/09/2002

Tot seguit es relacionen normes que, si bé no són de compliment obligatori, són recomanables pel que fa
a les prescripcions de manteniment dels elements objecte d'aquest plec de condicions:

Instrucció 7/2003 de 9 de setembre, de la Direcció General d'Energia i Mines sobre procediment
administratiu per a l'aplicació del Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió (REBT).   
Instrucció 7/2003 del 09/09/2003
PUBLIC. del 09/09/2003, 09/09/2003, 09/09/2003, 09/09/2003

En l'execució dels treballs de manteniment preventiu, les empreses adjudicatàries, compliran també les
normatives que determinen el tractament dels residus produïts per les diferents accions de manteniment
preventiu objecte d'aquest plec de condicions. A títol orientatiu, el Plec General de Condicions Tècniques
relaciona la normativa vigent sobre el tractament de residus.

OPERACIONS DE MANTENIMENT

Operacions de manteniment que han de fer els tècnics

Periòdicament, d'acord amb el pla de manteniment i amb el que estableix el plec de condicions generals,
un tècnic competent realitzarà una visita en la que farà una inspecció ocular de l'estat general d'ús,
funcionament i conservació del conjunt de la instal·lació, així com dels elements bàsics que la componen.
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En cas que es detectin anomalies a la instal·lació com a resultat d'aquestes inspeccions, es podrà
redactar un dictamen per a avaluar el seu estat i proposar les accions a emprendre.

Identificació: Seguretat

Detecció de presència
Descripció V Periodicitat Responsable

(Categoria)
O C

Inspecció tècnica instal·lació detecció presència   
Inspecció tècnica general del conjunt de la instal·lació, comprovant i verificant l'estat
i el funcionament i determinant les correccions i/o variacions que s'han de fer per
millorar-la o corregir-la.
Tècnic extern a l'empresa adjudicatària.

* 5 anys Tècnic       

   

Operacions de manteniment que ha de fer l'empresa adjudicatària

L'empresa adjudicatària realitzarà les operacions de manteniment necessàries per tal d'assegurar el bon
estat de la instal·lació en condicions òptimes d'ús i de conservació, d'acord amb les seves
característiques de disseny i tenint cura de la seguretat dels béns i de les persones. En l'execució dels
treballs es respectaran les prescripcions establertes en el plec de condicions generals i en la normativa
de referència d'aquest document, en especial de la que sigui de compliment obligatori.

L'empresa adjudicatària encarregada de portar a terme les operacions de manteniment es farà
responsable de la gestió, transport, abocament, etc. dels residus generats durant el procés de
manteniment de l'edifici.

Identificació: Seguretat

Detecció de presència
Descripció V Periodicitat Responsable

(Categoria)
O C

Centraleta
Comprovar l'estat de conservació i el funcionament correcte de la CRA (central
receptora d'alarmes) duent a terme les següents comprovacions com a mínim:
- possibles anomalies d'alimentació mitjançant el registre d'incidències de la
centraleta;
- verificar la tensió de la c.c. de les sortides auxiliars amb el subministrament c.a.:
Aprox. 13,8 V +/- 5%;
- verificar la tensió de la c.c. de les sortides auxiliars amb la batería : Aprox. 12 V +/-
5%;
- provocar una fallada xarxa de C.A. i, després de reposar-la al cap d'1 minut
aproximadament, provocar també una fallada de bateria de la mateixa durada i
reposar-la igualment. Comprovar la seva senyalització local en el(s) teclat(s) i les
transmissions d'alarma i reposicions a la CRA (verificar amb CRA al final del test i/o
observar el registre final d'incidències).
- neteja de l'exterior de la CRA
Amb la caixa oberta, comprovar:
- estat i funcionament del tamper;
- els elements de tancament de la caixa de l'equip (cargols, frontisses, pany, etc.);
- comprovar l'aspecte general de l'interior (connexions de clemes de connexió,
cablejat, etc.);
- neteja de l'interior de la CRA.

* 1 any Contractat X    

Detector de presència
Comprovar el funcionament correcte del detector, l'activació i sensibilitat, així com el
llum pilot.
Inspecció de l'estat de les connexions elèctriques i fixacions.
Neteja

* 6 mesos Contractat       

Element fix connex. i alimentació   
Comprovar que les fixacions, les connexions, la tensió d'alimentació i l'estat són

* 6 mesos Contractat       
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correctes.
Sirena seguretat
Comprovar que funciona correctament i que l'estat i les connexions estiguin en bon
estat de conservació.

* 6 mesos Contractat       

   

Operacions de manteniment a realitzar per un especialista

Les operacions que hagin de realitzar empreses especialistes degudament autoritzades podran ser
realitzades per la pròpia empresa adjudicatària si disposa de les autoritzacions corresponents. En aquells
casos en què, d'acord amb la normativa vigent s'emeti un certificat acreditatiu de la realització de
l'operació de manteniment, l'empresa adjudicataria guardará una copia de la documentació corresponent
a cadascuna d'aquestes inspeccions i remetrà a la propietat de l'immoble tots els documents originals
amb la major brevetat possible.

Identificació: Seguretat

Detecció de presència
Descripció V Periodicitat Responsable

(Categoria)
O C

Instal·lació de presència
Revisió dels diferents elements de la instal·lació i comprovació del correcte
funcionament de tots ells i de la instal·lació en conjunt.
Només en cas que la instal·lació sigui obligatòria o que estigui connectada a una
central d'alarmes.
1U = 1 instal·lació.

* 3 mesos Especialista X    

   

Operacions de manteniment que ha de fer l'usuari

Durant l'ús diari de la instal·lació, l'usuari tindrà cura de la seva bona utilització i avisarà l'empresa
adjudicatària quan es produeixi una anomalia de funcionament o qualsevol altra incidència no prevista en
el pla de manteniment de la instal·lació.

   

LLIBRE DE L'EDIFICI   
Mercat Abaceria
08012 - Barcelona (Barcelona)

Nom autor, BCQ Arquitectura BCN SLP _ VOL Architecture Studio Pàgina   298



 

Plec de condicions tècniques de manteniment   (PSEGU005C)

INSTAL·LACIÓ DE SEGURETAT
VÍDEO EN CIRCUIT TANCAT

ÀMBIT D'APLICACIÓ

Les condicions tècniques de manteniment preventiu a què es fa referència en aquest plec, són d'aplicació
a la instal·lació de televisió en circuit tancat, constituïda per cadenes càmera-monitor amb senyal de
vídeo amb impulsos de sincronisme i esborrat incorporat.

NORMATIVA

La normativa que segueix és de compliment obligatori, en especial en tots aquells aspectes relacionats
amb l'ús i el manteniment dels elements objecte d'aquest plec de condicions:

Ley 5/2014, de 4 de abril, de Seguridad Privada.   
Ley 5/2014 del 05/04/2014
BOE del 05/04/2014

RBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.   
Real decreto 842/2002 del 02/08/2002
BOE del 18/09/2002

Instalación en inmuebles de sistemas de distribución de la señal de televisión por cable.   
Decreto 1306/1974 del 02/05/1974
BOE del 15/05/1974

Condiciones y normas relativas a la instalación y explotación de sistemas para la distribución de señal de
televisión por circuito cerrado.   
Orden del 13/03/1970
BOE del 08/04/1970

Tot seguit es relacionen normes que, si bé no són de compliment obligatori, són recomanables pel que fa
a les prescripcions de manteniment dels elements objecte d'aquest plec de condicions:

Instrucció 7/2003 de 9 de setembre, de la Direcció General d'Energia i Mines sobre procediment
administratiu per a l'aplicació del Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió (REBT).   
Instrucció 7/2003 del 09/09/2003
PUBLIC. del 09/09/2003, 09/09/2003, 09/09/2003, 09/09/2003

NTE-IAV. Instalaciones Audiovisuales: Vídeo.   
Orden del 28/07/1977
BOE del 03/09/1977, 10/09/1977

En l'execució dels treballs de manteniment preventiu, les empreses adjudicatàries, compliran també les
normatives que determinen el tractament dels residus produïts per les diferents accions de manteniment
preventiu objecte d'aquest plec de condicions. A títol orientatiu, el Plec General de Condicions Tècniques
relaciona la normativa vigent sobre el tractament de residus.

OPERACIONS DE MANTENIMENT
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Operacions de manteniment que han de fer els tècnics

Periòdicament, d'acord amb el pla de manteniment i amb el que estableix el plec de condicions generals,
un tècnic competent realitzarà una visita en la que farà una inspecció ocular de l'estat general d'ús,
funcionament i conservació del conjunt de la instal·lació, així com dels elements bàsics que la componen.

En cas que es detectin anomalies en la instal·lació com a resultat d'aquestes inspeccions, es podrà
redactar un dictamen per a avaluar el seu estat i proposar les accions a emprendre.

Identificació: Seguretat

Vídeo en circuit tancat
Descripció V Periodicitat Responsable

(Categoria)
O C

Inspecció tècnica instal·lació vídeo circuit tanca
Inspecció tècnica general del conjunt de la instal·lació, comprovant i verificant l'estat
i el funcionament i determinant les correccions i/o variacions que s'han de fer per
millorar-la o corregir-la.
Tècnic extern a l'empresa adjudicatària.

* 5 anys Tècnic       

   

Operacions de manteniment que ha de fer l'empresa adjudicatària

L'empresa adjudicatària realitzarà les operacions de manteniment necessàries per tal d'assegurar el bon
estat de la instal·lació en condicions òptimes d'ús i de conservació, d'acord amb les seves
característiques de disseny i tenint cura de la seguretat dels béns i de les persones. En l'execució dels
treballs es respectaran les prescripcions establertes en el plec de condicions generals i en la normativa
de referència d'aquest document, en especial de la que sigui de compliment obligatori.

L'empresa adjudicatària encarregada de portar a terme les operacions de manteniment es farà
responsable de la gestió, transport, abocament, etc. dels residus generats durant el procés de
manteniment de l'edifici.

Identificació: Seguretat

Vídeo en circuit tancat
Descripció V Periodicitat Responsable

(Categoria)
O C

Monitor vídeo
- Inspecció visual de l'estat de l'equip i verificació de contrast, brillantor,
sincronismes, connectors i resistència de càrrega.
- Neteja de l'aparell.

* 6 mesos Contractat       

Monitor vídeo
Inspecció de l'estat de les connexions i comprovació de l'estat de les fixacions.

* 1 any Contractat       

Càmera   
Comprovació de l'estat de conservació de la càmera i comprovació del funcionament
correcte.
Verificació de les fixacions a l'element resistent, de les connexions, de la tensió
d'alimentació, l'estat de conservació i els ancoratges, amb especial atenció a les
corrosions.
Neteja

* 1 any Contractat       

El. compl. de fixació connex. i aliment.
Comprovar les fixacions a l'element resistent que correspongui, les connexions, la
tensió d'alimentació, i l'estat de conservació.
1U= 1 càmera

* 1 any Contractat       

Elements de selecció, control i gravació
Comprovació de l'estat de conservació de l'element i el seu funcionament correcte.
Verificació de les connexions i fixacions
Neteja

* 1 any Contractat       
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1U = element o aparell

   

Operacions de manteniment a realitzar per un especialista

Les operacions que hagin de realitzar empreses especialistes degudament autoritzades podran ser
realitzades per la pròpia empresa adjudicatària si disposa de les autoritzacions corresponents. En aquells
casos en què, d'acord amb la normativa vigent, s'emeti un certificat acreditatiu de la realització de
l'operació de manteniment, l'empresa adjudicatària guardarà una còpia de la documentació corresponent
a cadascuna d'aquestes inspeccions i remetrà a la propietat de l'immoble tots els documents originals
amb la major brevetat possible.

Identificació: Seguretat

Vídeo en circuit tancat
Descripció V Periodicitat Responsable

(Categoria)
O C

Instal·lació de vídeo
Revisió de l'estat dels diferents elements, així com el seu funcionament correcte.
Només en cas que la instal·lació sigui obligatòria o quan estigui connectada a una
central d'alarmes.
1U = 1 instal·lació.

* 3 mesos Especialista X    

   

Operacions de manteniment que ha de fer l'usuari

Durant l'ús diari de la instal·lació, l'usuari tindrà cura de la seva bona utilització i avisarà l'empresa
adjudicatària quan es produeixi una anomalia de funcionament o qualsevol altra incidència no prevista en
el pla de manteniment de la instal·lació.

   

LLIBRE DE L'EDIFICI   
Mercat Abaceria
08012 - Barcelona (Barcelona)

Nom autor, BCQ Arquitectura BCN SLP _ VOL Architecture Studio Pàgina   301



 

Plec de condicions tècniques de manteniment   (PAUDU001C)

INSTAL·LACIÓ D’AUDIOVISUALS
MEGAFONIA

ÀMBIT D'APLICACIÓ

L'àmbit d'aplicació és la totalitat dels elements que integren les instal·lacions de sistemes de megafonia i
de sonorització d'ús general, amb equips amplificadors centralitzats i distribució en alta impedància.

NORMATIVA

La normativa que segueix és de compliment obligatori, en especial en tots aquells aspectes relacionats
amb l'ús i el manteniment dels elements objecte d'aquest plec de condicions:

RBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.   
Real decreto 842/2002 del 02/08/2002
BOE del 18/09/2002

Tot seguit es relacionen normes que, si bé no són de compliment obligatori, són recomanables pel que fa
a les prescripcions de manteniment dels elements objecte d'aquest plec de condicions:

Instrucció 7/2003 de 9 de setembre, de la Direcció General d'Energia i Mines sobre procediment
administratiu per a l'aplicació del Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió (REBT).   
Instrucció 7/2003 del 09/09/2003
PUBLIC. del 09/09/2003, 09/09/2003, 09/09/2003, 09/09/2003

NTE-IAM. Instalaciones Audiovisuales: Megafonía.   
Orden del 28/06/1977
BOE del 13/08/1977, 20/08/1977

En l'execució dels treballs de manteniment preventiu, les empreses adjudicatàries, compliran també les
normatives que determinen el tractament dels residus produïts per les diferents accions de manteniment
preventiu objecte d'aquest plec de condicions. A títol orientatiu, el Plec General de Condicions Tècniques
relaciona la normativa vigent sobre el tractament de residus.

OPERACIONS DE MANTENIMENT

Operacions de manteniment que han de fer els tècnics

Periòdicament, d'acord amb el pla de manteniment i amb el que estableix el plec de condicions generals,
un tècnic competent realitzarà una visita en la que farà una inspecció ocular de l'estat general d'ús,
funcionament i conservació del conjunt de la instal·lació, així com dels elements bàsics que la componen.

Si es detecten anomalies en la instal·lació com a resultat d'aquestes inspeccions, es podrà redactar un
dictamen per a avaluar el seu estat i proposar les accions a emprendre.
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Operacions de manteniment que ha de fer l'empresa adjudicatària

L'empresa adjudicatària realitzarà les operacions de manteniment necessàries per tal d'assegurar el bon
estat de la instal·lació en condicions òptimes d'ús i de conservació, d'acord amb les seves
característiques de disseny i tenint cura de la seguretat dels béns i de les persones. En l'execució dels
treballs es respectaran les prescripcions establertes en el plec de condicions generals i en la normativa
de referència d'aquest document, en especial de la que sigui de compliment obligatori.

L'empresa adjudicatària encarregada de portar a terme les operacions de manteniment es farà
responsable de la gestió, transport, abocament, etc. dels residus generats durant el procés de
manteniment de l'edifici.

Identificació: Audiovisuals

Comunicació\ Megafonia
Descripció V Periodicitat Responsable

(Categoria)
O C

Altaveu   
Comprovar que l'altaveu funciona perfectament, i que les connexions elèctriques i
les fixacions són en bon estat.

* 1 any Contractat       

Caixa de distribució
Inspecció de les connexions elèctriques i de l'estat de les fixacions.

* 1 any Contractat       

Equip amplificador central   
Comprovar que funcionen correctament l'amplificador, els equips auxiliars i el
micròfon. També cal verificar que les connexions siguin correctes.
Comprovar que el local on és l'equip amplificador està correctament ventilat, exempt
d'humitat, amb temperatures d'entre 5° i 35°C i que és de fàcil accés.

* 1 any Contractat       

Interruptor de nivell sonor   
Comprovar el funcionament correcte i les connexions.

* 1 any Contractat       

Selector de programes
Comprovar el funcionament correcte i les connexions.

* 1 any Contractat       

   

Operacions de manteniment que ha de fer l'usuari

Durant l'ús diari de la instal·lació, l'usuari tindrà cura de la seva bona utilització i avisarà la companyia
quan es produeixi una anomalia de funcionament o qualsevol altra incidència no prevista en el pla de
manteniment de la instal·lació.
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Plec de condicions tècniques de manteniment   (PESPU003C)

INSTAL·LACIONS ESPECIALS
SISTEMA DE GESTIÓ I CONTROL D'INSTAL·LACIONS

ÀMBIT D'APLICACIÓ

Les condicions tècniques de manteniment preventiu a què es fa referència en aquest plec, són d'aplicació
a la instal·lació d'un sistema genèric de gestió i control d'instal·lacions.

NORMATIVA

La normativa que segueix és de compliment obligatori, en especial en tots aquells aspectes relacionats
amb l'ús i el manteniment dels elements objecte d'aquest plec de condicions:

RBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.   
Real decreto 842/2002 del 02/08/2002
BOE del 18/09/2002

Tot seguit es relacionen normes que, si bé no són de compliment obligatori, són recomanables pel que fa
a les prescripcions de manteniment dels elements objecte d'aquest plec de condicions:

Instrucció 7/2003 de 9 de setembre, de la Direcció General d'Energia i Mines sobre procediment
administratiu per a l'aplicació del Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió (REBT).   
Instrucció 7/2003 del 09/09/2003
PUBLIC. del 09/09/2003, 09/09/2003, 09/09/2003, 09/09/2003

En l'execució dels treballs de manteniment preventiu, les empreses adjudicatàries, compliran també les
normatives que determinen el tractament dels residus produïts per les diferents accions de manteniment
preventiu objecte d'aquest plec de condicions. A títol orientatiu, el Plec General de Condicions Tècniques
relaciona la normativa vigent sobre el tractament de residus.

OPERACIONS DE MANTENIMENT

Operacions de manteniment que han de fer els tècnics

Realitzarà una visita en la que farà una inspecció ocular de l’estat general d’ús, funcionament,
manteniment i conservació del conjunt de la instal·lació i dels elements bàsics que la componen.

En cas que es detectin anomalies en la instal·lació com a resultat d’aquestes inspeccions, s’haurà de
redactar un dictamen per a avaluar el seu estat i proposar les accions a emprendre.

Tota modificació en la instal·lació o en les seves condicions d'ús normal que pugui variar el seu
funcionament habitual, es realitzarà previ estudi i sota la direcció d'un tècnic competent.

Es considera que varien les condicions d'ús en el següent cas:

- Modificació o ampliació parcial de la instal·lació. No es podrà modificar la instal·lació sense intervenció
d'instal·lador autoritzat o d'un tècnic competent segons correspongui.

Quan les modificacions a introduir pugin la càrrega total de l'edifici a 100 kW se sol·licitarà prèviament
l'aprovació del projecte per la delegació provincial corresponent del Ministeri d'Indústria.
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Identificació: Nova identificació

Sistema de gestió i control
Descripció V Periodicitat Responsable

(Categoria)
O C

Inspecció tècnica instal·lació gestió i control   
Inspecció tècnica general del conjunt de la instal·lació, comprovant i verificant l'estat
i el funcionament i determinant les correccions i/o variacions que s'han de fer per
millorar-la o corregir-la.
Tècnic extern a l'empresa adjudicatària.

* 5 anys Tècnic       

   

Operacions de manteniment que ha de fer l'empresa adjudicatària

L'empresa adjudicatària realitzarà les operacions de manteniment necessàries per tal d'assegurar el
funcionament de la instal·lació en condicions òptimes d'ús i de conservació, d'acord amb les seves
característiques de disseny i tenint cura de la seguretat dels béns i de les persones. En l'execució dels
treballs es respectaran les prescripcions establertes en aquest plec de condicions i en la normativa de
referència d'aquest document.

L'empresa adjudicatària encarregada de portar a terme les operacions de manteniment es farà
responsable de la gestió, transport, abocament, etc. dels residus generats durant el procés de
manteniment de l'edifici.

Identificació: Nova identificació

Sistema de gestió i control
Descripció V Periodicitat Responsable

(Categoria)
O C

Sistema de control i gestió instal.  no afectat pe
Comprovació de l'estat dels elements de camp, dels seus ancoratges i de les seves
connexions.
1U= 1 element de camp.

* 6 mesos Contractat       

Sistema de control i gestió instal.  no afectat pe
Control dels seguents paràmetres de funcionament del sistema de gestió i control
d'instal·lacions:
- Comprovar si hi ha alarmes activades del sistema de gestió de la instal·lació
elèctrica
- Comprovar si hi ha alarmes activades del sistema de gestió de la instal·lació
d'enllumenat
- Comprovar si hi ha alarmes activades del sistema de gestió de la instal·lació de
climatització

Alarmes activades de la instal·lació elèctrica
Alarmes activades de la instal·lació d'enllumenat
Alarmes activades de la instal·lació de climatització

* 1 dia Contractat       

Sistema de control i gestió instal.  no afectat pe
Comprovació del funcionament correcte dels elements de camp, de les actuacions i
dels enclavaments a través del sistema de control.
1U= 1 sistema amb un màxim de 100 senyals entrada-sortida.

* 6 mesos Contractat       

   

Operacions de manteniment a realitzar per un especialista

Les operacions que hagin de realitzar empreses especialistes degudament autoritzades podran ser
realitzades per la pròpia empresa adjudicatària si disposa de les autoritzacions corresponents. En aquells
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casos en què, d'acord amb la normativa vigent s'emeti un certificat acreditatiu de la realització de
l'operació de manteniment, l'empresa adjudicatària guardarà una còpia de la documentació corresponent
a cadascuna d'aquestes inspeccions i remetrà a la propietat de l'immoble tots els documents originals
amb la major brevetat possible.

Identificació: Nova identificació

Sistema de gestió i control
Descripció V Periodicitat Responsable

(Categoria)
O C

Sistema de control i gestió instal.  no afectat pe
Comprovació del funcionament correcte del software associat al sistema de gestió i
control.
1U= 1 sistema amb un màxim de 100 senyals entrada-sortida.
L'operació la realitzarà personal especialitzat en programació o la mateixa empresa
adjudicatària, si disposa de personal adient.

* 6 mesos Especialista       

Sistema de control i gestió instal.  no afectat pe
Inspecció de l'estat del bus de comunicacions i de les línies de comandament,
observant el correcte estat de conservació i comprovant que no hi ha instal·lacions
que discorrin per les mateixes canalitzacions.
Unitat d'amidament de superfície construïda.

* 6 mesos Especialista       

Sistema de control i gestió instal.  no afectat pe
Calibratge de la sonda.
El responsable de la realització de l'operació, haurà d'acreditar la garantia del
calibratge dels seus aparells de mesura.

* 1 any Especialista       

   

Operacions de manteniment que ha de fer l'usuari

L'usuari haurà de realitzar la següent operació:

- Comprovació del correcte funcionament de tota la instal·lació en general: diàriament.
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Plec de condicions tècniques de manteniment   ()

EQUIPAMENTS
MOBILIARI INTERIOR

ÀMBIT D'APLICACIÓ

Les condicions tècniques de manteniment preventiu a què es fa referència en aquest plec són d'aplicació
als elements de mobiliari interior.   
Es consideren tres tipus de mobiliari:
- Ordinari, que fa referència a mobles com taules, cadires i bancades.
- Se suport, que fa referència a armaris, prestatgeries, expositors fixes o mòbils i taulells que poden anar
complementats per iluminació o electrificats.
- De complements, que fa referència a taulells d'anuncis, papereres, bústies, miralls i altres.

NORMATIVA

La normativa que segueix és de compliment obligatori, en especial en tots aquells aspectes relacionats
amb l'ús i el manteniment dels elements objecte d'aquest plec de condicions:

Reglamento de equipos a presión y sus instrucciones técnicas complementarias..   
Real decreto 2060/2008 del 12/12/2008
BOE del 05/02/2009

RBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.   
Real decreto 842/2002 del 02/08/2002
BOE del 18/09/2002

Tot seguit es relacionen normes que, si bé no són de compliment obligatori, són recomanables pel que fa
a les prescripcions de manteniment dels elements objecte d'aquest plec de condicions:

NTJ 14M. Norma Tecnològica de Jardineria i Paisatgisme
Mateniment i conservació dels espais verds. Manteniment dels elements de mobiliari.   
Sense rang normatiu del 01/12/1997
PUBLIC. del 01/12/1997, 20/06/2003
Publicació del Col·legi Oficial d'Enginyers Tècnics Agrícoles i Pèrits Agrícoles de Catalunya.

En l'execució dels treballs de manteniment preventiu, les empreses adjudicatàries compliran també les
normatives que determinen el tractament dels residus produïts per les diferents accions de manteniment
preventiu objecte d'aquest plec de condicions. A títol orientatiu, el Plec General de Condicions Tècniques
relaciona la normativa vigent sobre el tractament de residus.

OPERACIONS DE MANTENIMENT

Operacions de manteniment que han de fer els tècnics

Periòdicament, i d'acord amb el pla de manteniment, es realitzarà una inspecció de l'estat dels elements
de mobiliari interior.
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Operacions de manteniment que ha de fer l'empresa adjudicatària

L'empresa adjudicatària realitzarà les operacions de manteniment necessàries per tal d'assegurar el
manteniment dels elements de mobiliari interior en condicions òptimes d'aspecte i de conservació. En
l'execució dels treballs es respectaran les prescripcions establertes en el plec de condicions generals i en
la normativa de referència d'aquest document, en especial de la que sigui de compliment obligatori.

L'empresa adjudicatària encarregada de portar a terme les operacions de manteniment es farà
responsable de la gestió, transport, abocament, etc. dels residus generats durant el procés de
manteniment de l'edifici.

Identificació: Nova identificació

Mobiliari interior\ Taules\ D'acer inox.
Descripció V Periodicitat Responsable

(Categoria)
O C

Taula d'acer inoxidable interior
Neteja de la taula, eliminació de pintades, papers enganxats, taques, etc.
Amidament Ut. de taula

* 8 setmanes Contractat       

Taula d'acer inoxidable interior
Revisió de la taula verificant l'estat general, aspecte, solidesa i estabilitat.
Repàs dels elements metàl·lics i estat de corrosió general.

Amidament Ut. de taula

* 1 any Contractat       

   

Operacions de manteniment a realitzar per un especialista

Les operacions que hagin de realitzar empreses especialistes degudament autoritzades, podran ser
realitzades per la pròpia empresa adjudicatària si disposa de les autoritzacions corresponents. En aquells
casos en que, d'acord amb la normativa vigent, s'emeti un certificat acreditatiu de la realització de
l'operació de manteniment, l'empresa adjudicatària guardarà una còpia de la documentació corresponent
a cadascuna d'aquestes inspeccions i remetrà a la propietat de l'immoble tots els documents originals
amb la major brevetat possible.
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Plec de condicions tècniques de manteniment   ()

TRACTAMENTS ESPECIALS
CONTROL DE PLAGUES

ÀMBIT D'APLICACIÓ

Les condicions tècniques dels serveis de control de plagues a les quals es fa referència en aquest plec,
són d'aplicació en la prestació dels serveis de control de desratització, desinfecció i desinsectació dels
diversos espais de l’edifici que ho precisin. Les tasques que es regulen en aquest plec són: control i
detecció de plagues, i si s'escau, aplicació del tractament plaguicida i posterior seguiment.

Aquests serveis no pressuposen necessàriament l'aplicació de mètodes químics antiplagues; es tracta,
essencialment, de mètodes de control (revisions, barreres físiques, etc.) i per tant, en termes generals, el
tractament químic és el recurs a considerar si no hi ha cap altre que solucioni el problema.

Els diferents tractaments possibles es fonamenten bàsicament en següents tres grups:

-. Desinfecció aèria: encara que està prevista la desinfecció dels espais en els tractaments ordinaris de
neteja, especialment de les zones humides, es tracta d'evitar la presència de fongs en zones de difícil
accés; amb aquest sistema s'arriba amb facilitat a tots els racons. La desinfecció es farà amb un
nebulitzador-difusor, projectant un desinfectant a l'ambient amb partícules d'aerosol.

-. Desinsectació: es tracta d'evitar la proliferació d'insectes a les zones més sensibles, habitades i de
manipulació d'aliments (cafeteries, biblioteques, magatzems, despatxos, aules, etc.) amb especial atenció
sobre puces (moquetes), escarabats, formigues i lepismes (biblioteques i arxius).

-. Desratització: es tracta d'evitar la proliferació de rosegadors en les instal·lacions, els conductes, les
zones de treball i de bloquejar els accessos mitjançant la instal·lació de barreres físiques.

NORMATIVA

La normativa que segueix és de compliment obligatori, en especial en tots aquells aspectes relacionats
amb l'ús i el manteniment dels elements objecte d'aquest plec de condicions:

Regulació del Registre oficial d'establiments i serveis plaguicides.   
Decret 149/1997 del 10/06/97
DOGC del 23/06/97

En l'execució dels treballs de manteniment preventiu, les empreses adjudicatàries, compliran també les
normatives que determinen el tractament dels residus produïts per les diferents accions de manteniment
preventiu objecte d'aquest plec de condicions. A títol orientatiu, el Plec General de Condicions Tècniques
relaciona la normativa vigent sobre el tractament de residus.

La legislació vigent no estableix l'obligatorietat de realitzar tasques de control de plagues ni tractaments
de desinfecció, desinsectació i desratització en locals. Solament les empreses de l'àmbit alimentari estan
obligades a disposar de programes de neteja, desinfecció, desinsectació i desratització.

OPERACIONS DE MANTENIMENT

Operacions i recomanacions que haurà de considerar el tècnic o el responsable del local on es realitzarà
un control de plagues o un tractament plaguicida.

Periódicament, d'acord amb el pla de manteniment i amb el que estableix el plec de condicions generals,
un tècnic competent realitzarà una visita en la que realitzarà una inspecció ocular de l'estat general de
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l'edifici pel que fa a la possible presència de plagues. Es convenient que aquesta visita la realitzi
conjuntament amb un representant qualificat de l'empresa adjudicatària amb el fi d'establir els mètodes
de control a seguir, i si és necessari, les aplicacions de plaguicides que es portin a terme, sempre
intentant evitar, si és possible els mètodes químics.

Operacions de manteniment que han de fer els tècnics

Les operacions que segueixen seran realitzades bé per un tècnic, bé pel responsable del local on es
realitzarà un control de plagues o un tractament plaguicida.

Periòdicament, d'acord amb el pla de manteniment i amb el que estableix el plec de condicions generals,
un tècnic competent realitzarà una visita en la qual farà una inspecció ocular de l'estat general de l’edifici
pel que fa a la presència certa o possible de plagues. Aquesta visita serà convenient que la realitzi
conjuntament amb un representant qualificat de l'empresa adjudicatària, per tal d'establir els mètodes de
control a seguir, i si és necessari, les aplicacions de plaguicides que caldrà dur a terme, sempre tenint
cura d'evitar si és possible, els mètodes químics.

Abans de l'aplicació d’un tractament plaguicida el tècnic o responsable de l'edifici haurà de verificar que
l'aplicació del tractament sigui inevitable, per la presència real d'una plaga o un risc ferm de què es
produeixi, i contrastar amb el responsable de l'empresa les seves conclusions.

   

Operacions de manteniment a realitzar per un especialista

Periòdicament d'acord amb el pla de manteniment, l'empresa especialista realitzarà les tasques de
control i les operacions necessàries per tal d'assegurar l'absència d'insectes, de fongs i de rosegadors
arreu de l'edifici, mitjançant els mètodes de control de desinsectació, desinfecció i desratització, acceptats
oficialment, i tenint cura de la seguretat dels béns i de les persones. En l'execució dels treballs es
respectaran les prescripcions establertes en el plec de condicions generals i en la normativa de referència
d'aquest document.

L'empresa especialista encarregada de portar a terme les operacions de manteniment es farà
responsable de la gestió, transport, abocament, etc. dels residus generats durant el procés de
manteniment de l'edifici.

L'objectiu principal del serveis se centra en la creació de barreres físiques i en l'aplicació de mètodes de
control per a evitar la presència de plagues, per tant, l'aplicació d'un tractament químic d'extermini, s'ha
de dur a terme només en cas que sigui inevitable. Si s'ha de fer forçosament l'aplicació d'un dels mètodes
plaguicides, cal tenir en compte que el servei complet es fonamenta en: la detecció de plagues, el
tractament pròpiament dit, i el posterior seguiment de l'efectivitat del tractament.

Les zones a controlar, i si és necessari tractar, seran la totalitat de les instal·lacions de l’edifici, amb
especial atenció a les plantes baixes, als soterranis i a les sales d'instal·lacions o les que s'indiquin en un
pla d'actuació.

Les empreses que realitzin aquests serveis, hauran d'acomplir amb els següents requisits:

-. Tenir el Certificat d'inscripció de l'empresa al Registre Oficial d'Establiments i Serveis Plaguicides, del
Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca de la Generalitat de Catalunya.
-. Tenir la Llicència per a exercir una activitat de tractament de desinfecció, desinsectació i desratització
atorgat per l'Ajuntament.
-. Tenir un registre oficial dels productes i del material fitosanitari emprats, expedit pel Ministeri
d'Agricultura, Pesca i Alimentació.
-. Tenir un registre oficial de plaguicides emprats, expedit per la Direcció General de Salut Pública, del
Ministeri de Sanitat i Consum.

Les tasques de control i de seguiment que desenvoluparan l'empresa especialista, independentment de
l’aplicació del tractament es fonamenten en els següents punts:
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-. Pla d'actuació: cal dur a terme una inspecció exhaustiva del local o de l'edifici objecte del control,
valorant quina és la millor manera de prevenir que no s'hi desenvolupi cap plaga. A l'hora de decidir el
mètode de control, cal tenir en compte, a més de les característiques estructurals del local, l'ús que se'n
fa i les persones que l'utilitzen habitualment. Si s'escau, s'han de delimitar les zones a tractar durant l'any,
establir la freqüència mínima dels tractaments en funció de l'ús, la destinació de la zona especificada i
l'efectivitat del producte a utilitzar segons les possibles espècies a exterminar.
-. Tractament complementari: en la inspecció s'establiran les formes de crear un entorn hostil mitjançant
la combinació d’elements físics (reixes, mosquiteres, barreres...) i químics (de baixa intensitat) respectant
el medi ambient i les persones.
-. Aplicació dels mètodes de control: Després d'aquest primer estudi i reconeixement, es decidiran i
aplicaran els diferents mètodes de control que es considerin més eficaços. S'avaluarà constantment
l'eficàcia dels mètodes de control, modificant els aspectes que es creguin convenients i es valorarà
l'evolució de la plaga. Es farà un seguiment i control de manteniment en contínua avaluació prevenint
possibles reinfectacions.
-. Manteniment: s'hauran d'establir els criteris de col·laboració amb el responsable de l’edifici, amb
l'objectiu de minimitzar l'impacte de la plaga a tractar.

Quan sigui inevitable la realització d'un tractament amb mètodes químics, es procurarà utilitzar
plaguicides de menor perillositat. Les operacions es concretaran en les següents fases:

-. Operació de xoc: aplicació inicial del producte amb una dosificació alta per tal d'evitar el consum total
dels punts col·locats. D'aquesta manera es permet una continuació del control després dels primers dies
d'actuació. Després d'aquesta actuació es procedeix a fer una revisió de la evolució del xoc, observant
consums i efectivitats dels productes triats.
-. Operació de manteniment: consisteixen en observacions periòdiques dels productes aplicats, reposant
o canviant productes, sempre que sigui necessari. La freqüència d'aquestes operacions de manteniment
serà proposada per l’empresa especialista, essent el mínim d'una vegada al mes.

En les operacions de desinfecció, desinsectació o desratització s’hauran de considerar els següents
criteris:

-. Únicament es faran servir productes registrats al Ministeri de Sanitat i Consum, d'acord amb la
normativa vigent.

-. El personal de les empreses de control de plagues que realitza aplicacions de plaguicides ha de tenir el
carnet d'aplicador de tractaments DDD (desinfecció, desinsectació i desratització) que lliura el
Departament de Sanitat i Seguretat Social a les persones que han fet els cursos oficials corresponents. El
carnet d'aplicador de tractaments DDD ha de ser de nivell qualificat per al responsable del tractament i el
de nivell bàsic per al personal auxiliar. Tenir el carnet de manipulador de productes fitosanitaris, expedit
pel Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, no autoritza per realitzar tractaments de
desinsectació, desinfecció i desratització en l'àmbit ambiental i en la indústria alimentària.

-. L'adjudicatari no podrà iniciar cap tractament que comporti la utilització de productes químics sense la
presentació a la propietat d'un informe previ sobre l'actuació, amb les següents dades:

-. Nom de l'empresa i número del Registre d'establiments i serveis plaguicides.
-. Dependència objecte del tractament.
-. Característiques del tractament.
-. Si es té previst aplicar plaguicides cal indicar:
    . Nom comercial del plaguicida.
    . Número del Registre de plaguicides de la D.G.S.P. del MISACO.
    . Termini de seguretat del plaguicida.
    . Tècnica d'aplicació.
-. Mesures de precaució i de seguretat que s'han de prendre abans i després del tractament i durant
aquest.
-. Data en què s'efectuarà el tractament i l'hora d'inici i d’acabament previst (consensuat amb el
responsable de local).
-. Nom del responsable i del personal auxiliar que hi intervingui amb les dades d'expedició del carnet
d'aplicadors de tractaments DDD.
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Aquestes dades s'hauran d'actualitzar una vegada acabat el tractament, per si en el procés hi ha hagut
modificacions respecte a les previsions inicials.

-. La prestació del servei de desratització i de desinsectació es realitzarà dins d'un horari en què no
s'interfereixi el desenvolupament de l'activitat habitual dels locals a tractar, i sempre en col·laboració amb
el responsable de l'edifici.

-. En cas de produir-se invasions imprevistes en els serveis contractats, l'empresa especialista efectuarà
els tractaments que estimi necessaris per a resoldre la situació. La resposta serà immediata i el problema
s'ha de resoldre en un màxim d'una setmana.

-. S'ha de tenir en compte que en els locals on hi ha productes alimentaris, estris i/o material que pugui
estar en contacte amb els aliments, està prohibida l'aplicació de plaguicides sobre aquests i sobre la
superfície sobre la qual aquests es preparen.

-. No es poden utilitzar plaguicides fitosanitaris (d'ús agrícola) ni plaguicides d'ús ramader per fer
tractaments en l'àmbit ambiental o en la indústria alimentària.

-. És necessari que els tractaments es facin amb productes amb la menor toxicitat possible i mirar d'evitar
que en un mateix tractament s'apliquin diversos productes que continguin matèries actives diferents, ja
que això pot complicar l'aparició de problemes toxicològics.

-. No es poden realitzar tractaments amb plaguicides en presència de persones exceptuant el personal
que està realitzant el tractament.

-. Cal precintar les àrees tractades i posar-hi rètols que indiquin les hores durant les quals ningú no hi pot
entrar.

Identificació: Nova identificació

Desratització\ Normal
Descripció V Periodicitat Responsable

(Categoria)
O C

Desratització normal
Es realitzarà una revisió per verificar l'absència de rosegadors a l'edifici amb
tècniques de control acceptades oficialment.
Es comprovarà l'eficàcia dels instruments utilitzats com ceps i/o trampes i, en el seu
cas, es realitzaràn repassos en els desperfectes que s'hagin pogut localitzar.
La unitat d'amidament, és la superfície útil de l'edifici que estigui afectada.
Es posarà especial atenció en espais proclius a l'existència de plagues com són
soterranis, aparcaments, perímetre de l'edifici, arxius, serveis, espais tècnics
d'instal·lacions, etc.   

* 3 mesos Especialista       

Desinsectació\ Normal
Descripció V Periodicitat Responsable

(Categoria)
O C

Desinsectació normal
Es realitzarà una revisió per verificar l'absència d'insectes a l'edifici amb tècniques
de control acceptades oficialment.
Es comprovarà l'eficàcia de les barreres físiques antiplagues i, en el seu cas, es
realitzaràn repassos en els desperfectes que s'hagin pogut localitzar.
S'inclou en aquesta operació la possibilitat d'aplicació de producte plaguicida només
en el cas extrem límit de necessitat.   
La unitat d'amidament, és la superfície útil de l'edifici que estigui afectada.
Es posarà especial atenció en espais proclius a l'existència de plagues com són
soterranis, aparcaments, perímetre de l'edifici, arxius, serveis, espais tècnics
d'instal·lacions, etc.   

* 3 mesos Especialista       
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Plec de condicions tècniques de manteniment   ()

INSPECCIONS I REVISIONS REGLAMENTÀRIES.
INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES.

ÀMBIT D'APLICACIÓ

Les condicions tècniques de manteniment preventiu a que es fa referència en aquest plec, són d'aplicació
a les instal·lacions tèrmiques de l'edifici.

NORMATIVA

La normativa que segueix és de compliment obligatori, en especial en tots aquells aspectes relacionats
amb l'ús i el manteniment dels elements objecte d'aquest plec de condicions:

Corrección de errores del Real Decreto 238/2013, de 5 de abril, por el que se modifican dterminados
artículos e instrucciones técnicas del Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, aprobado
por Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio.   
Real decreto del 05/04/2013
BOE del 05/09/2013

Real Decreto 238/2013, de 5 de abril, por el que se modifican determinados artículos e instrucciones
técnicas del Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, aprobado por Real Decreto
1027/2007, de 20 de julio.   
Real decreto 238/2013 del 05/04/2013
BOE del 13/04/2013

Real Decreto 1826/2009, de 27 de noviembre, por el que se modifica el Reglamento de instalaciones
térmicas en los edificios, aprobado por Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio.   
Real decreto 1027/2007 del 27/11/2009
BOE del 11/12/2009

RITE. Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios.   
Real decreto 1027/2007 del 20/07/2007
BOE del 29/08/2007

Real Decreto 56/2016, de 12 de febrero, por el que se transpone la Directiva 2012/27/UE del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, relativa a la eficiencia energética, en lo referente a
auditorías energéticas, acreditación de proveedores de servicios y auditores energéticos y promoción de
la eficiencia del suministro de energía..   
Real decreto 56/2016 del 12/02/2016
BOE del 13/02/2016

Tot seguit es relacionen normes que, si bé no són de compliment obligatori, són recomanables pel que fa
a les prescripcions de manteniment dels elements objecte d'aquest plec de condicions:

Instrucció 2/2015, de 03 de juny, de la Direcció general d'Energia, Mines i Seguretat Industrial, en relació
a l'aplicació a Catalunya, del Reial Decret 1027/2007, de 20-07-2007, pel qual s'aprova el Reglament
d'instal·lacions tèrmiques als edificis i les seves modificacions posteriors.   
Instrucció del 03/06/2015
PUBLIC. del   

Instrucció 04/2008 SIE que regula els requeriments que han de complir les instal·lacions tèrmiques en els
edificis a Catalunya.   
Instrucció SIE del 27/04/2008
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PUBLIC. del 27/04/2008

Instrucció de 6 d'abril de 2011 de la Direcció General d'Energia, Mines de Seguretat Industrial, per la qual
es dicten les instruccions per a realitzar les inspecions periòdiques d'eficiència energètica de les
instal·lacions tèrmiques en els edificis de potència tèrmica nominal, en règim de calor o fred, superior a
70 kW.   
Instrucció DGEMSI del 06/04/2011
PUBLIC. del 06/04/2011
Es deixa d'aplicar (excepte l'apartat 4.4 i l'annex II) amb la publicació de la Instrucció 2/2015, de 3 de
juny, de la Direcció general d'Energia, Mines i Seguretat Industrial, en relació a l'aplicació a Catalunya, del
Reial Decret 1027/2007, de 20-07-2007, pel qual s'aprova el Reglament d'instal·lacions tèrmiques als
edificis i les seves modificacions posteriors..

En l'execució dels treballs de manteniment preventiu, les empreses adjudicatàries, compliran també les
normes que determinen el tractament dels residus produïts per les diferents accions de manteniment
preventiu objecte d'aquest plec de condicions. A títol orientatiu, el Plec General de Condicions Tècniques,
relaciona la normativa vigent sobre el tractament de residus.

OPERACIONS DE MANTENIMENT

Operacions de manteniment a realitzar per un especialista

Les operacions que hagin de realitzar empreses especialistes degudament autoritzades i enregistrades
podran ser realitzades per la pròpia empresa adjudicatària si disposa de les autoritzacions corresponents.
En aquells casos en què, d'acord amb la normativa vigent, s'emeti un certificat acreditatiu de la realització
de l'operació de manteniment, l'empresa adjudicatària guardarà una còpia de la documentació
corresponent a cadascuna d'aquestes inspeccions remetrà a la propietat de l'immoble tots els documents
originals amb la major brevetat possible.

Identificació: Nova identificació

Instal·lacions tèrmiques\ Revisions periòdiques\ Verificació temperatura aire
Descripció V Periodicitat Responsable

(Categoria)
O C

Verificació periòdica temperatura aire
La temperatura de l'aire en els recintes calefactats no ha de ser superior a 21°C,
quan per a això es requereixi consum d'energia convencional per a la generació de
calor per part del sistema de calefacció.
La temperatura de l'aire en els recintes refrigerats no ha de ser inferior a 26°C, quan
per a això es requereixi consum d'energia convencional per a la generació de fred
per part del sistema de refrigeració.
Les limitacions de temperatura no s'hauràn de complir en aquells recintes que
justifiquin mantenir condicions ambientals especials o disposin d'una normativa
específica que així ho estableixi.
Les condicions de la temperatura es referiràn a una humitat relativa compresa entre
el 30% i el 70%.
L'empresa mantenidora autoritzada documentarà les mesures en el Registre de les
operacions de manteniment de la instal.lació.
La unitat Ut correspòn a cada 100 M2 de superfície de l'edifici.

* 6 mesos Especialista X    

   

Operacions de manteniment a realitzar per un OCA
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A requeriment de l'empresa adjudicatària, i amb l'antelació suficient per a no esgotar els períodes de
vigència de les inspeccions, un Organisme de Control Autoritzat (OCA) haurà de realitzar les operacions
periòdiques reglamentàries que s'han enumerat anteriorment. Com a resultat d'aquestes inspeccions
l'OCA lliurarà un certificat acreditatiu d'aquestes amb indicació del resultat obtingut. L'empresa
adjudicatària guardarà una còpia de la documentació corresponent a cadascuna d'aquestes inspeccions i
remetrà a la propietat de l'immoble tots els documents originals amb la major brevetat possible.
L'empresa adjudicatària estarà present durant la realització de les inspeccions que realitzi l'OCA, facilitant
en tot moment el seu treball.

Identificació: Nova identificació

Instal·lacions tèrmiques\ Inspeccions periòdiques\ Inspeccions IPE\ Generadors de calor energies
renovables\ 70< P =<400 kW
Descripció V Periodicitat Responsable

(Categoria)
O C

IPE sistemes calefacció i ACS, combustible: energi
Inspecció periòdica dels sistemes de calefacció i aigua calenta sanitària segons els
criteris de la norma UNE-EN 15378, que comprendrà com a mínim:
- anàlisi i avaluació del rendiment i dimensionat del generador de calor en
comparació amb la demanda tèrmica a satisfer per la instal·lació;
- bombes de circulació;
- sistemes de distribució, inclòs l'aïllament;
- emissors;
- sistema de regulació i control;
- sistema d'evacuació de gasos de combustió;
- verificació del funcionament correcte del cremador de la caldera, de que el
combustible és l'establert per a la seva combustió en el cremador i, en el cas dels
biocombustibles sòlids recollits per la norma UNE-EN 14961, que es corresponen
amb els establerts pel fabricant del generador de calor;
- instal·lació d'energies renovables i cogeneració, en el cas d'existir, i la seva
aportació en la producció d'aigua calenta sanitària i calefacció, i la contribució solar
mínima en la producció d'aigua calenta sanitària;
- en aquells generadors de calor en que s'hagi de dur a terme el programa de gestió
energètica, es verificarà que efectivament s'estant portant a terme les operacions de
gestió energètica i l'evolució dels resultats.
S'aplicarà el següent preu per a cada generador de calor adicional d'una mateixa
instal·lació: 102 €

* 4 anys OCA X X

Instal·lacions tèrmiques\ Inspeccions periòdiques\ Inspecció IPIC
Descripció V Periodicitat Responsable

(Categoria)
O C

Inspecció IPIC, potència NISESABE
Inspecció periòdica d'eficiència energètica de la instal·lació tèrmica completa que
consistirà en:
- Inspecció de tot el sistema relacionat amb la exigència d'eficiència energètica
regulada a la IT.1 del Reial Decret 1027/2007, de 20 de juliol.
- Inspecció del registre oficial de les operacions de manteniment i comprovació del
compliment del Manual d'ús i manteniment a la instal·lació existent.
- Elaboració d'un dictamen amb la finalitat d'assessorar al titular de la instal·lació,
proposant millores o modificacions a la instal·lació per a millorar l'eficiència
energètica. Les mesures tècniques estaran justificades en base a la rendibilitat
energètica, mediambiental i econòmica.    
El desplaçament del Tècnic Inspector tindrà un import de 21,08 €.

* 15 anys OCA X X
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Dades inicials  3

Calendari pressupostari de manteniment preventiu  29
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1. Dades generals de l'edifici

Identificació de l'edifici
Adreça Codi postal

Travessera de Gràcia, 186 08012
Municipi Província

Barcelona Barcelona
Denominació Expedient

Mercat Abaceria Mercat Aboberia
Referència cadastral Ús

Mixte

Edat de l'edifici
Any de construcció Any de rehabilitació
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Calendari pressupostari de
manteniment preventiu

Aquest capítol conté el calendari pressupostari del manteniment preventiu previst que s’ha de realitzar en
l’edifici en un període fixat. Els  valors es distribueixen per anys i subsistemes. (Els preus de referència
que s’inclouen a tots els anys del calendari pressupostari de manteniment preventiu, han estat aplicats
amb data de la versió del programa o en el seu cas, de l’actualització de la base de dades que s’hagi
realitzat o del preus introduïts per l’usuari).   Aquests preus no inclouen el benefici industrial, ni les
despeses generals ni l’IVA que li sigui d’aplicació.

En primer lloc, apareixen relacionades les operacions obligatòries i l’import total per a cada any per a
aquest tipus d’operació, i a continuació, la relació de les operacions recomanades també amb l’import
total per a cada any per a les operacions recomanades.

LLIBRE DE L'EDIFICI   
Mercat Abaceria
08012 - Barcelona (Barcelona)

Nom autor, BCQ Arquitectura BCN SLP _ VOL Architecture Studio Pàgina   29



 

OPERACIONS OBLIGATÒRIES

Subsistema: Infraestructura
Element   Operació 2025

(Eur)
2026
(Eur)

2027
(Eur)

2028
(Eur)

2029
(Eur)

2030
(Eur)

Identificació: Fonaments
Contenció de terres\ Pantalles\
Atirantades\ Formigó\ Exterior\ Vist\
Acabat natural

Pantalla de contenció
exterior natural:Inspecció
ordinària

60,00 60,00                 

Contenció de terres\ Pantalles\
Atirantades\ Formigó\ Interior\ Vist\
Acabat pintat

Pantalla de contenció
interior pintat:Inspecció
ordinària

60,00 60,00                 

Total per subsistema 120,00 120,00                 

Subsistema: Estructura (Amidament incomplert)
Element   Operació 2025

(Eur)
2026
(Eur)

2027
(Eur)

2028
(Eur)

2029
(Eur)

2030
(Eur)

Identificació: Estructura
Horitzontal\ Jàsseres\ Formigó in situ Jàssera de formigó vist

interior pintat:Inspecció
ordinària

0,00 0,00                 

    Jàssera de formigó vist
exterior pintat:Inspecció
ordinària

0,00 0,00                 

Total per subsistema 0,00 0,00                 

Subsistema: Cobertes
Element   Operació 2025

(Eur)
2026
(Eur)

2027
(Eur)

2028
(Eur)

2029
(Eur)

2030
(Eur)

Identificació: Nova identificació
Terrats\ No transitables\ Invertit\ Acabat\
Rajola ceràmica

Bonera de coberta de rajola
ceràmica invertit:Revisió

73,50 73,50                 

    Bonera de coberta de rajola
ceràmica invertit:Neteja

63,90 63,90                 

Total per subsistema 137,40 137,40                 

Subsistema: Instal·lació d'aigua
Element   Operació 2025

(Eur)
2026
(Eur)

2027
(Eur)

2028
(Eur)

2029
(Eur)

2030
(Eur)

Identificació: Aigua
Aigua freda\ Elements singulars\ Dutxes
de seguretat

Dutxa de seguretat:Neteja i
desinfecció

8,54 8,54                 

    Dutxa de seguretat:Revisió 2,98 2,98                 
Aigua freda\ Subministrament xarxa\
Consum\ Aixetes senzilles

Aixeta senzilla en
instal·lació d'aigua d'edifici
:Revisió

2,98 2,98                 

    Aixeta senzilla en
instal·lació d'aigua d'edifici
:Neteja i desinfecció

8,54 8,54                 

    Aixeta senzilla en
instal·lació d'aigua d'edifici
:Obertura aixeta

0,00 0,00                 

Aigua freda Circuit d'aigua:Neteja
instal·lació

207,50 207,50                 

Aigua freda\ Subministrament xarxa\
Consum\ Dutxes\ Normals\ Interior

Dutxa-ruixador aigua freda
normal interior ús
públ:Neteja i desinfecció

8,28 8,28                 

    Dutxa-ruixador aigua freda
normal interior ús
públ:Revisió

2,90 2,90                 

Total per subsistema 241,72 241,72                 

Subsistema: Instal·lació elèctrica
Element   Operació 2025

(Eur)
2026
(Eur)

2027
(Eur)

2028
(Eur)

2029
(Eur)

2030
(Eur)

Identificació: Instal.lació elèctrica
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\
Quadres elèctrics\ Principal

Quadre general
BT:Verificacions de
funcionament

1,00 1,00                 

Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Quadre 0,50 0,50                 
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Quadres elèctrics\ Secundaris secundari:Verificació
funcionament automatismes

Prod. elèctrica fotovoltaica\ Convertidor
de corrent

Convertidor de
corrent:Comprovació de
funcionament

5,06 5,06                 

Prod. elèctrica fotovoltaica\ Plafó
fotovoltaic\ Teulada\ Integrat\ Fixat
mecànicament

Plafó fotovoltaic teulada
integrat fixat
mecànicam:Inspecció visual
plafó

719,40 719,40                 

    Plafó fotovoltaic teulada
integrat fixat
mecànicam:Comprovació de
fixacions

258,00 258,00                 

Baixa tensió\ Subministrament xarxa\
Connexió a terra

Connexió a terra :Inspecció
ordinària

80,00 80,00                 

Centres de transformació Bateries de C.C.:Revisió
periòdica

20,99 20,99                 

    Línia de
distribució:Verificacions i
mesures

50,64 50,64                 

    Local del centre de
transformació:Comprovació
estat i elements

75,90 75,90                 

    Local del centre de
transformació:Revisió i
comprovació dotacions del
local

75,90 75,90                 

    Protecció elèctrica
d'intensitat tensió:Revisió
periòdica

178,84 178,84                 

    Transformador de mesura
auxiliar:Comprovació
funcionament

91,94 91,94                 

    Transformador de potència
:Revisió periòdica

101,28 101,28                 

Baixa tensió\ Subministrament xarxa\
Punts de consum\ Interruptors detectors
moviment

Interruptor detector de
moviment, d'interior:Revisió
periòdica

211,50 211,50                 

Baixa tensió\ Subministrament xarxa\
Punts de recàrrega\ SAVE\ Interior\ De
peu\ Sense comptador secundari

Punt recàrrega vehícle
SAVE interior amb peu
sense:Verificació
funcionament automatismes

0,60 0,60                 

Enllumenat\ Interior\ Leds\ Down light\
Encastat\ Fix

Llum decoratiu leds interior
down light encastat f:Revisió
periòdica i neteja

565,00 565,00                 

Enllumenat\ Interior\ Leds\ Down light\
Superfície\ Fix

Llum decoratiu leds interior
down light superficia:Revisió
periòdica i neteja

113,00 113,00                 

Enllumenat\ Interior\ Leds\ Projector\
Encastat\ Fix

Projector leds interior
encastat fix:Revisió
periòdica

223,50 223,50                 

Total per subsistema 2.773,05 2.773,05                 

Subsistema: Instal·lació de sanejament
Element   Operació 2025

(Eur)
2026
(Eur)

2027
(Eur)

2028
(Eur)

2029
(Eur)

2030
(Eur)

Identificació: Nova identificació
Xarxa de desguàs\ Elements singulars\
Xarxa drenatge

Xarxa
drenatge:Comprovació estat

0,05 0,05                 

    Xarxa drenatge:Neteja
pericó

11,03 11,03                 

Xarxa de desguàs\ Pericó separador
greixos

Pericó  separador de
greixos:Neteja

558,72 558,72                 

Xarxa de desguàs\ Pou\ Registre Pou registre:Neteja 93,12 93,12                 
Xarxa de desguàs\ Pou\ Bomba elevació Pou bomba elevació:Neteja 46,56 46,56                 
Xarxa de desguàs\ Col·lectors\
Vistos/Registrables\ PVC

Col·lector penjat:Inspecció i
comprovació

50,00 50,00                 

Xarxa de desguàs\ Elements singulars\
Bomba d'elevació

Bomba   elevació:Revisió i
neteja

29,18 29,18                 

Xarxa de desguàs\ Embornal lineal Embornal lineal :Revisió 328,95 328,95                 
Xarxa de desguàs\ Pericó separador
hidrocarburs

Pericó  separador
d'hidrocarburs:Neteja

558,72 558,72                 

Total per subsistema 1.676,33 1.676,33                 

Subsistema: Instal·lació de climatització
Element   Operació 2025

(Eur)
2026
(Eur)

2027
(Eur)

2028
(Eur)

2029
(Eur)

2030
(Eur)

Identificació: Nova identificació
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Individual\ Expansió directa\ Amb
conductes\ Conductes\ De xapa

Conducte d'aire afectat pel
RITE:Revisió aïllament

30,00 30,00                 

Individual\ Expansió directa\ Amb
conductes\ Bomba de calor\ Partida\
Potència 12<P=<70 kW

Bomba de calor compacta,
potència major de 12 kW
f:Revisió i neteja de
condensadors i evaporadors

833,00 833,00                 

    Bomba de calor compacta,
potència major de 12 kW
f:Revisió neteja filtres aire

336,50 336,50                 

    Bomba de calor compacta,
potència major de 12 kW
f:Revisió periòdica

1.506,00 1.506,00                 

Total per subsistema 2.705,50 2.705,50                 

Subsistema: Protecció contra incendis
Element   Operació 2025

(Eur)
2026
(Eur)

2027
(Eur)

2028
(Eur)

2029
(Eur)

2030
(Eur)

Identificació: PCI
Inst. d'extinció\ Equips complementaris\
Dipòsit aigua contra incendis

Dipòsit aigua:Determinació
legionella

12,66 12,66                 

    Dipòsit aigua:Mesura de
paràmetres

16,92 16,92                 

    Dipòsit aigua:Revisió
periòdica anual

49,00 49,00                 

    Dipòsit aigua:Revisió
periòdica trimestral

49,00 49,00                 

Inst. de protecció/detecció\ Detectors\
Òptic i de flama

Detector de fum òptic i de
flama:Revisió ordinària

924,48 924,48                 

    Detector de fum òptic i de
flama:Revisió periòdica

677,31 677,31                 

Inst. d'extinció\ Hidrante Hidrant :Comprovació
accessibilitat i estat   

68,40 68,40                 

    Hidrant :Comprovació
funcionament i greixatge

34,20 34,20                 

    Hidrant :Comprovació
estanquitat taps

4,22 4,22                 

Inst. d'extinció\ Equips complementaris\
Grup de pressió

Grup pressió contra
incendis:Revisió periòdica
anual

50,64 50,64                 

    Grup pressió contra
incendis:Revisió periòdica
semestral

7,60 7,60                 

    Grup pressió contra
incendis:Revisió periòdica
trimestral

75,96 75,96                 

Inst. de protecció/detecció\ Sirenes\
Acústica

Sirena acústica:Verificar
estat i funcionament

52,00 52,00                 

Inst. de protecció/detecció\ Centraleta
de control

Centraleta control
d'incendis:Revisió periòdica

98,00 98,00                 

    Centraleta control
d'incendis:Revisió general

70,56 70,56                 

Inst. de protecció/detecció\ Enllumenat
d'emergència

Bateries d'enllumenat
d'emergència:Comprovació
estat i càrrega

1.218,00 1.218,00                 

    Llums de senyalització
emergència:Comprovació
estat i funcionament

1.314,00 1.314,00                 

Inst. d'extinció\ Boques d'incendi Boca d'incendi
:Comprovació i verificació
estat. Neteja i greixatge

1.344,00 1.344,00                 

    Boca d'incendi :Inspecció i
verificació

801,20 801,20                 

Inst. d'extinció\ Columnes seques Columna seca
:Comprovació de l'estat

235,80 235,80                 

Inst. d'extinció\ Extintors manuals\ Pols
polivalent

Extintor manual  de pols
seca:Comprovació de l'estat

588,80 588,80                 

    Extintor manual  de pols
seca:Revisió periòdica

333,20 333,20                 

Inst. de protecció/detecció\ Polsadors
manuals\ General

Polsador manual alarma
incendis
general:Comprovació
senyalització.

43,20 43,20                 

    Polsador manual alarma
incendis general:Prova
funcionament

126,00 126,00                 

    Polsador manual alarma
incendis general:Verificació
accessibilitat

21,60 21,60                 

Inst. de protecció/detecció\ Polsadors Polsador manual alarma
incendis ascensor

14,40 14,40                 
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manuals\ Ascensor d'emergència emergènci:Comprovació
senyalització.

    Polsador manual alarma
incendis ascensor
emergènci:Prova
funcionament

42,00 42,00                 

    Polsador manual alarma
incendis ascensor
emergènci:Verificació
accessibilitat

7,20 7,20                 

Inst. de protecció/detecció\ Portes
tallafoc\ Acabat pintat

Porta tallafoc d'acer
pintat:Revisió ordinària

147,60 147,60                 

    Porta tallafoc d'acer
pintat:Revisió periòdica

197,10 197,10                 

Inst. de protecció/detecció\ Retenidor
electromagnètic\ Porta tallafoc\
Ocupació\ > 500 pers.

Retenidor electromagnètic
porta tallafoc més de
50:Revisió i verificació
funcionament

243,60 243,60                 

Inst. de protecció/detecció\ Retenidor
electromagnètic\ Porta emergència\
Ocupació\ > 500 pers.

Retenidor electromagnètic
porta d'emergència més
d:Revisió i verificació
funcionament

243,60 243,60                 

Inst. de protecció/detecció\ Portes
tallafoc peatonals d'evac.\ Ocupació\ >
500  pers.\ 1 full\ Acer pintat

Porta tallafoc peatonal
manual d'evacuació
general:Revisió ordinària

154,20 154,20                 

    Porta tallafoc peatonal
manual d'evacuació
general:Revisió periòdica

149,40 149,40                 

Inst. de protecció/detecció\ Portes
tallafoc peatonals d'evac.\ Ocupació\ >
500  pers.\ 2 fulls\ Acer pintat

Porta tallafoc peatonal
manual d'evacuació més de
:Revisió ordinària

308,40 308,40                 

    Porta tallafoc peatonal
manual d'evacuació més de
:Revisió periòdica

298,80 298,80                 

Inst. d'extinció\ Ruixadors automàtics Centraleta control de
ruixadors
automàtics:Revisió periòdica

98,00 98,00                 

    Centraleta control de
ruixadors
automàtics:Revisió general

83,37 83,37                 

    Ruixador :Comprovació
periòdica

1.530,12 1.530,12                 

    Xarxa ruixadors :Revisió i
comprovació

0,13 0,13                 

Inst. de protecció/detecció\ Comportes
tallafoc\ Acabat galvanitzat

Comporta tallafoc d'acer
galvanitzat:Revisió ordinària

206,40 206,40                 

    Comporta tallafoc d'acer
galvanitzat:Revisió periòdica

114,00 114,00                 

Total per subsistema 12.055,07 12.055,07                 

Subsistema: Instal·lació de seguretat
Element   Operació 2025

(Eur)
2026
(Eur)

2027
(Eur)

2028
(Eur)

2029
(Eur)

2030
(Eur)

Identificació: Seguretat
Control d'accessos Centraleta:Revisió periòdica 8,40 8,40                 
    Instal·lació control

d'accessos:Revisió
196,00 196,00                 

Detecció de presència Centraleta:Revisió periòdica 8,40 8,40                 
    Instal·lació de

presència:Revisió
341,76 341,76                 

Vídeo en circuit tancat Instal·lació de vídeo:Revisió
periòdica

341,76 341,76                 

Total per subsistema 896,32 896,32                 

Subsistema: Inspeccions i revisions reglamentàries
Element   Operació 2025

(Eur)
2026
(Eur)

2027
(Eur)

2028
(Eur)

2029
(Eur)

2030
(Eur)

Identificació: Nova identificació
Instal·lacions tèrmiques\ Revisions
periòdiques\ Verificació temperatura
aire

Verificació periòdica
temperatura aire:Verificació
periòdica temperatura aire

0,50 0,50                 

Total per subsistema 0,50 0,50                 

TOTALS

Subsistema 2025 2026 2027 2028 2029 2030
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(Eur) (Eur) (Eur) (Eur) (Eur) (Eur)
Infraestructura 120,00 120,00
Estructura (Amidament incomplert) 0,00 0,00
Cobertes 137,40 137,40
Instal·lació d'aigua 241,72 241,72
Instal·lació elèctrica 2.773,05 2.773,05
Instal·lació de sanejament 1.676,33 1.676,33
Instal·lació de climatització 2.705,50 2.705,50
Protecció contra incendis 12.055,07 12.055,07
Instal·lació de seguretat 896,32 896,32
Inspeccions i revisions reglamentàries 0,50 0,50
Total 20.605,89 20.605,89
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OPERACIONS RECOMANADES

Subsistema: Estructura (Amidament incomplert)
Element   Operació 2025

(Eur)
2026
(Eur)

2027
(Eur)

2028
(Eur)

2029
(Eur)

2030
(Eur)

Identificació: Estructura
Vertical\ Pilars\ Metàl·lic Pilar d'acer pintat exterior

vist:Inspecció ordinària
0,00 1,23                 

    Pilar d'acer pintat interior
vist:Inspecció ordinària

0,00 1,23                 

Horitzontal\ Jàsseres\ Metàl·lica Biga d'acer vist exterior
pintat:Inspecció ordinària

0,00 2.450,00                 

    Biga d'acer vist interior
pintat:Inspecció ordinària

0,00 2,45                 

Horitzontal\ Encavallades\ Metàl·lica Encavallada d'acer vist
exterior pintat:Inspecció
ordinària

0,00 2,45                 

    Encavallada d'acer vist
interior pintat:Inspecció
ordinària

0,00 2,45                 

Horitzontal\ Encavallada acer protegida\
Corrosió\ Sistema pintura\ Exposició
C2-baixa\ Durabilitat M-mitja\ Acabat
poliuretà

Encavallada acer sistema
pintura prep. sec.
parcia:Inspecció ordinària

0,00 0,00                 

Vertical\ Pilar acer protegit\ Corrosió\
Sistema pintura\ Exposició C2-baixa\
Durabilitat M-mitja\ Acabat poliuretà

Pilar d'acer sistema pintura
prep. sec. parcial
C2:Inspecció ordinària

0,00 0,00                 

Total per subsistema 0,00 2.459,81                 

Subsistema: Cobertes
Element   Operació 2025

(Eur)
2026
(Eur)

2027
(Eur)

2028
(Eur)

2029
(Eur)

2030
(Eur)

Identificació: Nova identificació
Terrats\ No transitables\ Invertit\ Acabat\
Rajola ceràmica

Acabat de terrat rajola
ceràmica no flotant:Neteja   

1.120,00 1.120,00                 

Total per subsistema 1.120,00 1.120,00                 

Subsistema: Façanes
Element   Operació 2025

(Eur)
2026
(Eur)

2027
(Eur)

2028
(Eur)

2029
(Eur)

2030
(Eur)

Identificació: Nova identificació
Exteriors\ Tancaments pesats\
Obertures\ Acer pintat

Finestra d'acer pintat
exterior:Comprovació i
greixatge

0,00 675,00                 

Exteriors\ Tancaments pesats\
Obertures\ Fusta envernissada

Finestra de fusta
envernissada
exterior:Comprovació i
greixatge

0,00 675,00                 

Total per subsistema 0,00 1.350,00                 

Subsistema: Instal·lació d'aigua
Element   Operació 2025

(Eur)
2026
(Eur)

2027
(Eur)

2028
(Eur)

2029
(Eur)

2030
(Eur)

Identificació: Aigua
Aigua freda\ Subministrament xarxa\
Control\ Comptador

Comptador
d'aigua:Inspecció estat i
control mesura

0,00 7,60                 

    Comptador d'aigua:Lectura
comptador

313,92 313,92                 

Aigua freda\ Elements singulars\ Fonts
d'aigua freda

Font d'aigua freda:Revisió
periòdica

67,82 67,82                 

    Font d'aigua freda:Revisió,
neteja i desinfecció

17,08 17,08                 

    Font d'aigua
freda:Comprovació de la
temperatura

429,12 429,12                 

Aigua freda\ Subministrament xarxa\
Pericó de connexió

Pericó
connexió:Comprovació
d'estanquitat i pressió

0,00 16,96                 

Aigua freda\ Unitats de tractament
d'aigua\ Descalcificador

Descalcificador:Repàs
pintura i neteja

14,78 14,78                 
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    Descalcificador:Verificació
resines i reactius

196,00 196,00                 

Aigua freda Circuit
d'aigua:Comprovacions
circuit

0,00 205,90                 

Total per subsistema 1.038,72 1.269,18                 

Subsistema: Instal·lació elèctrica
Element   Operació 2025

(Eur)
2026
(Eur)

2027
(Eur)

2028
(Eur)

2029
(Eur)

2030
(Eur)

Identificació: Instal.lació elèctrica
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\
Quadres elèctrics\ Principal

Quadre general BT:Revisió
de l'estat, neteja, pintura i
elements

0,10 0,10                 

    Quadre general BT:Anàlisi
del perfil de la demanda

126,60 126,60                 

    Quadre general BT:Verificar
tensió, terra i aïllament   

63,30 63,30                 

Baixa tensió\ Subministrament xarxa\
Quadres elèctrics\ Secundaris

Quadre secundari:Revisió
de l'estat, neteja, pintura i
elements

0,10 0,10                 

    Quadre
secundari:Verificacions
fusibles, cablatge i
connexions

0,50 0,50                 

    Quadre secundari:Anàlisi
del perfil de la demanda

126,60 126,60                 

    Quadre secundari:Verificar
tensió, terra i aïllament   

63,30 63,30                 

Baixa tensió\ Subministrament xarxa\
Distribució\ Encastada

Derivació
encastat:Comprovacions
línies

0,03 0,03                 

    Derivació encastat:Inspecció
conductors, connexions i
automatismes

0,20 0,20                 

    Derivació
encastat:Verificacions

0,03 0,03                 

    Línia general d'alimentació
(LGA)
encastat:Comprovacions i
verificacions

0,02 0,02                 

    Línia general d'alimentació
(LGA)
encastat:Comprovació
potència instal·lada i
caiguda de tensió

12,66 12,66                 

    Línia general d'alimentació
(LGA) encastat:Verificació
plaques tallafoc i colors

0,03 0,03                 

Baixa tensió\ Subministrament xarxa\
Distribució\ Vista/Registrable

Derivació
vist:Comprovacions línies

0,04 0,04                 

    Derivació vist:Inspecció
conductors, connexions i
automatismes

0,20 0,20                 

    Derivació vist:Verificacions 0,04 0,04                 
    Línia general d'alimentació

(LGA) vist:Comprovacions i
verificacions

0,03 0,03                 

    Línia general d'alimentació
(LGA) vist:Comprovació
potència instal·lada i
caiguda de tensió

12,66 12,66                 

    Línia general d'alimentació
(LGA) vist:Verificació
plaques tallafoc i colors

0,03 0,03                 

Prod. elèctrica fotovoltaica\ Plafó
fotovoltaic\ Teulada\ Integrat\ Fixat
mecànicament

Plafó fotovoltaic teulada
integrat fixat
mecànicam:Neteja

2.283,60 2.283,60                 

Baixa tensió\ Subministrament xarxa\
Connexió a terra

Caixa general protecció
CGP:Neteja i verificació
tanca

2,53 2,53                 

    Caixa general protecció
CGP:Comprovació
funcionament dispositius de
protecció

0,06 0,06                 

    Connexió a terra :Verificar
estat pericons

6,33 6,33                 

Centres de transformació Cel·la d'aparellatge:Revisió
periòdica

65,90 65,90                 

    Interruptor del centre de 5,14 5,14                 
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transformació:Neteja
    Interruptor del centre de

transformació:Comprovació
funcionament   

7,60 7,60                 

    Interruptor del centre de
transformació:Mesures i
verificacions d'elements

18,99 18,99                 

    Local del centre de
transformació:Neteja

89,10 89,10                 

    Seccionador i commutador
:Greixatge i neteja

0,00 16,66                 

    Seccionador i commutador
:Verificació de components

15,20 15,20                 

    Seccionador i commutador
:Verificació pressió i posada
a punt

25,32 25,32                 

    Transformador de mesura
auxiliar:Neteja

33,32 33,32                 

    Transformador de potència
:Neteja   

33,32 33,32                 

    Transformador de potència
:Control paràmetres
funcionament

75,96 75,96                 

    Xarxa de connexió a terra
:Verificar connexions a terra

260,00 260,00                 

    Xarxa de connexió a terra
:Comprovacions circuit

63,30 63,30                 

Baixa tensió\ Subministrament xarxa\
Control\ Comptadors

Comptador
elèctric:Comprovacions
d'estat

20,26 20,26                 

    Comptador
elèctric:Inspecció de
fusibles, connexions i
terminals

12,66 12,66                 

    Comptador elèctric:Lectura
comptador

313,92 313,92                 

Baixa tensió\ Fonts sec.d'energia elèc.\
Sist. d'alim. ininter.(SAI)

SAI:Revisió periòdica 58,63 58,63                 

    SAI:Control estat 0,00 0,00                 
Baixa tensió\ Fonts sec.d'energia elèc.\
Bateria acumuladors

Bateria acumuladors
general:Verificació electròlit i
càrrega

1,96 1,96                 

    Bateria acumuladors
general:Revisió periòdica i
neteja

8,40 8,40                 

Baixa tensió\ Fonts sec.d'energia elèc.\
Grup electrogen

Bateria acumuladors
general:Verificació electròlit i
càrrega

1,96 1,96                 

    Bateria acumuladors
general:Revisió periòdica i
neteja

8,40 8,40                 

    Grup electrògen
:Comprovació commutació
d'entrada   

50,64 50,64                 

    Grup electrògen :Reposició
nivells, filtres i d'altres

147,00 147,00                 

    Grup electrògen :Verificació,
neteja i inspecció general

301,32 301,32                 

    Grup electrògen :Sortida
fums: Comprovació i neteja

11,76 11,76                 

    Grup electrògen :Sortida
fums: Revisió aïllament

0,00 7,35                 

    Grup electrògen :Sortida
fums: Purga de condensats

9,80 9,80                 

    Grup electrògen :Sortida
fums: Mesura CO i CO2

0,00 2,45                 

    Grup electrògen :Sortida
fums: Mesura temperatura
gasos

0,00 12,25                 

    Grup electrògen :Verificació
circuit gas-oil

150,18 150,18                 

    Grup electrògen :Verificació
funcionament elèctric

175,89 175,89                 

    Grup electrògen :Verificació
funcionament i estat motor
tèrmic

413,10 413,10                 

Baixa tensió\ Subministrament xarxa\
Elements singulars\ Bateria de
condensadors

Bateria de condensadors
:Revisió periòdica

6,33 6,33                 

    Bateria de condensadors
:Coprovació funcionament

31,32 31,32                 
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correcte
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\
Punts de consum\ Endolls

Endoll :Comprovació i neteja 278,00 278,00                 

Baixa tensió\ Subministrament xarxa\
Punts de consum\ Interruptors

Interruptor :Comprovació i
neteja

78,00 78,00                 

Baixa tensió\ Subministrament xarxa\
Punts de consum\ Commutadors

Commutador :Comprovació
i neteja

78,00 78,00                 

Baixa tensió\ Subministrament xarxa\
Complements\ Avisador òptic-acústic

Avisador
òptic-acústic:Comprovacion
s i neteja

64,50 64,50                 

Baixa tensió\ Subministrament xarxa\
Punts de consum\ Interruptors detectors
moviment

Interruptor detector de
moviment, d'interior:Revisió
ordinària

360,00 360,00                 

Baixa tensió\ Subministrament xarxa\
Punts de consum\ Polsadors
temporitzats

Polsador
temporitzat:Comprovació i
neteja

356,50 356,50                 

Baixa tensió\ Subministrament xarxa\
Control\ Comptador secundari

Comptador elèctric
secundari:Comprovació
estat

25,30 25,30                 

    Comptador elèctric
secundari:Lectura
comptador

130,80 130,80                 

Baixa tensió\ Subministrament xarxa\
Punts de recàrrega\ SAVE\ Interior\ De
peu\ Sense comptador secundari

Punt recàrrega vehícle
SAVE interior amb peu
sense:Revisió estat i neteja

1,56 1,56                 

    Punt recàrrega vehícle
SAVE interior amb peu
sense:Verificacions fusibles,
cablatge i connexions

0,60 0,60                 

    Punt recàrrega vehícle
SAVE interior amb peu
sense:Anàlisi perfil
demanda

91,20 91,20                 

    Punt recàrrega vehícle
SAVE interior amb peu
sense:Verificar tensió terra i
aïllament

30,36 30,36                 

Total per subsistema 6.610,49 6.649,20                 

Subsistema: Instal·lació de gas-combustible
Element   Operació 2025

(Eur)
2026
(Eur)

2027
(Eur)

2028
(Eur)

2029
(Eur)

2030
(Eur)

Identificació: Nova identificació
Gas-oil Dipòsit  aeri de gasoil

general:Comprovació nivells
i consum

147,00 147,00                 

    Xarxa distribució gas-oil
d'acer:Comprovació estat i
estanquitat

295,20 295,20                 

    Xarxa distribució gas-oil
d'acer:Repàs pintura   

3,64 3,64                 

    Xarxa distribució gas-oil
d'acer:Comprovació
funcionament

147,00 147,00                 

Gas-oil\ Dipòsit\ Aeri Dipòsit  aeri de gasoil
general:Comprovació nivells
i consum

147,00 147,00                 

Gas-oil\ Equip de bombeig Bomba de gas-oil:Revisió 151,92 151,92                 
    Motor elèctric

general:Inspecció general i
neteja

34,91 34,91                 

    Motor elèctric
general:Revisió de
funcionament

75,96 75,96                 

Total per subsistema 1.002,63 1.002,63                 

Subsistema: Instal·lació de sanejament
Element   Operació 2025

(Eur)
2026
(Eur)

2027
(Eur)

2028
(Eur)

2029
(Eur)

2030
(Eur)

Identificació: Nova identificació
Xarxa de desguàs\ Xarxa general\
Ventilació primària

Xarxa general evacuació
primària:Neteja xarxa

0,00 251,53                 

Xarxa de desguàs\ Elements singulars\
Bomba d'elevació

Motor elèctric
general:Inspecció general i
neteja

69,82 69,82                 

    Motor elèctric
general:Revisió de
funcionament

151,92 151,92                 
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Xarxa de desguàs\ Embornal lineal Embornal lineal :Neteja 256,50 256,50                 
Total per subsistema 478,24 729,77                 

Subsistema: Instal·lació de climatització
Element   Operació 2025

(Eur)
2026
(Eur)

2027
(Eur)

2028
(Eur)

2029
(Eur)

2030
(Eur)

Identificació: Nova identificació
Individual\ Expansió directa\ Amb
conductes\ Conductes\ De xapa

Conducte d'aire afectat pel
RITE:Revisió periòdica

680,00 680,00                 

Individual\ Expansió directa\ Amb
conductes\ Elements terminals d'aire\
Reixes

Reixa d'impulsió/retorn
d'aire no afectat pel
RITE:Revisió d'estat i neteja

38,25 38,25                 

Individual\ Expansió directa\ Amb
conductes\ Elements terminals d'aire\
Difusors d'aire

Difusor d'aire no afectat pel
RITE:Revisió d'estat i neteja

255,00 255,00                 

Individual\ Expansió directa\ Amb
conductes\ Regulació i control\
Termòstat d'ambient

Termòstat:Comprovació
estat i funcionament

183,90 183,90                 

Individual\ Expansió directa\ Amb
conductes\ Bomba de calor\ Partida\
Potència 12<P=<70 kW

Bomba de calor compacta,
potència major de 12 kW
f:Control paràmetres
funcionament

0,00 0,00                 

Total per subsistema 1.157,15 1.157,15                 

Subsistema: Instal·lació de ventilació
Element   Operació 2025

(Eur)
2026
(Eur)

2027
(Eur)

2028
(Eur)

2029
(Eur)

2030
(Eur)

Identificació: Ventilació
Natural\ Obertures Obertura de ventilació

públic:Neteja
4,85 4,85                 

    Obertura de ventilació
públic:Comprovació   

0,00 6,35                 

Total per subsistema 4,85 11,20                 

Subsistema: Protecció contra incendis
Element   Operació 2025

(Eur)
2026
(Eur)

2027
(Eur)

2028
(Eur)

2029
(Eur)

2030
(Eur)

Identificació: PCI
Inst. de protecció/detecció\ Contacte
magnètic

Contacte magnètic:Revisió
general

40,60 40,60                 

Inst. d'extinció\ Equips complementaris\
Grup de pressió

Grup pressió contra
incendis:Revisió ordinària

50,64 50,64                 

Inst. de protecció/detecció\ Línia Línia elèctrica de protecció
incendis:Comprovacions

650,00 650,00                 

Inst. de prevenció\ Parallamps Parallamps:Comprovació
estat i connexions

47,84 47,84                 

    Parallamps:Neteja del
capçal

55,04 55,04                 

    Parallamps:Inspecció de la
connexió a terra

47,04 47,04                 

    Parallamps:Revisió
comptador llamps

4,23 4,23                 

Total per subsistema 895,39 895,39                 

Subsistema: Instal·lació de transport
Element   Operació 2025

(Eur)
2026
(Eur)

2027
(Eur)

2028
(Eur)

2029
(Eur)

2030
(Eur)

Identificació: Ascensors i Escales Automàtiques
Ascensors\ Velocitat > 0,15 m/s\
Elèctric\ Portes\ D'acer inoxidable

Porta d'ascensor d'acer
inoxidable:Comprovació

52,00 52,00                 

Total per subsistema 52,00 52,00                 

Subsistema: Instal·lació de seguretat
Element   Operació 2025

(Eur)
2026
(Eur)

2027
(Eur)

2028
(Eur)

2029
(Eur)

2030
(Eur)

Identificació: Seguretat
Control d'accessos Pestell elèctric:Comprovació

funcionament i estat i neteja
0,00 32,60                 

    Contacte
obertura-tancament
:Comprovació tensió i
funcionament

7,60 7,60                 

    Elements complementaris 6,52 6,52                 
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d'actuació:Comprovacions
    Lector de

targes:Comprovació estat i
funcionament

16,80 16,80                 

    Línia elèctrica control
d'accessos:Comprovacions

0,05 0,05                 

Detecció de presència Detector de
presència:Comprovació
funcionament i neteja

14,26 14,26                 

    Element fix connex. i
alimentació :Comprovacions

6,52 6,52                 

    Sirena
seguretat:Comprovació
estat, connexions i
funcionament

10,86 10,86                 

Vídeo en circuit tancat Monitor vídeo:Inspecció i
neteja

9,04 9,04                 

    Monitor vídeo:Revisió
general

1,27 1,27                 

    Càmera :Comprovació estat
i funcionament

5,86 5,86                 

    El. compl. de fixació connex.
i aliment.:Comprovacions
fixacions i connexions

3,26 3,26                 

    Elements de selecció,
control i
gravació:Comprovació estat
i funcionament

5,06 5,06                 

Portes automàtiques Cèl·lula fotoelèctrica
:Comprovació estat i
funcionament i neteja

531,72 531,72                 

    Mecanisme d'obertura
tancament :Comprovació
estat i funcionament

1.401,96 1.401,96                 

    Motor elèctric
general:Inspecció general i
neteja

244,37 244,37                 

    Motor elèctric
general:Revisió de
funcionament

531,72 531,72                 

    Barrera:Comprovació estat
general i greixatge

2.132,76 2.132,76                 

    Barrera:Repintat 16,87 16,87                 
Barreres d'aparcament Motor elèctric

general:Inspecció general i
neteja

69,82 69,82                 

    Motor elèctric
general:Revisió de
funcionament

151,92 151,92                 

    Barrera:Comprovació estat
general i greixatge

609,36 609,36                 

    Barrera:Repintat 48,20 48,20                 
    Cèl·lula fotoelèctrica

:Comprovació estat i
funcionament i neteja

151,92 151,92                 

    Mecanisme d'obertura
tancament :Comprovació
estat i funcionament

400,56 400,56                 

Control d'accessos\ Torns\ Portell\ 1 full Torn portell 1 full
senzill:Revisió i neteja

12,66 12,66                 

    Torn portell 1 full
senzill:Revisió periòdica

10,77 10,77                 

Total per subsistema 6.401,71 6.434,31                 

Subsistema: Instal·lacions audiovisuals
Element   Operació 2025

(Eur)
2026
(Eur)

2027
(Eur)

2028
(Eur)

2029
(Eur)

2030
(Eur)

Identificació: Audiovisuals
Comunicació\ Megafonia Altaveu :Comprovació estat i

funcionament
1.063,20 1.063,20                 

    Caixa de
distribució:Inspecció
connexions i fixacions

5,43 5,43                 

    Equip amplificador central
:Comprovació estat i
funcionament

19,79 19,79                 

    Interruptor de nivell sonor
:Comprovació funcionament
i connexions

5,06 5,06                 

    Selector de 12,66 12,66                 
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programes:Comprovació
funcionament i connexions

Total per subsistema 1.106,14 1.106,14                 

Subsistema: Instal·lacions especials
Element   Operació 2025

(Eur)
2026
(Eur)

2027
(Eur)

2028
(Eur)

2029
(Eur)

2030
(Eur)

Identificació: Nova identificació
Sistema de gestió i control Sistema de control i gestió

instal.  no afectat
pe:Comprovació estat
elements de camp

10,12 10,12                 

    Sistema de control i gestió
instal.  no afectat
pe:Comprovació software

461,34 461,34                 

    Sistema de control i gestió
instal.  no afectat
pe:Inspecció estat bus i
línies comandament

0,06 0,06                 

    Sistema de control i gestió
instal.  no afectat
pe:Calibratge sonda

5,06 5,06                 

    Sistema de control i gestió
instal.  no afectat pe:Control
paràmetres funcionament

0,00 0,00                 

    Sistema de control i gestió
instal.  no afectat pe:Revisió
funcionament

495,72 495,72                 

Total per subsistema 972,30 972,30                 

Subsistema: Tractaments especials
Element   Operació 2025

(Eur)
2026
(Eur)

2027
(Eur)

2028
(Eur)

2029
(Eur)

2030
(Eur)

Identificació: Nova identificació
Desratització\ Normal Desratització normal:Revisió 10,08 10,08                 
Desinsectació\ Normal Desinsectació

normal:Revisió
10,08 10,08                 

Total per subsistema 20,16 20,16                 

TOTALS

Subsistema 2025
(Eur)

2026
(Eur)

2027
(Eur)

2028
(Eur)

2029
(Eur)

2030
(Eur)

Estructura (Amidament incomplert) 0,00 2.459,81
Cobertes 1.120,00 1.120,00
Façanes 0,00 1.350,00
Instal·lació d'aigua 1.038,72 1.269,18
Instal·lació elèctrica 6.610,49 6.649,20
Instal·lació de gas-combustible 1.002,63 1.002,63
Instal·lació de sanejament 478,24 729,77
Instal·lació de climatització 1.157,15 1.157,15
Instal·lació de ventilació 4,85 11,20
Protecció contra incendis 895,39 895,39
Instal·lació de transport 52,00 52,00
Instal·lació de seguretat 6.401,71 6.434,31
Instal·lacions audiovisuals 1.106,14 1.106,14
Instal·lacions especials 972,30 972,30
Tractaments especials 20,16 20,16
Total 20.859,78 25.229,24
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RESUM PRESSUPOSTARI DE TOTES LES OPERACIONS

A continuació es mostren els imports totals per a cada subsistema, incloent les operacions obligatòries i
recomanades, i per tots els anys que engloba la durada total del pla.   

TOTALS

Subsistema 2025
(Eur)

2026
(Eur)

2027
(Eur)

2028
(Eur)

2029
(Eur)

2030
(Eur)

Infraestructura 120,00 120,00
Estructura (Amidament incomplert) 0,00 2.459,81
Cobertes 1.257,40 1.257,40
Façanes 0,00 1.350,00
Instal·lació d'aigua 1.280,44 1.510,90
Instal·lació elèctrica 9.383,54 9.422,25
Instal·lació de gas-combustible 1.002,63 1.002,63
Instal·lació de sanejament 2.154,57 2.406,10
Instal·lació de climatització 3.862,65 3.862,65
Instal·lació de ventilació 4,85 11,20
Protecció contra incendis 12.950,46 12.950,46
Instal·lació de transport 52,00 52,00
Instal·lació de seguretat 7.298,03 7.330,63
Instal·lacions audiovisuals 1.106,14 1.106,14
Instal·lacions especials 972,30 972,30
Tractaments especials 20,16 20,16
Inspeccions i revisions reglamentàries 0,50 0,50
Total 41.465,67 45.835,13

Subsistema Total per subsistema
Infraestructura 240,00
Estructura (Amidament incomplert) 2.459,81
Cobertes 2.514,80
Façanes 1.350,00
Instal·lació d'aigua 2.791,34
Instal·lació elèctrica 18.805,79
Instal·lació de gas-combustible 2.005,26
Instal·lació de sanejament 4.560,67
Instal·lació de climatització 7.725,30
Instal·lació de ventilació 16,05
Protecció contra incendis 25.900,92
Instal·lació de transport 104,00
Instal·lació de seguretat 14.628,66
Instal·lacions audiovisuals 2.212,28
Instal·lacions especials 1.944,60
Tractaments especials 40,32
Inspeccions i revisions reglamentàries 1,00

Total pressupost de manteniment preventiu per tota la durada del pla   87.300,80
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