

Expedient 85/23**PROPOSTA D'INFORME DEL SERVEI PROMOTOR DEL CONTRACTE MENOR**

1.- De conformitat amb el previst a l'article 28 LCSP, el sotassgnant emet el següent informe justificatiu de la necessitat del contracte que es proposa a continuació:

D'acord amb els resultats del Pla de Sistemes i els requeriments de la Gerència de l'Institut s'ha desenvolupat una xarxa de telecomunicacions a l'IMMB composta per més de 300 nodes de comunicació de la que pegen actualment diferents subxarxes:

- Subxarxa CMS composta per 100 pantalles i 2 vídeowalls (1 en procés d'instal·lació) Subxarxa de Lockers: 14 lockers i instal·lació per 16 mes .
- Subxarxa de comptapersones: un sistema de comptapersones compost per més de 50 càmeres i la futura subxarxa de sensors composta per dispositius de control preparats per a la instal·lació de sensors de control de diferents tipologies (controls de temperatura, càmeres de fred, escales mecàniques, ascensors.
- Prevista xarxa de sensors

Adicionalment cadascun dels mercats disposa dels seus routers corporatius per a l'accés a internet depenents dels seus corresponents ISP's

Actualment es disposen de serveis de manteniment de Nivell 2 (N2) especialitzats (manteniment correctius) per part dels fabricants/proveïdors dels diferents serveis en cada subxarxa i també en la xarxa general de telecomunicacions

Cal disposar d'una modelització dels nivell de servei associats a cadascuna de les subxarxes que componen la xarxa global distingint entre Serveis de Nivell 1 i Serveis de Nivell 2 detallant els procediments d'actuació i operació que poden ser remots i /o presencials sobre el terreny depenent de la tipologia de la incidència i subxarxa

La insuficiència dels mitjans propis de l'IMMB per a l'execució del contracte, en compliment del que estableix l'article 116.4 f) de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, té com a causa la naturalesa de la prestació objecte del contracte.

Objecte del contracte	Modelització de protocol d' Acords de Nivell de Servei (ANS's) per les consultes i incidències a les infraestructures i dispositius de la xarxa de telecomunicacions de l'IMMB.
Durada del contracte	4 mesos des de la seva contractació

Pressupost de licitació i valor estimat.

Les característiques d'aquesta modelització derivades de les tecnologies que intervenen en els diferents nivells de servei que proporcionen les diferents subxarxes tecnològiques que componen la xarxa principal fan que aquest servei l'hagi de proporcionar personal qualificat (Enginyeria) d'acord amb les característiques exposades en la memòria tècnica

S'estima una dedicació de 350 hores i un preu base estimat de 14.200 euros més 2.982€ d'IVA al 21%, sumant un total de 17.182 euros IVA inclòs.



El Valor Estimat del Contracte (VEC) es correspon amb el valor total sense IVA.

Atès l'objecte del contracte i el seu import estimat es considera que la tramitació pel contracte menor és la més eficient i viable per a la consecució dels objectius del present contracte

2.- El sotassnat DECLARA que no s'està alterant l'objecte del contracte per a evitar l'aplicació de les regles generals de la contractació en compliment de l'article 118 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.

Pilar Roca i Viola
Direcció d'Organització, Màrqueting i Sistemes d'Informació
Institut Municipal de Mercats de Barcelona