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1. ABAST DEL SERVEI 

 

Als efectes del que s’estableix en aquest Plec, el servei a licitar consisteix a: 

1. El servei de delineació consistent a l’aixecament de l’estat actual dels esquemes dels 

quadres elèctrics i la dependència entre ells, de la instal·lació elèctrica de baixa tensió dels 

Mercats Municipals de Barcelona. 

 

L’abast dels treballs objecte de la licitació és, amb caràcter enunciatiu i no limitatiu: 

1. Recopilació de la informació en format paper o en format digital disponible i que posarà a 

l’abast de l’adjudicatari l’IMMB. 

2. Realització de visites, les necessàries per a assolir tota la informació a cadascun dels 

Mercats. 

3. Delineació de la ubicació de les escomeses i quadres elèctrics en plànol de planta del 

Mercat. 

4. Realització de fotografies dels quadres elèctrics en les que es vegin els seus elements i les 

proteccions. 

5. Aixecament de l’esquema interior dels quadres elèctrics. 

6. Definir a quins receptors alimenta cada línia elèctrica i seccions de les línies.  

7. Grafiar per on transcorren escomeses i cablejat de distribució principal. 

8. Delineació de dependències entre quadres elèctrics. 

9. Anàlisi del compliment del RBT de les instal·lacions elèctriques de cada mercat.  

10. Identificació de les centralitzacions de comptadors divisionaris. 

11. Traçat entrada escomeses de les centralitzacions de comptadors i subministraments a 

Serveis Comuns a mercat.  

12. Descripció de l’estat de les instal·lacions i mesures necessàries a realitzar per tal adequar-

les a normativa i a criteris de seguretat.  

 

De cada mercat objecte del present PPT caldrà definir:  

 

- Definició de tots els quadres i subqures.  

- Situació de quadres i subquadres en planta mercat en format CAD.  

- Punt d’entrada de companyia i traçat escomesa principal i secundaries que donin 

subministrament al mercat en format CAD.  

- Punt d’entrada de companyia i traçat escomeses que donin subministrament a la / les 

centralitzacions de comptadors de les diferents parades en format CAD.  

- Situació comptador principal i secundaris del mercat amb CGP en format CAD. 

- Situació de comptadors de parades i les seves centralitzacions i CGP en format CAD.  

- Esquema unifilar actualitzat, definint característiques de les proteccions, seccions cablejat, 

tipologia terminal en format CAD. 

- Dimensions dels quadres i subquadres i distribució interior de d’embarrats i bornes.  

- Reportatge fotogràfic de quadres i subquadres oberts i tancats.  
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- Reportatge fotogràfic de CGP i entrades de escomeses companyia.  

- Definir situació de terminals singulars, unitats de clima exterior, centrals de fred, ascensors, 

transformadors, bateries condensadors, .... 

- Distribució de cablejat principal i passos generals de distribució.  

 

Les visites per realitzar la comprovació de quadres i subquadres i traçats escomeses s’hauran de 

coordinar amb els responsables de cada mercat per part del licitador. Per poder obrir els quadres i 

subquadres i comprovar-los serà necessari que ho realitzi personal qualificat amb els mitjans de 

seguretat que estableixi la normativa d’aplicació vigent.  

  

Per la comprovació dels terminals dels quadres i subquadres del mercat, caldrà coordinar visita 

amb l’empresa de manteniment en horari que permeti manipular els quadres i el responsable de 

cada mercat per part del licitador.  
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2. OBJECTIU 

L’objecte del servei és l’aixecament d’esquemes de la instal·lació elèctrica de baixa tensió amb la 

doble finalitat de conèixer l’estat actual identificant aquelles deficiències que presenti la instal·lació 

i la interdependència de les línies elèctriques de cadascun dels mercats i alhora servir de base pel 

disseny de la infraestructura d’equips de mesura a instal·lar la qual ha de permetre a l’IMMB 

disposar de les dades de consums d’electricitat de les següents unitats: 

 

1. Subministrament general (global de cada Mercat). 

2. Oficines de l’IMMB. (despatx de direcció, ...). 

3. Zones comuns: enllumenat i equips elevadors. 

4. Climatització de la sala de vendes. 

5. Fred industrial. 

6. Parades de venda considerades individualment (1 equip de mesura per parada). 

7. Aparcament. 
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3. PERÍODE DE REALITZACIÓ DEL SERVEI I PLANIFICACIÓ DEL TREBALL 

Es preveu la realització d’aquest servei en un període total de 52 setmanes. 

El termini temporal pel desenvolupament dels treballs s’ha d’ajustar al següent calendari: 

 

INICI Recopilació de documentació dels diferents mercats en les oficines de 

l’IMMB 

2 Setmanes 

FASE I Digitalització documentació aportada per l’IMMB 4 Setmanes 

FASE II Visites als establiments i recollida de dades 25 Setmanes 

FASE III Treballs oficina tècnica, digitalització dades recopilades. 10 Setmanes 

FASE IV PERÍODE COMPROVACIÓ AIXECAMENTS PER PART TÈCNICS IMMB INDETERMINAT 

FASE V Treballs oficina tècnica, realització de l’informe de cada mercat 11 Setmanes 

 

- Fase Inici:  

Aquesta fase contempla el lliurament de la informació relacionada amb els feines a 

desenvolupar segons aquest PPT que disposa en l’actualitat l’IMMB: 

 

 Plànols dels mercats en format digital o en PDF segons despongui l’IMMB.  

 Esquemes unifilars base que disposi l’IMMB.  

 Actes d’inspeccions periòdiques i/o informació legalització.  

 Contactes dels responsables dels diferents mercats per coordinar visita a cada 

mercat.  

 Contacte de l’empresa de manteniment per coordinar visita de comprovació 

terminals elèctrics.  

 

- Fase I:  

Període en que està previst digitalitzar i preparar tota la documentació disponible dels 

diferents mercats , preparació i coordinació d eles diferents visites al mercat per tal de poder 

obtenir tota la documentació necessària per elaborar la documentació objecte d’aquest PPT.  

Durant les dues primeres setmanes caldrà presentar un Planning definint els dies en que es 

faran les visites als mercats de forma coordinada amb els responsables de cada mercat i 

instal·lador.  

 

- Fase II: 

Realització de visites a tots els mercats seguint la planificació realitzada en la Fase anterior 

per la obtenció de tota la informació requerida en el present PPT.  

 

- Fase III:  

Digitalització de tota la informació obtinguda, per conveniència del contractista aquesta fase 

es podrà solapar amb la fase anterior, de forma que es puguin presentar els esquemes amb 

tota la documentació gràfica de forma esglaonada per grups de mercats.  
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- Fase IV: 

Presentació de la documentació gràfica dels mercats per grups, de forma que els tècnics de 

l’IMMB puguin validar-ne la idoneïtat de la documentació i que aquesta s’ajusta als 

requeriments del present PPT.  

 

En aquest primer lliurament caldrà presentar:  

 

 Esquemes unifilars digitalitzats de quadres i subquadres.  

 Plànols de planta amb situació dels quadres i subquadres, comptadors, 

centralitzacions de comptadors, traç de les escomeses i distribució principal de 

cablejat. 

 Reportatge fotogràfic dels elements mes significatius i representatiu de la 

instal·lació.  

 

Una vegada validada la documentació gràfica d’un grup es podrà procedir en la elaboració de 

l’informe definitiu de cada mercat.  

 

L’Institut de mercats, per a poder validar que els aixecaments s’han realitzat acuradament i 

s’ajusten a la realitat i compleixen amb els requeriments i necessitats, demanarà un primer 

lliurament de tots els esquemes unifilars per poder-ne comprovar, aleatòriament, per part dels 

seus tècnics que s’ajusten i son fidels a les instal·lacions existents.  

 

No es podrà procedir a realitzar la darrera fase fins que els tècnics de l’IMMB donin validesa a la 

documentació gràfica dels esquemes.  

 

 

- Fase V: 

Amb la validació per part dels tècnics de l’IMMB de la documentació gràfica presentada, es 

podrà procedir a elaborar els informes definitius de cada mercat.  

En aquest informe caldrà presentar la documentació gràfica i reportatge fotogràfic de la fase 

anterior, memòria tècnica de descripció de les instal·lacions, grau de compliment de la 

normativa vigent d’aplicació, també caldrà proposar: 

 

 Defectes greus detectats i necessaris a millorar. 

 Grau de compliment de la normativa d’aplicació RBT. 

 Parts de la instal·lació que caldria reparar per temes de Seguretat. 

 Detecció de terminals connectats a línies d’altres usos.  

 Detecció de terminals connectats de forma fraudulenta.  

 .... 

 

Per facilitar el compliment dels terminis, es podrà acordar amb els tècnics de l’IMMB el lliurament 

dels esquemes unifilars i fotografies per paquets, de forma que la Fase V es pugui solapar amb les 

feines de la fase III conforme es vagin disposant de paquets de mercats ja digitalitzats i aprovats 

pels tècnics de l’IMMB.  
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Seguint el mateix criteri anterior, la fase III també es podrà solapar amb la Fase II segons 

conveniència del contractista.  

 

Les fases s’entenen per a cada mercat, poden realitzar paquets de diferents mercats pel seu 

lliurament.  

 

Les feines s’hauran de realitzar de forma que no entorpeixin el normal funcionament del mercat, 

per tant algunes comprovacions s’hauran de realitzar fora de l’horari comercial del mercat.  

 

El sobre cost que se’n derivi dels treballs fora de l’horari comercial (vigilància, presència 

extraordinària de personal del mercat, etc) serà costejat pel licitador i en cap cas serà a cost 

addicional per l’IMMB o pel propi mercat. 
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4. INSTAL·LACIONS OBJECTE DEL SERVEI 

Les instal·lacions sobre les que s’ha de prestar el servei són les següents: 

 

 

# Nom del Mercat Adreça Instal·lació 

1 Barceloneta Pl. del Poeta Boscà, 1 BT 

2 Besós C. Jaume Huguet, 38 BT 

3 Boqueria La Rambla, 91 BT 

4 Canyelles C. Antonio Machado, 10 BT 

5 Carmel C. Llobregós, 149 BT 

6 Ciutat Meridiana C. Costablanca, 4 BT 

7 Clot Pl. Del Mercat, 26 BT 

8 Concepció C. Aragó, 137 BT 

9 Felip II C. Felip II, 118 BT 

10 Fort Pienc Pl. Fort Pienc, 3 BT 

11 Galvany C. Santaló, 65 BT 

12 Guinardó C. Teodor Llorente, 10 BT 

13 Guineueta Pg. Valldaura, 186 BT 

14 Hostafrancs C. Cru Coberta, 93 BT 

15 Les Corts Travessera de les Corts, 215 BT 

16 Lesseps C. Verdi, 200 BT 

17 Llibertat Pl. De la Llibertat, 27 BT 

18 Marina Pg. Zona Franca, 178 BT 

19 Mercè Pg. Fabra i Puig, 270-272 BT 

20 Ninot C. Mallorca, 133 BT 

21 Poblenou - Unió Pl. De la Unió, 25 BT 

22 Provençals C. Menorca, 19 BT 

23 Sagrada Família C. Padilla, 255 BT 

24 Sant Gervasi Pl. Joaquim Folguera, 6 BT 

25 Sant Martí C. Puigcerdà, 206-212 BT 

26 Santa Caterina Av. Francesc Cambó, 16 BT 

27 Sants C. Sant Jordi, 6 BT 

28 Sarrià Pg. Reina Elisenda de Montcada, 6 BT 

28 Tres Torres C. Vergós, 2 BT 

30 Trinitat C. de la Pedrosa, 21 BT 

31 Vall d’Hebron Pg. de la Vall d’Hebron, 130-134 BT 

 

  



 
 
 
 
Institut Municipal de Mercats de Barcelona 
Direcció d’Obres i Manteniment 
 
 
 

 

5. CONDICIONS DE LA PRESTACIÓ DEL SERVEI 

El personal dedicat a aquest contracte serà suficientment especialitzat i qualificat en aquest tipus 

de feines, i serà potestat de la direcció dels Mercats o dels Serveis tècnics de l’IMMB demanar la 

substitució obligada d’aquell que no es consideri adequat.  

 

El contractista tindrà un representant en contacte amb l’Institut Municipal de Mercats de Barcelona 

amb formació universitària d’especialitat d’Enginyeria i nivell de titulació mig o superior, i haurà de 

tenir poder d’interlocució davant el personal de l’Institut Municipal de Mercats de Barcelona 

L’adjudicatari haurà de complir les següents obligacions: 

 

1. Presentar la proposta de l'organització tècnica i administrativa del servei, en el termini de 15 

dies a partir de la data de l’adjudicació, tant en el control del seu personal com del programa 

de treballs a realitzar per a la seva aprovació. Aquest programa, una vegada aprovat, 

s'informatitzarà per facilitar el seguiment i control i es mantindrà constantment al dia. 

2. Personal i mitjans materials: 

a) Disposar del personal de nivell tècnic mig o superior per dirigir la correcta execució dels 

treballs que es realitzin. 

b) Disposar del número suficient, de quadres intermedis d’especialització, tècnics de base i 

auxiliars que han d’intervenir en els treballs d’aquest contracte. 

c) Disposar dels suficients mitjans tècnics i materials per a la correcta prestació del servei, 

tant pels treballs a desenvolupar a oficina tècnica com als treballs de camp (eines, 

aparellatge, programes i equipament informàtic). 

d) Dedicar en exclusiva a la prestació del servei un equip de treball format per almenys dues 

persones amb titulació mínima acadèmica de delineant que seran dirigits i supervisats per 

dos tècnics/ques amb titulació universitària d’Enginyeria. 

e) Per les tasques de verificar l’estat de les instal·lacions disposar d’un Oficial de primera 

electricista.   

3. Vigilància, seguretat i higiene en el treball: 

a) La vigilància i protecció en els treballs segons la legislació vigent, seran responsabilitat i al 

càrrec exclusiu de l’adjudicatari. Seran imputables al mateix temps els danys i perjudicis de 

tot tipus que es puguin originar per defecte de dita vigilància i condicions de seguretat. 

b) El contractista serà l’únic responsable de la Seguretat dels seus treballadors durant la 

prestació del servei (Prevenció de riscos laborals) i higiene en el treball i del compliment de 

la legislació vigent en la matèria. 

4. Altres obligacions: 

a) En els casos que es requereixi i a criteri dels Serveis Tècnics, els treballs s’hauran de 

realitzar sense interferir el normal desenvolupament del Mercat, fora de les hores en que el 

Mercat està obert al públic. 

b) En els casos en que es requereixi i a criteri dels Serveis Tècnics de l’Institut Municipal de 

Mercats de Barcelona, determinats treballs s’hauran de dur a terme a les seves oficines. 
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c) El contracte s’entendrà celebrat a risc i ventura del contractista sense que pugui sol·licitar 

alteració del preu, i aquest únicament tindrà dret a ser indemnitzat per l'Institut Municipal 

de Mercats de Barcelona d’acord amb els articles 98 i 144 del Text refós de la LCAP. 

d) L’empresa adjudicatària haurà de garantir que els seus treballadors mantindran la 

confidencialitat sobre les dades i documents als que tinguin accés i en tinguin coneixement 

per motiu de la prestació del servei que es licita. 

e) L'Institut Municipal de Mercats de Barcelona no tindrà relació alguna ni responsabilitat 

laboral, ni de cap altre classe, respecte al personal de l'adjudicatari durant la vigència del 

contracte ni a la finalització del mateix. 
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6. EXPERIÈNCIA DELS CANDIDATS 

Els licitadors hauran d’acreditar experiència en treballs d’Enginyeria i de delineació segons 

requeriments que haurà de tenir a la seva plantilla almenys el següent personal: 

 

Responsable equip de treball:  

 

1. Un/a tècnic/a amb titulació universitària en Enginyeria amb una experiència mínima acreditable 

en tasques de redacció de projectes d’instal·lacions elèctriques d’almenys deu anys, es 

contempla una dedicació parcial durant el desenvolupament de les tasques.  

 

Equip de treball: 

 

2. Un/a tècnic/a amb titulació universitària en Enginyeria amb una experiència mínima acreditable 

en tasques de redacció de projectes d’instal·lacions elèctriques d’almenys cinc anys, es 

contempla una dedicació parcial durant el desenvolupament de les tasques. 

 

3. Dos/dues tècnics/ques amb titulació acadèmica en Delineació, un d’ells amb experiència 

mínima acreditable de deu anys en tasques de delineació en oficina tècnica de projectes i 

l’altre amb una experiència mínima de tres anys, es contempla una dedicació parcial durant el 

desenvolupament de les tasques. 

 

Suport treball de camp:  

 

El licitador haurà de proposar la disponibilitat d’un oficial de primera en especialitat electricista.  

 

4. Un oficial de primera en especialitat electricitat amb una experiència mínima de 5 anys, es 

contempla una dedicació parcial durant el desenvolupament de les tasques. 

 

Aquestes cinc persones seran considerades a efectes de la prestació del servei d’aquesta licitació 

com l’equip bàsic de treball que hauran de col·laborar amb el tècnic responsable en les diferents 

fases.  

 

A partir d’aquest equip bàsic, l’adjudicatari pot dedicar més recursos personals a la prestació del 

servei per millorar la qualitat i/o rapidesa. 

 

L’experiència de l’empresa i del personal adscrit al servei ha de ser acreditada mitjançant la 

presentació de certificats acadèmics de formació degudament compulsats, el currículum vitae del 

personal adscrit al projecte i de certificats de bona execució de treballs similars anteriorment 

desenvolupats emesos per l’organisme o empresa titular o promotor. 
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En el cas que algun membre de l’equip de treball sigui subcontractat, caldrà aportar compromís 

per part del subcontractat conformes es compromet a realitzar les feines descrites en el present 

Plec.   
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7. GESTIÓ DELS TREBALLS 

Amb la fi d'obtenir l’adequada efectivitat en les feines objecte del present contracte, es regulen les 

relacions entre l'adjudicatari i els Serveis Tècnics de l'Institut Municipal de Mercats de Barcelona, 

de la següent forma: 

 

1. L’adjudicatari disposarà de tots els mitjans materials necessaris per dur a terme la prestació 

del servei tant a nivell d’equipament i programari informàtic i també pel que fa als equips i 

materials per al treball de camp. 

2. L’adjudicatari haurà d’elaborar un Planning d’actuació a partir de la documentació que faciliti 

l’Institut Municipal de Mercats de Barcelona en el qual s’establiran les fites temporals que 

marcaran l’avenç del treball i el compliment de la previsió de data de finalització i lliurament del 

treball. 

3. L’adjudicatari haurà de tenir autorització expressa de l’Institut Municipal de Mercats de 

Barcelona per dur a terme el treball de camp a cadascun dels Mercats, per la qual cosa ha 

d’informar amb la suficient antelació de les dades personals dels seus treballadors designats. 

4. Es mantindrà una reunió amb periodicitat quinzenal per fer seguiment i coordinació dels 

treballs. La reunió es desenvoluparà a les oficines de l’Institut Municipal de Mercats de 

Barcelona. 

5. L’adjudicatari redactarà un acta d’aquesta reunió que ha de ser signada per ambdues parts. 

Totes les actes de reunió formaran part de la documentació final que s’ha de lliurar. 

6. La documentació que es generi, estarà redactada en català i haurà de contenir com a mínim la 

següent informació gràfica i escrita: 

6.1. Mercat al que pertany amb la seva denominació i adreça completa. 

6.2. Identificació exacta de tots els quadres principals i secundaris. 

6.3.  

6.4. Identificació de tots els circuits. 

6.5. Identificació i característiques dels conductors. 

6.6. Identificació de l’aparellatge de protecció i/o maniobra. 

6.7. Identificació de tots els receptors principals. 

6.8. Informe tècnic que analitzi el grau de compliment amb el Reglament Electrotècnic de 

Baixa Tensió de cada instal·lació. 

7. El treball s’haurà de lliurar en format .DWG i .DOC a la versió més actual del programa, 

acompanyat de la seva versió en PDF i en paper. S’haurà de lliurar un arxiu separat per a 

cada Mercat i un de conjunt en els tres formats esmentats. La documentació en suport paper 

ha de ser una fidel reproducció de la generada en suport informàtic. 

8. S’hauran d’adjuntar en un llapis de memòria els fitxers originals del programes amb els han 

estat confeccionats els esquemes, així com els arxius de suport amb el que foren 

confeccionats (referències, plumilles, etc.). 

9. La documentació generada pels treballs d’aquesta licitació serà propietat exclusiva de l’Institut 

Municipal de Mercats de Barcelona, i l’adjudicatari no pot conservar-la, obtenir-ne còpia ni 

facilitar-la a tercers. 
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8. SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL 

L’adjudicatari està obligat al compliment de la normativa general sobre prevenció de riscos 

laborals. Abans de la formalització del contracte haurà de presentar a les oficines de l’Institut 

Municipal de Mercats de Barcelona la documentació acreditativa del compliment de la normativa 

en matèria de prevenció de riscos laborals. 

 

L’adjudicatari donarà compliment, quan escaigui, a les disposicions sobre coordinació d’activitats 

empresarials a què es refereix l’article 24 de la Llei 31/1995, i Reial Decret 171/2004 de 30 de 

gener, així com a les previsions establertes en el manual de prevenció de riscos laborals per a 

empreses externes de l’Ajuntament de Barcelona, i presentar degudament signat pel legal 

representat, juntament amb la documentació exigida en el paràgraf anterior, el document de 

coordinació empresarial en prevenció de riscos laborals (www.bcn.cat/perfildecontractant). 

 

ANNEX 1: Document coordinació empresarial en prevenció de riscos laborals a l’Ajuntament de 

Barcelona. 

 

ANNEX 2: Manual de prevenció de riscos laborals per empreses externes. 

 

  

http://www.bcn.cat/perfildecontractant
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9. GESTIÓ MEDIAMBIENTAL I DE RESIDUS 

L’adjudicatari serà responsable i es compromet a vetllar pel compliment de la gestió 

mediambiental en el desenvolupament de la seva tasca en el manteniment dels edificis de l’Institut 

Municipal de Mercats de Barcelona, al reciclatge i a l’abocament dels residus resultants en 

abocadors autoritzats. 

 

Tot aquell residu que l’empresa adjudicatària generi, fruit dels treballs vinculats en aquest 

contracte, haurà de ser degudament gestionat o eliminat. El cost de l’eliminació dels residus 

generats està inclòs dins el preu de licitació, a més d’haver de presentar els corresponents 

justificants d’acord amb l’actual normativa mediambiental.  
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10. VALORACIÓ DEL SERVEI 

L’import d’aquest contracte de prestació de serveis és un preu tancat: 

 

Per la elaboració de la documentació prevista en el present Plec, s’ha estimat, per fases, la 

següent dedicació parcial:  

 

 Fase Inici: Recopilació documentació en oficina IMMB. 

Dedicació parcial d’un enginyer amb l’ajuda d’un delineant.  

 

 Fase I:  Digitalització documentació aportada per l’IMMB. 

Dedicació parcial d’un enginyer i dos delineants.  

 

 Fase II: Visites a establiments i recollida dades. 

Dedicació parcial d’un enginyer amb l’ajuda d’un delineant i un oficial de 

primera electricista.  

 

 Fase III: Digitalització dades recopilades. 

Dedicació parcial d’un enginyer amb ajuda de dos delineants. 

 

 Fase V: Realització informes. 

Dedicació parcial enginyer amb ajuda enginyer junior.  

 

Pressupost per la elaboració de la documentació requerida en el present PPT es de 159.372,13 € 

IVA inclòs, amb el desglossament següent, 131.712,50 € de pressupost net i 27.659,63 €  en 

concepte d’impost sobre el Valor Afegit al tipus 21%.  

 

El pressupost base de licitació per aquesta contractació és de  159.372,13€ (IVA Inclòs). 

El desglossament dels honoraris i de la proposta de pagament és la següent: 

El PPT preveu dos lliuraments de documentació per a cada mercat.  

 Un primer lliurament d’esquemes unifilars digitalitzats i fotografies de quadres i subquadres 

en format digital i en paper.  

 Un segon lliurament d’informes amb tota la documentació descrita en el PPT en format 

digital i en paper.  

El desglossament dels honoraris es realitzarà per grups de 10 mercats i per fases:  

 Un 30% dels honoraris del primer lliurament, dividit en 3 grups (cada grup de 10 mercats) 

del 10% per grup després que aquest siguin validats pels tècnics de l’IMMB.  

 Un 45% dels honoraris del segon lliurament dividit en 3 grups de (cada grup de 10 

mercats) del 15% per grup després que aquest siguin validats pels tècnics de l’IMMB. 
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 El 25 % restant amb el darrer lliurament d’informació una vegada validada el conjunt de 

tota la informació.  

 

 

El pressupost és tancat, independentment de la durada del servei, de les complicacions i demores 

que se’n puguin derivar per la dificultat per la obtenció de la documentació necessària per elaborar 

els dossiers. 

El mètode aplicat per calcular el valor estimat del contracte (VEC) és, de conformitat amb 

l’article 101 de la LCSP.   

 

Aquest valor s'ha d'entendre comprensiu de la totalitat de l'obra i, en el seu cas, del valor total 

estimat dels subministraments necessaris per a la seva execució que hagin estat posats a 

disposició del contractista per l'òrgan de contractació i de la/es modificació/uns amb increment del 

cost econòmic que s’hagi/n previst en el present plec. 

 

L’import total del Valor Estimat de Contracte (VEC) és de 158.055,00 €. Sense IVA. 

 

Es potestat de l’IMMB realitzar la eliminació o modificació d’alguna de les parts de les obres 

previstes en el plec. 

L’IMMB podria eliminar algun dels actius, repercutint la part proporcional del pressupost com si 

tots els actius fossin iguals, per cada actiu eliminat es descomptarà un 2,50 % del pressupost.  

En el cas que l’actiu s’elimini una vegada fet el primer lliurament es descomptarà la part 

proporcional, o sigui un 70% del 2,50% en que es valora cada actiu. 

En el cas que es vulgui afegir un actiu aquest es valorarà en un 2,50% dels pressupost.   

A l’import total abans esmentat, s’entendran incloses totes les quanties necessàries per a la 

realització dels treballs corresponents. La següent relació, de caràcter merament enunciatiu, però 

no limitatiu, inclou: 
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- Els impostos i quotes a la Seguretat Social 

- Les despeses generals i d’empresa, i el benefici industrial 

- Assegurances de tota mena 

- Les despeses i impostos amb motiu del Contracte. 

- Els costos més elevats que puguin derivar-se de la realització dels treballs nocturns, tant 

en hores extraordinàries com en dies festius. 

El preu del contracte es fix i sense revisió de preus. 

L’increment del termini del servei no dona dret a augment de pressupost. 
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11. PREUS CONTRADICTORIS I MODIFICACIONS 

 

D'acord amb les previsions dels articles 203 i següents LCSP, perfeccionat el contracte, l'òrgan de 

contractació el podrà modificar per les causes que seguidament s'indiquen.  

 

En cap cas l'import total de les modificacions pot incrementar més del 20 % del preu inicial del 

contracte ni incorporar nous preus contradictoris, tot d'acord amb les previsions de l'article 204 

LCSP. La modificació requerirà informe previ de la persona responsable del contracte. Les causes 

previstes per a modificacions es justifiquen en el Plec Administratiu.  
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12. CARACTERÍSTIQUES DE LA INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA DE CADA MERCAT 
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1 Barceloneta 
   

4.009 964 1.061  

 Barceloneta Normal [Principal] 101 
 

3.0TD 
 

   

 Barceloneta SOS [Emergència] 55 
 

3.0TD 
 

   

2 Besós 
  

 4.900  1.645  

 Besós [Direcció] 48 
 

3.0TD 
 

   

3 Boqueria 
 

  13.762  5.854  

 Boqueria Direcció 15  2.1TD 
 

   

 Boqueria Edifici 100 
 

3.0TD 
 

   

 Boqueria Magatzems 140 
 

3.0TD 
 

   

 Boqueria - SOS Molls [Emergència] 65.31 
 

3.0TD 
 

   

 Boqueria - Molls [General] 65.31 
 

3.0TD 
 

   

4 Canyelles 
 

 
 

5.620 229 1.315  

 Canyelles Cambres [Cambres/Magatzems] 31.50  3.0TD     

 Canyelles Mercat + Direcció  15  2.1TD 
 

   

5 Carmel 
  

 10.911  5.340  

 Carmel Mercat 120 
 

3.0TD 
 

   

 Carmel Climatització  220 
 

3.0TD 
 

   

6 Ciutat Meridiana 
   

1.837 532   

 Ciutat Meridiana Direcció [Direcció] 100 
 

3.0TD     

7 Clot 
   

3.666 200 1.091  

 Clot Climatització [Climatització] 140 
 

3.0TD 
 

   

 Clot Direcció [Direcció] 100 
 

3.0TD 
 

   

8 Concepció 
   

10.649 768 2.718  

 Concepció Climatització 280 
 

3.0TD 
 

   

 Concepció Mercat 50 
 

3.0TD 
 

   

9 Felip II 
   

4.128 507   

 Felip II General [Principal] 125 
 

3.0TD 
 

   

10 Fort Pienc 
   

5.393  1.290  

 Fort Pienc General [Principal] 85 
 

3.0TD 
 

   

11 Galvany 
   

5.502    

 Galvany General [Principal] 59 
 

3.0TD 
 

   

12 Guinardó 
  

 4.541 2.005   

 Guinardó Mercat [Principal] 139 
 

3.0TD 
 

   

 Guinardó Mercat SOS 20.85 
 

3.0TD 
 

   

 Guinardó Torre [Principal] 43.64  3.0TD     

 Guinardó Torre SOS 10.39  3.0TD     
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13 Guineueta 
   

6.731 2.600   

 Guineueta Principal [General] 173 
 

3.0TD 
 

   

 Guineueta - SOS [Emergència] 27,7 
 

3.0TD 
 

   

14 Hostafrancs 
 

 
 

5.134 650   

   Hostafrancs - Cambres [Cambres/Magatzems] 35  3.0TD 
 

   

   Hostafrancs - Clima [Climatització] 139  3.0TD 
 

   

   Hostafrancs - Mercat+Direcció [Direcció] 15  3.0TD 
 

   

  15 Les Corts 
   

2.816 490   

   Les Corts - Cambres [Cambres/Magatzems] 65 
 

3.0TD 
 

   

   Les Corts - Climatització [Climatització] 80 
 

3.0TD 
 

   

  16 Lesseps 
   

4.799 600 1.200  

 Lesseps [General] 125 
 

3.0TD 
 

   

 17 Llibertat 
   

5.211 743 1.070  

 Llibertat - Emergència [Emergència] 69 
 

3.0TD 
 

   

     Llibertat - Normal [General] 127 
 

3.0TD 
 

   

 18 Marina 
   

2.863 490  SÍ 

 Marina [General] 85 
 

3.0TD 
 

   

 Marina SOS       X 

19 Mercè 
   

3.390    

 Mercè [General] 125 
 

3.0TD 
 

   

 Mercè Clima 220  3.0TD     

20 Ninot 
   

16.046 3.903 2.817  

 Ninot - Clima [Climatització] 436 
 

3.0TD 
 

   

     Ninot - Pàrquing [Pàrquing] 43,6 
 

3.0TD 
 

   

 Ninot - Pàrquing SOS [Emergència] 43,6 
 

3.0TD 
 

   

 Ninot - SOS [Emergència] 35 
 

3.0TD 
 

   

 Ninot - SSGG [General] 140 
 

3.0TD 
 

   

 21 Poblenou - Unió 
   

3.265 1.300   

 Poblenou [Mixt] 60 
 

3.0TD 
 

   

22 Provençals 
   

12.077 1.669 4.161  

 Provençals - Cambres [Mixt] 150 
 

3.0TD 
 

   

23 Sagrada Família 
   

9.370 700  SÍ 

 Sagrada Família - Mercat 150 
 

3.0TD 
 

   

     Sagrada Família – Zona accés 330 
 

3.0TD 
 

   

 Sagrada Família - Clima 124 
 

3.0TD 
 

   

 Sagrada Família – SOS mercat [Emergència] 50 
 

3.0TD 
 

   

 Sagrada Família - SOS accés [Emergència] 10 
 

3.0TD 
 

   

 24 Sant Gervasi    2.131 401   
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 Sant Gervasi [Mixt] 87 
 

3.0TD 
 

   

 25 Sant Martí 
   

3.355 470   

     Sant Martí - Cambres  25 
 

3.0TD 
 

   

 Sant Martí - Mercat 87 
 

3.0TD 
 

   

     Sant Martí - Clima 100 
 

3.0TD 
 

   

 26 Santa Caterina 
   

7.140 419  SÍ 

 Santa Caterina [Mixt] 200 
 

3.0TD 
 

   

 27 Sants 
  

 10.606 2.350 2.600  

     Sants - Pàrquing [Pàrquing] 27,7 
 

3.0TD 
 

   

 Sants - Pàrquing SOS [Emergència] 17,3 
 

3.0TD 
 

   

     Sants - S.G. SOS [Emergència] 55 
 

3.0TD 
 

   

 Sants - Serveis Generals [General] 207 
 

3.0TD 
 

   

 28 Sarrià 
   

2.325 230 510  

 Sarrià Mercat 150 
 

3.0TD 
 

   

 29 Tres Torres 
   

628    

     Tres Torres General [General] 5,7 
 

2.0TD 
 

   

 Tres Torres Mixt [Mixt] 4 
 

2.0TD 
 

   

 30 Trinitat 
   

4.931 610 1.373  

 Trinitat [Mixt] 43.65 
 

3.0TD 
 

   

 31 Vall d’Hebron    3.014    

 Vall d'Hebron General Mercat [General] 218  3.0TD     

 Vall d'Hebron Aparcament 55  3.0TD     

 Vall d’Hebron Mercat SOS 36.40  3.0TD     

 Vall d’Hebron Aparcament SOS 31.17  3.0TD     

 

 

Barcelona, a la data de signatura 

 

 

 

Eric Pintor Gonzàlez 
Director d’Obres i Manteniment 
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