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PLEC PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS PER LA CONTRACTACIÓ DE LES 
OBRES DE IMPLANTACIÓ DE MESURES ANTIOCELLS  ALS MERCATS MUNICIPALS DE 
BARCELONA 
 
 
1.- OBJECTE 
 
L’objecte del present Plec és fixar les clàusules que han de regir per a la contractació de les Obres 
de implantació de mesures antiocells  als Mercats Municipals de Barcelona. 
  
2.- DESCRIPCIÓ DE LA OBRA 
L'objectiu d'aquest obra és la implantació de mesures contra coloms als mercats municipals, dels 
de la ciutat de Barcelona, on el projecte ha comprovat que actualment presenten problemes 
d'higiene, sanejament, brutícia i degradació. 
 
La licitació de l’obra està prevista en 2 Lots, tot i que el projecte es va redactar de forma conjunta.  
 
El projecte està organitzat, en tots els seus apartats, memòria, documentació gràfica i pressupost, 
per cada un del Mercats de forma que és senzill extreure la informació de cada un d’ells, per 
realitzar les actuacions previstes en cada mercat. 
 
Pel que fa al Pressupost els capítol, segons els lots previstos a la licitació, són els següents: 
 

MERCATS LOT 1 CAPITOL 
BARCELONETA Capítol 01.06 
CONCEPCIÓ Capítol 01.09 
FORT PIENC Capítol 01.20 
GALVANY Capítol 01.25 
HOSTAFRANCS Capítol 01.33 
MARINA Capítol 01.36 
LES CORTS Capítol 01.37 

 
 

MERCATS LOT 2 CAPITOL 
SANT ANTONI Capítol 01.20 
SANTS Capítol 01.34 
NINOT Capítol 01.40 
BESOS Capítol 01.01 
PROVENÇALS Capítol 01.03 
SANT MARTI Capítol 01.04 
GUINARDÓ Capítol 01.10 
BON PASTOR Capítol 01.14 
CLOT Capítol 01.18 
CANYELLES Capítol 01.19 
GUINEUETA Capítol 01.26 
CIUTAT MERIDIANA Capítol 01.27 
MERCÈ Capítol 01.28 
VALL D’HEBRON Capítol 01.29 
TRINITAT Capítol 01.39 
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3.- PRESSUPOST 
 
El pressupost d’execució per al contracte és de 490.970,08 € (21% IVA inclòs), amb el 
desglossament següent: 409.066,18 euros, pressupost net, i 85.903,90 euros en concepte 
d'Impost sobre el Valor Afegit al tipus del 21 % (vint-i-un). 
 
El Valor estimat del contracte s’estableix en: 
 
 

LOT VE prestació VE modificacions 
previstes 

VE eventual 
liquidació SUMA 

LOT 1 206.086,96 € 41.217,39 € 20.608,70 € 267.913,05 € 

LOT 2 202.979,22 € 40.595,84 € 20.297,92 € 263.872,99 € 

TOTAL 409.066,18 € 81.813,24 € 40.906,62 € 531.786,04 € 
 

El pressupost inclou totes les despeses i tràmits necessaris per la legalització de totes les 
actuacions, d’acord amb la normativa vigent. 

Els preus unitaris de contracte tenen inclòs fins un 1% del total del preu de sortida de les obres en 
concepte de control de qualitat. En el cas de que fos necessari, el seu abonament es realitzarà 
com a partida d’obra. 
 
 
4.- TERMINI D’EXECUCIÓ DE LES OBRES 
 
Els presents treballs tenen un termini d’execució de cada 1 dels seus LOT de: 
 
LOT 1 de 5.5 mesos (24 setmanes).   
LOT 2 de 9 mesos (40 setmanes).   
   
Tota planificació de l’obra haurà de ser aprovades prèviament per la Direcció Facultativa i IMMB. 
 
L’activitat del Mercat seguirà en marxa durant les obres, per tant cal estudiar les fases de l’obra i la 
propia implantació de l’obra, per fer conviure els treballs de reforma amb el mercat en 
funcionament, de forma que els usuaris puguin seguir desenvolupant la seva feina.  

S’han de programar les feines de forma que no s’interfereixi amb la feina del comerciant i amb 
l’activitat comercial del Mercat. Alhora la programació de les feines és farà de forma consensuada 
amb la Direcció Facultativa i IMMB.  

Un cop finalitzades les obres de cada mercat s’iniciarà un període de seguiment per part de la 
direcció facultativa, si durant aquest període la DF o la propietat detecta que cal fer alguna 
modificació de l’actuació feta presentarà una memòria valorada per la seva execució a càrrec del 
adjudicatari del present contracte. 
 
Aquesta modificació serà objecte d’una modificació de contracte 
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5.- CONDICIONS D’EXECUCIÓ 
 
L’adjudicatari haurà de tenir en compte per l’execució de les obres a més dels plecs de condicions 
particulars i documentació inclosa en el projecte, els següents condicionants tècnics: 
 
1. L’horari laboral vindrà condicionat per les ordenances municipals de medi ambient urbà i pels 

horaris de funcionament del mercat. Tots els treballs que produeixin soroll o molèsties es faran 
fora del horari del mercat. 

 
2. Tots els possibles desperfectes derivats del desenvolupament de les obres que afectin al 

edifici del Mercat, als elements urbans, zones verdes o arbrat, enllumenat públic, instal·lacions 
de les companyies de subministrament (aigua, electricitat, gas o telecomunicacions), 
clavegueram o qualsevol altre que pugui interferir en l’execució de l’obra, aniran a càrrec del 
contractista i hauran de ser reparats per les empreses autoritzades per la propietat o 
responsables dels serveis i manteniment.  
 

3. Totes les gestions i costos, tributs, taxes o impostos necessaris per l’execució de les obres, 
aniran a càrrec del contractista.  

 
4. Les afectacions a tercers (desviaments de trànsit i de vianants) hauran de ser aprovades 

prèviament per la Comissió d’obres de l’Ajuntament de Barcelona. Les peticions addicionals 
d’aquesta Comissió que no estiguin reflectides en el Projecte no seran d’abonament a part. De 
forma general, el contractista haurà d’adaptar la planificació de les seves feines en funció del 
que dictin les autoritzacions administratives, les quals haurà de tramitar davant l’Ajuntament 
de Barcelona o qualsevol altra entitat o administració afectada, sense que aquest fet sigui 
motiu de cap reclamació davant de l’IMMB.  

 
5. Anirà a càrrec del contractista la instal·lació dels rètols d’obra i la instal·lació de la tanca 

perimetral d’obra d’acord amb el model establert per la normativa de l’Ajuntament de 
Barcelona i serà responsable de la seva conservació. Reposarà els trams deteriorats en el cas 
que sigui necessari per tal de garantir la seguretat dels treballadors i de tercers, incloent els 
mitjans necessaris per garantir el compliment de la legislació vigent.  
 

6. Anirà a càrrec del adjudicatari tots els provisionals d’obra tant de aigua com d’electricitat. 
 

7. El pressupost inclou tots els mitjans auxiliars i lloguer de transports necessaris per la correcte 
execució de l’obra (maquines elevadores elèctriques, andamis, escales, proteccions, etc).  
Alhora, la possible reposició de tots els elements que siguin necessaris pel correcte 
funcionament de les maquinaries i/o mitjans auxiliars que calguin utilitzar per realitzar l’obra, 
incloent així la reposició per desgast de peces de maquinària.  

 
8. El Contractista haurà de redactar, sota la supervisió de la Direcció Facultativa, el Projecte 

Final d’Obra, on es reflectirà l’estat final de les obres executades així com s’inclouran els 
certificats de qualitat dels materials utilitzats, el Pla de Control de Qualitat portat a terme, els 
llistats d’industrials i subcontractistes, documentació requerida pel CTE i la resta de 
documentació requerida per la Propietat. 

 
9. El Contractista assumirà les mesures de control ambiental necessàries segons instruccions de 

la DF i seguint la normativa vigent, en especial en relació a la producció de pols i a la 
contaminació acústica. 
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10. L’adjudicatari estarà obligat al seu càrrec a donar compliment estricte sobre la gestió de 
residus que generin durant l’execució de les obres i , específicament, les de lliurar-los a un 
gestor autoritzat; assumint, en el seu cas, els costos de gestió, d’acord amb el que disposa la 
normativa vigent. Aquesta extensió queda inclosa a la obtenció dels permisos, els 
abonaments que això impliqui i els corresponents cànons d’abocaments; tant de residus sòlids 
com a líquids (inclòs l’aigua del nivell freàtic, si és el cas) 

 
11. El pressupost inclou la part proporcional de feines de neteja diàries del entorn de treball i la 

neteja final de la obra. 
 

12. En cas que la Propietat o la direcció facultativa sol·liciti algun tipus de mostra, model o prototip 
d’un element de la obra, anirà a càrrec de l’adjudicatari el seu cost econòmic. 

 
13. El pressupost inclou la part proporcional de totes les proteccions de seguretat i salut per 

tercers necessàries, per executar l’obra correctament. Inclou proteccions col·lectives, 
senyalització, abalisament, i tot el que sigui necessari. 

 
14. El pressupost inclou la part proporcional de totes les proteccions de seguretat i salut per 

tercers necessàries, per executar l’obra correctament. Inclou proteccions col·lectives, 
senyalització, abalisament, i tot el que sigui necessari. 

 
15. En cas que el contractista proposi alguna modificació de solució estructural de projecte, el cost 

que suposi el recàlcul, disseny, estudi i plànols, anirà a càrrec del adjudicatari el cost 
econòmic que se’n derivi.  

 
 

6.- DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR ABANS D’INICIAR LES OBRES 
 
Abans de començar les obres, l’empresa adjudicatària haurà de lliurar a la Direcció Facultativa i a 
l’IMMB la relació detallada amb les dades següents: 
 

- Programa de treballs ofertat. 
 

- Relació de la maquinària i mitjans auxiliars que emprarà durant l’execució dels treballs 
objecte de contractació. 

 
- Designació del Cap d’Obra o Responsable de les obres qui haurà de romandre a peu 

d’obra durant les hores de treball; en cas de substitució (per causa justificada) del tècnic 
ofertat, l’IMMB haurà de donar la seva aprovació per escrit. 

 

7.- PREUS CONTRADICTORIS I MODIFICACIONS 
 
D'acord amb les previsions dels articles 203 i següents LCSP, perfeccionat el contracte, l'òrgan de 
contractació el podrà modificar per les causes que seguidament s'indiquen. En cap cas l'import 
total de les modificacions pot incrementar més del 20 % del preu inicial del contracte ni incorporar 
nous preus contradictoris, tot d'acord amb les previsions de l'article 204 LCSP. La modificació 
requerirà informe previ de la persona responsable del contracte.  
 
En el pressupost, el contractista haurà de considerar en la seva oferta, a més de tots els 
conceptes del seu cost, impostos seguretat i higiene, benefici i impost del valor afegit, qualsevol 
increment que es pugui produir des de la data del concurs fins el final d’obra. 



 
 
 

Institut Municipal de Mercats de Barcelona    
Direcció d’obres i manteniment 
C/ Gran de Sant Andreu 200 
08030 Barcelona 
Telèfon: 93 4132875 
www.bcn.cat/mercats 

 

5 
 

 
En el cas de que durant el procés d’obra o durant el període de seguiment de 6 mesos, apareguin 
partides no previstes o modificacions de projecte, serà condició indispensable per la seva execució 
i posterior abonament l’informe de la D.F. i l’aprovació i autorització per escrit de l’IMMB. 
 
La facturació d’aquests possibles increments seran abonats per l’IMMB al final de l’obra en les 
mateixes condicions de pagament que l’obra. 
 
Causes previstes de modificació:  
 

1. Per nous requeriments als mercats ja inclosos en el projecte, zones on es detecti, durant 
l’execució de les obres o durant el seguiment de les mesures implantades presència 
d’ocells. 

2. Per l’ampliació del edificis inclosos en el present contracte 
 
Les condicions, abast i límits d’aquesta/es modificació/ons seran obligatòries pel contractista.  
 
El procediment per aquesta modificació requerirà l’audiència al contractista i, si escau, del redactor 
del projecte o de les especificacions tècniques, i la seva formalització en document administratiu. 
 
Tal i com estableix l'article 204.1 lletra b) de la LCSP la modificació no pot suposar l'establiment de 
nous preus unitaris no previstos en el contracte.  
 
Tal i com estableix la disposició addicional trenta-tresena de la LCSP, en cas que, dins de la 
vigència del contracte, les necessitats reals siguin superiors a les estimades inicialment, es podrà 
modificar el contracte en els termes que estableix l'article 204 de la LCSP. La modificació es 
tramitarà abans que s'esgoti el pressupost màxim aprovat inicialment.  
 
Es pot modificar el contracte per les causes imprevistes establertes en l’article 205.2 i 206. 
 
 
8.- MITJANS AUXILIARS I NETEJA DE L’OBRA 
 
L’empresa adjudicatària es compromet i s’obliga expressament a la seva exclusiva costa: 
 
- A disposar a peu d’obra dels mitjans auxiliars necessaris a criteri del Director Facultatiu per 
executar l’obra objecte de contracte en el termini pactat. 
- A mantenir l’àmbit de l’obra net, segur i conforme amb el que disposi el Pla de Seguretat i Salut. 
- A la recollida, reciclatge o reutilització dels materials, de l’embalatge i muntatge i tot altre tipus de 
residus produïts com a conseqüència de l’execució del contracte. 
 
 
9.- PLA DE SEGURETAT I SALUT 
 
L’adjudicatari haurà de presentar el Pla de seguretat i salut en un termini màxim de 15 dies 
naturals a comptar des de la notificació del contracte. 
 
 
10.- PROJECTE D’OBRA EXECUTADA. 
 
El Contractista encarregat de l’execució de l’obra haurà d’ elaborar els plànols d’“Obra Executada”: 
El projecte d’obra executada ha d’incorporar: 1. memòria, document 2. plànols i document  3. 



 
 
 

Institut Municipal de Mercats de Barcelona    
Direcció d’obres i manteniment 
C/ Gran de Sant Andreu 200 
08030 Barcelona 
Telèfon: 93 4132875 
www.bcn.cat/mercats 

 

6 
 

Control qualitat, on es recolliran els controls i certificats de qualitat, llistat de subministradors i 
altres relacionats. documentació requerida pel CTE, les normatives autonòmiques i municipals 
corresponents, i la resta de documentació requerida per la Propietat, tota aquesta documentació 
s’haurà d’entregar en paper i format digital 
 
11.- GARANTIA PROVISIONAL, DEFINITIVA I COMPLEMENTÀRIES 
 
D’acord al Plec de Clàusules Administratives. 
 
12.- TERMINI DE GARANTIA. 
 
S’estableix un termini de garantia mínim d’un any a partir de la data de recepció de les obres, a 
resultes del que es derivi de l’oferta.   
 
13.- SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL 
 
Prevenció de Riscos Laborals per empreses externes 
 
L’adjudicatari, a més resta obligat al compliment de la normativa general sobre prevenció de riscos 
laborals, haurà de presentar a les oficines del Institut Municipal de Mercats, abans de la 
formalització del contracte, la documentació acreditativa del compliment de les previsions de la 
normativa en matèria de prevenció de riscos laborals.  
 
Donar compliment, quan escaigui, a les disposicions sobre coordinació d’activitats empresarials a 
què es refereix l’article 24 de la Llei 31/1995, i Reial Decret 171/2004 de 30 de gener, així com a 
les previsions establertes en el manual de prevenció de riscos laborals per a empreses externes 
de l’Ajuntament de Barcelona, i presentar degudament signat pel legal representat, juntament amb 
la documentació exigida en el paràgraf anterior, el document de coordinació empresarial en 
prevenció de riscos laborals (www.bcn.cat/perfildecontractant). 
 
ANNEX 1: Document coordinació empresarial en prevenció de riscos laborals a l’Ajuntament de 
Barcelona. 
ANNEX 2: Manual de prevenció de riscos laborals per empreses externes. 
 
 
14.- DOCUMENTACIÓ DE LA PRESENT LICITACIÓ:  
 

- Plec Prescripcions Administratives. 
- Plec Prescripcions Tècniques. 
- Projecte Executiu 
- Estudi bàsic de seguretat i Salut 
- Pressupost en TCQ 
- Plànols en dwg  

 
 
Barcelona, a data de signatura 
 
 
Eric Pintor Gonzalez 
Director d’Obres i Manteniment 
Institut Municipal de Mercats 

http://www.bcn.cat/perfildecontractant

	7.- PREUS CONTRADICTORIS I MODIFICACIONS
	13.- SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL


		2024-04-29T18:53:42+0200
	Barcelona
	ERIC PINTOR GONZALEZ -   (TCAT)
	Dóna conformitat




