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1 CONDICIONS GENERALS 
 
1.1 Objecte del Plec 
L’objecte d’aquest plec de condicions tècniques és definir l’abast de la prestació del servei 

de manteniment preventiu i normatiu del conjunt d’instal·lacions del Mercat de Sant Antoni.  

 

1.2 Prescripcions reglamentàries 
S’aplicaran com a mínim les reglamentacions del següent llistat i totes les normatives 

vigents o que entrin en vigència durant l’execució del contracte, per a dur a terme el 

manteniment de les diferents instal·lacions:  

 

Instal·lacions Tèrmiques 

• Reial decret 1027/2007 de 20 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament 

d’Instal·lacions Tèrmiques en els Edificis (RITE) i les seves Instruccions Tècniques 

complementàries (ITE).  

• Reial Decret 178/2021, de 23 de març, pel qual es modifica el Reial Decret 

1027/2007, de 20 de 20 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament d’Instal·lacions 

Tèrmiques en els Edificis  

• Instrucció 04/2008 SIE que regula els requeriments que han de complir les 

instal·lacions tèrmiques en els edificis a Catalunya.  

• Instrucció de 6 d’ abril de 2011 de la direcció General d’ Energia, Mines i Seguretat 

Industrial de la Generalitat de Catalunya. 

• Reial decret 809/2021, de 21 de setembre, pel qual s’aprova el Reglament d’Aparells 

a Pressió.  

• Ordre de 31 de maig de 1985 per la qual s’aprova la Instrucció Tècnica 

Complementària MIE-AP12 que complementa el Reial decret 1244/1979, de 4 d’abril. 

• Reial decret 3099/1977, de 8 de setembre, pel qual s’aprova el Reglament de 

Seguretat per a plantes i Instal·lacions Frigorífiques. 

 

Instal·lacions Elèctriques 

• Reial decret 842/2002, pel qual s’aprova el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió 

i les seves Instruccions Tècniques complementàries (ITE).  

• Reial decret 337/2014, pel qual s’aprova el Reglament sobre condicions tècniques i 

garanties de seguretat en instal·lacions elèctriques i les seves instruccions tècniques 

complementaries ITC-RAT 01 a 23 

• Guia Tècnica d’Aplicació REEAE 

Instal·lacions de Gas 
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• Reial decret 2913/1973, de 26 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament General de 

Servei Públic de Gasos Combustibles. 

• Reial decret 1434/2002, de 27 de desembre, pel qual es regulen les activitats de 

transport, distribució, comercialització, subministrament i procediments d’autorització 

d’instal·lacions de gas natural. 

• Ordre de 18 de novembre de 1974, per la qual s’aprova el Reglament de xarxes i 

escomeses de combustibles gasosos.  

• Ordre de 17 de desembre de 1985, per la qual s’aprova la Instrucció sobre 

documentació i posada en servei de les instal·lacions receptores de gasos 

combustibles i la Instrucció sobre Instal·ladors Autoritzats de gas i Empreses 

Instal·ladores. 

• Reial decret 1428/1992, de 27 de novembre, pel qual es dicten les disposicions 

d’aplicació de la Directiva del Consell de les Comunitats Europees 90/396/CEE sobre 

aparells de gas. 

• Reial decret 919/2006, de 28 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament tècnic de 

distribució i utilització de combustibles gasosos i les seves instruccions tècniques 

complementàries ICG 01 a 11. 

 

Instal·lacions Contra Incendis 

• Ordenança municipal de condicions de protecció contra incendis ORCPI/08 

• CTE DB SI i DB SUA 

• Reglament de Seguretat contra incendis RSCIEI R.D 2267/2004 

• Reglament d’Instal·lacions de Protecció Contra Incendis RIPCI R.D 513/2017 

 

Comunicacions CCTV 

• Reial decret 346/2011, de 11 de març, pel que s’aprova el Reglament regulador de 

les infraestructures de comunicacions per a l’accés als serveis de telecomunicacions 

a l’interior de les edificacions. 

 

Seguretat i Salut 

• Llei 31/1995 de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals. 

•  Reial Decret 1627/1997 de 24 d’octubre, pel qual s’estableixen les disposicions 

mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció. 

• Reial Decret 485/1997 de 14 d’abril, sobre disposicions mínimes en matèria de 

senyalització de la seguretat i salut en el treball. 
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• Reial Decret 1215/1997 de 18 de juliol, pel que s’estableixen les disposicions 

mínimes de seguretat i salut per a la utilització pels treballadors dels equips de 

treball. 

• Reial Decret 773/1997 de 30 de maig, sobre disposicions mínimes de seguretat i 

salut relatives a la utilització pels treballadors d’equips de protecció individual. 

 

Residus 

• Llei 6/1993 de 15 juliol, reguladora dels residus.  

• Llei 15/2003 de 13 de juliol, de modificació de la Llei 6/1993, de 15 de juliol, 

reguladora dels residus. 

 

Legionel·la 

• Reial Decret 487/2022, de 21 de juny, pel qual s'estableixen els criteris higiènico-

sanitaris per a la prevenció i control de la legionel·losi. 

• Decret 352/2004, de prevenció i control de legionel·la 

• Reial Decret 3/2023, de 10 de gener, pel qual s'estableixen els criteris tecnico-

sanitaris de qualitat de l'aigua de consum, el seu control i subministrament. 

• Reial Decret 742/2013, de 27 de setembre, pel qual s'estableixen els criteris tècnico-

sanitaris de les piscines 

• Reial Decret 830/2010, de 25 de juny, pel qual s'estableix la normativa reguladora de 

la capacitació per fer tractaments amb biocides 

• Reial Decret 3349/1983, de 30 de novembre, pel qual s'aprova la Reglamentació 

tècnico-sanitària per a la fabricació, comercialització i utilització de plaguicides. 

• Ordre SCO/317/2003, per la qual es regula el procediment d'homologació dels cursos 

de formació del personal de manteniment de les instal·lacions 

• Ordre de 2 de juliol de 2004, per la qual es regulen els cursos de formació del 

personal que realitza operacions de manteniment higiènico-sanitari de les 

instal·lacions objecte del Reial decret 865/2003, de 4 de juliol, pel qual s'estableixen 

els criteris higiènico-sanitaris per a la prevenció i control de la legionel·losi 

• Instrucció 1-2012 de la Subdirecció de Protecció Salut 

• Guia tècnica per a la prevenció i el control de la legionel·losi en instal·lacions objecte 

de l'àmbit d'aplicació del RD 865/20032.Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat 

• Guia tècnica. Aigua Calenta Sanitària Central. Institut per a la Diversificació i Estalvi 

de l'Energia (IDEA). Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç 

 

 



 
 
Direcció d'Obres i Manteniment 

 

Página 7 de 80 
 

General 

• Condicions imposades pels serveis tècnics municipals, Ordenances Municipals i 

Decrets de la Generalitat de Catalunya.  

• Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals.  

• Normes UNE i EN aplicables.  

• Normes tecnològiques de l’edificació.  

• Qualsevol altra norma o disposició legal aplicable aprovada o que s’aprovi durant la 

vigència del contracte. 

 

2 ÀMBIT D’APLICACIÓ DEL CONTRACTE 
 
2.1 Manteniment Conductiu 
L’abast d’aquest servei inclou operacions de gestió del sistema de control com els horaris 

d’arrencada i parada, consignes de treball de les diferents instal·lacions, lectura de mesures 

de paràmetres i senyals per a la verificació del funcionament, lectura i registre de 

comptadors de consum, posada en marxa i aturada de màquines estacionals segons el 

calendari de funcionament del Mercat. 

 

El servei de manteniment conductiu s’haurà de prestar respecte de totes les instal·lacions 

objecte del contracte i especialment a les de climatització, calefacció i energia elèctrica.   

El contractista es farà càrrec de les propostes de regulació d’ús de les instal·lacions que es 

facin des de IMMB, adreçades a optimitzar l’eficiència energètica.  

 

L’empresa adjudicatària haurà de dur a terme l’operativa diària de totes aquelles operacions 

de control, comprovació, verificació i ajust, necessàries perquè les instal·lacions proporcionin 

en tot moment les prestacions de servei sense interrupcions ni incidències.  

 

La relació d’operacions de conducció de les instal·lacions són les següents: 

 

• Posada en marxa i aturada de les instal·lacions, d’acord amb la programació 

establerta i necessitats d’utilització. 

• Supervisió i control del correcte funcionament de les instal·lacions. 

• El seguiment i establiment de paràmetres en els sistemes de gestió automàtics de les 

instal·lacions i tenir cura dels avisos sobre les avaries de les instal·lacions 

informades per aquest sistemes. 

• La gestió de les incidències i de les ordres de treball derivades, per tal de resoldre-

les satisfactòriament. 
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• Manteniment d’un arxiu digital de documentació de la conducció de les instal·lacions 

en que s’inclourà i detallaran les mesures efectuades, observacions, aturades, etc. 

 

2.2 Manteniment Preventiu 
L’objecte d’aquest servei són les actuacions de manteniment dirigides al compliment de les 

prescripcions incloses en la  normativa d’aplicació, a la garantia de l’adequat funcionament 

en els períodes d’ús, la durabilitat de les instal·lacions i la fiabilitat en la seva seguretat, així 

com en el compliment de les prescripcions i número de revisions incloses en la normativa 

d’aplicació. 

 

En les operacions de manteniment preventiu estarà inclòs el material i mà d’obra necessaris 

per a desenvolupar les diferents tasques descrites al Plec de Condicions Tècniques. 

L’empresa adjudicatària establirà una programació per les operacions incloses en  aquest 

servei. 

 

S’adjuntaran programes on quedaran reflectides les operacions de manteniment objecte 

d’aquest servei, especificant les operacions a realitzar i les dates concretes quan es 

realitzaran. 

Les ordres de treball OT de manteniment preventiu, es llançaran de forma trimestral i per 

tant la facturació d’aquest manteniment també es farà trimestralment seguint els següents 

terminis: 

1er trimestre: del 1de gener al 31de març 

2on trimestre: del 1 d’abril al 30 de Juny 

3er trimestre: del 1 de juliol al 30 de setembre 

4rt trimestre: del 1 d’octubre al 31 de desembre 

 

En casos concrets es requerirà la realització d’una inspecció específica dels equips per 

especialistes o segons les recomanacions del fabricant:  

 

• S.A.I 

• Control 

• Bombes de Calor 

• Climatitzadors 

• Producció Aigua 

• Sanejament Coberta 

• Neteges específiques de façana, muralla, coberta, fecals, arquetes 
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• Control de legionel·la 

• Transformador 

• Contra Incendis 

• WI-FI 

• Anticoloms 

• Impermeabilització motxilles 

• Línies de vida 

• DALI 

• Neteja intercanviadors de plaques 

• Filtres de carboni / químics 

• Descalcificadors 

• Neteges del sistema de sanejament general 

• Plaques fotovoltaiques 

 

Les operacions mínimes a realitzar a les instal·lacions objecte d’aquest servei seran com a 

mínim les comprovacions establertes per la normativa en cada cas i segons l’indicat a les 

games de l’inventari d’actius, on es descriuen les operacions de manteniment i la seva 

freqüència en les diferents fitxes. 

 

El manteniment comprèn també, a títol orientatiu i no limitatiu, els treballs següents: 

 

• La substitució periòdica d’elements que han finalitzat la seva vida útil o bé que han 

esdevingut defectuosos per causa de desgast o de mal funcionament, d’acord amb 

les recomanacions de les empreses fabricants. 

• Les revisions periòdiques dels elements de les instal·lacions i obra civil. 

• Les neteges periòdiques i canvi de filtres, de les canalitzacions dels conductes d’aire. 

• La substitució de lubricants. 

• Les neteges periòdiques dels desguassos de cobertes i urbanització exterior. 

• La revisió periòdica de l’estat de teulades i la substitució dels elements danyats. 

• La revisió de les cobertes de les motxilles i reposició de la seva impermeabilització 

• Les operacions periòdiques de neteja de tots els elements de les instal·lacions, els 

seus entorns i de les seves sales tècniques d’ubicació. 

• La realització dels repassos de pintura en els elements de les instal·lacions danyats 

per cops o corrosions o per acció del sol i elements atmosfèrics. 

• La prevenció i el control de la legionel·losi, mitjançant l’adopció de mesures 

higièniques i sanitàries d’acord amb la normativa vigent. 
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• La neteja de les canaletes de drenatge, tant interiors com perimetrals a cada planta, 

neteja semestral dels sistema de sanejament general del mercat. 

• Reparacions d’obra civil com panots, vorades, etc... 

•  

2.3 Gestió Energètica  
S’efectuaran com a mínim les comprovacions d’eficiència energètica indicades en els 

diferents Reglaments. 

Es demanarà l’anàlisi i els informes dels consums, d’eficiència energètica i propostes de 

millora. 

 

2.4 Manteniment Correctiu   
L’objecte d’aquest servei és el manteniment de les instal·lacions i la resolució d’anomalies 

que poguessin donar-se, per tal de garantir el funcionament en el moment del seu ús.  

 

Aquestes operacions no previstes per avaries es comunicaran al responsable del 

manteniment de IMMB per prendre les decisions oportunes, realitzant una primera 

intervenció o programant les actuacions necessàries. 

 

Els costos que estan relacionats amb avaries i que per tant no estan programats, són 

variables depenent de la gravetat d’aquestes, dels materials i la mà d’obra necessària per 

solucionar-les.  

 

En aquest apartat s’inclouen reparacions vàries d’obra civil, elèctriques, mecàniques o 

treballs corporatius com moviment de mobiliari instal·lacions provisionals i altres tasques 

puntuals. 

 

L’import de les actuacions correctives que poguessin sortir es deduirà de la bossa prevista 

per a aquestes intervencions. Aquesta bossa de manteniment correctiu està valorada en 

50.000 euros de PEC i aquest import no està sotmès a baixa en la oferta de la licitació. 

 

Per les actuacions que superin el 5.000 euros i que requereix l’elaboració d’un pressupost 

que serà validat per l’IMMB, es reserva una bossa de millores de 100.000 euros de PEC i 

aquest import no està sotmès a baixa en la oferta de la licitació. 

 

Els preus dels materials s’hauran de justificar amb albarà i factura . L’IMMB es reserva la 

potestat de subministrament dels materials que estimi oportú i/o abonar el preu contrastat 

(sempre que aquest superi en més d’un 7% l’indicat per l’adjudicatari). 
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Els preus del material es prendrà de la base de preus de l’ITEC vigent amb data de preus de 

referència de l’any en curs i s’aplicarà el descompte ofertat per l’adjudicatari a la oferta 

presentada en la present liquidació. 

 

La mà d’obra destinada a l’execució d’aquest manteniment correctiu sí està sotmesa a 

baixa, ofertant el preu/hora dels operaris en horari laboral, festiu i nocturn. 

 

L’adjudicatari estarà obligat, també, a prestar un servei d’atenció i resolució d’avaries 

urgents les 24 hores dels 365 dies de l’any, en qualsevol dels serveis inclosos en l’objecte 

d’aquest contracte, per resoldre les situacions anòmales de les instal·lacions, fallida, 

aturada, funcionaments inadequats, emergències i situacions crítiques fora de l’horari de 

presència del personal tècnic d’una manera ràpida i eficaç. Tots els avisos de 7x24 seran 

considerats de caràcter urgent.  

 

L’IMMB definirà juntament amb l’empresa adjudicatària  els  protocols a seguir per a cada 

una de les actuacions. L’adjudicatari lliurarà a la IMMB un informe de cada actuació que es 

realitzi per aquest servei mitjançant el Gestió del Manteniment Assistit per Ordinador 

(GMAO).  

 

Els temps de resposta seran els següents segons la classificació de l’avaria segons la seva 
urgència: 
 

-  Urgents: temps de resposta de 1 hora 
-  Normal: temps de resposta 48 hores. 

 
La bossa de correctiu i la bossa de millores no serà obligatori consumir tota la quantitat. 
 
L’IMMB podrà sol·licitar pressupostos i executar treballs amb altres empreses que no siguin 

les adjudicatàries del manteniment preventiu. 

 

Un cop donada d’alta una incidència, caldrà, excepte per les incidències urgents, la 

notificació amb antelació, per part de l’adjudicatari, dels operaris i el temps d’arribada del 

material necessari per resoldre la incidència. 

 

 

2.5 Inspeccions periòdiques per Organismes de Control 
Pel que fa a les revisions i inspeccions de les instal·lacions, es seguirà el que disposen els 

Reglaments de cada instal·lació i resumits en les taules de manteniment Tècnic-Legal. 
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S’haurà de donar suport amb personal tècnic especialitzat en les revisions tècnic-legals i les 

no reglades específicament quan sigui necessari. 

 

L’adjudicatari es farà càrrec de la contractació de les entitats de control i  de les taxes de les 

inspeccions. És farà seguiment total fins a l’obtenció de l’informe favorable de l’entitat de 

control. 

 

Les deficiències detectades a les inspeccions es corregiran a traves del manteniment 

correctiu del present contracte. 

 

2.6 Personal assignat al contracte 
 
Per tal de prestar el servei objecte d’aquest plec l’empresa adjudicatària repartirà el personal 

mínim proposat tenint en compte la distribució de perfils professionals que s’indiquen tot 

seguit i la quantitat mínima de cadascun: 

 

• 1 Tècnic responsable del contracte que pugui acreditar  competències professionals 

en la gestió del Manteniment d’edificis i les seves instal·lacions. 

• 3 Operaris Oficial de primera: 2 en torn de mati i 1 en torn de tarda, amb solapament 

suficient com per traspassar la informació necessària sobre el manteniment. 

- 1 operari, mínim, que pugui acreditar competències professionals d’electricista 

recollides en la normativa vigent. 

- 1 operari, que pugui acreditar competències professionals de mantenidor d’aire 

condicionat i fluids i electromecànica de manteniment recollides en la normativa 

vigent. 

Tots els operaris tindran la categoria professional acreditada mínima d’oficial de primera. Un 

dels operaris farà les funcions d’encarregat de l’equip, aquestes funcions consistiran 

bàsicament amb la coordinació amb el Facility del Mercat i/o amb l’IMMB per prioritzar 

feines. La figura de l’encarregat d’equip serà validada per l’IMMB. 

 

Prèviament a l’inici del contracte caldrà que la empresa adjudicatària presenti els currículum 

vitae del personal que prestarà el servei per tal de rebre el vistiplau dels tècnics de la IMMB.  

 

En cas d’absència aquests operaris, hauran de ser substituïts per uns altres de les mateixes 

característiques dins de les 24 hores següents al moment en què s’hagi produït l’absència 

de qualsevol d’ells. En cap cas, l’eventual absència d’aquests operaris podrà eximir a 
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l’adjudicatari del compliment efectiu i en termini de les feines programades dins la prestació 

del servei essent de la seva exclusiva responsabilitat procedir a l’adequada i ràpida 

substitució dels esmentats operaris.  

 

2.7 Llistat i calendari d’actuacions inicials per l’empresa adjudicatària 
S’estableix el següent llistat i calendari d’actuacions per la fase inicial d’implementació de les 

previsions d’aquest plec de prescripcions tècniques, un cop entri en vigor el nou contracte 

pel servei de manteniment de les instal·lacions del Mercat. 

 

1. Presentació currículum vitae dels candidats:  
Termini: 7 dies a comptar des del dia següent a la formalització del contracte. 

 

L’empresa adjudicatària presentarà els currículum vitae dels candidats destinats i seran 

validats per l’IMMB 

 

2. Revisió de l’inventari.  
Termini: 1 mes a comptar des del dia següent a la formalització del contracte. I 

posteriorment cada 6 mesos o sempre i quan es sol·liciti per part de l’IMMB. 

 

L’empresa adjudicatària revisarà les instal·lacions i determinarà si l’inventari és correcte, 

passat aquest temps, tots els elements passen a estar inclosos dins del manteniment. 

L’incompliment d’aquest termini es considerarà falta greu. 

 
3. Pla de manteniment preventiu i normatiu.  

Termini: 1 mes a comptar des del dia següent al de l’inici de la vigència del contracte. 

 

La planificació de les tasques de manteniment normatiu i preventiu ha de quedar fixada dins 

el primer mes de aplicació del contracte. 

L’incompliment d’aquest termini es considerarà falta greu. 

 

4.  Implementació del GMAO.  
Termini: 2 mesos a comptar des del dia següent a la formalització del contracte. 

 

El GMAO com a peça clau dins el funcionament del sistema de manteniment i en els termes 

especificats ha d’estar operatiu en els dos primers mesos i es imprescindible mantenir-lo 

actualitzat. 

L’incompliment d’aquest termini es considerarà falta molt greu. 
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5. Informe seguiment:  
Termini: 1 mes a partir de la implantació del GMAO. I posteriorment, mensualment. 

 
2.8 Devolució dels serveis 
Amb una antelació mínima de quinze dies abans de finalitzar el període contractual s’ha de 

programar un traspàs dels serveis. Aquest traspàs s’ha de realitzar de forma que en tot 

moment el funcionament dels sistemes quedin garantits durant el període de transició, de 

l’adjudicatari d’aquest contracte cap els nous adjudicats.  

 

El model de transició que es proposa és el següent:  

 

Fase de captura del coneixement i planificació de la transició:  
Aquesta fase es durà a terme amb el nou adjudicatari en el termini de 15 dies previs a la 

finalització del contracte, i correspon a l’adjudicatari del present contracte la factura dels 

serveis, essent el responsable del seu compliment.   

 

Aquesta fase s’integra  per les actuacions següents: 

 

1) L’adjudicatari d’aquest contracte facilitarà la col·laboració i la informació necessària, 

sense cap cost addicional, al nou adjudicatari del servei, concretament, l’adjudicatari es 

compromet a recollir i posar a disposició del nou adjudicatari del servei, la matèria i 

documentació relacionada amb el desenvolupament, millora i /o implementacions efectuades 

sobre el programa GMAO que s’hagin efectuat al llarg de la vigència del contracte per 

indicació de IMMB. 

 

2) L’adjudicatari d’aquest contracte es compromet a posar a disposició de IMMB o del nou 

adjudicatari del servei els mitjans tècnics que permetin donar continuïtat a la gestió del 

manteniment assistit per ordinador en la versió GMAO que hagi desenvolupat durant 

l’execució del present contracte. Aquesta obligació no suposarà un cost addicional per a 

IMMB. 

 

 

Fase d’execució de la transició:  
Tot el període de transició, des de l’inici de la fase de captura fins al final de la fase 

d’execució de la transició, no superarà el termini d’un mes. 
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L’empresa adjudicatària d’aquest contracte lliurarà, sense cap cost, en suport informàtic, la 

documentació següent: 

• Un resum de la documentació tècnica i dels informes dels sistemes de manteniment 

• Si es disposa de documentació tècnica específica o metodologia concreta, es lliurarà 

la documentació associada. 

• Documentació tècnica, còpia de seguretat, etc. de la versió del GMAO resultant del 

desenvolupament efectuat al llarg de la vigència del contracte. 

• Relació de tasques de manteniment realitzades durant el període immediatament 

anterior al traspàs de l’aplicació. 

• Relació de tasques de manteniment identificades i pendents de realitzar-se a la data 

del traspàs de l’aplicació. 

• Quan les tasques incloguin algun manual d’usuari, es lliurarà l’esmentat document. 

 

L’empresa adjudicatària d’aquest contracte  realitzarà, dins de la dedicació prevista en els 

serveis objecte d’aquest contracte, unes sessions d’explicació de la documentació tècnica 

lliurada.  

 

L’IMMB i l’empresa adjudicatària planificaran conjuntament l’elaboració dels informes 

indicats de forma que no alteri l’execució dels servei objecte d’aquest contracte. 

 

3 CLÀUSULES ADMINISTRATIVES 
 
3.1 Prescripcions tècniques generals 
Seran d’obligació, a banda de les de caràcter general previstes a les lleis i reglaments 

aplicables, les que específicament es descriuen a continuació: 

 

1) Prestar i gestionar tots els serveis que es contracten a la present licitació, així com 

ajustar-se a les modificacions que s’estableixin en un futur, sempre que aquestes es 

pactin per escrit entre les dues parts. La prestació serà ininterrompuda en la forma 

prevista en aquest document i el conjunt de documentació proporcionada i tenint en 

compte l’oferta presentada pel proveïdor. 

2) Realitzar els serveis sota la seva única i exclusiva responsabilitat, responent davant 

de IMMB de la correcta execució d’aquests. 

3) Comptar amb un equip de treball amb experiència suficient i demostrable en els 

diferents serveis a desenvolupar. Per això haurà de seleccionar prèviament el 

personal més adequat, amb la qualificació necessària per a la prestació de les feines 

associades, tenint en compte les característiques d’aquestes i el perfil necessari. 
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4) Establir en tot moment el dimensionat i coordinació dels recursos humans i tècnics, 

de forma que es pugui garantir l’atenció qualitativa i quantitativa dels serveis. 

5) Designar un Tècnic responsable del Contracte que serà el responsable de tota la 

gestió del contracte, la organització del personal, i de les tasques, també serà 

responsable de que el personal disposi del materials necessari per dur a terme les 

tasques i de preparar els pressupostos sol·licitats per dur a terme grans reparacions 

o millores, a més a més serà l’interlocutor per part del proveïdor amb IMMB. 

6) El personal serà estable i sense canvi, tret de substitucions obligades per malaltia, 

accident, permís o vacances, o força major, havent de comunicar les absències o 

substitucions amb antelació. 

7) El personal serà format en aquelles matèries que siguin necessàries per l’activitat 

pròpia a desenvolupar o bé  com les que pugui sol·licitar Mercats en temes com la 

seguretat i salut o procediments interns. 

8) Garantirà, que tant les baixes com les vacances del personal, no produeixin una 

interrupció en la prestació de serveis, de forma que no es vegin afectades les 

diferents tasques, freqüències o qualitat. 

9) Presentar els seus treballadors uniformats i degudament identificats. 

10) Complir en el desenvolupament dels serveis amb les normes de Prevenció de Riscos 

i Seguretat i Salut Laboral que es trobin vigents. 

11) Fer entrega a IMMB dels documents corresponents en matèria de coordinació 

d’activitats empresarials per a la PRL, així com de la documentació acreditativa del 

compliment de les obligacions en aquesta matèria. 

12) El proveïdor haurà de complir amb els requeriments que IMMB pugui formular per a 

l’acreditació del compliment de les obligacions de naturalesa salarial amb el personal 

contractat i de prestació de serveis, i els certificats que acreditin que s’està al corrent 

de pagament amb la Seguretat Social i Mutua Laboral d’Accidents de Treball. 

13) Prestar i Gestionar els serveis d’acord als paràmetres de qualitat exigits en aquest 

document i en el Plec de Condicions Tècniques. En cas contrari IMMB podrà 

executar el Servei per si mateix  sol·licitar-los a un tercer, on les despeses generades 

li seran repercutides al proveïdor. 

14) Aportar els recursos materials i tècnics necessaris per a la correcta prestació dels 

Serveis, assumint les responsabilitats que es poguessin derivar en cas d’insuficiència 

o imperfecció d’aquests. Serà a compte del proveïdor la dotació del material d’oficina 

necessari, ordinadors, fotocopiadores o impressores. 

15) Subministrar els materials i recanvis d’ús habitual en les tasques a desenvolupar, 

com poden ser olis lubricants no específics, brides, cargols, draps, paper, sabor de 

mans i vetllarà per a la seva reposició en cas necessari. 
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16) Implantar i mantenir actualitzada l’eina Informàtica acordada amb IMMB com a eina 

de Gestió del Contracte del Manteniment. 

17) S’inclouen les tasques que impliquin treballs nocturn o festius. 

18) Respondrà davant dels danys a tercers tant personals com materials que puguin 

causar el funcionament dels Serveis per causes imputables al Proveïdor o al 

personal al seu càrrec. 

 
3.2 Instal·lacions objecte del contracte 
Les instal·lacions es classifiquen en un llistat d’actius en forma de fitxes que recullen els 

principals elements de la instal·lació. Algunes de les instal·lacions inclouen d’altres petits 

equipaments i accessoris no llistats però necessaris per al seu correcte funcionament i 

control, en aquests casos s’ha d’entendre el manteniment de tota la instal·lació en el seu 

conjunt. 

 

A l’Annex i a la carpeta d’actius s’adjunta tota la informació complementaria i tècnica 

necessària, com són un Reportatge Fotogràfic, esquemes, plànols, per tal de poder conèixer 

l’edifici i les seves instal·lacions amb un gran nivell de detall. 

 
4 DESCRIPCIO GENERAL DE LES INSTAL·LACIONS  
 
4.1.1 Instal·lacions tèrmiques 
L’àmbit d’aplicació comprèn totes les instal·lacions de climatització, calefacció, refrigeració, 

aigua calenta i freda sanitària, condicionament, ventilació i geotèrmia com són: 

 

• Equips bomba tèrmica d’actuació aerotèrmica. 

• Equips bomba tèrmica d’aprofitament d’energia geotèrmica. 

• Equips climatitzadors de tractament de l’àrea comercial de PB. 

• Unitats terminals de tractament local a vestidors de PS3. 

• Unitats autònomes de tractament de locals específics. 

• Equips i sistemes de climatització de l’àrea comercial de la planta PS-1. 

• Equips de ventilació de les àrees de càrrega i descàrrega i d’emmagatzematge a la 

planta PS-3. 

• Equips de sobrepressió d’escales i vestíbuls d’independència. 

• Equips d’extracció per ventilació de locals de servei. 

• Equips d’extracció de fums de cuines a parades de PB. 

• Equips d’extracció de fums de zones exteriors segures. Fossat i accessos a rampes 

a PS1. 
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• Equips d’extracció de locals tècnics. 

• Xarxa de canonades de distribució tèrmica interior. 

• Xarxa de canonades d’escalfament d’interacumuladors d’ACS. 

• Xarxa de conductes de distribució interior. 

• Elements d’impulsió, extracció i transferència d’aire. 

• Comportes de regulació, tallafoc, sobrepressió i complements. 

 

La instal·lació de climatització es divideix en les següents zones de l’edifici: 

 

Instal·lació de climatització de l’àrea comercial. Planta baixa  

La instal·lació de climatització per al conjunt de l’àrea comercial de la planta baixa, 

correspon a: 

 

• Sistema de calefacció i refrigeració per aire, amb aportació d’aire exterior configurada 

en quatre sectors. 

• Producció energètica generada en dos ubicacions diferenciades: 

• 4 centrals AEROTÈRMIQUES: formades per quatre equips autònoms bomba 

tèrmica reversible d’expansió directa situades a la planta altell de les capçaleres 

de l’edifici i d’actuació independent sobre les quatre zones. 

• 4 centrals GEOTÈRMIQUES: consistents en una bomba tèrmica aigua-aigua del 

tipus a 6 tubs, situades a la planta soterrani 1 a la vertical d’instal·lacions 

corresponent a les capçaleres de l’edifici. 

 

• Transport tèrmic (geotèrmia): 

• A plantes positives: Mitjançant xarxa d’aigua refrigerada i calenta a baixa 

temperatura mitjançant una distribució a dos tubs. 

• A plantes negatives: (anell geotèrmic) Mitjançant xarxa d’aigua refrigerada i 

calenta a baixa temperatura mitjançant una distribució a quatre tubs. 

 

• Ventilació–extracció amb 4 climatitzadors a doble ventilador amb recuperació 

energètica sobre l’aire d’expulsió mitjançant recuperador rotatiu de sorció i amb 

capacitat d’actuació en “Free cooling”. Amb doble bateria. D’expansió directa i 

d’aigua de sistema geotèrmic (a 2 tubs). De situació a local tècnic de planta altell 

coincidint amb la central AEROTÈRMICA corresponent. Aquestes unitats disposen 

d’equip de control d’humitat relativa (humidificador). 
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Instal·lació de climatització de vestidors. Planta soterrani 3 

La instal·lació de climatització per als vestidors del Mercat ubicats a la planta soterrani 3 

consistent en: 

 

• Sistema de calefacció per aire amb aportació 100% d’aire exterior. 

• Unitat terminal a doble ventilador, amb recuperació energètica sobre l’aire d’expulsió 

mitjançant recuperador rotatiu de sorció i amb capacitat d’actuació en “Free cooling”. 

Amb bateria única de calor amb aigua del sistema geotèrmic. 

• Producció energètica alimentada des de central GEOTÈRMICA: BORRELL-

TAMARIT. 

• Transport tèrmic mitjançant xarxa d’aigua calenta a baixa temperatura. 

• La distribució d’aire conduïda en xapa d’acer galvanitzada aïllada i situada sobre fals 

sostre del local. Els d’extracció es preveuen sense aïllament. La difusió composta per 

difusors d’impulsió circulars amb reguladors de cabal. L’extracció situada sobre l’àrea 

destinada a dutxes i dependències d’inodors mitjançant reixes i boques d’extracció i 

el corresponent regulador de cabal. 

 

Instal·lació de ventilació de l’àrea d’emmagatzematge. Planta PS-3  

L’àrea d’emmagatzematge a la planta PS-3 té una instal·lació de ventilació constituïda per la 

disposició de ventiladors d’impulsió d’aire d’emissió directe a l’ambient mitjançant conducte 

perimetral d’obra, i per extracció conduïda. 

 

La distribució d’aire respon a la sectorització definida mitjançant la implantació de comportes 

tallafoc d’acció automàtica i rearmament motoritzat. Els conductes d’extracció com els 

ventiladors corresponents són amb resistència a les temperatures. 

 

Instal·lació de ventilació de l’àrea de càrrega i descàrrega a la planta PS-3 

L’àrea de càrrega i descàrrega està realitzada en depressió. Disposa de ventiladors 

d’impulsió d’aire d’emissió directe a l’ambient mitjançant conducte perimetral d’obra, i per 

extracció conduïda. Els ventiladors d’extracció són d’execució resistent a temperatures de 

fins 400º durant dues hores. 

 

La impulsió és per toveres d’aire orientables, i per la recollida superior amb difusors circulars 

muntats directament sobre el conductes d’execució vista. 

Extracció conduïda de la sala de residus paral·lela a la de càrrega i descàrrega, amb 

sistema passiu de filtres de carboni que neutralitzen les males olors. Els housings contenen 
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unes cel·les emplenables amb carbó, amb forma de calaix. Previ a les cel·les hi a un pre-

filtre i després d’aquestes un post-filtre (pendent d’instal·lació). 

 

Instal·lació d’equips de sobrepressió d’escales i vestíbuls d’independència 

Instal·lació destinada al control sobre la invasió de fum a les vies d’evacuació vertical en cas 

d’incendi, formada per equips de ventilació individual. 

 

Ventilacions específiques 

Corresponent a l’aportació d’aire a diferents locals, espais o serveis, amb finalitats com: 

 

• Ventilació de local de grup d’incendis per dissipació tèrmica de l’equip motobomba 

d’actuació en cas d’incendi. 

• Ventilació de centre de transformació d’abonat per refrigeració de local tècnic 

corresponent, per acció de dissipació tèrmica d’equip de transformació. 

 

Extracció de locals tècnics 

Els locals tècnics d’espais destinats a la implantació o pas d’elements d’instal·lacions, 

bàsicament corresponent a les quatre verticals o patis d’instal·lacions de les “testes” de 

l’edifici. 

 

El sistema de ventilació permet dissipar la producció calorífica de funcionament d’equips o 

de pas de línies elèctriques al mateix temps que de subministrar la quantitat d’aire exterior 

apropiat per garantir la qualitat d’aire interior. 

 

Extracció de serveis 

Els locals de servei estan dotats d’extracció d’aire unitari per cada una de les testes de 

l’edifici i connectats a conducte vertical general d’extracció. Disposen d’extractor centrífug a 

la part superior de la canalització d’extracció general. 

 

El sistema està executat amb boques d’extracció del tipus circular, amb regulador de cabal i 

situats sobre els recintes d’inodors. 

 

Extracció de fums de cuines 

Instal·lació consistent en l’extracció de cuines a diferents parades de fresc que disposen de 

la infraestructura necessària de preparació d’aliments per un servei de degustació. 
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Es tracta d’un conjunt de 8 xarxes col·lectives d’extracció de fums. Cada testa de l’edifici 

disposa d’una doble xarxa d’extracció de fums de cuina a les parades, previstes amb filtre de 

greixos previ i comporta de retenció que evacuen al conducte col·lectiu, que disposa 

d’extractor a la sortida, a cabal variable.  

 

Unitats autònomes 

Equips de tractament local, autònoms, per a zones d’us específic o per necessitats 

ambientals puntualment diferenciades de les que corresponen als espais del seu entorn. Es 

corresponen amb els següents locals o zones: 

 

• Zona direcció. Ubicació a plantes específiques amb front a plaça del carrer Urgell. 

• Sala Juntes PS1. Ubicació a planta soterrani 1, sota l’escala d’accés al carrer Urgell 

(Veure  NOTA) 

• Sala de control central del Mercat.  

• Sala de control de Càrrega/descàrrega. 

• Local QM10 (Quadre general de distribució del mercat).  

• Recinte d’Instal·lacions de Telecomunicació Inferior (RITI).  

• Sala de compactadores S-3.  

 

4.1.2 Instal·lacions ACFS 
La instal·lació d’Aigua Freda i Calenta Sanitària es composa de les següents instal·lacions 

parcials, equips i components: 

 

• Alimentacions des de la xarxa urbana de subministrament a pressió disponible. 

• Centralitzacions de comptadors. 

• Xarxes de distribució d’aigua freda. 

• Producció d’aigua calenta sanitària. 

• Punt d’inici de distribució interior de parades, d’aigua freda i calenta. 

• Acumulació d’aigua calenta amb alimentació geotèrmica. 

• Comptabilització de consums. 

• Acumulació d’aigua calenta individual per a ús sanitari. 

• Control i prevenció de legionel·losi. 

• Xarxa d’evacuació d’aigües servides. 

• Xarxa d’evacuació d’aigües pluvials. 

• Equips de bombeig per aigües servides sota cota de clavegueram. 

• Equips de bombeig d’aigua pluvial sota cota de clavegueram. 
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• Equips de bombeig d’aigua freàtica. 

 

Subministrament d’Aigua Sanitària 

Alimentació directe des de la xarxa de distribució urbana. Amb connexions individuals a les 

següents unitats de consum dels quatre nuclis. 

 

Centralització de comptadors a cada testa de l’edifici, es situen en recinte individual integrat 

a la zona de locals tècnics de planta PS1. Disposen de connexió a xarxa de desguàs i 

lectura remota de consums.  

 

Les canonades disposen d’aïllament i barrera de vapor estanca per evitar pèrdues tèrmiques 

en els circuits d’aigua calenta i formació de condensacions en el circuits d’aigua freda.   

 

Descalcificadors per evitar l’acumulació de calç en els equips d’humectació. Un 

descalcificador amb dipòsit de 40 litres a cada nucli amb tecnologia de descalcificació sense 

osmosi inversa. Dipòsit de sal de 100kg cadascun. 

 

Es disposa de vàlvules d’aïllament a totes del derivacions de concentració de comptadors, a 

l’inici de cada ramal de distribució, a l’entrada de cada un dels recintes dotats d’aquesta 

instal·lació, en cada grup sanitari per a aigua calenta i freda i a la sortida de cada derivació 

en els col·lectors de distribució local. 

 

Les aixetes són de la següent tipologia: 

 

• Rentamans d’ús públic d’aigua freda temporitzada. 

• Rentamans de servei intern amb mescladors per aigua freda i calenta temporitzada. 

• Dutxes a vestidors comunitaris amb mescladors per aigua freda i calenta 

temporitzada. 

• Inodors d’ús públic Mercat amb fluxor regulable de muntatge encastat. 

• Inodors servei intern Mercat amb tanc de doble descàrrega. 

• Urinaris Mercat amb Fluxor temporitzat de muntatge encastat. 

• Urinaris Aparcament amb Fluxor temporitzat de muntatge superficial. 

• Abocadors per aigua freda temporitzada. 

• Aigüeres amb monocomandament i mescladora per aigua freda i calenta. 
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Configuració de la instal·lació AFS 

La instal·lació d’aigua freda sanitària es configura, segons l’ús o servei considerat de la 

següent manera: 

 

• Consum específic. Establiments comercial (parades): subministrament general per 

quart de planta. Els traçats d’aquestes derivacions discorren per la part superior de la 

geometria de coberta de les parades en zones centrals. Estan constituïdes per 

canonades aïllades i disposen de les derivacions corresponents a l’alimentació de 

totes i cadascuna de les parades de fresc i bars/cafeteries. 

 

• Consum general d’ús públic amb alimentació d’aigua sanitària a temperatura de 

xarxa per alimentació a  elements de descàrrega d’inodors fluxors i per a 

l’alimentació de receptors estàndard com rentamans, urinaris i abocadors. 

 

• Consum general de serveis interns amb alimentació de locals humits del mercat, 

situats bàsicament a plantes negatives. De consum comptabilitzat per unitat de 

mesura corresponen a receptors estàndard, per a cadascun dels quadrants de 

l’edifici per a l’alimentació a  elements de descàrrega d’inodors (fluxors) i per 

alimentació a receptors estàndard com rentamans, urinaris i abocadors. 

 

Configuració de la instal·lació d’aigua calenta sanitària 

La producció d’aigua calenta sanitària és mitjançant intercanviadors-acumuladors alimentats 

per circuit d’aigua escalfada per energia geotèrmica, amb energia elèctrica de recolzament. 

La configuració d’aquesta instal·lació respon a la dotació d’aigua calenta per a ús en 

parades, bars/cafeteries, restaurants, vestidors i locals de servei del mercat. Cadascuna 

d’elles disposa del sistema d’intercanvi i acumulació adequat al seu consum, alimentant-se 

de la xarxa bàsica d’aigua escalfada en les quatre centrals d’aprofitament d’energia 

geotèrmica. 

 

L’escalfament de cada un dels quatre circuits que conformen el conjunt de la instal·lació, es 

produeix mitjançant la producció calorífica a través de bombes tèrmiques aigua-aigua, i la 

distribució corresponent mitjançant els circuits primaris de cada sector. 

 

A les centrals geotèrmiques es situen els grups de bombes de circulació dels diferents 

circuits hidràulics, els dipòsits d’inèrcia del sistema, els equips de dissipació i captació 

tèrmica del terreny. 
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La xarxa de distribució primària d’aigua calenta sanitària està configurada amb canonada 

amb aïllament tèrmic i barrera talla vapor estanca, fins als bescanviadors en establiments 

comercials de planta baixa, serveis i vestidors. Aquests intercanviadors alimenten als 

corresponents dipòsits acumuladors que disposen de resistència elèctrica de recolzament. 

 

El sistema comporta treballar amb baixes temperatures amb actuació inicial del sistema 

geotèrmic i amb posterior actuació d’escalfament per efecte Joule, fins la temperatura 

d’acumulació reglamentaria. 

 

ACS en parades 

Producció d’ACS per acció de bomba tèrmica aigua-aigua amb aprofitament d’energia 

geotèrmica i derivada directa de la producció frigorífica en situació d’estiu o de demanda 

frigorífica alta.  

 

ACS en vestidors 

Producció d’ACS per acció de bomba tèrmica aigua-aigua amb aprofitament d’energia 

geotèrmica i derivada directa de la producció frigorífica en situació d’estiu o de demanda 

frigorífica alta.  

 

Possibilitar el tractament per prevenció i control de la legionel·losi, amb xoc tèrmic a 70ºC, 

amb energia elèctrica, individualment per cada acumulador. 

 

4.1.3 Instal·lacions elèctriques: 
Comprèn tota la instal·lació elèctrica, des del transformador, la línia d’enllaç amb l’escomesa 

de companyia, quadres elèctrics i de commutació, subquadres, canalitzacions, bases 

d’endoll, interruptors, aparells d’enllumenat interior i exterior, receptors d’enllumenat 

d’emergència i d’altres equips receptors, bateries de condensadors. 

 

• Centre de transformació Mercat. 

• Quadres Elèctrics. 

• Canalitzacions d’entrada/sortida de línies MT-BT de centres de transformació. 

• Línies repartidores. 

• Línies de distribució principal. 

• Derivacions individuals. 

• Instal·lació interior. Serveis generals Mercat. 

• Mecanismes. 

• Posta a terra i protecció catòdica. 
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• Protecció a descàrregues atmosfèriques. 

• Equips d’enllumenat normal. Serveis generals Mercat. 

• Equip de continuïtat (SAI) per alimentació a equips de seguretat i control. Mercat. 

• Instal·lació de plaques fotovoltaiques (autoconsum). 

 

Quadres de protecció general i mesura  

Quadres configurats per conjunt d’envoltants de material plàstic de doble aïllament. 

Homologats en composició, funció i contingut per la Cia Subministradora i aptes bàsicament 

per a un subministrament amb característiques i dimensions d’acord amb la potencia pel 

subministrament  requerit i situats annexes a les centralitzacions de comptadors, en el sector 

que li correspongui, ubicats en locals d’accés restringit a personal tècnic de manteniment.   

 

Quadres de centralització de comptadors  

Quadres configurats per conjunt d’envoltants de material plàstic de doble aïllament, 

homologats en composició, funció i contingut per la Cia Subministradora i aptes per 

agrupació de diversos subministraments. Característiques i dimensions d’acord amb el 

nombre de contractacions i potencies unitàries pel subministraments  requerits.  

 

Disposen de l’aparellatge i accessoris per ubicació dels comptadors elèctrics de cada 

subministrament i del seus elements complementaris.  

 

Les derivacions individuals que surten de cada centralització, arriben als quadres 

denominats QMCC, en cada sector, on es situen les proteccions generals de cada una de 

les contractacions individualment a realitzar per cadascun dels establiments comercials de la 

planta baixa.  

 

Des d’aquests quadres, surten les línies d’instal·lació interior corresponents a l’alimentació 

elèctrica de la parada (planta baixa) i del magatzem (planta soterrani 3). Espais que queden 

electrificats segons cada contractació realitzada.  

 

Quadres de distribució  

Quadres modulars configurats per armaris en execució metàl·lica de muntatge vertical 

recolzat sobre sòcol del mateix material o ancorat a parament vertical segons grandària i 

potencia global. Disposen de portes opaques o transparents, de tancament estanc. Amb 

capacitat d’adaptació per muntatge de l’aparellatge elèctric de protecció, control, maniobra i 

regulació de les instal·lacions, circuits, sistemes i receptors des d’ells controlats. 
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Enllumenat 

• Detecció de presència local per acció sobre encesa de circuits d’il·luminació en 

àmbits de no presencia continuada. 

• Inclusió de transmissors d’il·luminació exterior i interior. 

• Configuració de circuits d’il·luminació de vigilància en espais generals, per a la 

visualització en tasques de vigilància, control i neteja, en períodes d’inactivitat 

comercial. 

• Sistema de control d’il·luminació DALI en àrea comercial de planta baixa, escales, i 

zones comuns de planta tercera. Per supervisió, regulació de nivell d’emissió 

lumínica i actuació d’encesa o apagat, de cada llumenera individualment. Amb 

capacitat d’integració d’elements de captació i transmissió de paràmetres 

(il·luminació, temporitzacions) per la gestió del conjunt d’enllumenat 

 

Línies 

La xarxa de conductors que uneixen els diferents quadres, equips i receptors que 

constitueixen la instal·lació interior de serveis comuns de les diferents torres i dels serveis 

generals del conjunt són: 

 

• Línies d’alimentació a quadres formades per conductors de coure, unipolar, tipus 

multifilar extraflexible amb tensió nominal 0,6/1 kV. 

• Línies d’alimentació a equips de ventilació i traçats de distribució sobre safates 

formades per conductors de coure multipolar, tipus multifilar extraflexible amb tensió 

nominal 0,6/1 kV. 

• Línies d’alimentació a receptors de muntatge sota tub formades per conductors de 

coure unipolars, tipus multifilar extraflexible amb tensió nominal 750 V. 

• Línies de cablatge i connexió de llumeneres: Formades per conductors de coure 

unipolars del tipus multifilar extraflexible amb aïllament del tipus siliconat apte per a 

resistir altes temperatures. Tensió nominal: 750 V. 

 
Les canalitzacions poden ser:  

• Conducte metàl·lic rígid amb grau de protecció a danys mecànics no inferior a 7: Per 

alimentació general a quadres i receptors. Muntatge superficial. Unions 

roscades/endollades. 

• Safata portacables d’acer galvanitzat, amb separador longitudinal per a conductors a 

diferents tensions. Per a muntatge superficial a la vertical d’instal·lacions i distribució 

per zones i locals tècnics. 



 
 
Direcció d'Obres i Manteniment 

 

Página 27 de 80 
 

• Conducte aïllant flexible reforçat, tipus estanc: Per a connexionat d’equips. Muntatge 

superficial. Unions roscades. 

• Conducte aïllant flexible reforçat: Per a instal·lacions encastades i/o enterrades. 

 
4.1.4 Instal·lacions de gas: 
Compren la xarxa de canonades i els elements de la instal·lació de gas des de l’escomesa 

de la companyia subministradora fins a la centralització de comptadors.  

 

L’alimentació és directa des de la xarxa de distribució urbana amb connexions a les quatre 

capçaleres de l’edifici, coincidint amb els xamfrans de l’illa. Els ramals generals estan 

executats amb canonada d’acer estirat sense soldadura, de muntatge enterrat sota paviment 

(en el recrescut de la llosa de planta baixa) amb les proteccions mecàniques i químiques 

adients.  

 

Les concentracions de comptadors a cada capçal de l’edifici, es situen en un recinte 

individual integrat a la zona tècnica del sector. La seva execució es en coure. Les xarxes de 

distribució de gas natural a l’interior del mercat i les bateries d’agrupació de comptadors 

estan executades em coure amb unions per soldadura forta.  

 

Totes les canonades de la instal·lació es disposen en posició totalment immersa a l’ambient 

general, es a dir amb ventilació garantida. Els trams que han de travessar cambres o àrees 

sense ventilació natural disposen de la corresponent beina ventilada a ambdós extrems.  

 

La instal·lació compta amb vàlvules d’aïllament a totes del derivacions a les concentracions 

de comptadors, al inici de la instal·lació interior a cada un dels recintes dotats d’aquesta 

instal·lació i en la connexió a cada receptor.  

 

4.1.5 Instal·lacions de contra incendis: 
L’àmbit inclou totes aquelles instal·lacions i elements de lluita contra els incendis, des de la 

xarxa de detecció i extinció com els grups de bombeig i extintors. 

 

En el cas de les instal·lacions d’abastiment d’aigua contra incendis, es realitzarà el 

manteniment de tota la instal·lació, sense diferenciar els espais comuns dels privatius. En 

canvi la detecció i extintors es farà només el manteniment de les zones comuns. 

 

Alimentació des de grup d’incendi amb doble subministrament elèctric i amb abastament des 

de dipòsit de reserva d’aigua específica pel servei. 
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Xarxa de distribució hidràulica mitjançant canonades d’acer estirat sense soldadura classe 

negra amb unions amb juntes ranurades Vitaulic/Gruvlok. 

 

Columna seca als nuclis verticals (escales) coincidint amb escales dels quatre quarts 

d’edifici. 

 

Xarxa de distribució hidràulica mitjançant canonades d’acer estirat sense soldadura classe 

galvanitzada. 

 

Detecció i alarma 

• Xarxa de detecció i alarma individual pels dos àmbits generals Mercat. Tipus 

analògic i amb central microprocessades Amb fonts d’alimentació i bateries 

autònomes. Interconnectades per actuació conjunta en funció del risc i àrea a 

cobrir. 

• Detectors de tipus electrònic, doble tecnologia i configuració adequada al tipus de 

risc. Resposta individualitzada per detector mitjançant algoritme emmagatzemat a 

la memòria de cada unitat. Identificació unívoca per detector amb indicador 

d’acció. 

• Detector de fums de tipus lineal per cobertura de grans àrees diàfanes. 

• Detector de canvi de temperatura de tipus convencional per cobertura en àrees 

d’aparcaments. 

• Detector de concentració de monòxid de carboni CO en àrees de càrrega i 

descàrrega. 

• Mòduls direccionables de contactes de sortida. Lliures de tensió. Amb alimentació 

elèctrica complementària a 230/24Vcc. Per accionament de maniobres 

elèctriques. 

• Mòduls direccionables de contactes d’entrada. Per senyalització d’estat 

d’elements vinculats a la instal·lació. 

• Mòduls multiplexors per connexionat de detectors de fum tipus convencionals. 

• Polsadors d’alarma d’accionament manual i sirenes acústiques d’avís 

d’emergència. 
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Extinció manual 

Instal·lació consistent en extintors d’acció manual en el conjunt de l’edifici, disposats en 

recorreguts reals no superiors a 15m des de qualsevol origen d’evacuació i sota els criteris 

següents: 

 

• Extintors de pols seca polivalent no conductora de l’electricitat tipus manual per a 

cobertura per àrees generals. Capacitat: 6 kg. Eficàcia: 21A/113B. 

• Extintors de pols seca polivalent no conductora de l’electricitat sobre carro per a 

cobertura per àrees generals a aparcaments. Capacitat: 50 kg. Eficàcia: 55A/233B. 

• Extintors d’anhídrid carbònic de tipus manual per a cobertura per àrees amb quadres 

elèctrics i locals tècnics. Capacitat: 5 kg. Eficàcia: 70B. 

 

Protecció específica de cambres frigorífiques 

• Detecció de fums. Mitjançant detectors òptics analògics. 

• Extinció automàtica mitjançant ruixadors secs DN ½”, en execució de bronze amb 

perllongador a la descàrrega. 

 

Grup d’incendi i proveïment d’aigua 

• Grup per xarxa de ruixadors de Mercat i d’Aparcament i boques d’incendi composat 

per electrobomba principal i bomba jockey, amb doble subministrament elèctric i 

equip motobomba per donar servei als circuits hidràulics corresponents a 

l’alimentació de la instal·lació d’extinció automàtica mitjançant ruixadors. 

• Proveïment d’aigua pel conjunt d’instal·lacions de defensa contra incendis amb 

acumulació d’aigua per alimentació de xarxa de ruixadors (RE) i d’equips de mànega. 

 

4.1.6 Instal·lacions de comunicacions i audiovisuals 
El conjunt d’instal·lacions de Control, CCTV, TV, telefonia i dades de l’edifici. 

• Infraestructura de telecomunicacions 

• Xarxa estructurada per veu i dades. Mercat 

• Radiodifusió i TV integrada 

• Difusió acústica 

 

 

Infraestructura d’instal·lacions de telecomunicació  

Aquesta infraestructura dota al conjunt de l’edifici de les xarxes interiors de pas 

d’instal·lacions de telecomunicació, audiovisuals i de difusió acústica interior, i correspon als 
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punts d’entrada de línies tant aèries com subterrànies, recintes de control i gestió de senyals 

i operadors. També a les canalitzacions verticals i horitzontals de distribució interior generals 

i particulars de cada un dels usuaris i/o abonats (parades i serveis centrals). 

 

Xarxa estructurada de veu i dades: Mercat  

Aquesta instal·lació correspon a la xarxa de comunicació integrada per a la transmissió de 

veu i dades, per a la dotació d’instal·lació de telefonia digital i connexió web.  

 

• Registre principal d’enllaç coincidint amb el punt d’interconnexió amb la xarxes 

exteriors. 

 

• Xarxa de distribució formada per línies troncals. Executada amb fibra òptica. Traçat 

per canalitzacions de distribució principal perimetral a la planta general de l’edifici. 

Interconnexió amb quadres de registre principal de sector ubicats a la planta altell de 

cadascun dels accessos a l’edifici i amb quadre principal de comunicacions de l’àrea 

COMERCIAL. 

 

• Xarxa interior formada per línies de distribució interior d’usuari per a 

l’interconnexionat del punt d’accés d’usuari amb les preses de connexió de serveis. 

 

• Preses de connexió de servei integrades a caixes de mecanismes.  

 

Radiodifusió i TV  

Aquesta instal·lació correspon a la xarxa de distribució de radiodifusió i TV integrada a la 

infraestructura de comunicacions. L’edifici disposa dels següents elements: 

 

• Equips de captació de TV digital per cable. Situació d’accés a RITI. 

• Equips de capçalera de distribució per amplificació i correcció de les senyals rebudes 

i gestió de distribució en cada banda de freqüència. 

• Xarxa de distribució formada per línies troncals amb traçat per canalitzacions de 

distribució principal. 

• Xarxa interior formada per línies de distribució interior d’usuari per interconnexionat 

del punt d’accés d’usuari amb les preses de connexió de servei. 

• Preses de connexió de servei integrades a caixes de mecanismes elèctrics. 
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Difusió acústica  

Aquesta instal·lació correspon a la xarxa de difusió de senyal d’àudio per a  la transmissió 

de missatges orals i/o musicals, així com element complementari de la instal·lació de 

seguretat i alarma de l’edifici.   

 

• Central de gestió general MERCAT amb equip microfònic d’injecció de missatges de 

veu, equips de reproducció de senyals musicals, amplificació, equalització i control 

de canals independents.  

• Xarxes de distribució conseqüents amb la configuració de zones de tractament 

acústic independent formada per circuits d’alimentació d’elements difusors acústics 

mitjançant línies de 100V. 

• Elements de difusió acústica, formada per altaveus circulars de muntatge encastat a 

plafó de protecció lumínica i/o fals sostre i projectors acústics de muntatge 

superficial, d’acord amb la geometria i condicions físiques de l’ambient sonoritzat. 

 

4.1.7 Instal·lacions de Seguretat  
El conjunt d’instal·lacions de seguretat, formen un conjunt de sistemes que dota a l’edifici 

dels nivells de seguretat necessaris: 

 

• Control visual 

• Control d’accessos 

• Antiintrusió 

• Integració de sistemes de seguretat 

 

Control visual  

Format per xarxa de càmeres en circuit tancat de televisió, per cobertura visual dels 

següents punts o zones a controlar: 

 

• Àrees de façana exterior. 

• Plaça exterior carrer URGELL. 

• Plaça exterior carrer MANSO. 

• Accessos peatonals a verticals de comunicació. 

• Accessos de vehicles. Rampes. 

• Central amb gestió de càmeres IP amb alimentació PoE, equips d’emmagatzematge i 

de tractament d’imatge. Amb ordinador de gestió i control amb monitors a color. 

• Utilització de càmeres de característiques bàsiques següents: 
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• Càmeres IP tipus domo, robotitzades i amb control de telemetria. Per a supervisió 

d’àrees específiques. (Places C/Urgell i C/Manso). 

• Càmeres IP fixes exteriors amb capacitat de visió nocturna i control de temperatura 

• Càmeres IP fixes tipus minidomo, per a control d’àrees interiors. 

• Distribució de cablatge de xarxa estructurada (conductors UTP Cat6A) per 

canalitzacions específiques per a instal·lacions de comunicació/seguretat. 

 

Control d’accessos: Mercat  

Format per sistemes centralitzats de control i supervisió de portes d’accés a diferents zones i 

àrees de l’edifici: 

 

• Control d’accés i d’emergència als accessos de circulació interior de l’edifici format 

per sistema centralitzat de recepció de senyals d’estat de portes i de comandament 

d’obertura/tancament. Mitjançant pany elèctric, lector de targes per aproximació i 

central microprocessada local. Amb polsador de maniobra, contactes magnètics i 

brunzidor d’alarma. 

 

Control d’accessos: Lavabos  

 

• El control dels accessos del Mercat esta pendent de implementació. Un cop instal3lat 

formarà part de les instal·lacions incloses en el manteniment de l’edifici. 

 

Antiintrusió: Mercat  

 

Format per sistema centralitzat de control antiintrusió en zones d’accés a les diferents zones 

i àrees de l’edifici.  

 

Instal·lació formada per central de control principal (Mercat) formada per detectors de 

presencia i contactes magnètics, interconnectats amb les centrals de control mitjançant 

mòduls multiplexors connectats en llaç. 

 

Integració de sistemes de seguretat: Mercat  

Existeix un sistema d’integració de les diferents xarxes de supervisió i control de les 

instal·lacions de seguretat de l’edifici, centralitzat al centre de control general de seguretat, 

situat a dependència específica a la planta soterrani 1, en el conjunt de dependències 

destinades al control central del Mercat. 
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4.1.8 Control i Gestió de l’Edifici 
La instal·lació consta d’un sistema obert universal que permet la monitorització i gestió 

integrada dels diferents sistemes i serveis que constitueixen les instal·lacions de l’edifici del 

Mercat de Sant Antoni.  

 

Pren com base la plataforma Web Studio de Controlli i controladors en BACnet Nativo 

enteliBUS de Delta.  

 

Aquest sistema permet integrar els següents sistemes/serveis de l’edifici: 

 

• Instal·lacions Mecàniques: 

- Producció AFCS. 

- Distribució AFCS. 

- Climatitzadors. 

- Mesura de consums tèrmics. 

- Ventilació . 

• Instal·lacions Elèctriques: 

- Quadres de distribució. 

- Monitorització dels diferents circuits de distribució. 

- Grups de seguretat. 

- Sistema SAI. 

- Monitorització d’equips. 

- Enllumenat integrat al sistema de control DALI. 

- Monitorització d’actuacions del subsistema de control d’il·luminació. 

- Comptatge d’Energia Elèctrica. 

• Gestió Energètica (Elèctrica). 

• Altres. 

 

4.1.9 Inhibidor de llamps 
L’edifici està dotat d’un inhibidor de llamps. 

 

4.1.10 Portes 
Compren el conjunt de les portes talla focs destinades a l’evacuació de persones i a les de 

pas de vehicles i les persianes enrotllables de grans dimensions. S’exclou del Manteniment 

les portes automàtiques corredisses. 
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• Portes RF. 

• Reixes i Persianes enrotllables de grans dimensions. 

• Portes d’accés a capçaleres PB. 

• Portes de barrots d’entrada. 

• Portes FINSA. 

 

4.1.11 Sistema anticoloms 

• Xarxes a les safates i als baluards. 

• Punxes en ruixadors, bigues, llums i trams de baluard del fossat. Punxes sobre les 

càmeres exteriors de planta baixa. 

• Fils desestabilitzants a les canonades del fossat. 

• Repel·lents sobre el baluard de Manso 

• Fils elèctrics anticoloms instal·lats a coberta i a sobre del baluard de Manso. 

 

4.1.12 Xarxes d’evacuació.   
La xarxa d’evacuació d’aigües, convé distingir dos modalitats de recollida d’aigua: 
Provinent de cotes positives amb connexió directe i per gravetat a la xarxa urbana de 
clavegueram. 

• Aigües servides no fecals composades per col·lectors situats sota paviment dels 

carrers centrals del mercat. Aquestes xarxes, bàsicament, donen abast a l’evacuació 

d’aigües de la totalitat d’establiments comercials de la zona de fresc. Tant els 

vinculats als carrers principals com els situats en la zona central de la planta de 

l’edifici. 

• Aigües servides fecals amb col·lectors disposats als carrers laterals de l’edificació. 

Bàsicament resolent l’evacuació de locals de servei i per la futura disposició de bars, 

cafeteries i/o restaurants. 

• Aigües pluvials de recollida d’aigües, incloses tant canals de recollida sobre el nivell 

del paviment com canals de recollida a nivell del paviment amb reixa. 

 

 
Provinent de cotes negatives de desguàs que es produeixen per sota de la cota de xarxa 

urbana, és la recollida d’aquests efluents en pous sifònics o multisifònics i el seu 

bombejament a la xarxa d’evacuació a cota de sortida en els pericons generals als extrems 

de les capçaleres de l’edifici. 
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• Aigües servides fecals i no fecals per desguassar les plantes negatives fins a la 

darrera planta i en cada un dels capçals (planta soterrani 4), traçats verticals 

d’evacuació d’aigües fecals i no fecals que es recullen en un pou/dipòsit d’evacuació, 

amb connexionats d’alimentació sifonats amb doble equip de bombeig del tipus 

submergit. 

• Aigües pluvials amb l’aigua recollida mitjançant xarxa de drenatge superficial en cada 

una de les mencionades places, es recull i evacua per bombeig directe, des de la 

planta immediata inferior a la situació d’aquells espais. Per això, a la planta soterrani 

2 es disposa de dos locals tècnics amb equips electrobomba i dipòsits acumuladors. 

• Aigües de drenatge freàtic als pous de recollida de la xarxa de drenatge amb sistema 

de decantació, acumulació i bombeig. 

•   

4.1.13 Piscina de Gel 
El Mercat disposa d’una piscina de descongelat de gel de les peixateries i treballen amb una 

resistència i un desguàs per l’evacuació de l’aigua. 

 
4.1.14 Exterior, coberta, façana, urbanització 
S’inclou les feines exteriors corresponent a les places i espais exteriors: 

- Pèrgoles 

- Marquesina Dominical 

- Il·luminació de Pèrgoles 

- Neteja mínima anual de coberta i façana, incloent tant la part arquitectònica com 

les reixes de les motxilles.  

- Neteja mínima anual sota les pèrgoles, incloent desinfecció amb tractament 

antifúngic. 

- Neteges setmanals de les canals de les pèrgoles 

- Neteges mensuals sobre les pèrgoles 

- Reparació d’impermeabilitzacions malmeses en les motxilles 

- Línies de vida, incloent la certificació anual normativa 

- Altres elements 

 
4.1.15 Exclusions 
Els serveis no inclosos en el manteniment són: 

- DDD (Control de Plagues) 

- Portes automàtiques 

- Comptatge de persones (Quadrex) 

- Neteja 
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- Cambres frigorífiques 

- Conjunt d’ascensors, escales mecàniques i muntacàrregues. 

- Carregadors de cotxes elèctrics 

- Instal·lacions privatives en general, com parades i supermercat i aparcament 

exceptuant el sistema d’extinció d’incendis (ruixadors i BIE) 

- Personal de Seguretat 

 

4.1.16 Altres 
A part del manteniment de les instal·lacions enumerades anteriorment, serà responsabilitat 

del contractista del Servei de Manteniment l’atenció a possibles reparacions de serralleria, 

elèctriques, mobiliari, paleteria o fontaneria. 

 
5 CONTROL DELS TREBALLS, INFORMES I ORGANIGRAMA GENERAL 
 
5.1 Control dels treballs.  
Amb objecte de quantificar el compliment de les tasques de la gestió i de la provisió de 

serveis es planteja una estructura de treball i de control basada en nivells de qualitat de 

servei, la consecució del qual s’establirà mitjançant un sistema d’avaluació dels paràmetres 

més significatius i mesurables a través dels següents indicadors KPI’s. 

 

• Relació de Manteniment Correctiu i Preventiu: 
Descripció: L'eficàcia d'un Departament de manteniment es mesura per la quantitat de 

tasques que vostè pot fer de forma preventiva en relació amb aquelles que fas de forma 

preventiva, és a dir, quan es produeix un incident. Dependrà de la capacitat i coneixement 

del conductor del Departament per realitzar la planificació completa i rigorosa prevenció 

d'execució. 

 

Objectiu estratègic: per controlar la política de manteniment preventiu com un sistema de 

millora general i reducció de costos per minimitzar el correctiu. 

 

Mètrica: Nombre d'hores emprades en tasques correctores/nombre de tasques preventives 

 

Fita: No superar el 0,1, és a dir que per cada hora de tasca correctora ha fet 10 hores de 

tasques preventives 

 

• Altres mesures per quantificar el compliment de les tasques es relacionen a l’apartat  
6.3 de present document i donaran lloc a possibles variacions de preu. 
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Per dur a terme el control del manteniment per part del Mercat, així com de les possibles 

incidències en les diferents instal·lacions s’estableixen les següents premisses: 

 

• L’empresa contractada deixarà constància per escrit, mitjançant albarans signats pel 

responsable al càrrec de la instal·lació i la corresponent anotació en el llibre de 

manteniment de la instal·lació, de tots els treballs realitzats, així com dels materials 

emprats i aportarà còpia dels albarans als serveis tècnics IMMB.  

• L’empresa contractada confeccionarà una fitxa en suport informàtic de dades dels 

manteniments a cadascuna de les instal·lacions que s’haurà de tenir actualitzada.  

• S’entregaran els diferents informes de control de fuites de gas refrigerant, d’eficiència 

energètica dels diferents equips de climatització que ho requereixin i s’etiquetaran els 

diferents equips conforme a la normativa. 

• Termografia anual de tots els quadres elèctrics de  l’edifici. 

• Es realitzaran totes les visites d’inspecció d’instal·lacions i control de treballs, per part 

IMMB, que es considerin convenients per al correcte funcionament del servei. 

• Informe de KPIs 

 

El proveïdor tindrà la responsabilitat de tutelar i operar el sistema d’informació des de la 

posada en funcionament del servei i serà l’encarregat d’introduir i gestionar les dades 

relatives a cada un dels serveis i la recollida d’incidències que es puguin produir. Haurà de 

mantenir permanentment actualitzada tota la informació, les dades i continguts del Sistema 

d’Informació per avaluar amb la periodicitat establerta, la prestació del servei d’acord amb 

l’indicat sobre la qualitat del servei i penalitzacions. 

 

Tots els informes associats amb l’execució del servei s’hauran de poder obtenir directament 

per IMMB del Sistema d’Informació. Els costos de desenvolupament i d’implementació de 

nous informes, que IMMB estimi necessaris per a verificar el compliment del servei i el nivell 

de prestació d’aquest, seran per compte del proveïdor. 

 

Amb caràcter general es consideren necessaris informes periòdics (diaris, mensuals, 

trimestrals, anuals), que presentin la informació ordenada, agrupant i diferenciant clarament 

aquella informació relativa als elements crítics i que permeti diferenciar les actuacions 

realitzades de les pendents. 
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Especialment es consideren de gran importància aquells informes històrics que permetin 

verificar la traçabilitat de les actuacions del servei a llarg termini, tant de les operacions 

preventives com correctives. 

 

5.2 Organigrama genèric de l’estructura bàsica de funcionament i Mitjans mínims 
exigits 

El proveïdor, en base als serveis a prestar, proposarà l’estructura organitzativa més 

adequada i els mitjans humans i materials necessaris per complir amb les especificacions 

del nivell de servei exigit, a partir de l’estudi dels diferents documents que especifiquen els 

equips a mantenir i les tasques a desenvolupar, i aportarà i mantindrà durant la vigència del 

contracte, els mitjans tècnics, materials i humans necessaris per a la prestació adequada 

dels serveis segons les condicions estipulades. 

 

El proveïdor adjuntarà un organigrama del personal i dels recursos destinats al 

manteniment. Els serveis estaran gestionats per un tècnic responsable del contracte que 

supervisarà, organitzarà, controlarà i optimitzarà els serveis que el proveïdor executarà, que 

haurà d’estar disponible per atendre consultes i assistir a reunions periòdiques amb el 

representant del servei de manteniment del Mercat i amb que consideri el Director D’Obres i 

Manteniment de l’IMMB  per tal de tractar els temes de planificació i conformació de treballs.  

 

L’empresa adjudicatària haurà a tenir disponibles per al servei de manteniment com a mínim 

els següents recursos humans i materials: 

 

• Personal: l’empresa disposarà com a mínim del personal que estableix la 

reglamentació vigent per exercir l’activitat com a empresa mantenidora autoritzada en 

l’àmbit dels diferents reglaments, complint amb els mínims establerts a 2.6 del 

present document. 

 

El personal haurà de tenir formació en mesures preventives i de seguretat laboral, 

tant en aspectes tècnics relacionats amb la feina, com en aspectes generals de 

seguretat laboral i riscos laborals. 

 

D’altra banda, el personal haurà de tenir coneixement avançat del sistema de control 

d’instal·lacions SCADA, des del qual es controlen i visualitzen la gran part de les 

instal·lacions d’aquest edifici. 
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Tot el personal de servei haurà de complir les Normes de Seguretat i Higiene en el 

Treball, Pla de Prevenció i normes Mediambientals, y per tant haurà de conèixer-les i 

tenir la informació i formació necessària sobre aquestes. 

 

Per al seguiment del contracte de manteniment i les inspeccions s’haurà de disposar 

d’un tècnic responsable del contracte, un Enginyer Tècnic o Superior amb 

experiència provada de cinc (5) anys amb dedicació suficient per a  la realització dels 

següents treballs mensualment: 

 

- Report de l’estat de tots els serveis 

- Situació d’incidències registrades, pendents i resoltes 

- Informes de gestió i propostes de millora  

- Actuacions relacionades amb el compliment de la normativa i legislació 

vigent 

- Confecció de reports personalitzats per a IMMB 

- Control de magatzem i materials 

 

També es realitzarà un informe anual de tancament de l’exercici. 

 

Es posarà a disposició del servei el personal necessari i suficient per atendre els 

tràmits operatius i administratius derivats de l’execució del contracte.  Tot el personal 

de l’empresa ha de dur l’uniforme que l’identifiqui quan estigui treballant al Mercat, a 

banda de què d’acord amb la seva avaluació de riscos, ha de determinar la 

necessitat d’utilitzar els equips de protecció personal necessaris per al 

desenvolupament segur de la seva feina.  

 

• Recanvis: tots els materials emprats en les operacions de manteniment hauran de 

ser de qualitat garantida i amb la corresponent homologació i compliment de 

normatives vigents al respecte, l’empresa adjudicatària presentarà la documentació 

tècnica i certificacions que així es requereixi. 

 

• Vehicles, eines i d’altres: l’adjudicatari disposarà de tots els mitjans tècnics 

necessaris per l’execució del servei (vehicles, eines, maquinària, instrumentació, 

recanvis, etc.), així com els equips de protecció personal i d’elements de protecció i 

senyalització per evitar accidents durant l’execució dels treballs.   
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L’adjudicatari disposarà permanentment d’un elevador elèctric per ús exclusiu pel 

Mercat de Sant Antoni, per les tasques de manteniment i per possibles usos 

addicionals que consideri el Director del Mercat.  

 

• Equips informàtics i software: es disposarà de l’equip informàtic necessari per 

gestionar les incidències. A mesura que es desenvolupin les aplicacions del software 

de gestió del servei de manteniment, el contractista s’adaptarà als mitjans de 

comunicació necessaris per gestionar les incidències i les actuacions. Mentrestant, la 

informació facilitada es realitzarà a través de llistats i taules de dades en format 

digital, de manera que siguin exportables a les eines ofimàtiques habituals. 

L’estructura organitzativa respondrà de forma genèrica a un esquema similar al que es 

planteja a continuació: 
 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROVEIDOR 
• Tècnic responsable del contracte 
• Personal de Manteniment 
• Recursos Administratius 
• Recursos OCA 
• Recursos de Sistema d’Informació 

 
 

IMMB 
• Propietat 
• Facility Manager 

MANTENIMENTS EXTERNS 
Interlocutor  
Personal de Manteniment 
 

Informes 
Reunions de 
seguiment 
Planificació de treballs 
Avaluació del Servei 
Propostes de Millora 
Anàlisis Energètic 

Informes 
Planificació 
OCA 
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L’empresa ha de dotar de tots els mitjans humans, tècnics i materials necessaris per garantir 

el  correcte desenvolupament de totes les tasques especificades en aquest plec i com a 

mínim complir amb el següent horari de presència al centre: 

 

• Presència diària de dilluns a dissabte de tres Oficials de Primera en horari de  
7.00 h a 20.00 h (en torns), amb dos hores, mínim, de solapament al canvi de 
torn entre tècnics. 

• Presència tots diumenges d’un Oficial de Primera en horari de 7.00 a 14.00 h. 

• Presència d’un Oficial de Primera en Festius d’obertura de 7.00 h a 20.00 h. 

• Disponibilitat telefònica de servei 24h amb assistència al centre en menys de 2 
hores en cas de necessitat. 

 
Aquests horaris són els habituals, puntualment es podrà sol·licitar la presència en un altre 
horari, per cobrir esdeveniments o horaris d’obertura excepcionals, aquestes 
excepcionalitats es comunicaran prèviament a l’empresa adjudicatària. 
 
Es programaren les feines, tant preventives com correctives, on calgui la presencia de dos 

operaris en horari de mati o es farà una programació especifica per assegurar la presencia 

des dos operaris, sense que això representi un endarreriment en l’execució de les feines. 

 

L’oferta haurà d’indicar el preu hora de d’Oficial i Ajudant per si procedeix a la facturació de 

treballs correctius, en horari normal, nocturn i festiu a la taula corresponent del document de 

pressupost. 

 

L’adjudicatari haurà de tenir amb compte les ajudes varies per feines preventives on és 

necessita de dues persones per el compliment de seguretat i salut. 

 

Per aconseguir la màxima disponibilitat dels equips i instal·lacions i d’altres infraestructures 

s’haurà de treballar de forma proactiva i reactiva, de forma que s’incorporin les tècniques, 

eines i mètodes per a identificar avaries abans de que es produeixin, afavorint una labor 

preventiva que minimitzi considerablement els temps de parada, i també desenvolupant una 

ràpida capacitat de resposta recolzada en una efectiva organització i execució dels treballs.  

 
La provisió de la Gestió del Manteniment objecte d’aquest document està configurada com 

una prestació del Servei i per tant ha de ser considerada com una provisió de serveis i no 

només com una prestació de mà d’obra. 

 



 
 
Direcció d'Obres i Manteniment 

 

Página 42 de 80 
 

Els treballs hauran de realitzar-se de forma que ocasionin el mínim d’incomoditat o dificultats 

en els equipaments i dependències, efectuant les operacions d’acord amb les normes i 

instruccions que es facilitin. El contractista s’haurà d’adaptar per la seva actuació de 

manteniment i posta en marxa a la programació establerta per IMMB, comunicant a aquest 

qualsevol desviació que pugui presentar-se sobre la mateixa. Quan la programació 

establerta indiqui períodes d’actuació, el contractista estarà obligat a comunicar prèviament 

al Mercat les dates concretes d’actuació per a la seva aprovació. 

 

El Planning de Manteniment s’elaborarà amb el GMAO (Gestió del Manteniment Assistida 

per Ordenador) adaptant les dates i freqüències pel compliment de les tasques de 

manteniment descrites en el Plec de Condicions Tècniques. 

 

Mercats proporcionarà un calendari detallat d’horaris a cobrir, tenint en comte que la 

prestació d’aquests serveis serà durant 12 mesos a l’any.  

Caldrà doncs que els períodes de vacances del personal fixe del Mercat quedin coberts per 

personal alternatiu. 

El calendari comercial actual del Mercat és el següent: 

• Mercat Alimentació: de dilluns a dissabte, de 8:00 a 20,30 h. 
• Mercat Encants: dilluns, dimecres, dijous, divendres i dissabtes, de 10:00 a 20:30 
• Mercat Dominical: diumenges, de 8:30 a 14:00 h 
• Locals comercials soterrani -1: de 6.30 a 23.30 h 

• Zona logística (soterrani .3): 5,15 h a 22:00 h 
• Aparcament (soterrani -2 i -4): horari 24 h (gestionat per BSM) 

 

L’IMMB, per si mateix o designant a un tercer, disposarà en tot moment del dret a auditar 

qualsevol dels aspectes relacionats amb la garantia de qualitat dels serveis contractats, 

seguiment de metodologia, compliment de la normativa aplicable i d’altres procediments 

establerts, comprometent-se el proveïdor a facilitar l’accés als sistemes, arxius i 

instal·lacions relacionades amb la prestació dels serveis, així com a cooperar i atendre les 

peticions d’informació i documentació al respecte. 

 

El tècnic responsable del contracte o Interlocutor amb l’IMMB, tindrà un dedicació del 30 % 

de la jornada laboral incloent una presencialitat al Mercat d’un dia, mínim 6 hores. Es 

pactarà el dia de la setmana que serà presencial per tal de poder coordinar reunions o 

temes importants a tractar amb la figura del Facility Management present al Mercat o amb la 

direcció del Mercat. 
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6 CONDICIONS ECONOMIQUES 
6.1 Base de Preus 
Els preus del material per les tasques de correctiu es prendrà de la base de preus de l’ITEC 

amb data de preus de referència de l’any en curs, per a l’àmbit de preus Barcelona, l’àmbit 

de plecs de Catalunya, i la variació de preus segons el volum d’obra nova per a obres tipus 

(PEM 1,610 M Euros). 

 

6.2 Pressupost 
Al Pressupost de licitació, es desglossen els diferents capítols i taules que composen 

l’import global: 

 

• Taula I: Recursos personals i materials de manteniment preventiu 

• Taula II: Consumibles 

• Taula III: Manteniments específics 

• Taula IV: Assistència 24 h 

• Taula V: Manteniment correctiu i Millores 

 

En el pressupost de manteniment preventiu, conductiu i tècnic-legal estan incloses les 

següents despeses repercutides en els diferents apartats: 

 

• Les despeses derivades de l’assistència tècnica, de l’elaboració de la documentació 

com a conseqüència del manteniment preventiu.  

• Les despeses necessàries per a la realització dels manteniments preventius de les 

instal·lacions objecte del contracte. 

• Les despeses dels desplaçaments i la mà d’obra per a la realització de qualsevol 

actuació de manteniment preventiu-normatiu previst en d’aquest plec. 

• La reposició de tots els petits materials i consumibles necessaris per al manteniment 

preventiu-normatiu com per exemple: olis i greixos no específics, aplicables a 

operacions de manteniment. Broques, fulles de serra, cargols, juntes, productes per 

a neteja tècnica. Draps, escombres, raspalls, pinzells, brotxes, etc. 

• La substitució de filtres i prefiltres dels climatitzadors i diferents unitats terminals. 

 

També estaran incloses dins de les despeses de manteniment qualsevol despesa 

relacionada amb l’actualització dels inventaris i generació de documentació. 
 
6.3 Facturació  
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A. OPERACIONS DE MANTENIMENT PREVENTIU (Preventiu-Normatiu) 
L’import de les operacions de manteniment, per cada una de les tipologies diferents 

(Preventiu-Normatiu) es facturarà una vegada efectuat el manteniment corresponent. 

La quota de manteniment preventiu trimestral serà la suma de l’import de cada una de les 

tasques preventives realitzades en el trimestre anterior. 

 

Variacions de preu aplicables al Servei de Manteniment Preventiu 
Per a l’avaluació del servei de manteniment preventiu realitzat es procedirà a la comprovació 

de forma trimestral (4 vegades a l’any) del percentatge d’ordres de manteniment preventiu 

realitzades durant el període. Aquest percentatge, representarà el Grau de compliment del 

Manteniment Preventiu i es calcularà de la següent manera: 

 

GCMP= 
Número OT’s realitzades en el període 

Número OT’s enviades en el període 
X 100 

On: 

GCMP= Grau de Compliment de Manteniment Preventiu 

Període= 1 trimestre  

 

El càlcul de GCMP podrà donar lloc a variacions econòmiques. Aplicant las taula següent:  
GCMP % Variació 

95 ≤ GCMP < 100 0 
70 ≤ GCMP < 95 5 
50 < GCMP < 70 10 

GCMP ≤ 50 20 
 

De la totalitat de la factura trimestral de Manteniment preventiu es descomptarà el 

percentatge de Variació resultant de la taula anterior. 

 

B. MANTENIMENT CORRECTIU. Materials i millores 
Els treballs de manteniment correctiu s’inicien amb el comunicat a l’empresa adjudicatària, ja 

sigui des de la direcció del mercat, tècnic responsable del manteniment o des de la direcció 

d’obres i manteniment de l’IMMB. Eventualment pots ser l’associació de comerciants. 

 

La certificacions, juntament amb els albarans o pressupostos justificatius, es validaran per 

part del tècnic responsable del manteniment, per tal de facturar. 

 

En el cas de la facturació del manteniment correctiu: 
- La mà d’obra es certificarà mitjançant presentació d’albarans d’obres realitzades  



 
 
Direcció d'Obres i Manteniment 

 

Página 45 de 80 
 

- El material es certificarà mitjançant còpia de la factura del proveïdor, afegint el 

percentatge detallat a la oferta corresponent a benefici industrial i despeses 

generals i amb el descompte estipulat a la oferta per l’empresa adjudicatària. 

- Les actuacions d’obres de millores es facturaran a través del pressuposts 

prèviament validat per la propietat. 

 

La partida del pressupost destinada a millores s’executarà segons pressupostos establerts 

per l’IMMB i als preus del quadre de preus d’ITEC afectats de la baixa d’aquest concepte 

ofertada pel adjudicatari. L’import corresponen a aquestes actuacions de millores està 

subjecta a la disponibilitat de crèdit i no serà obligat el seu exhauriment anual. 

 

Variacions de preu aplicables al Servei de Manteniment Correctiu 
Per a l’avaluació del servei de manteniment correctiu realitzat es procedirà a la comprovació 

de forma mensual de: 

 

1. Els temps de resposta i reparació de cada una de les incidències creades. Aquests 

temps vindran definits en funció de la tipologia d’incidència. 

2. El compliment del termini d’entrega dels pressupostos sol·licitats 

3. La disponibilitat del personal per cobrir el servei 

4. La presentació de l’inventari al inici del contracte i la seva actualització cada 6 mesos 

i implementació del GMAO. 

 

1. Variació de preu en funció del TEMPS DE RESPOSTA i TEMPS DE REPARACIÓ 
Els temps de resposta/reparació fixats a acomplir pel contractista en funció del tipus 

d’incidència són els següents: 

 TEMPS DE RESPOSTA TEMPS DE REPARACIÓ 
URGENTS 1h 8h 
NORMALS 2 dies 7 dies naturals 

 

On:  
 
TEMPS DE RESPOSTA: temps que transcorre entre la notificació de la incidència i la 

presència de personal de l’adjudicatari al lloc on s’ha produït la incidència  

TEMPS DE REPARACIÓ: el temps que transcorre entre la notificació de la incidència i la 

seva completa resolució, és a dir l’aprovació pels serveis tècnics de l’ordre de treball 

associada un cop tancada pel contractista 
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L’incompliment dels temps anteriors podrà donar lloc a variacions econòmiques. Per tal de 

calcular les variacions de preu aplicades al Servei de Manteniment Correctiu es tindran en 

compte dos conceptes: TEMPS DE RESPOSTA i TEMPS DE RESOLUCIÓ. 

 

CERTIFICACIÓ DE OT= CERTIFICACIÓ DE OT x % PREU 

 

 TEMPS DE 
RESPOSTA 

(TRESP) 
% Preu TEMPS DE 

REPARACIÓ(TREP) % Preu 

URGENTS 1h< TRESP <3h 85 8h< TREP <48h 85 
TRESP ≥ 3h 75 TREP ≥ 48h 75 

NORMALS 2d< TRESP <5d 85 7d< TREP <14d 85 
TRESP ≥ 5d 75 TREP ≥ 14d 75 

 

L’import de la variació de preu es calcularà aplicant els criteris anteriorment descrits sobre 

l’import certificat de cada una de les OT que incompleixen els objectius indicats. El càlcul de 

les variacions es farà mensualment. 

 

2. Variació de preu pel compliment del termini d’entrega dels pressupostos 
sol·licitats 

 
Quan es detecti la necessitat de sol·licitar, a l’empresa mantenidora, un pressupost per la 

realització d’una reparació o d’una millora, es fixarà, segons la tipologia, el termini d’entrega 

del pressupost per la seva posterior acceptació. Aquesta sol·licitud es realitzarà per correu 

electrònic al tècnic responsable del contracte, amb la descripció del pressupost sol·licitat i 

amb el termini establert per rebre’l. En cas de no establir-se termini, s’aplicarà un termini 

d’un més per defecte. Un cop validat el pressupost es generarà una OT de manteniment 

correctiu al GMAO per poder fer-ne el seguiment. 

 

L’incompliment del termini d’entrega dels pressupostos sol·licitats podrà donar lloc a 

variacions econòmiques. L’import de la variació de preu es calcularà aplicant un descompte 

de 1% per cada pressupost que hagi superat el termini d’entrega fixat i fins que aquest 

pressupost es presenti. El càlcul de les variacions es farà mensualment i s’aplicarà a la 

totalitat de la factura de correctiu. 

 

3. Variació de preu en funció la disponibilitat del personal per cobrir el servei 
 

La disponibilitat del personal mínima per cobrir el servei objecte del present contracte està 

descrita a l’apartat 2.6 i 5.2 del present document. 
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L’incompliment d’aquestes condicions podrà donar lloc a variacions econòmiques. L’import 

de la variació de preu es calcularà aplicant un descompte del 2% per cada dia 

d’incompliment durant el període de facturació. El càlcul de les variacions es farà 

mensualment i s’aplicarà a la totalitat de la factura de correctiu. 

 

4. Variació de preu en funció la presentació de l’inventari al inici del contracte i la 
seva actualització cada 6 mesos i la implementació del GMAO 
 

La presentació de l’inventari a l’inici del contacte està fixada en 1 mes i la seva actualització 

cada 6 mesos o sempre que es sol·liciti per part de l’IMMB La implementació del GMAO està 

fixada en 2 mesos segons l’apartat 2.7 del present document. 

 

L’incompliment d’aquestes condicions podrà donar lloc a variacions econòmiques. L’import 

de la variació de preu es calcularà aplicant un descompte del 5% a partir de venciment del 

termini d’entrega i fins a la seva presentació. El càlcul de les variacions es farà mensualment 

i s’aplicarà a la totalitat de la factura de correctiu. 

 

7 MANTENIMENT TÈCNIC-LEGAL  
L’adjudicatari serà responsable de mantenir les instal·lacions d’acord amb la normativa 

vigent i de vetllar perquè a totes les instal·lacions se’ls facin totes les revisions pertinents en 

els períodes establerts per les entitats de control.  

 

Serà obligació de l’adjudicatari informar a la IMMB de qualsevol canvi, amb temps suficient 

per poder realitzar les inspeccions reglamentàries.  

 

Queden explícitament incloses dins aquest contracte totes aquelles operacions de 

manteniment normatiu que per tal de no interferir amb l’activitat principal de IMMB calgui 

realitzar fora de l’horari de treball habitual.  

 

En particular, l’empresa adjudicatària haurà de vetllar perquè la totalitat dels extintors ubicats 

en els edificis inclosos en l’annex I garanteixin el ple compliment de la normativa vigent. Així 

mateix, l’empresa adjudicatària realitzarà les operacions planificades de revisió, tot seguint 

un calendari prèviament determinat, i es farà càrrec del retimbrat, substitució i càrrega dels 

extintors segons els preus unitaris del pressupost.  
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A continuació s’adjunten les taules del manteniment Tècnic-Legal amb la periodicitat 

d’operacions de manteniment i d’inspecció per Òrgan de Control Autoritzat (OCA) segons 

cada tipus d’instal·lació, per tant s’hauran d’aplicar les diferents tasques i freqüències 

estipulades a aquells equips a mantenir on apliqui la normativa, amb l’emissió dels informes, 

actes o evidències documentals que corresponguin. 

 

Les següents  revisions de manteniment són les de caràcter obligatori que les legislacions 

obliguen a realitzar de forma periòdica per part d’empreses o personal autoritzat. 
 
 

 
 
 
INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES 
 

INSTAL. 
TÈRMIQUES 

NORMATIVA 
POSADA 

FUNCIONAMENT 
INSPECCIÓ 

ENTITAT 
CONTROL 

EVIDÈNCIA 
DOCUMENTACIÓ 

 

 

 

 

 

 

 

Instal·lacions 

Tèrmiques en 

Edificis 

 

 

 

 

 

 

 

R.D 1027/2007 

RD 1826/2009 

238/2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

Registre 

d’instal·lacions 

que requereixen 

projecte P>70 kW 

 
Instal·lacions 
Fred i Calor: 
P>20 kWc o 

P>12 kWf 

Generadors de 
Calor: 

20 

kW<=P<=70kW 

cada 5 anys 

 

P>70 kW cada 

4/2 anys segons 

combustible. 

 

 

 

 

 

OCA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Certificats/Actes 

d’inspecció d’OCA 

 

 

 

 

 

 

 

Instal·lació Numero Inscripció Data Inscripció Legal. mod. 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Ascensor A7 RAE 1008635-Q 15/05/2020 02/05/2022 03/06/2024 03/06/2026
Ascensor M1 RAE 1008633-Q 11/05/2020 02/05/2022 03/06/2024 03/06/2026
Ascensor M2 RAE 1008636-Q 11/05/2020 02/05/2022 03/06/2024 03/06/2026
Ascensor M3 RAE 1008648-Q 11/05/2020 02/05/2022 03/06/2024 03/06/2026
Ascensor M4 RAE 1008645-Q 11/05/2020 02/05/2022 03/06/2024 03/06/2026
Ascensor M5 RAE 1008637-Q 11/05/2020 02/05/2022 03/06/2024 03/06/2026
Ascensor M6 RAE 1008643-Q 15/05/2020 02/05/2022 03/06/2024 03/06/2026
Ascensor M7 RAE 1008642-Q 15/05/2020 03/05/2022 03/06/2024 03/06/2026
Ascensor M8 RAE 1008644-Q 15/05/2020 03/05/2022 03/06/2024 03/06/2026
Ascensor M9 RAE 1008650-Q 15/05/2020 03/05/2022 03/06/2024 03/06/2026
BT Aparcament 22/02/2018 08/03/2018 08/03/2023
BT Mercat 22/02/2018 - 22/02/2023
BT Aparcament sos 22/02/2018 08/03/2018 08/03/2023
BT Aparcament mercat 22/02/2018 08/03/2018 08/03/2023
BT Linies repartidores 26/10/2017 - 26/10/2022
BT Punt Verd 11/05/2018 - 11/05/2023
BT Espai Veïnal -
Mitja tensió 25/10/2017 - 20/05/2021 27/05/2024 27/05/2027
PCI -
Cambres frigorífiques -
Línies de vida - 14/01/2022 14/01/2023 06/08/2024 06/08/2025 06/08/2026 06/08/2027
Gas Natural 14/02/2018 -
Térmiques 14/02/2018 - 14/02/2022 14/02/2026
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Generadors de 
Fred: 

12<=P<=70 

segons potència 

i antiguitat 

P>70 segons 

potència i 

antiguitat 

 
 
Taules 3.1, 3.2, 

3.3 i 4.3.1 

Empresa 

mantenidora 

Registre 

d’operacions 

segons IT 3 
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INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
 

INSTAL. 
ELÈCTRIQUES 

NORMATIVA 
POSADA 

FUNCIONAMENT 
INSPECCIÓ 

ENTITAT 
CONTROL 

EVIDÈNCIA 
DOCUMENTACIÓ 

 

 

Centrals 

elèctriques 

d’alta/mitja 

tensió C.T 

 

 

 

R.D 337/2014 

 

 

Projectes de la 

instal·lació. 

Certificat de la 

instal·lació 

(empresa 

instal·ladora) 

Certificat final 

d’obra. Contracte 

 

Cada 3 anys 

 

 

 

Revisió segons 

fabricant segons 

comunitat 

Autònoma 

 

OCA 

 

 

 

Empresa de 

manteniment 

autoritzada 

 

Certificats/Actes 

d’inspecció d’OCA 

 

 

Llibre d’instruccions 

de control de 

manteniment 
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de manteniment 

amb empresa 

autoritzada. OCA 

inicial si la Tensió 

Nominal supera els  

30 kV 

 

 

 

Instal·lacions 

elèctriques 

 

 

R.D 842/2002 i 

les ITC.BT que 

apliquen 

 

 

 

 

Registre instal·lació, 

projecte, certificat 

d’instal·lació i final 

d’obra. Contracte 

de manteniment per 

empresa 

autoritzada. 

Certificat 

d’inspecció inicial i 

de registre de la 

instal·lació. 

Cada 5 anys 

 

 

 

 

Revisió anual 

OCA 

 

 

 

Empresa 

mantenidora 

autoritzada 

Certificats/Actes 

d’inspecció d’OCA 

 

 

Butlletí de 

reconeixement 

anual de la 

instal·lació. 

 

 
INSTAL. 

ENLLUMENAT 
EXTERIOR 

NORMATIVA 
POSADA EN 

FUNCIONAMENT 
INSPECCIÓ 

ENTITAT 
CONTROL 

EVIDÈNCIA 
DOCUMENTACIÓ 

 

 

 

 

Enllumenat 

exterior de més 

1 kW 

 

 

 

 

REEAE ART2 

RD 1890/2008 

 

Memòria tècnica de 

disseny, certificat 

d’instal·lació i final 

d’obra. Certificat de 

classificació 

energètica i de 

verificació inicial per 

a instal·lacions de 

P<5kW 

 

Projecte 

d’instal·lació, 

certificat 

d’instal·lació i final 

d’obra. Certificat de 

classificació 

energètica i de 

verificació inicial per 

a instal·lacions de 

P>5kW 

 

Cada 5 anys 

 

 

 

 

 

 

 

Cada 5 anys 

 

Empresa de 

manteniment 

autoritzada  

 

 

 

 

Empresa de 

manteniment 

autoritzada 

 

OCA 

 

Certificats de 

verificació i llibre de 

manteniment. 

 

 

 

 

 

Llibre de control i 

manteniment, actes 

de verificació i actes 

d’inspecció d’OCA 
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PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS 
 

INSTAL. 
PCI 

NORMATIVA 
POSADA EN 

FUNCIONAMENT 
INSPECCIÓ 

ENTITAT 
CONTROL 

EVIDÈNCIA 
DOCUMENTACIÓ 

 

 

 

 

 

Edificis 

Existents 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nova 

construcció 

No industrial 

 

 

 

 

 

R.D 1942/1993 

31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R.D 513/2017 

 

Inici d’expedient, 

sol·licitud de registre 

de la instal·lació, 

projecte tècnic signat, 

certificat d’instal·lació 

que acrediti 

l’adequació de la 

instal·lació, 

acreditació empresa 

instal·ladora, 

contracte de 

manteniment amb 

empresa autoritzada, 

certificat d’inspecció 

inicial. Certificat i · 

registre de la 

instal·lació 

 

 

Presentació a 

indústria d’un certificat 

d’instal·lador on es fa 

constar que la 

instal·lació s’ha 

realitzat conforme a 

l’establert al reglament 

i d’acord al projecte o 

documentació tècnica 

abans de la posada 

en funcionament 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Segons 

taules I II y 

III del 

Reglament 

PCI RD 

513/2017 

 

 

Les operacions 

de manteniment 

de la taula I 

efectuades pel 

mantenidor o pel 

titular de la 

instal·lació. 

 

Les operacions 

de la taula II 

mantenidor 

autoritzat 

 

Les operacions 

de la taula III pel 

mantenidor o 

titular. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Constància 

documental del 

compliment del 

programa de 

manteniment 

preventiu, les 

operacions 

efectuades, el 

resultat de les 

verificacions, 

proves i la 

substitució dels 

elements 

defectuosos. 
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TABLA I Programa de mantenimiento trimestral y semestral de los sistemas de 
protección activa contra incendios 
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TABLA II Programa de mantenimiento anual y quinquenal de los sistemas de 
protección activa contra incendios 
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Direcció d'Obres i Manteniment 

 

Página 63 de 80 
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TABLA III Programa de mantenimiento de los sistemas de señalización luminiscente 
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PORTES TALLA FOCS, EVACUACIÓ I CARTELLERIA 
 

PORTES RF NORMATIVA 
POSADA 

FUNCIONAMENT 
INSPECCIÓ 

ENTITAT 
CONTROL 

EVIDÈNCIA 
DOCUMENTACIÓ 

 

Portes talla 

focs > 200p 

 

CTE DB  

SI 3-4.1 

 

Certificat 

d’homologació  

 

Anual 

 

Empresa 

registrada 

 

Llibre de 

manteniment/acta 

de revisió 

 

 

 

Cartelleria 

Evacuació 

 

RD 842/2002. 

Instruccions 

complementàrie

s que apliquen 

ITC-BT UNE 

21186 part 7 

 

 

Certificat 

d’homologació 

 

Revisió anual 

 

 

Inspecció cada 5 

anys 

 

Empresa 

registrada 

 

OCA 

 

 

 

Certificat de revisió 
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PORTES DE PAS DE VEHICLES 
 

PORTES 
VEHICLES 

NORMATIVA 
POSADA EN 

FUNCIONAMENT 
INSPECCIÓ 

ENTITAT 
CONTROL 

EVIDÈNCIA 
DOCUMENTACIÓ 

  

CTE (Ordre 

VIV/984/2009 

del 15 d’Abril. 

BOE 

23/04/2009 a 

l’apartat EI DB 

SUA2-1.2. 

UNE-EN-

13241-1:2004 i 

ús i 

manteniment 

UNE EN 

12635:2002+A1

:2009 aplicable 

a les portes de 

garatge 

 

 

 

 

 

 

Marcat CE de 

conformitat amb la 

norma  

 

 

 

 

 

Semestral 

 

 

 

 

 

    Empresa 

especialitzada 

 

 

 

 

 

Llibre de 

manteniment/acta 

de revisió 
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SALUBRITAT 
 

PORTES RF NORMATIVA INSPECCIÓ ENTITAT CONTROL 
EVIDÈNCIA 

DOCUMENTACIÓ 

 

Protecció a 

la humitat 

 

 

CTE 

Exigència Bàsica HS: 1 

 

Manteniment 

segons taula 

6.1  

 

Empresa mantenidora 

 

Llibre de manteniment 

 

Qualitat de 

l’aire 

 

CTE 

Exigència Bàsica HS:3 

 

Manteniment 

segons taula 

7.1 

 

Empresa mantenidora 

 

 

Llibre de manteniment 

 

Subministra

ment aigua 

 

 

CTE 

Exigència Bàsica HS:4 

 

No concreta 

 

Empresa mantenidora 

 

Llibre de manteniment 

 

Subministra

ment aire 

 

 

CTE 

Exigència Bàsica HS:5 

 

Manteniment 

segons taula 

7.1 

 

Empresa mantenidora 

 

Llibre de manteniment 

 

 

 
 

 

 



 
 
Direcció d'Obres i Manteniment 

 

Página 68 de 80 
 

 
 

 

 
 
RISC DE LEGIONELLA 
 

INSTAL·LACION
S AMB RISC 

NORMATI
VA 

INSPECCIÓ ENTITAT CONTROL 
EVIDÈNCIA 

DOCUMENTACIÓ 

 

ACS, torres de 

refrigeració, 

condensadors 

evaporatius 

 

 

 

RD 

865/2003 

 

 

 

Taula 1 

 

Empresa mantenidora per 

tractaments amb biocides 

amb operaris amb formació 

específica 

 

 

 

Llibre de registre 
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Instal·lacions 

d’aigua freda pel 

consum humà 

AFCH, equips de 

refredament 

evaporatiu de 

polvorització, 

humectadors, 

sistemes de rec, 

contra incendis. 

 

 

 

 

 

RD 

865/2003 

 

 

 

 

 

Taula 2 

 

 

Empresa mantenidora per 

tractaments amb biocides 

amb operaris amb formació 

específica 

 

 

 

 

Llibre de registre 
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8 LLISTAT D’ACTIUS I FITXES DE MANTENIMENT 
A continuació es llista l’equipament a mantenir i s’adjunten els equips i les freqüències de les 

operacions a realitzar. El codi de la instal·lació correspon a la fitxa de manteniment que es 

troba a la carpeta ACTIUS_FITXES. 

 

01_Elèctriques: 
01_01_Enllumenat d’Emergència 

01_02_Enllumenat  

01_03_Quadres i Línies 

01_04_Bateria de Condensadors 

01_05_Transformador 

01_06_Inhibidor de Llamps 

01_07_SAI 

 

02_Bombes: 
02_01_Bombes Clima ACS 

02_02_Bombes Fecals 

02_03_Bombes Pluvials 

02_04_Bombes de Buidatge 

 

03_Clima 
03_01_Climatitzadors 

03_02_Equips Autònoms 

03_03_Bomba de Calor 

03_04_Humectador de Vapor 

03_05_Xarxa conductes 

03_06_Cortines 

03_07_Recuperador 

03_08_Xarxa Hidràulica 

 

04_Ventiladors 
04_01_Ventiladors Desfumatge 

04_02_Ventiladors Impulsió i Extracció 

04_03_Ventiladors Sales tècniques 

04_04_Ventiladors Sobrepressió 

04_05_Xarxa de Conductes 

04_06_Extracció Cuines 
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05_AFCS 
05_01_Acumuladors_ACS 

05_02_Acumuladors 

05_03_Besanviadors Aigua Aigua 

05_04_Cloració 

05_05_Sistemes ACS 

05_06_Termos Elèctrics 

05_07_Xarxa hidràulica 

 

06_PCI: 
06_01_Abastiment d’aigua 

06_02_Columna seca 

06_03_Comportes RF 

06_04_Detecció Alarma 

06_05_Detecció detectors 

06_06_Extintors 

06_07_Sistemes Fixes 

 

07_Comunicacions Control: 
07_01_Elements de Control 

07_02_Interfonia i Megafonia 

07_03_CCTV 

07_04_Comunicacions 

 

08_ELEMENTS OBRA: 
08_01_ Exterior 

08_02_Sanejamnet 

08_03_Portes 

08_04_Piscina de Gel 
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9 LLISTAT DE PLÀNOLS I DOCUMENTACIÓ COMPLEMENTÀRIA 
Els plànols es classifiquen segons el tipus d’instal·lació a la carpeta 

PLANOLS_ESQUEMES, i en aquesta es troba la documentació complementària a les fitxes 

per tal de conèixer al detall de forma gràfica les característiques i dimensions de les 

instal·lacions i tots els elements a mantenir que les conformen. S’inclouen també els 

diferents esquemes de principi de funcionament.  

 

Algunes fitxes dels actius de les instal·lacions contenen la referència del plànol de l’element 

a mantenir en la columna IDENTIFICACIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ, per tal d’ubicar-lo en 

l’edifici. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
Direcció d'Obres i Manteniment 

 

Página 73 de 80 
 

01_ELECTRICITAT 
INSTAL·LACIÓ: DISTRIBUCIÓ ELECTRICITAT 

NUM. NUM. UTE AS BUILT DENOMINACIÓ PLÀNOL 

1 IE-I01 JUNY 2018 IMPLANTACIÓ ELECTRICITAT- PLANTA ALTELL 
2 IE-I02 JUNY 2018 IMPLANTACIÓ ELECTRICITAT- PLANTA BAIXA 
3 IE-I03.01 JUNY 2018 IMPLANTACIÓ ELECTRICITAT- PLANTA BAIXA. BORRELL-MANSO 
4 IE-I03.02 JUNY 2018 IMPLANTACIÓ ELECTRICITAT- PLANTA BAIXA. BORRELL-TAMARIT 
5 IE-I03.03 JUNY 2018 IMPLANTACIÓ ELECTRICITAT- PLANTA BAIXA. URGELL-TAMARIT 
6 IE-I03.04 JUNY 2018 IMPLANTACIÓ ELECTRICITAT- PLANTA BAIXA. URGELL-MANSO 
7 IE-I04 JUNY 2018 IMPLANTACIÓ ELECTRICITAT- PLANTA S1 NIVELL SUPERIOR. GENERAL 
8 IE-I04.01 JUNY 2018 IMPLANTACIÓ ELECTRICITAT- PLANTA S1 NIVELL SUPERIOR. BORRELL-MANSO 
9 IE-I04.02 JUNY 2018 IMPLANTACIÓ ELECTRICITAT- PLANTA S1 NIVELL SUPERIOR. BORRELL-TAMARIT 
10 IE-I04.03 JUNY 2018 IMPLANTACIÓ ELECTRICITAT- PLANTA S1 NIVELL SUPERIOR. URGELL-TAMARIT 
11 IE-I04.04 JUNY 2018 IMPLANTACIÓ ELECTRICITAT- PLANTA S1 NIVELL SUPERIOR. URGELL-MANSO 
12 IE-I05 JUNY 2018 IMPLANTACIÓ ELECTRICITAT- PLANTA S1 NIVELL INFERIOR. GENERAL 
13 IE-I05.01 JUNY 2018 IMPLANTACIÓ ELECTRICITAT- PLANTA S1 NIVELL INFERIOR. BORRELL-MANSO 
14 IE-I05.02 JUNY 2018 IMPLANTACIÓ ELECTRICITAT- PLANTA S1 NIVELL INFERIOR. BORRELL-TAMARIT 
15 IE-I05.03 JUNY 2018 IMPLANTACIÓ ELECTRICITAT- PLANTA S1 NIVELL INFERIOR. URGELL-TAMARIT 
16 IE-I05.04 JUNY 2018 IMPLANTACIÓ ELECTRICITAT- PLANTA S1 NIVELL INFERIOR. URGELL-MANSO 
17 IE-I06 JUNY 2018 IMPLANTACIÓ ELECTRICITAT- PLANTA S2. GENERAL 
18 IE-I06.01 JUNY 2018 IMPLANTACIÓ ELECTRICITAT- PLANTA S2. BORRELL-MANSO 
19 IE-I06.02 JUNY 2018 IMPLANTACIÓ ELECTRICITAT- PLANTA S2. BORRELL-TAMARIT 
20 IE-I06.03 JUNY 2018 IMPLANTACIÓ ELECTRICITAT- PLANTA S2. URGELL-TAMARIT 
21 IE-I06.04 JUNY 2018 IMPLANTACIÓ ELECTRICITAT- PLANTA S2. URGELL-MANSO 
22 IE-I06.05 JUNY 2018 IMPLANTACIÓ ELECTRICITAT- PLANTA S2. GENERAL GESTIÓ PLACES APARCAM. 

CIRCONTROL 
23 IE-I07 JUNY 2018 IMPLANTACIÓ ELECTRICITAT- PLANTA S3. GENERAL 
24 IE-I07.01 JUNY 2018 IMPLANTACIÓ ELECTRICITAT- PLANTA S3. BORRELL-MANSO 
25 IE-I07.02 JUNY 2018 IMPLANTACIÓ ELECTRICITAT- PLANTA S3. BORRELL-TAMARIT 
26 IE-I07.03 JUNY 2018 IMPLANTACIÓ ELECTRICITAT- PLANTA S3. URGELL-TAMARIT 
27 IE-I07.04 JUNY 2018 IMPLANTACIÓ ELECTRICITAT- PLANTA S3. URGELL-MANSO 
28 IE-I08 JUNY 2018 IMPLANTACIÓ ELECTRICITAT- PLANTA S4 NIVELL SUPERIOR. GENERAL 
29 IE-I08.01 JUNY 2018 IMPLANTACIÓ ELECTRICITAT- PLANTA S4 NIVELL SUPERIOR. BORRELL-MANSO 
30 IE-I08.02 JUNY 2018 IMPLANTACIÓ ELECTRICITAT- PLANTA S4 NIVELL SUPERIOR. BORRELL-TAMARIT 
31 IE-I08.03 JUNY 2018 IMPLANTACIÓ ELECTRICITAT- PLANTA S4 NIVELL SUPERIOR. URGELL-TAMARIT 
32 IE-I08.04 JUNY 2018 IMPLANTACIÓ ELECTRICITAT- PLANTA S4 NIVELL SUPERIOR. URGELL-MANSO 
33 IE-I08.05 JUNY 2018 IMPLANTACIÓ ELECTRICITAT- PLANTA S4 GENERAL GESTIÓ PLACES APARCAM. 

CIRCONTROL 
34 IE-I09 JUNY 2018 IMPLANTACIÓ ELECTRICITAT- PLANTA S4 NIVELL INFERIOR. GENERAL 

 

 

 

  



 
 
Direcció d'Obres i Manteniment 

 

Página 74 de 80 
 

02_CLIMATITZACIÓ 
INSTAL·LACIÓ: ESQUEMES CLIMATITZACIÖ 

NUM. NUM. 
UTE 

AS BUILT DENOMINACIÓ PLÀNOL 

1 IK-E01 JUNY 2018 ESQUEMA CLIMATITZACIÓ- AIRE. BORRELL-MANSO 
2 IK-E02 JUNY 2018 ESQUEMA CLIMATITZACIÓ- AIRE. BORRELL-TAMARIT 
3 IK-E03 JUNY 2018 ESQUEMA CLIMATITZACIÓ- AIRE. URGELL-TAMARIT 
4 IK-E04 JUNY 2018 ESQUEMA CLIMATITZACIÓ- AIRE. URGELL-MANSO 
5 AE-E01 JUNY 2018 ANELL ENERGÈTIC - ESQUEMA GENERAL 
6 AE-E02 JUNY 2018 ANELL ENERGÈTIC - ESQUEMA DE PRINCIPI BORRELL - MANSO 
7 AE-E03 JUNY 2018 ANELL ENERGÈTIC - ESQUEMA DE PRINCIPI BORRELL - TAMARIT 
8 AE-E04 JUNY 2018 ANELL ENERGÈTIC - ESQUEMA DE PRINCIPI URGELL - TAMARIT 
9 AE-E05 JUNY 2018 ANELL ENERGÈTIC - ESQUEMA DE PRINCIPI URGELL - MANSO 

10 AE-E06 JUNY 2018 ANELL ENERGÈTIC - ESQUEMA SUBESTACIONS LOCAL COMERCIAL 2 
/ ENTITAT VEÏNAL BM 

11 AE-E07 JUNY 2018 ANELL ENERGÈTIC - ESQUEMA SUBESTACIONS ENTITAT VEÏNAL UT / 
ÀMBIT ROMANS 

INSTAL·LACIÓ: IMPLANTACIÓ CLIMATITZACIÓ 
NUM. NUM. UTE AS BUILT DENOMINACIÓ PLÀNOL 

12 IK-I01 JUNY 2018 IMPLANTACIÓ CLIMATITZACIÓ- PLANTA ALTELL GENERAL 
13 IK-I02.01 JUNY 2018 IMPLANTACIÓ CLIMATITZACIÓ- PLANTA ALTELL BORRELL - MANSO 
14 IK-I02.02 JUNY 2018 IMPLANTACIÓ CLIMATITZACIÓ- PLANTA ALTELL BORRELL - TAMARIT 
15 IK-I02.03 JUNY 2018 IMPLANTACIÓ CLIMATITZACIÓ- PLANTA ALTELL URGELL - TAMARIT 
16 IK-I02.04 JUNY 2018 IMPLANTACIÓ CLIMATITZACIÓ- PLANTA ALTELL URGELL - MANSO 
17 IK-I03 JUNY 2018 IMPLANTACIÓ CLIMATITZACIÓ- PLANTA BAIXA GENERAL 
18 IK-I04.01 JUNY 2018 IMPLANTACIÓ CLIMATITZACIÓ- PLANTA BAIXA BORRELL - MANSO 
19 IK-I04.02 JUNY 2018 IMPLANTACIÓ CLIMATITZACIÓ- PLANTA BAIXA BORRELL - TAMARIT 
20 IK-I04.03 JUNY 2018 IMPLANTACIÓ CLIMATITZACIÓ- PLANTA BAIXA URGELL - TAMARIT 
21 IK-I04.04 JUNY 2018 IMPLANTACIÓ CLIMATITZACIÓ- PLANTA BAIXA URGELL - MANSO 
22 IK-I05 JUNY 2018 IMPLANTACIÓ CLIMATITZACIÓ- PLANTA S1  NIVELL SUPERIOR 
23 IK-I06 JUNY 2018 IMPLANTACIÓ CLIMATITZACIÓ- PLANTA S1  NIVELL INFERIOR 
24 IK-I07 JUNY 2018 IMPLANTACIÓ CLIMATITZACIÓ- PLANTA S2. GENERAL 
25 IK-I07.01 JUNY 2018 IMPLANTACIÓ CLIMATITZACIÓ- PLANTA S2. BORRELL-MANSO 
26 IK-I07.02 JUNY 2018 IMPLANTACIÓ CLIMATITZACIÓ- PLANTA S2. BORRELL-TAMARIT 
27 IK-I07.03 JUNY 2018 IMPLANTACIÓ CLIMATITZACIÓ- PLANTA S2. URGELL-TAMARIT 
28 IK-I07.04 JUNY 2018 IMPLANTACIÓ CLIMATITZACIÓ- PLANTA S2. URGELL-MANSO 
29 IK-I08 JUNY 2018 IMPLANTACIÓ CLIMATITZACIÓ- PLANTA S3. GENERAL 
30 IK-I08.01 JUNY 2018 IMPLANTACIÓ CLIMATITZACIÓ- PLANTA S3. BORRELL-MANSO 
31 IK-I08.02 JUNY 2018 IMPLANTACIÓ CLIMATITZACIÓ- PLANTA S3. BORRELL-TAMARIT 
32 IK-I08.03 JUNY 2018 IMPLANTACIÓ CLIMATITZACIÓ- PLANTA S3. URGELL-TAMARIT 
33 IK-I08.04 JUNY 2018 IMPLANTACIÓ CLIMATITZACIÓ- PLANTA S3. URGELL-MANSO 
34 IK-I09 JUNY 2018 IMPLANTACIÓ CLIMATITZACIÓ- PLANTA S4. GENERAL 
35 IK-I09.01 JUNY 2018 IMPLANTACIÓ CLIMATITZACIÓ- PLANTA S4. BORRELL-MANSO 
36 IK-I09.02 JUNY 2018 IMPLANTACIÓ CLIMATITZACIÓ- PLANTA S4. BORRELL-TAMARIT 
37 IK-I09.03 JUNY 2018 IMPLANTACIÓ CLIMATITZACIÓ- PLANTA S4. URGELL-TAMARIT 
38 IK-I09.04 JUNY 2018 IMPLANTACIÓ CLIMATITZACIÓ- PLANTA S4. URGELL-MANSO 
39 AE-I01 JUNY 2018 ANELL ENERGÈTIC. PLANTA SOTERRANI 1. NIVELL INFERIOR 
40 AE-I02 JUNY 2018 ANELL ENERGÈTIC. PLANTA SOTERRANI 1. NIVELL SUPERIOR 
41 AE-I03 JUNY 2018 ANELL ENERGÈTIC. PLANTA SOTERRANI 1. SUBESTACIÓ ENTITAT 

VEÏNAL BM 
42 AE-I04 JUNY 2018 ANELL ENERGÈTIC. PLANTA SOTERRANI 1. SUBESTACIÓ ÀMBIT 

ROMANS 
43 AE-I05 JUNY 2018 ANELL ENERGÈTIC. PLANTA SOTERRANI 1. SUBESTACIÓ LOCAL 

COMERCIAL 2 
44 AE-I06 JUNY 2018 ANELL ENERGÈTIC. PLANTA SOTERRANI 1. SUBESTACIÓ ENTITAT 

VEÏNAL UT 
 

3_DESGÜASSOS I FONTANERIA 
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INSTAL·LACIÓ: ESQUEMES FONTANERIA 
NUM. NUM. 

UTE 
AS BUILT DENOMINACIÓ PLÀNOL 

1 IS-E01 JUNY 2018 ESQUEMA FONTANERIA  INSTALACIO DE AF I ACS 
2 IS-E02 JUNY 2018 ESQUEMA FONTANERIA  INSTALACIO DE ETAF 

INSTAL·LACIÓ: EVACUACIÓ D'AIGÜES / 
RECORREGUTS FONTANERIA 
NUM. NUM. 

UTE 
AS BUILT DENOMINACIÓ PLÀNOL 

3 IS-I01 JUNY 2018 IMPLANTACIÓ EVACUACIÓ D'AIGÜES- PLANTA BAIXA NIVELL INFERIOR. GENERAL 
4 IS-I02 JUNY 2018 IMPLANTACIÓ EVACUACIÓ D'AIGÜES- PLANTA S1 NIVELL INFERIOR. GENERAL 
5 IS-I03 JUNY 2018 IMPLANTACIÓ EVACUACIÓ D'AIGÜES- PLANTA S2. GENERAL 
6 IS-I04 JUNY 2018 IMPLANTACIÓ EVACUACIÓ D'AIGÜES- PLANTA S3. GENERAL 
7 IS-I05 JUNY 2018 IMPLANTACIÓ EVACUACIÓ D'AIGÜES- PLANTA S4. GENERAL. NIVELL SUPERIOR 
8 IS-I05.01 JUNY 2018 IMPLANTACIÓ EVACUACIÓ D¡AIGÜES- PLANTA S4. GENERAL. NIVELL INFERIOR 
9 IS-I06 JUNY 2018 DISTRIBUCIÓ DE FONTANERIA DETALL DE ZONAS D´AIGUA PLANTA BAIXA 

10 IS-I07 JUNY 2018 DISTRIBUCIÓ DE FONTANERIA DETALL DE ZONAS D´AIGUA PLANTA S1 
11 IS-I08 JUNY 2018 DISTRIBUCIÓ DE FONTANERIA DETALL DE ZONAS D´AIGUA PLANTA S1 (2) 
12 IS-I09 JUNY 2018 DISTRIBUCIÓ DE FONTANERIA DETALL DE ZONAS D´AIGUA PLANTAS S2 i S3 
13 IS-I10 JUNY 2018 DISTRIBUCIÓ DE FONTANERIA DETALL DE ZONAS D´AIGUA PLANTA S3 
14 IS-I11 JUNY 2018 DISTRIBUCIÓ DE FONTANERIA PLANTA GENERAL S3 

 

04_PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS 
INSTAL·LACIÓ: ESQUEMES DCI  

NUM. NUM. 
UTE 

AS BUILT DENOMINACIÓ PLÀNOL  

1 IF-E01 JUNY 2018 ESQUEMA DCI-EXTINCIÓ. BORRELL-MANSO  
2 IF-E02 JUNY 2018 ESQUEMA DCI-EXTINCIÓ. BORRELL-TAMARIT  
3 IF-E03 JUNY 2018 ESQUEMA DCI-EXTINCIÓ. URGELL-MANSO-TAMARIT  

INSTAL·LACIÓ: DEFENSA CONTRA INCENDIS  
NUM. NUM. 

UTE 
AS BUILT DENOMINACIÓ PLÀNOL  

4 IF-I01 JUNY 2018 DEFENSA CONTRA INCENDIS. PLANTA ALTELL  
5 IF-I02 JUNY 2018 DEFENSA CONTRA INCENDIS. PLANTA BAIXA  
6 IF-I03 JUNY 2018 DEFENSA CONTRA INCENDIS. PLANTA BAIXA (DETECCIÓ)  
7 IF-I04 JUNY 2018 DEFENSA CONTRA INCENDIS. PLANTA BAIXA (EXTINTORS)  
8 IF-I05 JUNY 2018 DEFENSA CONTRA INCENDIS. PLANTA SOTERRANI 1  
9 IF-I06 JUNY 2018 DEFENSA CONTRA INCENDIS. PLANTA SOTERRANI 1 NIVELL SUPERIOR (DETECCIÓ)  

10 IF-I07 JUNY 2018 DEFENSA CONTRA INCENDIS. PLANTA SOTERRANI 1 NIVELL INFERIOR (DETECCIÓ)  
11 IF-I08 JUNY 2018 DEFENSA CONTRA INCENDIS. PLANTA SOTERRANI 1 (EXTINTORS)  
12 IF-I09 JUNY 2018 DEFENSA CONTRA INCENDIS. PLANTA SOTERRANI 2  
13 IF-I10 JUNY 2018 DEFENSA CONTRA INCENDIS. PLANTA SOTERRANI 2 (DETECCIÓ)  
14 IF-I11 JUNY 2018 DEFENSA CONTRA INCENDIS. PLANTA SOTERRANI 3  
15 IF-I12 JUNY 2018 DEFENSA CONTRA INCENDIS. PLANTA SOTERRANI 3 (DETECCIÓ)  
16 IF-I13 JUNY 2018 DEFENSA CONTRA INCENDIS. PLANTA SOTERRANI 4  
17 IF-I14 JUNY 2018 DEFENSA CONTRA INCENDIS. PLANTA SOTERRANI 4 (DETECCIÓ)  
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05_SEGURETAT I COMUNICACIONS 
INSTAL·LACIÓ: DISTRIBUCIÓ 

INSTAL.LACIONS SEGURETAT i COMUNICACIONS 
NUM. NUM. 

UTE 
AS BUILT DENOMINACIÓ PLÀNOL 

1 IX-I01 JUNY 2018 IMPLANTACIÓ SEGURETAT I COMUNICACIONS- PLANTA ALTELL. GENERAL 
2 IX-I02 JUNY 2018 IMPLANTACIÓ SEGURETAT I COMUNICACIONS- PLANTA BAIXA. GENERAL 
3 IX-I03.01 JUNY 2018 IMPLANTACIÓ SEGURETAT I COMUNICACIONS- PLANTA BAIXA. BORRELL-MANSO 
4 IX-I03.02 JUNY 2018 IMPLANTACIÓ SEGURETAT I COMUNICACIONS- PLANTA BAIXA. BORRELL-TAMARIT 
5 IX-I03.03 JUNY 2018 IMPLANTACIÓ SEGURETAT I COMUNICACIONS- PLANTA BAIXA. URGELL-TAMARIT 
6 IX-I03.04 JUNY 2018 IMPLANTACIÓ SEGURETAT I COMUNICACIONS- PLANTA BAIXA. URGELL-MANSO 
7 IX-I04 JUNY 2018 IMPLANTACIÓ SEGURETAT I COMUNICACIONS- PLANTA S1 NIVELL SUPERIOR 
8 IX-I04.01 JUNY 2018 IMPLANTACIÓ SEGURETAT I COMUNICACIONS- PLANTA S1 NIVELL INFERIOR 
9 IX-I05 JUNY 2018 IMPLANTACIÓ SEGURETAT I COMUNICACIONS- PLANTA S2. GENERAL 
10 IX-I05.01 JUNY 2018 IMPLANTACIÓ SEGURETAT I COMUNICACIONS- PLANTA S2. BORRELL-MANSO 
11 IX-I05.02 JUNY 2018 IMPLANTACIÓ SEGURETAT I COMUNICACIONS- PLANTA S2. BORRELL-TAMARIT 
12 IX-I05.03 JUNY 2018 IMPLANTACIÓ SEGURETAT I COMUNICACIONS- PLANTA S2. URGELL-TAMARIT 
13 IX-I05.04 JUNY 2018 IMPLANTACIÓ SEGURETAT I COMUNICACIONS- PLANTA S2. URGELL-MANSO 
14 IX-I06 JUNY 2018 IMPLANTACIÓ SEGURETAT I COMUNICACIONS- PLANTA S3. GENERAL 
15 IX-I06.01 JUNY 2018 IMPLANTACIÓ SEGURETAT I COMUNICACIONS- PLANTA S3. BORRELL-MANSO 
16 IX-I06.02 JUNY 2018 IMPLANTACIÓ SEGURETAT I COMUNICACIONS- PLANTA S3. BORRELL-TAMARIT 
17 IX-I06.03 JUNY 2018 IMPLANTACIÓ SEGURETAT I COMUNICACIONS- PLANTA S3. URGELL-TAMARIT 
18 IX-I06.04 JUNY 2018 IMPLANTACIÓ SEGURETAT I COMUNICACIONS- PLANTA S3. URGELL-MANSO 
19 IX-I07 JUNY 2018 IMPLANTACIÓ SEGURETAT I COMUNICACIONS- PLANTA S4. GENERAL 
20 IX-I07.01 JUNY 2018 IMPLANTACIÓ SEGURETAT I COMUNICACIONS- PLANTA S4. BORRELL-MANSO 
21 IX-I07.02 JUNY 2018 IMPLANTACIÓ SEGURETAT I COMUNICACIONS- PLANTA S4. BORRELL-TAMARIT 
22 IX-I07.03 JUNY 2018 IMPLANTACIÓ SEGURETAT I COMUNICACIONS- PLANTA S4. URGELL-TAMARIT 
23 IX-I07.04 JUNY 2018 IMPLANTACIÓ SEGURETAT I COMUNICACIONS- PLANTA S4. URGELL-MANSO 

 

06_DETALLS_I 
DETALLS INSTAL.LACIONS 

NUM. NUM. UTE AS BUILT DENOMINACIÓ PLÀNOL 

1 DT-I01 JUNY 2018 DISTRIBUCIÓ D´ANELL DETALL DE SITUACIO COL.LECTORS PL. SOT 1 Y 2 
BORRELL-MANSO 

2 DT-I02 JUNY 2018 DISTRIBUCIÓ D´ANELL DETALL DE SITUACIO COL.LECTORS PL. SOT 1 Y 2 
BORRELL-TAMARIT 

3 DT-I03 JUNY 2018 DISTRIBUCIÓ D´ANELL DETALL DE SITUACIO COL.LECTORS PL. SOT 1 Y 2 
TAMARIT-URGELL 

4 DT-I04 JUNY 2018 DISTRIBUCIÓ D´ANELL DETALL DE SITUACIO COL.LECTORS PL. S0T 1 MANSO-
URGELL 

5 DT-I05 JUNY 2018 DISTRIBUCIÓ SOBREPESSIO ESCALAS I VESTIBULS DETALL ESCALA 01, 02, I 03 
6 DT-I06 JUNY 2018 DISTRIBUCIÓ SOBREPESSIO ESCALAS I VESTIBULS DETALL ESCALA 04, 05, I 06 
7 DT-I07 JUNY 2018 DISTRIBUCIÓ VENTILACIO SALES TECNICAS, ASEOS, I VARIS NUCLI 1 BORRELL-

MANSO 
8 DT-I08 JUNY 2018 DISTRIBUCIÓ VENTILACIO SALES TECNICAS, ASEOS, I VARIS NUCLI 2 BORRELL-

TAMARIT 
9 DT-I09 JUNY 2018 DISTRIBUCIÓ VENTILACIO SALES TECNICAS, ASEOS, I VARIS NUCLI 3 TAMARIT-

URGELL 
10 DT-I10 JUNY 2018 DISTRIBUCIÓ VENTILACIO SALES TECNICAS, ASEOS, I VARIS NUCLI 4 URGELL-

MANSO 
11 IZ-I18.1.01 JUNY 2018 LOCAL TÈCNIC TESTA BORRELL-MANSO PLANTA ALTELL +16,60 
12 IZ-I18.1.02 JUNY 2018 LOCAL TÈCNIC TESTA BORRELL-MANSO PLANTA ALTELL +17,75 
13 IZ-I18.1.03 JUNY 2018 LOCAL TÈCNIC TESTA BORRELL-MANSO PLANTA ALTELL +18,05 
14 IZ-I18.1.04 JUNY 2018 LOCAL TÈCNIC TESTA BORRELL-MANSO PLANTA ALTELL +20,67 
15 IZ-I18.1.05 JUNY 2018 LOCAL TÈCNIC TESTA BORRELL-MANSO PLANTA ALTELL +22,32 
16 IZ-I18.1.06 JUNY 2018 LOCAL TÈCNIC TESTA BORRELL-MANSO SECCIÓ TRANSVERSAL 1 
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17 IZ-I18.1.07 JUNY 2018 LOCAL TÈCNIC TESTA BORRELL-MANSO SECCIÓ TRANSVERSAL 2 
18 IZ-I18.1.08 JUNY 2018 LOCAL TÈCNIC TESTA BORRELL-MANSO SECCIÓ TRANSVERSAL 3 
19 IZ-I18.1.09 JUNY 2018 LOCAL TÈCNIC TESTA BORRELL-MANSO SECCIÓ TRANSVERSAL 4 
20 IZ-I18.1.10 JUNY 2018 LOCAL TÈCNIC TESTA BORRELL-MANSO SECCIÓ TRANSVERSAL 5 
21 IZ-I18.1.11 JUNY 2018 LOCAL TÈCNIC TESTA BORRELL-MANSO SECCIÓ TRANSVERSAL 6 
22 IZ-I18.1.12 JUNY 2018 LOCAL TÈCNIC TESTA BORRELL-MANSO SECCIÓ LONGITUDINAL 1 
23 IZ-I18.1.13 JUNY 2018 LOCAL TÈCNIC TESTA BORRELL-MANSO SECCIÓ LONGITUDINAL 2 
24 IZ-I18.2.01 JUNY 2018 LOCAL TÈCNIC TESTA BORRELL-TAMARIT PLANTA ALTELL +16,60 
25 IZ-I18.2.02 JUNY 2018 LOCAL TÈCNIC TESTA BORRELL-TAMARIT PLANTA ALTELL +17,75 
26 IZ-I18.2.03 JUNY 2018 LOCAL TÈCNIC TESTA BORRELL-TAMARIT PLANTA ALTELL +18,05 
27 IZ-I18.2.04 JUNY 2018 LOCAL TÈCNIC TESTA BORRELL-TAMARIT PLANTA ALTELL +20,67 
28 IZ-I18.2.05 JUNY 2018 LOCAL TÈCNIC TESTA BORRELL-TAMARIT PLANTA ALTELL +22,32 
29 IZ-I18.2.06 JUNY 2018 LOCAL TÈCNIC TESTA BORRELL-TAMARIT SECCIÓ TRANSVERSAL 1 
30 IZ-I18.2.07 JUNY 2018 LOCAL TÈCNIC TESTA BORRELL-TAMARIT SECCIÓ TRANSVERSAL 2 
31 IZ-I18.2.08 JUNY 2018 LOCAL TÈCNIC TESTA BORRELL-TAMARIT SECCIÓ TRANSVERSAL 3 
32 IZ-I18.2.09 JUNY 2018 LOCAL TÈCNIC TESTA BORRELL-TAMARIT SECCIÓ TRANSVERSAL 4 
33 IZ-I18.2.10 JUNY 2018 LOCAL TÈCNIC TESTA BORRELL-TAMARIT SECCIÓ TRANSVERSAL 5 
34 IZ-I18.2.11 JUNY 2018 LOCAL TÈCNIC TESTA BORRELL-TAMARIT SECCIÓ TRANSVERSAL 6 
35 IZ-I18.2.12 JUNY 2018 LOCAL TÈCNIC TESTA BORRELL-TAMARIT SECCIÓ LONGITUDINAL 1 
36 IZ-I18.2.13 JUNY 2018 LOCAL TÈCNIC TESTA BORRELL-TAMARIT SECCIÓ LONGITUDINAL 2 
37 IZ-I18.3.01 JUNY 2018 LOCAL TÈCNIC TESTA URGELL-MANSO PLANTA ALTELL +16,60 
38 IZ-I18.3.02 JUNY 2018 LOCAL TÈCNIC TESTA URGELL-MANSO PLANTA ALTELL +17,75 
39 IZ-I18.3.03 JUNY 2018 LOCAL TÈCNIC TESTA URGELL-MANSO PLANTA ALTELL +18,05 
40 IZ-I18.3.04 JUNY 2018 LOCAL TÈCNIC TESTA URGELL-MANSO PLANTA ALTELL +20,67 
41 IZ-I18.3.05 JUNY 2018 LOCAL TÈCNIC TESTA URGELL-MANSO PLANTA ALTELL +22,32 
42 IZ-I18.3.06 JUNY 2018 LOCAL TÈCNIC TESTA URGELL-MANSO SECCIÓ TRANSVERSAL 1 
43 IZ-I18.3.07 JUNY 2018 LOCAL TÈCNIC TESTA URGELL-MANSO SECCIÓ TRANSVERSAL 2 
44 IZ-I18.3.08 JUNY 2018 LOCAL TÈCNIC TESTA URGELL-MANSO SECCIÓ TRANSVERSAL 3 
45 IZ-I18.3.09 JUNY 2018 LOCAL TÈCNIC TESTA URGELL-MANSO SECCIÓ TRANSVERSAL 4 
46 IZ-I18.3.10 JUNY 2018 LOCAL TÈCNIC TESTA URGELL-MANSO SECCIÓ TRANSVERSAL 5 
47 IZ-I18.3.11 JUNY 2018 LOCAL TÈCNIC TESTA URGELL-MANSO SECCIÓ TRANSVERSAL 6 
48 IZ-I18.3.12 JUNY 2018 LOCAL TÈCNIC TESTA URGELL-MANSO SECCIÓ LONGITUDINAL 1 
49 IZ-I18.3.13 JUNY 2018 LOCAL TÈCNIC TESTA URGELL-MANSO SECCIÓ LONGITUDINAL 2 
50 IZ-I18.4.01 JUNY 2018 LOCAL TÈCNIC TESTA URGELL-TAMARIT PLANTA ALTELL +16,60 
51 IZ-I18.4.02 JUNY 2018 LOCAL TÈCNIC TESTA URGELL-TAMARIT PLANTA ALTELL +17,75 
52 IZ-I18.4.03 JUNY 2018 LOCAL TÈCNIC TESTA URGELL-TAMARIT PLANTA ALTELL +18,05 
53 IZ-I18.4.04 JUNY 2018 LOCAL TÈCNIC TESTA URGELL-TAMARIT PLANTA ALTELL +20,67 
54 IZ-I18.4.05 JUNY 2018 LOCAL TÈCNIC TESTA URGELL-TAMARIT PLANTA ALTELL +22,32 
55 IZ-I18.4.06 JUNY 2018 LOCAL TÈCNIC TESTA URGELL-TAMARIT SECCIÓ TRANSVERSAL 1 
56 IZ-I18.4.07 JUNY 2018 LOCAL TÈCNIC TESTA URGELL-TAMARIT SECCIÓ TRANSVERSAL 2 
57 IZ-I18.4.08 JUNY 2018 LOCAL TÈCNIC TESTA URGELL-TAMARIT SECCIÓ TRANSVERSAL 3 
58 IZ-I18.4.09 JUNY 2018 LOCAL TÈCNIC TESTA URGELL-TAMARIT SECCIÓ TRANSVERSAL 4 
59 IZ-I18.4.10 JUNY 2018 LOCAL TÈCNIC TESTA URGELL-TAMARIT SECCIÓ TRANSVERSAL 5 
60 IZ-I18.4.11 JUNY 2018 LOCAL TÈCNIC TESTA URGELL-TAMARIT SECCIÓ TRANSVERSAL 6 
61 IZ-I18.4.12 JUNY 2018 LOCAL TÈCNIC TESTA URGELL-TAMARIT SECCIÓ LONGITUDINAL 1 
62 IZ-I18.4.13 JUNY 2018 LOCAL TÈCNIC TESTA URGELL-TAMARIT SECCIÓ LONGITUDINAL 2 

 
 
 
07_DETALLS_II 
NUM 
ABSOLUT 

  NÚM.NOM CODI Nº DEFINITIU 

1 

SO
R

T.
 E

M
. 

IMPLANTACIÓ DCI- SORTIDES D'EMERGÈNCIA PLANTA BAIXA IF I15 IF I15 
2 IMPLANTACIÓ DCI- SORTIDES D'EMERGÈNCIA PLANTA S1 IF I16 IF I16 
3 IMPLANTACIÓ DCI- SORTIDES D'EMERGÈNCIA PLANTA S2 IF I17 IF I17 
4 IMPLANTACIÓ DCI- SORTIDES D'EMERGÈNCIA PLANTA S3 IF I18 IF I18 
5 IMPLANTACIÓ DCI- SORTIDES D'EMERGÈNCIA PLANTA S4 IF I19 IF I19 
6     

  

PB
  R

ET
O

R
N

S 

COORDINACIÓ. PLANTA BAIXA NIVELL INFERIOR GENERAL IC I05.05 
7 COORDINACIÓ. PLANTA BAIXA NIVELL INFERIOR BORRELL-MANSO IC I05.06 
8 COORDINACIÓ. PLANTA BAIXA NIVELL INFERIOR BORRELL-TAMARIT IC I05.07 
9 COORDINACIÓ. PLANTA BAIXA NIVELL INFERIOR URGELL-TAMARIT IC I05.08 
10 COORDINACIÓ. PLANTA BAIXA NIVELL INFERIOR URGELL-MANSO IC I05.09 
11 COORDINACIÓ. PLANTA BAIXA NIVELL INFERIOR DETALLS CONNEXIÓ 

RETORNS (1) 
IC I05.10 
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12 COORDINACIÓ. PLANTA BAIXA NIVELL INFERIOR DETALLS CONNEXIÓ 
RETORNS (2) 

IC I05.11 

13 COORDINACIÓ. PLANTA BAIXA NIVELL INFERIOR DETALLS CONNEXIÓ 
RETORNS (3) 

IC I05.12 

14 COORDINACIÓ. PLANTA BAIXA NIVELL INFERIOR DETALLS CONNEXIÓ 
RETORNS (4) 

IC I05.13 

15 COORDINACIÓ. PLANTA BAIXA NIVELL INFERIOR DETALLS CONNEXIÓ 
RETORNS (5) 

IC I05.14 

16 COORDINACIÓ. PLANTA BAIXA. SECCIONS IC I05.15 
17   

  GALERIA INSTAL·LACIONS. NIVELL INFERIOR. PLANTA SOTERRANI 1. IC I07.05 
18 

PS
1 

G
AL

ER
IA

 

GALERIA INSTAL·LACIONS. NIVELL SUPERIOR. PLANTA SOTERRANI 1. IC I07.06 
19 GALERIA BORRELL MANSO. NIVELL INFERIOR. PLANTA SOTERRANI 1. IC I07.07 
20 GALERIA BORRELL. NIVELL INFERIOR 01. PLANTA SOTERRANI 1. IC I07.08 
21 GALERIA BORRELL. NIVELL INFERIOR 02. PLANTA SOTERRANI 1. IC I07.09 
22 GALERIA BORRELL TAMARIT. NIVELL INFERIOR. PLANTA SOTERRANI 1. IC I07.10 
23 GALERIA TAMARIT. NIVELL INFERIOR 01. PLANTA SOTERRANI 1. IC I07.11 
24 GALERIA TAMARIT. NIVELL INFERIOR 02. PLANTA SOTERRANI 1. IC I07.12 
25 GALERIA URGELL TAMARIT. NIVELL INFERIOR. PLANTA SOTERRANI 1. IC I07.13 
26 GALERIA URGELL. NIVELL INFERIOR 01. PLANTA SOTERRANI 1. IC I07.14 
27 GALERIA URGELL. NIVELL INFERIOR 02. PLANTA SOTERRANI 1. IC I07.15 
28 GALERIA URGELL MANSO. NIVELL INFERIOR. PLANTA SOTERRANI 1. IC I07.16 
29 GALERIA MANSO. NIVELL INFERIOR 01. PLANTA SOTERRANI 1. IC I07.17 
30 GALERIA MANSO. NIVELL INFERIOR 02. PLANTA SOTERRANI 1. IC I07.18 
31 GALERIA BORRELL MANSO. NIVELL SUPERIOR. PLANTA SOTERRANI 1. IC I07.19 
32 GALERIA BORRELL. NIVELL SUPERIOR 01. PLANTA SOTERRANI 1. IC I07.20 
33 GALERIA BORRELL. NIVELL SUPERIOR 02. PLANTA SOTERRANI 1. IC I07.21 
34 GALERIA BORRELL TAMARIT. NIVELL SUPERIOR. PLANTA SOTERRANI 1. IC I07.22 
35 GALERIA TAMARIT. NIVELL SUPERIOR 01. PLANTA SOTERRANI 1. IC I07.23 
36 GALERIA TAMARIT. NIVELL SUPERIOR 02. PLANTA SOTERRANI 1. IC I07.24 
37 GALERIA URGELL TAMARIT. NIVELL SUPERIOR. PLANTA SOTERRANI 1. IC I07.25 
38 GALERIA URGELL . NIVELL SUPERIOR 01. PLANTA SOTERRANI 1. IC I07.26 
39 GALERIA URGELL . NIVELL SUPERIOR 02. PLANTA SOTERRANI 1. IC I07.27 
40 GALERIA URGELL MANSO . NIVELL SUPERIOR. PLANTA SOTERRANI 1. IC I07.28 
41 GALERIA MANSO . NIVELL SUPERIOR 01. PLANTA SOTERRANI 1. IC I07.29 
42 GALERIA MANSO . NIVELL SUPERIOR 02. PLANTA SOTERRANI 1. IC I07.30 
43 GALERIA INSTAL·LACIONS. DETALLS 01. PLANTA SOTERRANI 1. IC I07.31 
44 GALERIA INSTAL·LACIONS. DETALLS 02. PLANTA SOTERRANI 1. IC I07.32 
45 GALERIA INSTAL·LACIONS. ALÇAT GENERAL INTERIOR  BM 1. IC I07.33 
46 GALERIA INSTAL·LACIONS. ALÇAT GENERAL EXTERIOR  BM.2. IC I07.34 
47 GALERIA INSTAL·LACIONS. ALÇAT GENERAL INTERIOR  BT 1. IC I07.35 
48 GALERIA INSTAL·LACIONS. ALÇAT GENERAL EXTERIOR  BT 2. IC I07.36 
49 GALERIA INSTAL·LACIONS. ALÇAT GENERAL INTERIOR  UT 1. IC I07.37 
50 GALERIA INSTAL·LACIONS. ALÇAT GENERAL EXTERIOR  UT 2, IC I07.38 
51 GALERIA INSTAL·LACIONS. ALÇAT GENERAL INTERIOR-EXTERIOR UM. IC I07.39 
52 GALERIA INSTAL·LACIONS. DETALL RELIGUES BORRELL MANSO IC I07.40 
53 GALERIA INSTAL·LACIONS. DETALL RELIGUES BORRELL TAMARIT IC I07.41 
54 GALERIA INSTAL·LACIONS. DETALL RELIGUES URGELL TAMARIT IC 07.42 
55 GALERIA INSTAL·LACIONS. DETALL RELIGUES BORRELL MANSO IC 07.43 
56 GALERIA INSTAL·LACIONS. DETALL RELIGUES BORRELL TAMARIT IC I07.44 
57 GALERIA INSTAL·LACIONS. DETALL RELIGUES URGELL TAMARIT IC I07.45 

NUM 
ABSOLUT 

  NÚM.NOM CODI Nº DEFINITIU 

58   SITUACIÓ CENTRES DE TRANSFORMACIÓ. PLANTA SOTERRANI 1. NIVELL 
INFERIOR 

IZ I17.01 

59 

 TR
A

N
SF

O
R

M
AC

IÓ
 SITUACIÓ CENTRES DE TRANSFORMACIÓ. PLANTA SOTERRANI 1. NIVELL 

SUPERIOR 
IZ I17.02 
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60 SITUACIÓ FORATS ENTRADA-SORTIDA MT/BT. PLANTA BAIXA IZ I17.03 

61 DETALL CENTRE DE TRANSFORMACIÓ MANSO. PLANTA SOTERRANI 1 IZ I17.04 

62 DETALL CENTRE DE TRANSFORMACIÓ MANSO. PLANTA SOTERRANI 1. 
ESTRUCTURA 

IZ I17.05 

63 DETALL CENTRE DE TRANSFORMACIÓ MANSO. PLANTA BAIXA IZ I17.06 

64 DETALL CENTRE DE TRANSFORMACIÓ MANSO. SECCIONS IZ I17.07 

65 DETALL CENTRE DE TRANSFORMACIÓ BORRELL. PLANTA SOTERRANI 1 IZ I17.08 

66 DETALL CENTRE DE TRANSFORMACIÓ BORRELL. PLANTA SOTERRANI 1. 
ESTRUCTURA 

IZ I17.09 

67 DETALL CENTRE DE TRANSFORMACIÓ BORRELL. PLANTA BAIXA IZ I17.10 

68 DETALL CENTRE DE TRANSFORMACIÓ BORRELL. SECCIONS IZ I17.11 

69 DETALL CENTRE DE TRANSFORMACIÓ TAMARIT. PLANTA SOTERRANI 1 IZ I17.12 

70 DETALL CENTRE DE TRANSFORMACIÓ TAMARIT. PLANTA SOTERRANI1. 
ESTRUCTURA 

IZ I17.13 

71 DETALL CENTRE DE TRNASFORMACIÓ TAMARIT. PLANTA BAIXA IZ I17.14 

72 DETALL CENTRE DE TRANSFORMACIÓ TAMARIT. SECCIONS IZ I17.15 

73 DETALL CENTRE DE TRANSFORMACIÓ URGELL. PLANTA SOTERRANI 1 IZ I17.16 

74 DETALL CENTRE DE TRANSFORMACIÓ URGELL. PLANTA SOTERRANI 1. 
NIVELL SUPERIOR 

IZ I17.17 

75 DETALL CENTRE DE TRANSFORMACIÓ URGELL. NIVELL SUPERIOR 
ESTRUCTURA 

IZ I17.18 

76 DETALL CENTRE DE TRANSFORMACIÓ URGELL. PLANTA BAIXA IZ I17.19 

77 DETALL CENTRE DE TRANSFORMACIÓ URGELL. SECCIONS IZ I17.20 

78 VERTICAL UM - PAS D' INSTAL.LACIONS IZ I18.5 

79 VERTICAL 
U 

COORDINACIÓ.  NUCLI 1.1 BORRELL MANSO ESCALA BMM IZ I19.01 

80 

ES
C

AL
ES

 

COORDINACIÓ.  NUCLI 1.2 BORRELL MANSO ESCALA BMB IZ I19.02 

81 COORDINACIÓ.  NUCLI 2 BORRELL TAMARIT IZ I19.03 

82 COORDINACIÓ.  NUCLI 3.1 URGELL TAMARIT ESCALA UTT IZ I19.04 

83 COORDINACIÓ.  NUCLI 3.2 URGELL TAMARIT ESCALA UTU IZ I19.05 

84 COORDINACIÓ. ÁMBIT ROMANS ESCALA 1 IZ I19.06 

85 COORDINACIÓ. ZONA CENTRAL ESCALA 2 IZ I19.07 

86 COORDINACIÓ. ZONA CENTRAL ESCALA 3 IZ I19.08 

87 COORDINACIÓ. URGELL ESCALA 4 IZ I19.09 

88 TRAVELATOR. ALÇATS i IL.LUMINACIÓ (1) IZ I19.10 

89 TRAVELATOR. ALÇATS i IL.LUMINACIÓ (2) IZ I19.11 

90 ORELLES ORELLES IZ I20.01 

91 

VA
R

IS
 

LOCALS DE CONTROL 

SALA DE CONTROL MERCAT. PS1 IZ I22.01 

92 LOCAL DE VIGILANCIA PS3 IZ I22.02 

93 LOCAL QM10 - NIVELL INFERIOR IZ I22.03 

94 LOCAL QM10 - NIVELL SUPERIOR IZ I22.04 

95 SALA DE CONTROL BSM. PLANTA 
SOTERRANI 2 

IZ I22.05 

96 SALA DE CONTROL BSM. PLANTA BAIXA IZ I22.06 

97 SALA DE CONTROL BSM. PLANTA EN 
TESTA 

IZ I22.07 

98 SALA DE CONTROL BSM. SECCIONS IZ I22.08 

99 LOCAL TÈCNIC MANSO PS1 IZ I22.09 

100 

DIRECCIÓ 

OFICINES DE DIRECCIÓ.PLANTA 
SOTERRANI 1 

IZ I23.01 

101 OFICINES DE DIRECCIÓ.PLANTA 
SOTERRANI 1 - ALTELL 

IZ I23.02 

102 OFICINES DE DIRECCIÓ.PLANTA 
SOTERRANI 1 - SECCIONS 

IZ I23.03 

103 PUNT VERD PUNT VERD - PLANTA BAIXA IZ I25.01 
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104 QUADRE SPEIS FRONTAL QUADRE SPEIS. PLANTA 
SOTERRANI 1 

IZ I28.01 

105 SALA POLIVALENT SALA POLIVALENT. PLANTA SOTERRANI 1 - 
PLANTA 

IZ I29.01 

106 SALA POLIVALENT. PLANTA SOTERRANI 1 - 
SECCIONS 

IZ.I29.02 

 
 

 

Barcelona, a data de signatura 

 

 

 

 

Eric Pintor Gonzalez 
Director d’Obres i Manteniment 
Institut Municipal de Mercats  
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