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1. OBJECTIU 
 

L’objectiu del present Plec de Prescripcions Tècniques és la definició de les prestacions del 

servei de manteniment de les instal·lacions de climatització dels diferents mercats situats al 

terme municipal de Barcelona gestionats per l’Institut de Mercats de Barcelona (en endavant, 

IMMB). Aquest Plec de Prescripcions Tècniques inclou el manteniment de les instal·lacions de 

climatització, ventilació dels magatzems, de la sala de brossa i dels lavabos dels mercats. 

 

Per a la realització del present contracte s’haurà de donar compliment a tota la normativa 

tècnica vigent, així com la normativa que sigui d’aplicació per les característiques dels 

mercats municipals descrits a l’apartat 13 del present document.  

 

Les operacions de manteniment descrites a l’Annex del Plans de Manteniment son les mínimes 

pel manteniment de les instal·lacions indicades a l’Annex de l’Inventari per a cadascun dels 

mercats municipals. Aquestes operacions son no limitatives i per aquest motiu els licitadors 

hauran de presentar en la seva oferta un Pla Integral de Manteniment pels mercats municipals 

inclosos en el present plec, el qual en cap cas podrà ser menor ni en nombre ni periodicitat a 

les tasques que es descriuen en l’esmentat Annex  dels Plans de Manteniment. En aquest Pla 

s’hauran de recollir: 

 Les operacions de manteniment descrites a l’Annex dels Plans de manteniment 

 Increment de les operacions de manteniment descrites per l’inventari que figura a l’Annex 

de l’Inventari. 

 Els procediments per a la realització del manteniment predictiu, com s’indica al punt 4.3. 

 La documentació per executar i mantenir les instal·lacions des de la seva globalitat. 

 Propostes de substitució d’equips, en especial els que utilitzin gas R-22 o substituts 

d’aquest, els que tinguin un rendiment molt baix i els que tinguin un historial d’avaries. 

 

Així mateix, l’empresa adjudicatària assumeix el compromís de la redacció d’un informe inicial 

de l’estat de les instal·lacions amb propostes per a l’homogeneïtzació de materials i equips 

entre les diverses dependències de l’IMMB. 

 

És objecte d’aquest plec definir els treballs que l’empresa adjudicatària haurà de realitzar. Es 

detalla  a  continuació un resum,  a  títol enunciatiu, dels objectius a realitzar: 

 Garantir el funcionament eficaç, eficient i ininterromput de les instal·lacions.  

 Executar les accions preventives i correctives necessàries per disposar, en el millor estat 

de conservació, les màquines, equips i components que formen part de les instal·lacions 

d’aire condicionat. 
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 Complir, estrictament, la legislació que faci referència a les instal·lacions objecte del 

contracte. 

 Executar les tasques descrites en l’Annex del Plans de Manteniment i les que es puguin 

incorporar per mitjà del Pla Integral de Manteniment. 

 Complir la normativa vigent de prevenció de riscos laborals i qualsevol altra que sigui 

d’aplicació. 

 Treballar d’acord amb la política mediambiental de l’Ajuntament de Barcelona i altres 

normes pròpies exigides per l’IMMB. 

 
2. TERMINI DE PRESTACIÓ DELS SERVEIS 

 

La durada del present contracte serà per dos anys (24 mesos). 

 

La vigència del present contracte podrà prorrogar-se fins a 24 mesos més, per acord de l’òrgan 

de contractació adoptat un mes abans de la finalització de la vigència inicial del contracte. 

 
3. INVENTARI MERCATS 
 

L’Adjudicatari facilitarà, en el curs del primer mes desprès de la signatura del contracte, un 

inventari complet de tots els elements a mantenir, en format editable i exportable a Excel. A 

aquests efectes, comprovarà l’inventari que es facilita en l’Annex de l’Inventari i introduirà les 

dades correctes i concretes en l’inventari general de l’IMMB. (s’estima que pot haver una 

diferència del 10% en el número d’unitats real respecte al enumerat a la llista adjunta. L’ajust 

d’unitats fins a aquest percentatge no suposarà modificacions en la xifra d’adjudicació).  

 

En aquest inventari haurà de constar un llistat de tots els elements i descripció de les seves 

característiques, així com un plànol amb la seva ubicació detallada. Indicant tots aquests 

elements o maquinària descatalogada. 

 

Juntament amb l’inventari detallat adjuntarà un esquema tècnic de funcionament de la 

Instal·lació de climatització. 

 

Aquest inventari s’haurà d’actualitzar-se durant la durada del contracte sempre que es produeixi 

algun canvi en les diferents instal·lacions o s’incorpori alguna instal·lació nova.  

Així mateix, 6 mesos abans de la finalització del contracte, es farà una entrega de l’Inventari 

amb l’actualització dels plans de manteniment associats a cadascun del Mercats de l’Institut 

Municipal de Mercats de Barcelona i així com dels manuals d’ús, les llicències, usuaris 

contrasenyes i tota la documentació necessària per la gestió i el manteniment de les 

instal·lacions incloses en el contracte. 
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4. TIPUS DE MANTENIMENTS A REALITZAR 
 

Els diferents tipus de manteniment a realitzar dins del contracte, que es desenvolupen en el 

present Plec, s’anomenen a continuació de manera abreujada: 

 Manteniment preventiu-normatiu i predictiu de climatització i captació solar 

 Manteniment correctiu de climatització i captació solar 

 Millores de climatització i captació solar 

 

4.1 MANTENIMENT PREVENTIU-NORMATIU DE CLIMATITZACIÓ 
El manteniment preventiu comprèn el conjunt d’operacions programades destinades a evitar 

possibles avaries i l’envelliment prematur de les instal·lacions descrites en l’Annex de 

l’Inventari. La seva ubicació es relaciona en l’apartat 13 del present document i les tasques 

mínimes a realitzar sobre els equips es descriuen en l’Annex dels Plans de Manteniment i es 

detallen als Plans de Manteniment de cada Mercat. 

 

La empresa adjudicatària assumeix el compromís de realitzar el 100% del manteniment 

preventiu obligatori en el curs dels diferents períodes assignats anualment i el 50 % 

manteniment preventiu recomanable, es a dir, aquestes operacions es realitzaran bianualment, 

com a mínim, al tractar-se de tasques necessàries però no obligatòries segons la normativa 

vigent. 

La relació d’aquestes operacions està detallada ala Plans de Manteniment de cada Mercat,  

(documentació annexa a la licitació). 

 

El conjunt de tasques descrites en l’Annex del Plans de Manteniment son de caràcter 

enunciatiu i no limitatiu, sent l’empresa adjudicatària qui finalment, i d’acord amb els tècnics de 

l’IMMB, definirà les operacions de manteniment, apart de les exigides normativament, que 

s’hauran de descriure anualment en el Pla Integral de Manteniment a realitzar per l’empresa 

adjudicatària. En cap cas la seva proposta serà inferior en nombre i periodicitat a les tasques 

que es descriuen en l’ Annex del Plans de Manteniment i a les de la seva oferta, essent 

considerades les prestacions contemplades en aquest Plec com a mínimes i obligatòries en 

l’execució del contracte. 

 

L’empresa adjudicatària dels serveis haurà de disposar dels mitjans tècnics i humans 

necessaris per dur a terme el manteniment preventiu-normatiu de les instal·lacions objecte del 

contracte. El personal necessari emprat disposarà de la qualificació adient per realitzar els 
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treballs i els mitjans necessaris per executar-los, evitant, sempre que sigui possible, qualsevol 

pertorbació del funcionament normal de l’edifici. 

 

Les revisions i posades a punt s’anotaran en el Llibre de Registre de Muntatge i Manteniment. 

Aquest Llibre contindrà les fitxes de revisió general. Aquest Llibre és propietat de cada Mercat i 

sempre romandrà a les pròpies instal·lacions del client. Un cop el llibre estigui emplenat caldrà 

lliurar-lo a l’interlocutor designat de l’IMMB. 

 

Les fitxes de revisió general per cada tipus d’instal·lació i Mercat seran confeccionades per 

l’empresa adjudicatària i hauran de ser aprovadores pel departament d’Obres i Manteniment. A 

cada fitxa estaran indicades les operacions de manteniment periòdiques a realitzar i s’indicarà 

el resultat de les revisions i l’import econòmic (dividit en mà d’obra i materials) que s’ha destinat 

per cada operació de manteniment. També hi quedaran anotades les incidències i les 

observacions  així  com  les  reparacions  o  reposicions  recomanades  amb  la  seva  

valoració, pendents d’aprovació. 

 

El registre i resultat de les operacions de manteniment es farà per duplicat i es lliurarà una 

còpia al departament tècnic de l’IMMB, amb la cadència que l’IMMB estableixi. Aquests 

documents s’hauran de guardar com a mínim durant cinc anys, comptats a partir de la data 

d’execució de la corresponent operació de manteniment.  

 

Tots els treballs realitzats tindran la garantia mínima d’un any per qualsevol tipus de operació 

de manteniment, a comptar a partir de la data de la signatura dels albarans pel treball realitzat. 

 

En cas que l’IMMB constatés la no realització de tots els treballs programats en el manteniment 

preventiu, es comunicaria al contractista la obligatorietat de completar-los en un període màxim 

de tres dies. Si finalitzat aquest període no s’haguessin executat, l’IMMB pot optar per 

encarregar-los a una altra empresa i deduir-ne el cost de la facturació a l’empresa adjudicatària 

amb un increment del 25% de l’import pels possibles danys i perjudicis ocasionats. 

 
4.1.1 MANTENIMENT PREDICTIU DE CLIMATITZACIÓ 
Aquest apartat es considerarà inclòs dins el Manteniment Preventiu-Normatiu. 

L’empresa adjudicatària realitzarà una gestió avançada de les instal·lacions que formen el 

contracte, demandant-li que s’adapti a les necessitats reals del sistema implantant mètodes 

flexibles de manteniment predictiu en aquells components que hagin demostrat ser susceptibles 

d’avaries o falles; una  falta de previsió en l’actuació sobre aquests elements suposarà parades 

innecessàries i no previstes en un equipament crític per el correcte funcionament global de les 
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instal·lacions i per al confort de les persones. Les propostes que realitzi en aquest sentit hauran 

de quedar recollides en el Pla Integral de Manteniment. 

 

Per la realització del manteniment predictiu l’empresa adjudicatària presentarà a l’IMMB la 

proposta d’actuació i aquest haurà de ser acceptat Serveis Tècnics de l’IMMB. 

 
4.2 MANTENIMENT CORRECTIU DE CLIMATITZACIÓ 
L’empresa contractista haurà de dur a terme totes aquelles intervencions no sistemàtiques 

originades per la detecció d’avaries o anomalies, especialment en aquells supòsits en els quals 

es produeixi la interrupció del servei, el funcionament fora dels paràmetres normals, i el 

funcionament en condicions que puguin generar danys pel propi equip o perjudicis en les 

instal·lacions del centre, així com la seguretat i integritat física del personal propi i dels usuaris. 

 

Tots els treballs realitzats tindran la garantia mínima d’un any per qualsevol tipus de operació 

de manteniment, a comptar a partir de la data de la signatura dels albarans pel treball realitzat. 

 

La detecció d’avaries o la necessitat de substituir determinats elements pot sorgir per diferents 

vies: 

 Revisions realitzades per la pròpia empresa dintre de les tasques de manteniment 

normatiu-preventiu (l’empresa adjudicatària haurà de posar en manifest qualsevol defecte 

dels aparells i/o instal·lacions que disminueixi la seva funcionalitat o rendiment, augmenti 

la despesa energètica o de consumibles, o pogués ser motiu de futures avaries o 

anomalies). 

 Avisos dels serveis tècnics del IMMB o de les persones autoritzades del mercats. 

 

En qualsevol d’aquests casos, abans de realitzar la reparació, s’informarà a la persona 

responsable del contracte de la valoració dels treballs perquè aquesta autoritzi o no la seva 

realització mitjançant una comanda de treball. L’empresa adjudicatària haurà d’analitzar i 

solucionar en el menor temps possible les anòmales de funcionament i les avaries que se li 

comuniquin. 

 

Per tal d’atendre el manteniment correctiu, l’empresa contractista haurà de: 

 Disposar d’un sistema de localització de les persones responsables del servei durant les 

24 hores del dia, tots els dies de l’any. S’inclourà un número de telèfon mòbil amb el que 

es pugui establir comunicació durant les 24 hores del dia i tots els dies de vigència del 

contracte. També s’haurà de disposar d’una adreça de correu electrònic. 

 Resoldre de forma immediata els avisos d’avaria urgent (temps màxim de resposta de 3 

hores). Les fuites de gas,  la interrupció del servei, i el funcionament en condicions que 
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afectin a la seguretat i integritat física del personal propi i dels usuaris, es consideraran 

sempre avaria urgent, així com les que determini específicament l’IMMB. 

 Resoldre en un temps màxim de 24 hores els avisos d’intervenció normal (no urgent). 

 El contractista haurà de prestar el servei tant en horari de funcionament del Mercat, com 

en horari nocturn i/o festiu si la característica de la intervenció ho requereix. 

 L’IMMB es reserva el dret, en cas d’incompliment per part de l’adjudicatari dels punts 

anteriors, de recórrer a un tercer, per resoldre l’avaria i el seu import deduir-lo de la 

propera factura de l’adjudicatari amb un increment del 25% de l’import pels possibles 

danys i perjudicis ocasionats. 
 

Per a la justificació de les actuacions de manteniment correctiu, l’empresa contractista haurà de: 

 Presentar l’albarà (en format paper o format digital) corresponent als treballs realitzats, per 

a la seva revisió i aprovació, a la direcció del Mercat, estigui o no el Director, i als Serveis 

Tècnics de l’IMMB. 

 L'albarà del treball realitzat detallarà el nom i categoria de les persones que han participat, 

els materials empleats, el número de l’ordre de treball, si hi hagués, i el motiu que ha 

generat la intervenció. 

 Presentar mensualment i en els primers 10 dies del mes següent, la certificació 

corresponent al mes anterior amb la relació de treballs realitzats. 

 

Les ordres de treball seran de dos tipus: urgents i programables. 

 Ordres de Treball Urgents (import, en material, de les intervencions inferior a 500,00 €): no 

serà necessari pressupost previ. 

 Ordres de Treball Urgents (import, en material, de les intervencions superior a 500,00 €): 

es presentarà un pressupost que haurà de ser aprovat pels Serveis Tècnics de l’IMMB. 

 Ordres de Treball Programables: Es realitzaran a partir d'un  pressupost confeccionat pel 

contractista i contrastat amb l'efectuat pels Serveis Tècnics de l'IMMB. L’adjudicatari 

disposarà de set dies (7) naturals per a la presentació dels pressupostos. 

 

El temps de reparació màxim dependrà del tipus d’averia. Totes aquelles reparacions que no 

depenguin de la substitució d’una peça o aquesta peça no sigui especifica (model i marca de 

fabricant únic) de la maquinària existent i imprescindible per el funcionament d’aquesta, seran 

considerades averies de reparació curta. La resta, que depenguin del subministrament d’una 

peça especifica de fabricant únic per la màquina avariada seran considerades aviaries de 

reparació llarga. 
 

L’empresa adjudicatària anotarà en el Llibre de Registre de Muntatge i Manteniment totes les 

operacions de manteniment correctiu realitzades. Un cop el llibre estigui emplenat caldrà lliurar-

lo a l’interlocutor designat de l’IMMB. 
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Els Serveis Tècnics de l'IMMB determinaran l'exempció de realitzar pressupost si per causes 

especials fos necessari. 

L’IMMB no reconeixerà cap treball efectuat fora dels procediments indicats en el present Plec de 

Condicions o de les normes complementàries que s’estableixin, o que no compti amb la seva 

prèvia conformitat, encara que hagi estat demanada per qualsevol persona relacionada amb ell, 

a qualsevol nivell de responsabilitat. 

 

Les despeses que es generaran amb motiu d’aquestes necessitat de manteniment correctiu 

estan topades a la quantitat màxima anual establerta per a l’IMMB, que fixaran els Serveis 

Tècnics de l’IMMB en el plec de condicions administratives.  

 

El principi que haurà de regir la proposta d’accions correctives serà el de millorar el nivell 

ambiental i la eficiència energètica, procedint en tots els casos a recollir les accions efectuades 

dintre de la documentació tècnica proporcionada per l’IMMB. Si la reparació de les avaries ho 

permet es podran realitzar també treballs de millora tècnica i d’eficiència energètica i estalvi, 

modificació, i complementació  de les instal·lacions. 

 

En cas d’existir una averia repetitiva, és a dir, una averia que es produeixi més de dues 

vegades en un mes en la mateixa instal·lació, l’empresa adjudicatària estarà obligada a 

modificar o substituir l’element o component, motiu d’aquesta repetició, sempre al seu càrrec, 

exceptuant que anteriorment o en la visita inicial s’hagués informat a l’IMMB al respecte. Les 

despeses per avaries repetitives no notificades seran a compte de l’empresa adjudicatària. Si 

l’eliminació de l’averia repetitiva suposés canvis o modificacions en les instal·lacions, l’empresa 

adjudicatària estarà obligada a actualitzar l’inventari al programa de gestió de manteniment 

assistit per ordinador (en endavant GMAO) i dur a terme les legalitzacions corresponents. 

 

4.3 MANTENIMENT CAPTADORS SOLARS 
El manteniment preventiu consisteix en la realització de las gammes preceptives per 

cadascuna de les màquines, instal·lacions i elements que la formen i que es descriuen a 

l’annex de l’inventari. 

La determinació i assignació de les gammes de manteniment es realitzarà tenint en compte els 

següents criteris: 

- Legislació i normativa vigent  

- Recomanacions dels fabricants dels equips. 

El Manteniment preventiu constarà de 2 revisions anuals, fixades al calendari al inici de cada 

any. 
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El manteniment correctiu complirà amb les mateixes prescripcions descrites per el Manteniment 

del sistema de climatització. 

 

4.4 MILLORES 

El contracte preveu un import reservat per dur a terme millores o grans reparacions. Aquestes 
actuacions aniran definides per un pressupost que caldrà aprovar per part del departament 
d’Obres i Manteniment de l’IMMB. 

Anualment, l’empresa adjudicatària presentarà un pla de millores als sistemes de climatització i 
de captadors solars de cada mercat que seran estudiades i valorades per l’IMMB. 

 

5. SERVEIS D’AVARIES 
 

La empresa adjudicatària haurà de garantir un servei de 24 hores d’atenció d’avaries tots els 

dies de l’any. 

A tal fi, es consideraran sempre avaria urgent, i hauran de solucionar en un màxim de tres 

hores les següents: 

 Les fuites de gas. 

 Totes les avaries produïdes en horari de funcionament dels mercats o dependències 

generals de l’IMMB necessàries per restablir la normalitat en el funcionament bàsic. 

 Aquelles avaries que puguin comprometre la seguretat i integritat física del personal propi i 

dels usuaris. 

 Qualsevol altra que a criteri dels tècnics de l’IMMB que puguin considerar-les urgents. 

 

L’incompliment de l’atenció de les urgències abans de tres hores comportarà l’aplicació d’una 

minoració directa a la factura segons indica a l’apartat 12.3 de facturació del present Plec. 

 

Quan es tracti d’una avaria no urgent, l’adjudicatària haurà d’enviar personal competent quan 

així sigui requerit per l’IMMB per reparar les avaries que es produeixen en la instal·lació en un 

termini màxim de 24 hores a partir de l’avís, sense que sigui objecte de facturació ni el 

desplaçament ni la mà d’obra ni la reparació de les avaries derivades d’un deficient manteniment 

preventiu. En cas contrari, es a dir, que l’avaria detectada no sigui a causa d’un deficient 

manteniment preventiu es facturarà com es detalla a l’apartat 12.3. 

 

En cas que l’avaria no pugui ser reparada immediatament, es comunicarà a l’IMMB, per escrit,  

justificant-ho, proposant solució i establint un termini previst màxim per la seva reparació. 
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L’incompliment del termini de reparació, segons el tipus d’averia, comportarà l’aplicació d’una 

minoració directa a la factura segons indica a l’apartat 12.3 de facturació del present Plec. 

 

L’empresa adjudicatària anotarà en el Llibre de Registre de Muntatge i Manteniment el registre 

de totes les avaries detectades i reparades. Un cop el llibre estigui emplenat caldrà lliurar-lo a 

l’interlocutor designat de l’IMMB. 

 

Les avaries es comunicaran als Serveis Tècnics de l’IMMB via correu electrònic i en un màxim 

de 24 hores de l’avís de la intervenció efectuada indicant data i hora que s’ha realitzat i les 

incidències observades. 

 

 

6. CONDICIONS DE LA PRESTACIÓ DEL SERVEI 
 

L’empresa adjudicatària presentarà la proposta de l’organització tècnica i administrativa del 

servei, en el termini de 15 dies a partir de la data d’adjudicació, tant en el control del seu 

personal com del programa de treballs a realitzar per a la seva aprovació. Aquest programa, una 

vegada aprovat, s’informatitzarà per facilitat el seguiment i control.  

 

Dins de l’organització tècnica, l’empresa adjudicatària haurà de presentar el currículum vitae 

professional i formatiu de cada operari, presentant per cadascun fotocòpia de l’acreditació com a 

instal·lador-mantenidor d’instal·lacions tèrmiques en els edificis (ITE) i, si fos necessari, el de 

manipulador de gasos fluorats i professional frigorista habilitat. També haurà de presentar 

fotocòpia de la formació a nivell de seguretat i salut de cada treballador i dels carnets de 

manipulador de plataformes elevadores. 

 

Es mantindrà constantment actualitzat i si durant el decurs del contracte es substitueix algun 

membre del personal tècnic i/o administratiu del servei, l’IMMB validarà prèviament la seva 

incorporació.  

Per a coordinar les relacions de treball entre l’IMMB i l’empresa adjudicatària, ambdues parts 

designaran una persona de contacte, sent de la part adjudicatària el responsable del contracte i 

l’interlocutor/s per a l’IMMB per a totes les qüestions que es suscitin i resoldran les accions que 

s’hagin d’efectuar i la seva implementació tècnica i administrativa.  

 

El responsable del contracte, de nivell tècnic mig o superior, haurà d’acreditar, a més de la 

formació adequada, una experiència en contractes similars d’un mínim de cinc anys. Haurà de 

tenir poder per donar solució a les trucades urgents en tot moment i circumstància. Per aquest 

motiu, l’empresa adjudicatària adjuntarà a l’oferta una proposta del sistema de comunicacions i 



 
 
Institut Municipal de Mercats de Barcelona    
Direcció d’obres i manteniment 

 
 

 

Pàgina 12 de 28 

avaries que cobreixin les 24 hores del dia durant tots els dies de l’any, i una adreça de correu 

electrònic pel control i comunicació d’incidències. 

 

El personal dedicat a aquest contracte serà suficientment especialitzat i qualificat en aquest tipus 

de feines, i serà potestat de la direcció dels Mercats o dels Serveis Tècnics de l’IMMB demanar 

la substitució obligada d’aquell que no es consideri adequat. En aquest sentit, els tècnics de 

l’IMMB podran assistir, juntament amb el responsable del contracte, a les visites de manteniment 

periòdic que es duguin a terme en les instal·lacions a fi de comprovar l’estricte compliment de 

les operacions de manteniment descrites a l’Annex dels Plans de Manteniment i les que es 

puguin incorporar per mitjà del Pla Integral de Manteniment. Aquestes visites de seguiment 

podran ser utilitzades per l’IMMB per realitzar controls al personal de l’empresa adjudicatària i 

verificar el nivell de formació i coneixements. 

 

A més de l’especificat anteriorment, l’empresa adjudicatària haurà de complir les següents 

obligacions: 

1. Personal, maquinària, materials i mitjans: 

 L’empresa adjudicatària emprarà personal propi per l’execució dels treballs de 

manteniment, que relacionarà i identificarà davant l’IMMB. 

 L’empresa adjudicatària disposarà del número suficient, de personal especialitzat i 

operaris que han d’intervenir en els treballs d’aquest contracte. 

 El personal, tant fix com eventual, anirà correctament uniformat i de forma 

identificable. 

 El personal s’haurà d’acreditar sempre que es personi en un mercat i sempre quan 

finalitzi el manteniment davant del personal responsable. 

 En funció de la característica de cada treball haurà d’haver una persona 

encarregada que es responsabilitzi de la seva execució (recurs preventiu si fos 

necessari,..), i respongui als problemes que puguin presentar-se.  

 L’empresa adjudicatària aportarà tot l’instrumental, eines, mitjans auxiliars i de 

seguretat necessaris per a la prestació del servei. 

 L’empresa adjudicatària disposarà en qualsevol moment i en un termini inferior a 8h 

de la maquinària i dels mitjans d’elevació que siguin necessaris i adaptar-los a les 

necessitats pròpies dels treballs que se li ordenin. Com per exemple: escales, 

bastides, grues, etc. 

 L’empresa adjudicatària disposarà dels mitjans de transport necessari, per a la 

operativitat del personal de manteniment adscrit al Servei contractat, el qual quedarà 

especificat a la oferta del contracte de manteniment. 

 

2. Operacions de manteniment a realitzar sense cap cost addicional: 
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 L'aturada i posada en servei del sistema de fred o calor a l’inici i al final de 

temporada. 

 Els ajustos de la programació de funcionament a petició d'IMMB, fins a 3 vegades 

l'any. 

 Acompanyament als tècnics de les entitats ambientals de control durant les 

inspeccions externes. 

 

3. Vigilància, seguretat i higiene en el treball: 

 La vigilància i protecció en els treballs segons la legislació vigent, seran 

responsabilitat i al càrrec exclusiu de l’adjudicatari. Seran imputables al mateix temps 

els danys i perjudicis de tot tipus que es puguin originar per defecte de dita vigilància 

i condicions de seguretat. 

 L’empresa adjudicatària serà l’única responsable de la Seguretat (Prevenció de riscos 

laborals) i higiene en el treball i del compliment de la legislació vigent en la matèria. 

 

4. Horari de servei: 

 La disponibilitat per a la prestació del servei és de les 24h del dia, durant tots els dies 

de l’any. 

 Per a qualsevol de les  activitats de manteniment  objecte del present plec (preventiu, 

correctiu i/o resolució d’incidències, i d’atenció i servei de manteniment de certes 

instal·lacions) es consideren treballs en horari laboral normal els realitzats en dies 

laborables i dissabtes no festius de 8 a 20 hores.   La resta de l’horari es considerarà  

extraordinari.  

 L’atenció en dies festius (dissabtes no laborables, diumenges i festes nacionals i 

locals) es considerà horari extraordinari i és facturarà amb un increment a la hora del 

25% segons els preus fixats a l’apartat 12.2. Els dies festius els fixarà l’IMMB. 

 Es planificarà les dades i horaris per a la realització del servei, de manera concertada 

amb l’interlocutor habitual de l’IMMB. 

 En els casos que es requereixi i a criteri dels Serveis Tècnics (per exemple, treballs 

que puguin produir molèsties o sorolls), els treballs s’hauran de realitzar sense 

interferir el normal desenvolupament del Mercat, fora de les hores en que el Mercat 

està obert al públic. 
 

5. Pla de millores: 

 Anualment, l’empresa adjudicatària presentarà un pla de millores als sistemes de 

climatització de cada mercat que seran estudiades i valorades per L’IMMB.  Un cop 

estiguin aprovades per IMMB s’haurà d’establir un calendari, consensuat entre IMMB 

i adjudicatari, per fer les actuacions. 
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El pla de millores ha de contenir un mínim de 5 propostes per cada mercat.   Alguna 

de les propostes podrien ser:  Substitució equips, materials i components deteriorats,  

actuacions per millorar el rendiment i eficiència energètica, instal·lació de centraletes 

de control que permetin controlar i gestionar el conjunt de la instal·lació de 

climatització, reducció de sorolls i vibracions, actuacions a realitzar per adequar les 

instal·lacions a la normativa vigent o als canvis normatius que poguessin sorgir 

durant el contracte, altres. 
 

 

6. Avaries repetitives: 

 Els equips que mostrin avaries repetitives, segons el criteri expressat en l’apartat 4.2 

del present Plec, requeriran un informe d’anàlisi de causes i una reunió, que 

convocarà l’Adjudicatari amb els tècnics de IMMB, en un període màxim de 30 dies, 

per a analitzar els motius i resoldre la incidència. 
 

7. Llibre de registre: 

 L’empresa adjudicatària està obligada a la confecció del llibre registre de les 

operacions efectuades d’acord amb el RD 909/2001 de 27 de juliol i el RD 152/2002 

de 18 de maig del DOGC, o normativa que la pugui substituir o complementar. 
 

8. Utilització de GMAO: 

 L’empresa adjudicatària es compromet a l’ús del programa que l’IMMB segons descriu 

el punt 7.1. 
 

9. Compliment del Reglament d’Instal·lacions Tèrmiques en els Edificis (RD 1027/2007, de 

20 de juliol, modificat per RD 1826/2009, de 27 de novembre i per RD 238/2013, de 5 

d’abril), realitzant per cadascun dels mercats les següents feines: 

 Programa de manteniment preventiu segons l’apartat IT3.3. 

 Programa de gestió energètica segons l’apartat IT3.4. 

 Instruccions de seguretat actualitzades segons l’apartat IT3.5. 

 Instruccions de maneig i maniobra segons l’apartat IT3.6. 

 Programa de funcionament d’acord segons l’apartat IT3.7. 

 Limitar les condicions de temperatura segons l’apartat IT3.8. 

 

10. Condicions legals i contractuals: 

 El contracte s’entendrà subscrit a risc i ventura del contractista sense que pugui 

sol·licitar alteració del preu, i aquest únicament tindrà dret a ser indemnitzat per 

l'IMMB d’acord amb els articles 98 i 144 del Text refós de la LCAP. 
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 Les condicions econòmiques que regeixen el present contracte de manteniment estan 

descrites a l’apartat 12. 

 L'IMMB no tindrà relació alguna ni responsabilitat laboral, ni de cap altre classe, 

respecte al personal de l'adjudicatari durant la vigència del contracte ni a la finalització 

del mateix. 

 L’empresa adjudicatària garantirà les reparacions pel període legalment exigible 

segons la legislació vigent. 

 Totes les operacions de manteniment disposaran d’una garantia mínima d’un any. 

L’empresa adjudicatària dins de la seva oferta pot augmentar la garantia mínima d’un 

any, sent aquest augment considerat com a Millora dins del procés d’adjudicació del 

contracte. 

 L’empresa adjudicatària no podrà cedir o subcontractar les prestacions de servei del 

present contracte sense autorització de l’IMMB. 

 L’empresa adjudicatària resta obligada a tenir afiliats a la Seguretat Social els 

treballadors que realitzin les tasques de prestació dels serveis contractats, així com al 

compliment de la legislació laboral vigent. 

 L’empresa adjudicatària serà responsable de la seguretat del seu personal i de 

terceres persones responent davant dels tribunals competents dels accidents que 

poguessin derivar-se de les activitats relacionades amb la prestació de serveis.  

 L’empresa adjudicatària haurà de tenir contractada amb una companyia asseguradora 

una pòlissa de Responsabilitat Civil General amb un import mínim de 2.000.000€, 

amb la qual poder fer front a qualsevol tipus de responsabilitat que es pogués derivar 

per danys i perjudicis causats a tercers com a conseqüència de la realització dels 

serveis de manteniment preventiu i correctiu. 

 

7. SEGUIMENT I GESTIÓ TREBALLS DE MANTENIMENT  
 
A continuació es descriu el seguiment i gestió dels treballs entre l’empresa adjudicatària i els 

serveis tècnics de l’IMMB: 

1. L’adjudicatari s’adherirà al programa de gestió del manteniment assistit per ordinador 

(GMAO), accessible per als Serveis Tècnics de l’IMMB. Les ordres d’execució seran 

comunicades per escrit al representant de l'empresa adjudicatària, consignant la data 

d’entrega i assignant un número d'ordre segons  el  programa  GMAO.  Així  mateix,  el  

contractista  facilitarà  una  adreça  de  correu electrònic pel control i comunicació 

d’incidències. En l'ordre d'execució, els Serveis Tècnics de l'IMMB podran fixar els terminis 

d'inici i finalització dels treballs. En cas d’urgència tècnica o social, les ordres podran ser 

comunicades verbal o telefònicament i a qualsevol hora. 
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2. El programa GMAO l’haurà d’actualitzar el contractista sempre que es realitzi una 

actuació, indicant en quin estat es troben les feines i quan estiguin acabades, poder 

disposar de la valoració econòmica. 

3. L'incompliment per part del contractista, sense causa justificada en l'execució de cada un 

dels treballs ordenats o en els seus terminis, serà causa justificada per l'aplicació de 

sancions previstes en aquest contracte. 

4. Correspon als responsables de les direccions dels Mercats i els Serveis Tècnics de l'IMMB, 

la Inspecció Facultativa dels treballs objecte d'aquest contracte. 

5. En aquelles qüestions de discrepància que puguin sorgir en la interpretació del programa 

de manteniment, i les condicions de contractació entre l'adjudicatari i la Direcció del mercat, 

sempre tindran validesa les condicions més favorables pel manteniment dels equipaments a 

criteri dels Serveis Tècnics de l'IMMB. 

 

A més de la gestió i comunicació continua amb el Programa de gestió del manteniment 

(GMAO) l’empresa adjudicatària presentarà els següents informes a l’IMMB: 

 Informe tècnic trimestral descrivint els serveis executats, el qual es lliurarà durant els 

quinze dies següents a la finalització del trimestre i que inclourà com a  mínim: 

o Relació de les ordres de treball realitzades. 

o Estat de les ordres de treball (tancades o pendents). En els casos de les ordres de 

treball pendents s’haurà d’especificar en quina fase es troben. 

o Possibles observacions. 

o Dintre de la part de manteniment preventiu es deurà incloure una relació de les 

actuacions realitzades així com una comparativa entre les hores previstes al Pla 

Integral de Manteniment presentat i les hores realitzades executades durant el mes en 

curs i l’acumulat anual. 

 Informe tècnic anual de la situació de la instal·lació de climatització de cada mercat que 

inclourà, com a mínim, els següents apartats: 

o Inventari actualitzat dels equips i instal·lacions a mantenir. Pla de Manteniment 

actualitzat. 

o Nivell de compliment del programa de manteniment preventiu 

o Resum de les actuacions realitzades durant tot l'any a nivell de manteniment preventiu, 

incloent la valoració econòmica. 

o Estat dels equips i instal·lacions. 

o Incidències a destacar. 

o Propostes de millora per a la conservació, adequació  i/o optimització del rendiment, 

fiabilitat i seguretat de les instal·lacions. Es donarà especial importància a les 

actuacions proposades  envers a la consecució d'un estalvi energètic considerable. 

o Valoració de les propostes de millora dels equips i instal·lacions. 
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o Propostes de millora a nivell d'organització i qualitat del servei. 

o Pla Integral de Manteniment. 

o Llibre de registre de Muntatge i Manteniment de climatització. 

o Certificat anual de manteniment de climatització model ITE-6. 

o Llibre de Registre instal·lacions frigorífiques (si cal). 

o Llibre de registre de gestió de refrigerants (si cal).  

o Butlletí de revisions frigorífiques (si cal). 

 

7.1   ÚS DEL  PROGRAMA GESTIÓ MANTENIMENT (GMAO) DE L’IMMB 
L’empresa adjudicatària es compromet a l’ús del programa que l’IMMB posarà a la seva 

disposició i el bolcat de tota la informació relativa al manteniment de que disposi des del seu 

propi programa de manteniment al nou de l’IMMB. 

 

L’empresa adjudicatària no tindrà cap cost de llicències per a l’ús del GMAO de l’IMMB. Si 

l’empresa adjudicatària necessita algun programari addicional, maquinaria d’algun tipus 

(telèfons mòbils, tabletes, ordinadors,...) o connexió a Internet o de dades, aquests seran per 

compte de l’empresa adjudicatària. 

 

En cas que l'empresa adjudicatària disposi d'un GMAO propi es podran plantejar integracions 

de dades entre el GMAO de l’IMMB i el GMAO de l'empresa adjudicatària, sempre que el 

desenvolupament i engegada d'aquestes integracions corri a compte de l'empresa adjudicatària 

i es compleixi l'ús del GMAO dins del període establert de dos mesos i aquesta opció sigui 

validada per l’IMMB. En aquest cas, IMMB es compromet a posar a la disposició de l' empresa 

adjudicatària les dades i mecanismes necessaris en el seu propi GMAO per a la realització 

d'aquestes interfícies. 

 

8. MATERIALS I SUBMINISTRAMENTS 
 

Els materials utilitzats per al manteniment dels equips hauran de ser idèntics (o de qualitat 

superior) als originals. En cas que fos necessari, o simplement convenient, introduir variacions 

als materials, peces i components, l’empresa adjudicatària presentarà a l’IMMB informació 

tècnica suficient (catàlegs, mostres, certificats de garantia o d’homologació, etc.) del material 

que es proposa emprar, no podent utilitzar-los sense acceptació prèvia. 

 

Per tant, els recanvis subministrats i instal·lats per l’empresa adjudicatària hauran que complir 

els següents requisits : 

 Seran de primera qualitat i de fabricant qualificat, d’acord amb la qualitat exigida per 

IMMB. 
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 Seran nous i amb marcat CE. No s’admetran materials sense certificat actualitzat de 

qualitat i seguiment de la norma UNE que correspongui. 

 La manipulació, instal·lació i proves de materials i components es faran seguint les 

recomanacions del fabricant i la normativa vigent. 

 Tot material instal·lat tindrà una garantia mínima d’un any, que cobrirà qualsevol defecte o 

avaria. 

 El material a instal·lar haurà de ser aprovat per IMMB. En cas de correctiu urgent, 

l’aprovació haurà de fer-se a posteriori, i L’Adjudicatari haurà de reemplaçar aquell 

material que no sigui aprovat. 

 

L’empresa adjudicatària disposarà en tot moment d’un estoc suficient de peces, materials i 

components de recanvis originals que li permetin complir amb els terminis establerts per aquest 

plec.  

Els recanvis recomanats per tenir-los d’estoc seran els següents: 

Reixes, filtres, panells i conductes de fibra de vidre, corretges, ventiladors, sondes, termòstats, 

Kg de gas frigorífic, vàlvules inversores, oli compressors, resistència càrter, compressors, 

bombes d’aigua, vasos d’expansió, filtres, vàlvules de pas, canonades i accessoris d’aigua i 

frigorífiques de diferents diàmetres, aïllament tèrmic,  material elèctric, equips aire condicionats 

(cassets, conductes, fancoils),  centraletes de control, altres. 

El llistat de l’estoc recollirà totes les peces i components de recanvi disponibles i detallarà per a 

quina instal·lació i maquinària serveix. Es valorarà a l’adjudicació la presencia a l’estoc de 

peces de fabricant únic. 

 

La disponibilitat d’aquest estoc permetrà la substitució de la peça avariada en 12h, ja sigui una 

substitució definitiva o temporal amb una peça equivalent per tal de reparar la original. 

Si aquesta substitució es demora més de 12h, l’IMMB es reserva la potestat de l’aplicació de 

minoració en la facturació mensual segons el plec indicat a l’apartat 12.3.  

 

L’empresa adjudicatària presentarà dins de la seva oferta, prèvia a l’adjudicació, l’estoc del que 

disposarà en tot moment juntament amb la seva valoració econòmica de preus unitaris, sent 

valorat dins del procés d’adjudicació. 

 

Durant el primer mes des de l’inici del contracte, l’empresa adjudicatària presentarà una 

proposta del material en estoc amb els seus preus unitaris corresponents, que requerirà 

l’aprovació per part de l’IMMB per a ser validada.  L’estoc de materials podrà ser supervisat 

pels tècnics de l’IMMB en qualsevol moment. 

 

9. SERVEIS A COMPTE DE LES PARTIDES ALÇADES 
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9.1   PRESSUPOST 
Tots els treballs contemplats en aquest apartat 9 s’hauran de realitzar als preus previstos en 

l’apartat 12.2, i el seu cost es comptabilitzarà a càrrec de la Partida alçada corresponent, 

prèvia aprovació per IMMB del seu pressupost. 

 
9.2   INCORPORACIÓ O DISMINUCIÓ D’INSTAL·LACIONS 
Quan es faci necessari, per part de l’IMMB, incorporar o eliminar una instal·lació de l’objecte del 

contracte de manteniment, aquesta ho notificarà a l’empresa adjudicatària, el qual farà una 

primera visita i, en el termini de quinze dies a partir de la notificació de IMMB, emetrà un 

informe de l’estat inicial de les instal·lacions, a més de l’inventari dels elements que la 

composen.  

 

Així mateix, farà la proposta econòmica per a incorporar el seu manteniment al contracte 

objecte d’aquest Plec, d’acord amb l’apartat 12.2. Un cop incorporada al contracte introduirà 

l’inventari en el Programa de gestió del manteniment (GMAO). 

 

De la mateixa manera, quan l’IMMB doni de baixa del contracte de manteniment una instal·lació 

o dependència, ho comunicarà a l’empresa adjudicatària. Si l’import del seu manteniment es 

dedueix directament dels preus contractats, s’aplicarà com a disminució de l’import de 

manteniment anual. En cas que no es dedueixi directament, l’empresa adjudicatària farà un 

pressupost de l’import que suposa aquesta disminució i que requerirà l’aprovació de IMMB per 

ser aplicat. 

 

L’import del contracte anual es modificarà a l’alça o a la baixa com a conseqüència d’aquestes 

variacions, aplicant-se a partir de la data del canvi a la factura següent, amb el prorrateig  

corresponent.  La   facturació  inclourà  el   preu  del   manteniment  de cada instal·lació, 

segons s’indica més endavant. 

 

Al inici del contracte es confirmaran els Mercats que seran objecte del contracte segons les 

adhesions vigent en dit moment. Aquest llistat de Mercats serà actualitzat quan sigui necessari 

a decisió de l’IMMB. 

 

9.3  CANVIS NORMATIUS 
Si, com a conseqüència de canvis normatius, s’han de dur a terme modificacions a les 

instal·lacions, l’empresa adjudicatària realitzarà un pressupost, que lliurarà a IMMB junt amb un 

pla d’actuació, per donar, en el termini que s’estableixi, compliment de la normativa. 
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Si el pressupost presentat per l’empresa adjudicatària no s’ajustés als preus del contracte o 

les hores d’intervenció o treball no fossin adequades i, per tant, IMMB no acceptés el 

pressupost, l’adjudicatari haurà de presentar un nou pressupost, corregint i esmenant els 

errors. En cas contrari, es considerarà un incompliment de l’adjudicatari de les condicions 

essencials del contracte, amb les condicions previstes en el contracte, podent, en tot cas 

IMMB, tramitar el corresponent expedient per incompliment. 

 

En aquests casos, en els que per l’incompliment indicat l’empresa adjudicatària no presenti un 

pressupost en les condicions del contracte indicades, IMMB podrà contractar amb un tercer 

l’execució d’aquelles prestacions sense que es pugui considerar un incompliment de les 

obligacions del contracte per part de IMMB i sense que l’adjudicatari tingui dret a ser 

compensat. 

 

9.4  SUBSTITUCIÓ D’EQUIPS 

Quan IMMB estimi que és necessari substituir un equip per motius del manteniment correctiu o 

predictiu, l’empresa adjudicatària en el termini de quinze dies a partir de la notificació de 

IMMB, aportarà la proposta econòmica per a efectuar la substitució de l’equip, d’acord amb 

les especificacions de l’apartat 12.2 d’aquest Plec. 

 

L’empresa adjudicatària està obligada a fer-se càrrec del material retirat i a efectuar un 

descompte sobre el material nou, addicional a l’esmentat en l’apartat 12.2, en concepte de 

recompra d’aquest material retirat. El percentatge de descompte vindrà determinat per l’oferta 

de l’empresa adjudicatària per aquest concepte i, com a mínim, serà d’un 5%. 

 

L’empresa adjudicatària realitzarà la tramitació i legalització dels nous equips davant els 

Organismes competents, en cas que fos necessari. En aquest sentit, inclourà a la seva 

proposta econòmica les partides necessàries per tals tràmits. 

 

Un cop incorporada al contracte, farà els canvis en l’inventari d’equips en el Programa de 

gestió del manteniment (GMAO). 

 

 

10. GESTIÓ DE RESIDUS 
 

Es gestionarà de forma selectiva tots els materials i residus resultants dels treballs fets, 

disposant a aquest efectes dels mitjans necessaris per a la seva recollida, transport i disposició 

a un gestor autoritzat, complint amb la normativa vigent, considerant-la inclosa aquesta 

operació en el preu ofertat, sigui quina sigui la quantitat i l’origen dels mateixos. L’empresa 
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adjudicatària presentarà a l’IMMB els justificants de gestió de residus d’acord amb la normativa 

vigent. 

 

En cap cas es dipositaran residus especials en les instal·lacions de l’IMMB i hauran de ser 

retirats pels treballadors de l’empresa adjudicatària. 

 
 
11. NORMATIVA APLICABLE 
 

En l’execució del contracte l’adjudicatari haurà de complir tota la normativa que li sigui 

d’aplicació i, en concret: 

 Real  Decreto  1027/2007,  de  20  de  julio,  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento  de 

Instalaciones Térmicas en los Edificios, i totes les correccions d’errors i modificacions 

que s’hi ha realitzat a partir de la seva publicació al B.O.E. del 29 d’agost de 2007. 

 Real Decreto 238/2013, de 5 de abril, por el que se modifican determinados artículos e 

instrucciones técnicas del Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, 

aprobado por Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio. 

 Real Decreto 138/2011, de 4 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento de 

seguridad para instalaciones frigoríficas y sus instrucciones técnicas complementarias. 

 Real Decreto 115/2017, de 17 de febrero, por el que se regula la comercialización y 

manipulación de gases fluorados y equipos basados en los mismos, así como la 

certificación de los profesionales que los utilizan y por el que se establecen los requisitos 

técnicos para las instalaciones que desarrollen actividades que emitan gases fluorados. 

 Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de 

equipos a presión y sus instrucciones técnicas complementarias. 

 Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 

Edificación  y en especial el Documento Básico HS 3 Calidad del aire interior. 

 Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 

electrotécnico para baja tensión (BOE 18.09.02). 

Així com qualsevol altre norma o disposició legal aplicable aprovada o que s’aprovi durant 

la vigència del contracte. 

 

 

12. CONDICIONS ECONÒMIQUES 
 

12.1   SERVEIS INCLOSOS DINS DEL CONTRACTE DE MANTENIMENT 
L’empresa adjudicatària es compromet a realitzar el manteniment preventiu-normatiu, correctiu i 

modificatiu. 

http://www.f2i2.net/documentos/lsi/Dis_4583.pdf
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El manteniment preventiu-normatiu fora de l’horari laboral normal estarà inclòs dins el contracte 

de manteniment. 

Dins del manteniment preventiu-normatiu, detallat a les taules de l’apartat 13 del present Plec, 

està inclosa l’aportació de nou material (de recanvi o nous elements), així com tota la resta de 

serveis i costos derivats del manteniment, com la mà d’obra, desplaçament, dietes, maquinària i 

equips auxiliars necessaris per a la seva execució. 

 

Les operacions de manteniment correctiu es facturaran a banda, tal i com es detalla al punt 12.3. 

Aquest manteniment es realitzarà segons l’apartat 4 d’aquest plec referent al manteniment 

correctiu. 

En cas de fuites de gas, l’empresa adjudicatària primer repararà la fuita i després farà la 

recàrrega de gas.  Els primers 5 Kg de gas no es facturaran i l’empresa adjudicatària assumirà el 

cost i els impostos. El gas facturat es justificarà amb l’albarà o factura de compra del mateix. 

 

12.2   BASE DE PREUS 
Els preus del material es prendrà de la base de preus de l’ITEC amb data de preus de 

referència de l’any en curs, per a l’àmbit de preus Barcelona, l’àmbit de plecs de Catalunya, i la 

variació de preus segons el volum d’obra nova per a obres tipus (PEM 1,610 M Euros). En cas 

que una ordre de treball impliqui la realització d'unitats d'obra o la utilització de materials no 

previstos en els quadres de preus de material de l’ITEC, es valorarà contradictòriament 

entre l'empresa adjudicatària i els Serveis Tècnics de l'IMMB prenent com a referència els 

preus indicats a la plataforma TARIFEC a la que s’aplicarà un descompte unitari del 15%. 

 

En cas que el contractista no estigués d'acord amb la forma de valorar el preu contradictori pels 

Serveis Tècnics de l'IMMB, haurà de procedir a la realització immediata dels treballs segons se 

li ordeni, sense perjudici de l'aplicació de les altres clàusules previstes en el contracte o de les 

accions legals que puguin correspondre. 

 

A continuació es mostren preus unitaris per als operaris en operacions de manteniment 

correctiu en horari normal, segons l’apartat 6.   

 

CONCEPTE Preu unitari (€)** 
Oficial de primera (hora)* 30,13 
Ajudant (hora)* 25,85 
Mà d’obra + desplaçament amb furgoneta 0,00 

  *Extret de la base de preus  ITEC 2019 
     
S’haurà d’afegir l’IVA. 
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El preu en horari extraordinari, segons l’apartat 6, s’incrementarà un 25%, essent aquest 1 hora 

total de desplaçament més les hores d’estància reals, sense cap mínim establert 

El preu dels materials o recanvis a instal·lar en cap cas superaran els preus PVP -5% de 

descompte ni els habituals de mercat. 

La base de preus d’ITEC s’utilitzarà coma a referencia per determinar el preu de la instal·lació 

(material + mà d’obra).  

Les despeses generals i el benefici industrial estan inclosos en el preu indicat a la taula 

anterior.  

 

12.3   FACTURACIÓ 
L’import d’aquest contracte de manteniment és preu tancat pel servei de cadascun dels 

mercats: 

 Operacions de manteniment (Preventiu-Normatiu) 
L’import de les operacions de manteniment, per cada una de les tipologies diferents (Preventiu-

Normatiu) es facturarà una vegada efectuat el manteniment de tots els mercats de cada lot. 

  

Els treballs de manteniment preventiu i normatiu estaran programats pel mantenidor i s’hauran 

de comunicar al responsable del contracte de l’IMMB i al director del pertinent mercat. 

Serà imprescindible incorporar l’albarà dels treballs validats per la direcció del Mercat. 

 

Pels treballs de manteniment mensual i l’assistència per averia s’estableix un preu per mercat, 

que inclou un bonus pel servei de 24 h. Aquests treballs es justificaran prèviament amb l’albarà 

de assistència signat pel director del mercat o representant de l’Associació de Comerciants, i 

posteriorment amb el parte de treballs realitzats i les seves incidències d’acord amb el plec de 

condicions tècniques 

 

La quota mensual de Manteniment preventiu serà la suma de l’import anual de cada mercat, 

segons la taula de l’apartat 13 del present Plec, repartint entre 12 mesos de forma que la quota 

de temporada baixa (març, abril, setembre i octubre) sigui 100 euros menys que la temporada 

alta (la resta de l’any). Per facturar serà imprescindible incorporar l’albarà dels treballs 

realitzats, validats per la direcció del Mercat. 

 
 Manteniment correctiu i predictiu. Materials i millores 

Es presentarà mensualment una proforma de les tasques de manteniment correctiu o 

modificatiu realitzades al Mercats, indicant el concepte al qual s’han destinat. 

 

En aquest proforma es detallaran les hores de ma d’obra dels operaris, indicant el preu/hora 

segons la categoria i l’horari (normal o extraordinari) i es detallarà també l’import del material 
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utilitzant aplicant el descompte ofertat en la present licitació. En el cas de que l’actuació 

requereixi d’aprovació de pressupost, per part del departament d’obres i manteniment, 

s’aplicaran aquests conceptes al pressupost i  la proforma recollirà l’import del pressupost 

aprovat. 

 

Els treballs de manteniment correctiu s’inicien amb el comunicat a l’empresa adjudicatària, ja 

sigui des de la direcció del mercat, del Departament d’ Obres i Manteniment o del tècnic 

responsable del manteniment. Eventualment pot ser l’associació de comerciants. 

 

Els treballs de reparació i posada en nou funcionament s’han de realitzar abans de 24h de 

comunicació de l’averia (en les 24h no es tindran en compte els dies festius). Per aquest motiu 

l’adjudicatari ha de tenir els estocs necessaris per complir aquests terminis o procediments 

operatius que així ho garantitzi (en especial elements d’electrònica, elements descatalogats, 

compressors polivalents, elements específics d’altres proveïdors ...). 

 

Per no tenir la minoració, prèvia notificació, es podran realitzar reparacions provisionals per 

permetre el funcionament dels equips. 

El protocol establirà que en un màxim de 48h es tindrà una valoració dels treballs. 

 

El plec estableix un mínim de 3h o 24h (segons tipus avaria) per que un tècnic es personi al 

mercat i verifiqui i diagnostiqui l’averia (aquest servei està inclòs al preu del manteniment 

preventiu). En el cas d’incompliment d’aquest termini, la quota mensual tindrà la següent 

minoració: 

 

Temps arribada assistència (*) Minoració (acumulable) Averies Urgents Averies no urgents 
< 3 h < 24 h - 

3 h a 12 h 24 h a 48 h 150 € 
12 h a 24 h - 300 € 

> 24 h i per dia 
addicional 

> 48 h i per dia 
addicional 

500 € o quota 
manteniment mensual 

 (*) Des de l’avís averia 

Aquesta minoració, a partir de 12h, també s’aplicarà per l’incompliment de la substitució de 
peces inventariades a l’estoc. 

Aquesta minoració es realitzarà en el mes de l’incompliment, i si fos superior a la quota 

mensual en els successius. 
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La reparació, en el cas d’enrederir-se més dels terminis estipulats tindrà una minoració amb el 

següent escalat: 

 

(*) Des de l’avís averia 

Aquestes possibles minoracions s’aplicaran a les factures de Preventiu. 

 

Serà condició per l'aprovació de les factures derivades del Contracte de Manteniment, que 

l'adjudicatari estigui al corrent de l'execució del programa i dels informes corresponents. 

 

La facturació del Manteniment serà mensual, en tres factures: 

- La factura de Manteniment Preventiu, que anirà acompanyada del certificat de 

manteniment preventiu del període de facturació. 

- La factura de Manteniment Correctiu, que anirà acompanya d’una proforma on es 

detallarà cadascuna de les incidències a facturar, indicant les hores dedicades, el preu 

del material emprat (aplicant el descompte ofertat a la present licitació) i el cost total de 

cadascuna d’elles. També s’adjuntaran els albarans corresponents.  

- La factura de Millores, que anirà acompanyada de la relació dels pressupostos aprovats i 

finalitzats durant el més en curs. 

S’entregarà mensualment un Excel amb el desglossament, per cada Mercat o edifici, dels 

costos, tant de manteniment preventiu com correctiu i de millores. El format de tots els 

documents per la facturació mensual es pactarà amb tècnic responsable del contracte de la 

direcció d’Obres i Manteniment de l’IMMB. 

 

13. PRESSUPOST I PREU DEL CONTRACTE 
 
El preu base de licitació d’aquest serveis multiplicat per la duració del contracte indicada al punt 
2 del present plec (dos anys) té un import total de 947.615,44 sense IVA. 
 
Aquest import és el resultant de la suma del cost del Manteniment preventiu anual 313.807,72 € 
més una bossa de manteniment correctiu de 35.000 € anuals. Aquest import no està sotmès a 
baixa. 
 

Temps reparació (*) Minoració (acumulable) Reparació curta Reparació llarga 
< 48 h >15 dies naturals - 

48 h a 72 h 15 – 20 dies naturals 100 € 
> 72 h  200 € 

 > 20 dies naturals 500 € 
Per dia addicional Per dia addicional 500 € 
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El contracte inclou una partida de millores per fer front a les gran reparacions i/o substitucions, 
així com totes aquelles actuació que aportin una millora de la instal·lació. L’import d’aquesta 
partida es de 125.000 € anuals i no està sotmesa a baixa 
En aquest import estan incloses les despeses generals i benefici industrial.  
L’empresa adjudicatària es farà càrrec de totes les possibles despeses, taxes, arbitris i impostos. 

L’IVA haurà de constar com partida independent.  
 

El preu base de Manteniment és el resultant de multiplicar el manteniment anual preventiu-
normatiu, segons l’apartat 12.1, de cada mercat indicat a les taules següents per la duració 
anual indicat al punt 2 del present plec més l’import de la bossa destinada a Manteniment 
correctiu. 
 
El manteniment anual preventiu-normatiu per cada mercat és el següent:  
 
Tenint en compte que seran considerats Temporada alta els mesos de: gener, febrer, maig, juny, 
juliol, agost, novembre i desembre. I temporada Baixa els mesos de març, abril, setembre i 
octubre. 
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*No inclòs l’IVA  

Mercats no inclosos inicialment al present contracte però que es preveu la seva possible 
adhesió un cop finalitzi el període de manteniment associat a les obres de remodelació de 
l’edifici. 

- Mercat d’Horta 
- Mercat de Montserrat 
- Mercat d’Abaceria 

 
Es podran afegir en el present contracte aquells Mercats on es porti a terme una remodelació 

del sistema de climatització  o sempre i quan es produeixi l’adhesió del Mercat al present 
contracte. 

MERCATS INCLOSOS AL CONTRACTE INICIALMENT DE MANTENIMENT DEL SISTEMA DE CLIMATITZACIÓ

MERCAT Preu Manteniment Anual 
(IVA no inclòs)

Quota 
Temporada alta

Quota 
Temporada baixa

Observacions

La Seu de IMMB 12.187,08 € 1.048,92                  948,92                     

Abaceria prov 5.747,28 € 512,27                     412,27                     
Fins a la inaguració del Nou 
Mercat d'Abaceria

Barceloneta 8.927,52 € 777,29                     677,29                     

Besòs 13.391,28 € 1.149,27                  1.049,27                  
Valoració segons projecte 
d'obres aprovat. Pendent 
d'execusió

Bon Pastor 27.497,60 € 2.324,80                  2.224,80                  

Carmel* 14.928,33 € 1.277,36                  1.177,36                  
Incorporació al Desembre de 
2025

Ciutat Meridiana 4.432,18 € 402,68                     302,68                     
Valoració segons projecte 
d'obres aprovat. Pendent 
d'execusió

Clot 6.085,03 € 540,42                     440,42                     
Concepció 14.999,91 € 1.283,33                  1.183,33                  
Felip II 6.990,41 € 615,87                     515,87                     
Fort Pienc 9.306,52 € 808,88                     708,88                     
Guinardó 19.876,36 € 1.689,70                  1.589,70                  
Guineueta 11.664,73 € 1.005,39                  905,39                     
Hostafrancs 16.002,15 € 1.366,85                  1.266,85                  
Les Corts 9.474,96 € 822,91                     722,91                     
Lesseps 6.316,64 € 559,72                     459,72                     
Llibertat 7.622,08 € 668,51                     568,51                     
Marina 13.433,39 € 1.152,78                  1.052,78                  

Mercé* 4.126,87 € 377,24                     277,24                     
Incorporació al Desembre de 
2025

Ninot 26.203,11 € 2.216,93                  2.116,93                  
Sagrada familia 9.610,14 € 834,18                     734,18                     
Sant Andreu 26.908,89 € 2.275,74                  2.175,74                  
Sant Gervasi 4.737,48 € 428,12                     328,12                     
Sant Martí 7.606,50 € 667,21                     567,21                     

Santa Caterina* 23.674,77 € 2.006,23                  1.906,23                  
Incorporació al Desembre de 
2025

Trinitat 5.453,37 € 487,78                     387,78                     
TOTAL 305.017,50 € 23.851,46 € 23.751,46 €
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*No inclòs l’IVA  

 

PREU DE LICITACIÓ 

 

MANTENIMENT CAPTADORS SOLARS

MERCAT
Preu Manteniment Anual 

(IVA no inclòs) 1era Visita (70%) 2ona visita (30%)
Guinardó 2.552,76 € 1.786,93 € 765,83 €
Guineueta 726,83 € 508,78 € 218,05 €
Ninot 1.402,29 € 981,60 € 420,69 €
Provençals 760,52 € 532,36 € 228,16 €
Sarrià 1.010,66 € 707,46 € 303,20 €
Val d'Hebron 2.337,16 € 1.636,01 € 701,15 €
TOTAL 8.790,22 € 6.153,15 € 2.637,07 €

CONCEPTE
Import anual

(IVA no inclòs)
Import contracte 

(2 anys)
IVA (21 %) Import  contracte

Manteniment Climatització 305.017,50 €        610.035,00 €        
Manteniment Captadors solars 8.790,22 €            17.580,44 €          
Manteniment preventiu 313.807,72 € 627.615,44 € 131.799,24 € 759.414,68 €
Manteniment correctiu 
(Bossa no sotmesa a baixa)

35.000,00 €          70.000,00 €          14.700,00 € 84.700,00 €

TOTAL CAP 2 348.807,72 € 697.615,44 € 146.499,24 € 844.114,68 €
Millores CAP 6 125.000,00 €        250.000,00 €        52.500,00 € 302.500,00 €
TOTAL PREU LICITACIÓ 473.807,72 € 947.615,44 € 198.999,24 € 1.146.614,68 €
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ANNEX- PLANS DE MANTENIMENT 
 

SERVEI DE MANTENIMENT DE LES INSTAL·LACIONS DE 
CLIMATITZACIÓ DELS EDIFICIS ALS DE MERCATS 
MUNICIPALS DE BARCELONA PER ELS ANYS 2025-2027 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEX I.  
LLISTAT DELS MERCATS MUNICIPALS INCLOSOS AL CONTRACTE INICIALMENT 
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Mercat Adreça SISTEMA 
CLIMATITZACIÓ 

CAPTADORS 
SOLARS 

Abaceria prov Passeig Sant Joan,  168 Annex I  

Barceloneta Plaça Poeta Bosca, 1 Annex I  

Besos Carrer de Jaume Huguet, 38 Projecte  

Bon Pastor Carrer de Sant Adrià, 154 Annex I  

Carmel Carrer Llobregós Projecte  

Ciutat Meridiana Carrer Costabona, 4 Projecte  

Clot Plaça del Mercat, 26 Annex I  

Concepció Carrer d'Aragó, 313-317 Annex I  

Felip II Carrer Felip II, 120 Annex I  

Fort Pienc Plaça Fort Pienc 3 Annex I  

Guinardó Carrer Teodor Llorente, 10 Annex I Annex I 

Guineueta Passeig de Valldaura, 186 Annex I Annex I 

Hostafrancs Carrer de la Creu Coberta, 93 Annex I  

Les Corts Travessera de les Corts, 215 Annex I  

Llibertat Plaça de la Llibertat, 27 Annex I  

Lesseps Carrer Verdi, 200-210 Annex I  

Mercè Passeig Fabra i Puig,270-272 Projecte  

Marina Passeig de la Zona Franca, 178 Projecte  

Ninot Carrer de Mallorca, 133 Annex I Annex I 

Provençals Carrer Menorca, 19 - Annex I 

Sagrada Família Carrer de Padilla, 255 Annex I  

Sant Andreu Plaça Mercadal, 41 Projecte  

Sant Gervasi Plaça Joaquin Folguera,6 Annex I  

Sant Martí Carrer de Puigcerdà, 206-212 Projecte  

Santa Caterina Avinguda Francesc Cambó, 16 Projecte  

Sarrià Carrer Reina Elisenda Mantcada,8 - ? 

Trinitat Carrer Pedrosa, 21 Annex I  

Vall d'Hebron Passeig de la Vall d'Hebron, 130 - Annex I 
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Aquest Annex I recull l’inventari dels Mercats inclosos fins ara en el Manteniment general 
gestionat per L’IMMB. 

Durant els últims anys s’han dut a terme varies obres de remodelació del sistema de 
climatització, altres mercats tenen pendent l’inici d’aquestes remodelacions en els propers 
mesos. Aquestes instal·lacions s’incorporen en el present contracte, es per això que d’adjunta  
a la licitació els projectes Usbuilt de les obres finalitzades i els projectes aprovats de les obres 
en curs. 

 

  



CC025 - IMMB3

        CC02501 - MERCADO BARCELONETA4

                CC02501P0 - INSTALACIONES5

                        CC025012000001 - CLIMATIZACION6

                                CC0250121350001 - EQUIPO AUTONOMO ROOFTOP (CLIMAVENETA)7

                                CC0250123200001 - SISTEMA APORTACION Y EXTRACCION7

                                CC0250123200002 - VENTILADORES CASALS 2 UDS (APORTACION SALA UNIDAD COMPACTA)7

                                CC0250123200003 - EXTRACTORES SOLER&PALAU 2 UDS (EXTRACCION ALMACENES)7

                                CC0250123200004 - EXTRACTORES SOLER&PALAU 4 UDS (EXTRACCION TECHO BAÑOS)7

                                CC0250123200005 - EXTRACTOR MUELLE APORTACION/EXTRACCION7

                                CC0250123200006 - EXTRACTOR WC MUELLE7

                                CC0250123200007 - SOBREPRESION VESTIBULO MUELLE7

                                CC0250123200008 - EXTRACTOR VESTIBULO MUELLE7

                                CC0250123200009 - EXTRACTOR CAB 125 SALA DE REUNIONES7

                                CC0250123200010 - VENTILADOR IMPULSION SODECA SDOF SALA DE REUNIONES7

                                CC0250123300001 - RED CONDUCTOS DE AIRE7

                                CC0250124100002 - EQUIPO AUTONOMO CONDUCTOS PASILLO DIRECCION7

                        CC025013000001 - ELECTRICIDAD6

                                CC0250133100001 - CUADRO ELECTRICO CLIMATIZACION7

        CC02502 - MERCADO BESOS4

                CC02502P0 - INSTALACIONES5

                        CC025022000001 - CLIMATIZACION6

                                CC0250223200001 - VENTILADORES CUBIERTA 2 UDS (APORTACION ZONA ALMACEN)7

                                CC0250223200002 - VENTILADORES CUBIERTA 2 UDS (EXTRACCION ZONA ALMACEN)7

                                CC0250223200003 - VENTILADORES ZONA MERCADO 2 UDS7

                                CC0250223200004 - EXTRACTORES SOLER&PALAU (EXTRACCION TECHO BAÑOS)7

                                CC0250223300001 - RED CONDUCTOS DE AIRE7

                                CC0250224100003 - EQUIPOS AUTONOMOS 1x1 HITECSA 4 UDS7

                        CC025023000001 - ELECTRICIDAD6

                                CC0250233100001 - CUADRO ELECTRICO CLIMATIZACION7

        CC02503 - MERCADO BON PASTOR4

                CC02503P0 - INSTALACIONES5

                        CC025032000001 - CLIMATIZACION6

                                CC0250321100001 - ENFRIADORA AIRE-AGUA CLIMAVENETA7

                                CC0250321150001 - VASOS DE EXPANSION (2 UDS)7

                                CC0250321400001 - BOMBA GRUNDFOS PRIMARIO FRIO7

                                CC0250322600001 - BOMBA GRUNDFOS PRIMARIO CALOR7

                                CC0250322800001 - DEPOSITO INERCIA CALOR7

                                CC0250322800002 - DEPOSITO INERCIA FRIO7

                                CC0250323200001 - CONJUNTO DIFUSORES Y REJAS 300 UDS7

                                CC0250323200002 - APORTACION PARKING SOTANO 17

                                CC0250323200003 - EXTRACCIONES PARKING SOTANO 1 (2 UDS)7
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                                CC0250323200004 - APORTACIONES CARGA Y DESCARGA (3 UDS)7

                                CC0250323200005 - VENTILACION VESTIDORES SOTANO 27

                                CC0250323200006 - VENTILACION LOCAL GRUPO SOTANO 27

                                CC0250323200007 - VENTILACION CARGA Y DESCARGA (2 UDS)7

                                CC0250323200008 - VENTILACION CAMPANAS (4 UDS)7

                                CC0250323200009 - VENTILACION LOCAL QM017

                                CC0250323200010 - VENTILACION SERVICIOS ALTILLO7

                                CC0250323200011 - VENTILACION SERVICIOS P-17

                                CC0250323200012 - EXTRACTOR TRIFASICO MUELLE DE CARGA7

                                CC0250323200013 - EXTRACTOR WC PARKING MUELLE DE CARGA7

                                CC0250323300001 - RED CONDUCTOS DE AIRE7

                                CC0250323500001 - CLIMATIZADOR ESTADELLA7

                                CC0250323500002 - CLIMATIZADOR ST ADRIA7

                                CC0250323600001 - (SIN ACCESO) FANCOILS PARADAS MERCADO 8 UDS7

                                CC0250323600002 - CORTINAS DE AIRE 5 UDS7

                                CC0250323670001 - HUMIDIFICADOR7

                                CC0250324100001 - EQUIPO AUTONOMO DE LA SALA DEL ORDENADOR7

                                CC0250325600001 - BOMBA GRUNDFOS CLIMATIZADORES7

                                CC0250325600002 - BOMBA GRUNDFOS FANCOILS PARADAS MERCADO7

                                CC0250325600003 - BOMBA GRUNDFOS ACS7

                                CC0250325700001 - SISTEMA DE GESTION Y CONTROL7

                                CC0250327250001 - TERMO 100L VESTUARIOS SOTANO (2 UDS)7

                                CC0250327600001 - (SIN ACCESO) INTERCAMBIADORES PARADAS (12 UDS)7

                                CC0250327600002 - INTERCAMBIADOR VESTUARIO SOTANO (2 UDS)7

                                CC0250367400001 - PROTECCION SOBREPRESION ESCALERA (3 UDS)7

                                CC0250367400002 - PROTECCION SOBREPRESION VIA EVACUACION7

                        CC025033000001 - ELECTRICIDAD6

                                CC0250333100001 - CUADRO ELECTRICO CLIMATIZACION7

        CC02504 - MERCADO CLOT4

                CC02504P0 - INSTALACIONES5

                        CC025042000001 - CLIMATIZACION6

                                CC0250423200001 - EXTRACTORES BAÑOS 2 UDS7

                                CC0250423200002 - EXTRACTORES SOBREPRESION ESCALERA MUELLE 2 UDS7

                                CC0250423200003 - EXTRACTOR ALMACEN LOCALES MUELLE DE CARGA7

                                CC0250423200004 - EXTRACTORES PARKING MUELLE DE CARGA 3 UDS7

                                CC0250423300001 - RED CONDUCTOS DE AIRE7

                                CC0250424100001 - EQUIPOS AUTONOMOS 1X1 CLIMAVENETA (3 UDS)7

                                CC0250424100002 - EQUIPO AUTONOMO 1X1 INTARCON HEF-DG-3086A7

                        CC025043000001 - ELECTRICIDAD6

                                CC0250433100001 - CUADRO ELECTRICO CLIMATIZACION7

        CC02505 - MERCADO CONCEPCIO4

                CC02505P0 - INSTALACIONES5
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                        CC025052000001 - CLIMATIZACION6

                                CC0250521200001 - BOMBA CALOR CLIMAVENETA NECSCN0612/B7

                                CC0250521200002 - BOMBA CALOR CLIMAVENETA NECS-CN412/B 2 UDS7

                                CC0250523200001 - CONJUNTOS DE EXTRACCION ZONA ALMACENES 2 UDS7

                                CC0250523200002 - EXTRACTOR DE TECHO BAÑO PLANTA 07

                                CC0250523200003 - EXTRACTOR DE TECHO BAÑO MINUSVALIDOS PLANTA -17

                                CC0250523200004 - EXTRACTORES MUELLE DE CARGA 2 UDS7

                                CC0250523300001 - RED CONDUCTOS DE AIRE7

                                CC0250523600001 - FANCOILS SCHAKO MBS 150/3/G3/VAR 12 UDS7

                                CC0250523600002 - FANCOILS SCHAKO NBS 150/2/G3/VAR 8 UDS7

                                CC0250523600003 - CORTINAS DE AIRE WINDBOX M2000E 4 UDS7

                                CC0250523600004 - CORTINAS DE AIRE WINDBOX M1500E 2 UDS7

                                CC0250527500001 - GRUPO BOMBEO SEDICAL SDM125/290-7.5Kw7

                        CC025053000001 - ELECTRICIDAD6

                                CC0250533100001 - CUADRO ELECTRICO CLIMATIZACION7

        CC02506 - MERCADO FORT PIENC4

                CC02506P0 - INSTALACIONES5

                        CC025062000001 - CLIMATIZACION6

                                CC0250621200001 - SPLITS CASSETE GENERAL AOG54UMAYT 2 UDS7

                                CC0250621350001 - ROOFTOP CLIVET7

                                CC0250623200001 - EXTRACTOR ALMACEN DE BASURA7

                                CC0250623200002 - EXTRACTOR ALMACENES P-27

                                CC0250623200003 - VENTILADOR IMPULSION ALMACENES P-27

                                CC0250623200004 - EXTRACTOR BAÑOS PLANTA BAJA7

                                CC0250623200005 - EXTRACTOR PASILLO P-27

                                CC0250623200006 - VENTILADOR APORTACION PASILLO P-27

                                CC0250623200007 - EXTRACTOR SOBREPRESION ESCALERA7

                                CC0250623200008 - VENTILADOR APORTACION SOBREPRESION ESCALERA7

                                CC0250623300001 - RED CONDUCTOS DE AIRE7

                                CC0250623600001 - CORTINA DE AIRE (3 UDS)7

                        CC025063000001 - ELECTRICIDAD6

                                CC0250633100001 - CUADRO ELECTRICO CLIMATIZACION7

        CC02507 - MERCADO GUINARDO4

                CC02507P0 - INSTALACIONES MERCADO5

                        CC025072000001 - CLIMATIZACION MERCADO6

                                CC0250721100001 - PLANTA ENFRIADORA7

                                CC0250723200001 - VENTILADORES WC (2 UDS)7

                                CC0250723200003 - VENTILADOR APORTACION AIRE SALA BASURAS7

                                CC0250723200005 - SOBREPRESIONES ESCALERA PARKING MUELLE7

                                CC0250723300001 - RED CONDUCTOS DE AIRE7

                                CC0250723500001 - UTA AIRLAN FMA-155 2 UDS7

                                CC0250723600001 - CORTINAS DE AIRE (5 UDS)7
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                                CC0250723800001 - REJILLAS DE CLIMATIZACION7

                        CC025073000001 - ELECTRICIDAD MERCADO6

                                CC0250733100001 - CUADRO ELECTRICO CLIMATIZACION7

                CC02507P1 - INSTALACIONES TORRE5

                        CC025072000002 - CLIMATIZACION TORRE6

                                CC0250723200004 - EXTRACTOR BAÑOS7

                                CC0250723300002 - RED CONDUCTOS DE AIRE7

                                CC0250724300001 - GRUPO VRV DAIKIN RXYQ12T7Y1B7

                                        CC0250724300001A - UD. EXTERIOR VRV DAIKIN RXYQ12T7Y1B8

                                        CC0250724300001B - UDS. INTERIORES VRV DAIKIN RXYQ12T7Y1B (7 UDS)8

                        CC025073000002 - ELECTRICIDAD TORRE6

        CC02508 - MERCADO GUINEUETA4

                CC02508P0 - INSTALACIONES5

                        CC025082000001 - CLIMATIZACION6

                                CC0250821350001 - ROOFTOP CIAT IPF-485 (2 UDS)7

                                CC0250823200001 - VENTILADOR SOLER&PALAU CGT/2-400-6/22-1,1kW7

                                CC0250823200002 - VENTILADOR SOLER&PALAU CGT/2-450-6/22-3kW7

                                CC0250823200003 - VENTILADOR SOLER&PALAU CVB-320/320-N-550W (2 UDS)7

                                CC0250823200004 - VENTILADOR SOLER&PALAU CVB-240/180-N-120W7

                                CC0250823200005 - EXTRACTORES MUELLE DE CARGA 3 UDS7

                                CC0250823300001 - RED CONDUCTOS DE AIRE7

                                CC0250823600001 - CORTINAS DE AIRE 3 UDS7

                                CC0250823690001 - RECUPERADOR AIRE MITUBISHI RKE 14 FO7 A7

                                CC0250825000001 - SISTEMA DE CAPTACION SOLAR7

                                        CC0250825000001A - AEROTERMO - SOLAR8

                                        CC0250825000001B - CAPTADORES SOLARES 6 UDS8

                                        CC0250825000001C - DEPOSITO ACUMULADOR SOLAR 1000L8

                                        CC0250825000001D - BOMBAS RECIRCULACION - SOLAR8

                        CC025083000001 - ELECTRICIDAD6

                                CC0250833100001 - CUADRO ELECTRICO CLIMATIZACION7

        CC02510 - MERCADO HOSTAFRANCS4

                CC02510P0 - INSTALACIONES5

                        CC025102000001 - CLIMATIZACION6

                                CC0251023200001 - VENTILADOR EXTRACCION SALA DE BASURAS7

                                CC0251023200002 - EXTRACTOR BAÑOS + BAÑO MINUSVALIDOS (1 UDS)7

                                CC0251023200004 - EXTRACTORES ALMACEN MUELLE DE CARGA 3 UDS7

                                CC0251023300001 - RED CONDUCTOS DE AIRE7

                                CC0251023600001 - CORTINAS DE AIRE SOLER&PALAU COR 7,5 (5 UDS)7

                                CC0251023600002 - CORTINA DE AIRE MUNDOCLIMA MU ECO 157

                                CC0251024100001 - EQUIPO AUTONOMO HITECSA 2X1 CCVBZ3002 (4 UDS)7

                                CC0251024100002 - EQUIPO AUTONOMO GENERAL 1X1 ABG54 (2 UDS)7

                        CC025103000001 - ELECTRICIDAD6
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                                CC0251033100001 - CUADRO ELECTRICO CLIMATIZACION7

        CC02511 - MERCADO LES CORTS4

                CC02511P0 - INSTALACIONES5

                        CC025112000001 - CLIMATIZACION6

                                CC0251123200001 - EXTRACTORES BAÑOS 2 UDS7

                                CC0251123200002 - VENTILADOR SOTANO SODECA CJHCH -63-GT-0,757

                                CC0251123200003 - VENTILADOR SOTANO SODECA CJHCH -56-6H-0,337

                                CC0251123200004 - VENTILADORES SOTANO SODECA CJBD -1919-6M-1/10 (2 UDS)7

                                CC0251123300001 - RED CONDUCTOS DE AIRE7

                                CC0251123600001 - CORTINAS DE AIRE AIRTECNICS 3 UDS7

                                CC0251124100001 - EQUIPOS AUTONOMOS HITECSA7

                                        CC0251124100001A - UDS. EXTERIORES HITECSA CCVBZ3002 (2 UDS)8

                                        CC0251124100001B - UDS. INTERIORES HITECSA CONDUCTOS (2 UDS)8

                                CC0251124100002 - EQUIPOS AUTONOMOS MITSUBISHI ELECTRIC7

                                        CC0251124100002A - UD. EXTERIOR MITSUBISHI ELECTRIC MXZ-2A52VA8

                                        CC0251124100002B - UD. INTERIOR MITSUBISHI ELECTRIC MSZ-GC25VA8

                                        CC0251124100002C - UD. INTERIOR MITSUBISHI ELECTRIC MSZ-GC35VA8

                        CC025113000001 - ELECTRICIDAD6

                                CC0251133100001 - CUADRO ELECTRICO CLIMATIZACION 2 UDS7

        CC02512 - MERCADO MARINA (EN OBRAS)4

        CC02513 - MERCADO NINOT4

                CC02513P0 - INSTALACIONES5

                        CC025132000001 - CLIMATIZACION6

                                CC0251321100001 - ENFRIADORA CLIMAVENETA NECS- C 1004/B7

                                CC0251321100002 - ENFRIADORA CLIMAVENETA NECS-CN 1104/B (3 UDS)7

                                CC0251321150001 - VASO EXPANSION 200L7

                                CC0251323200001 - EXTRACTORES SOLER&PALAU (4 UDS)7

                                CC0251323200002 - VENTILADORES SOLER&PALAU (4 UDS)7

                                CC0251323200003 - EXTRACTOR SALA BASURA7

                                CC0251323200004 - VENTILADOR MUELLE DE CARGA (APORTACION)7

                                CC0251323200005 - VENTILADOR MUELLE DE CARGA (EXTRACCION)7

                                CC0251323200006 - EXTRACTORES SOBREPRESIONES ESCALERAS ASCENSOR DOBLE DERECHA7

                                CC0251323200007 - EXTRACTOR ENTRADA SERVICIO MUELLE DE CARGA7

                                CC0251323200008 - EXTRACTOR USPE 4.5 ESCALERA PARKING - P17

                                CC0251323200009 - EXTRACTOR USPE 4.3 ESCALERA PARKING - P27

                                CC0251323200010 - EXTRACTOR USPE 4.4 ESCALERA PARKING - P37

                                CC0251323200011 - EXTRACTOR ENTRADA ESCALERA C/ CASANOVAS7

                                CC0251323200012 - EXTRACTORES SOBREPRESIONES ESCALERAS 2 UDS7

                                CC0251323300001 - RED CONDUCTOS DE AIRE7

                                CC0251323600001 - CORTINAS DE AIRE SOLER&PALAU (8 UDS)7

                                CC0251323600002 - FANCOILS AIRLAN FMA-100 (4 UDS)7

                                CC0251323600003 - FANCOILS AIRLAN FMA-078 (4 UDS)7
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                                CC0251323600004 - FANCOILS AIRLAN FMA-060 (4 UDS)7

                                CC0251323600005 - FANCOILS AIRLAN FMA-028 (4 UDS)7

                                CC0251323600006 - CORTINAS DE AIRE KOSNER (2 UDS)7

                                CC0251323690001 - RECUPERADORES DE CALOR SOLER&PALAU (4 UDS)7

                                CC0251324100001 - EQUIPO AUTONOMO SALA DE BASURAS 2X17

                                        CC0251324100001A - UD. EXTERIOR EQUIPO AUTONOMO SALA DE BASURAS8

                                        CC0251324100001B - UDS. INTERIORES EQUIPO AUTONOMO SALA DE BASURAS (2 UDS)8

                                CC0251324100002 - EQUIPO AUTONOMO MITSUBISHI MXZ-8A 140VA (3X1)7

                                        CC0251324100002A - UD. EXTERIOR EQUIPO AUTONOMO MITSUBISHI MXZ-8A 140VA8

                                        CC0251324100002B - UD. INTERIOR CASSETE MITSUBISHI MSZ-GE35VA8

                                        CC0251324100002C - UDS. INTERIORES SPLIT MITSUBISHI MSZ-ZF35VE (2 UDS)8

                                CC0251325000001 - SISTEMA DE CAPTACION SOLAR7

                                        CC0251325000001A - (SIN ACCESO) CAPTADOR SOLAR8

                                        CC0251325000001B - INTERACUMULADOR - SOLAR8

                                        CC0251325000001C - VASO EXPANSION - SOLAR8

                                        CC0251325000001D - AEROTERMO - SOLAR8

                                        CC0251325000001E - DEPOSITO DE INERCIA - SOLAR8

                                        CC0251325000001G - BOMBA RECIRCULACION 2 UDS - SOLAR8

                                CC0251327500001 - BOMBA RECIRCULACION DOBLE GRUNDFOS MGE132MB4-FF265-G97

                                CC0251327500002 - BOMBA RECIRCULACION DOBLE GRUNDFOS MGE232SB4-FF265-G37

                        CC025133000001 - ELECTRICIDAD6

                                CC0251333100001 - CUADRO ELECTRICO CLIMATIZACION7

        CC02514 - MERCADO SAGRADA FAMILIA4

                CC02514P0 - INSTALACIONES5

                        CC025142000001 - CLIMATIZACION6

                                CC0251423200002 - EXTRACTORES BAÑOS P-1 2 UDS7

                                CC0251423200003 - VENTILADORES ALMACEN Y MUELLE DE CARGA 2 UDS7

                                CC0251423200004 - EXTRACTOR BASURAS MUELLE DE CARGA7

                                CC0251423200005 - EXTRACTOR PARKING MUELLE DE CARGA7

                                CC0251423300001 - RED CONDUCTOS DE AIRE7

                                CC0251423600001 - FANCOILS DE TECHO TERMOVEN (20 UDS)7

                        CC025143000001 - ELECTRICIDAD6

                                CC0251433100001 - CUADRO ELECTRICO CLIMATIZACION7

        CC02515 - MERCADO SANT MARTI (EN OBRAS)4

        CC02516 - MERCADO SANTA CATERINA4

                CC02516P0 - INSTALACIONES5

                        CC025162000001 - CLIMATIZACION6

                        CC025163000001 - ELECTRICIDAD6

        CC02517 - MERCADO VALL HEBRON4

                CC02517P0 - INSTALACIONES5

                        CC025172000001 - CLIMATIZACION6

                                CC0251725000001 - SISTEMA CAPTACION SOLAR7
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                                        CC0251725000001A - CONTADOR ENERGIA8

                                        CC0251725000001B - CAPTADORES VITOSOL 100-FM (5 UDS)8

                                        CC0251725000001C - INTERCAMBIADOR DE PLACAS INDECALSA SB-010H/020 - SOLAR8

                                        CC0251725000001D - VASO EXPANSION PRIMARIO - SOLAR8

                                        CC0251725000001E - VASO EXPANSION SECUNDARIO - SOLAR8

                                        CC0251725000001F - VASO EXPANSION DEPOSITO ACS - SOLAR8

                                        CC0251725000001G - VASO EXPANSION BOMBA RECIRCULACION - SOLAR8

                                        CC0251725000001H - DEPOSITO ACUMULADOR SOLAR8

                                        CC0251725000001I - DEPOSITO ACUMULADOR ACE - SOLAR8

                                        CC0251725000001J - VALVULA TERMOSTATICA8

                                        CC0251725000001K - BOMBA WILO (PRIMARIO) - SOLAR8

                                        CC0251725000001L - BOMBA WILO (SECUNDARIO) - SOLAR8

                                        CC0251725000001M - BOMBA RECIRCULACION ACS - SOLAR8

        CC02518 - MERCADO PROVENÇALS4

                CC02518P0 - INSTALACIONES5

                        CC025182000001 - CLIMATIZACION6

                                CC0251825000001 - SISTEMA CAPTACION SOLAR7

                                        CC0251825000001A - CAPTADORES SOLARES GREENHEISS (2 UDS)8

                                        CC0251825000001B - ACUMULADOR 212L - SOLAR8

                                        CC0251825000001C - TERMO ELECTRICO 30L - SOLAR8

                                        CC0251825000001D - BOMBA RECIRCULACION BAXI - SOLAR8

                        CC025183000001 - ELECTRICIDAD6

                                CC0251833100001 - CUADRO ELECTRICO SOLAR7

        CC02519 - MERCADO LESSEPS4

                CC02519P0 - INSTALACIONES5

                        CC025192000001 - CLIMATIZACION6

                                CC0251923200001 - SISTEMAS DE VENTILACION/EXTRACCION7

                                CC0251924300001 - UD. EXTERIOR VRV PANASONIC U-14ME2E87

                                CC0251924300002 - UD. EXTERIOR VRV PANASONIC U-16ME2E87

                                CC0251924300003 - UD. EXTERIOR VRV PANASONIC U-20ME2E87

                                CC0251924300004 - UDS. INTERIORES VRV PANASONIC S-280ME2E5 (5 UDS)7

                        CC025193000001 - ELECTRICIDAD6

                                CC0251933100001 - CUADRO ELECTRICO CLIMATIZACION7

        CC02520 - MERCADO FELIP II4

                CC02520P0 - INSTALACIONES5

                        CC025202000001 - CLIMATIZACION6

                                CC0252021350001 - ROOF-TOP COMPACTAS HITECSA RXCBZ4002 125KW (2 UDS)7

                                CC0252023200001 - CAJAS DE VENTILACION DE AIRE (2 UDS)7

                                CC0252023600001 - CORTINAS DE AIRE (5 UDS)7

                                CC0252024100001 - BOMBA DE CALOR 1X17

                                CC0252024100002 - BOMBA DE CALOR 3X17

                        CC025203000001 - ELECTRICIDAD6
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                                CC0252033200001 - CUADRO ELECTRICO7

        CC02521 - MERCADO LLIBERTAT4

                CC02521P0 - INSTALACIONES5

                        CC025212000001 - CLIMATIZACION6

                        CC025213000001 - ELECTRICIDAD6
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CC02522 - MERCADO TRINITAT4

        CC02522P0 - INSTALACIONES5

                CC025222000001 - CLIMATIZACION6

                        CC0252223200001 - APORTACIONES DE AIRE (5 UDS)7

                        CC0252223200002 - EXTRACCIONES DE AIRE (2 UDS)7

                        CC0252223300001 - RED DE DISTRIBUCION DE AIRE7

                        CC0252223690001 - RECUPERADOR CALOR TECNA RCE 2000-EC/H/F7/F87

                        CC0252224100001 - EQUIPO AUTONOMO A/A CIAT ISC-0180 (CUBIERTA) 43,10KW7

                CC025223000001 - ELECTRICIDAD6

                        CC0252233200001 - CUADRO ELECTRICO CLIMATIZACION7

Nivel Activo

Árbol de Activos
Página

1 / 1



 
 

 

Pàgina 1 de 1 

 
 

ANNEX- PLANS DE MANTENIMENT 
 

SERVEI DE MANTENIMENT DE LES INSTAL·LACIONS DE 
CLIMATITZACIÓ DELS EDIFICIS ALS DE MERCATS 
MUNICIPALS DE BARCELONA PER ELS ANYS 2025-2027 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EDIFICIO: CC02501 - MERCADO BARCELONETA

Activo

Gama Prox.

Interv.

CC025012000001  -  CLIMATIZACION

01 02 03 04 05

Febrero

06 07 08 09

Marzo

10 11 12 13

Abril

14 15 16 17 18

Mayo

19 20 21 22

Junio

23 24 25 26

Julio

27 28 29 30 31

Agosto

32 33 34 35

Septiembre

36 37 38 39

Octubre

40 41 42 43 44

Noviembre

45 46 47 48

Diciembre

49 50 51 52 01

20001A002  -  CERTIFICADO MANTENIMIENTO INST. TERMICAS 01/01/2026 . .

Activo

Gama Prox.

Interv.

CC0250121350001  -  EQUIPO AUTONOMO ROOFTOP (CLIMAVENETA)

01 02 03 04 05

Febrero

06 07 08 09

Marzo

10 11 12 13

Abril

14 15 16 17 18

Mayo

19 20 21 22

Junio

23 24 25 26

Julio

27 28 29 30 31

Agosto

32 33 34 35

Septiembre

36 37 38 39

Octubre

40 41 42 43 44

Noviembre

45 46 47 48

Diciembre

49 50 51 52 01

21351A002  -  ANUAL ROOFTOP>70KW 01/01/2026 . .

21351A004  -  ANUAL CONTROL DE FUGAS GAS REFRIGERANTE 01/01/2026 . .

21351M002  -  MENSUAL ROOFTOP>70KW 01/01/2026 . . . . . . . . . .

21353M005  -  EVALUACION RENDIMIENTO 70KW<P<=1000KW 01/01/2026 . . . . .

21356M002  -  SEMESTRAL ROOFTOP>70KW 01/01/2026 .

Activo

Gama Prox.

Interv.

CC0250123200001  -  SISTEMA APORTACION Y EXTRACCION

01 02 03 04 05

Febrero

06 07 08 09

Marzo

10 11 12 13

Abril

14 15 16 17 18

Mayo

19 20 21 22

Junio

23 24 25 26

Julio

27 28 29 30 31

Agosto

32 33 34 35

Septiembre

36 37 38 39

Octubre

40 41 42 43 44

Noviembre

45 46 47 48

Diciembre

49 50 51 52 01

23201A001  -  ANUAL UD. VENTILACION/EXTRACCION P>70 01/01/2026 . .

23201M001  -  MENSUAL UD. VENTILACION/EXTRACCION P>70 01/01/2026 . . . . . . . .

23203M001  -  TRIMESTRAL UD. VENTILACION/EXTRACC P>70 01/01/2026 . .

23206M001  -  SEMESTRAL UD. VENTILACION/EXTRACC P>70 01/01/2026 .

Activo

Gama Prox.

Interv.

CC0250123200002  -  VENTILADORES CASALS 2 UDS (APORTACION SALA 

UNIDAD COMPACTA)

01 02 03 04 05

Febrero

06 07 08 09

Marzo

10 11 12 13

Abril

14 15 16 17 18

Mayo

19 20 21 22

Junio

23 24 25 26

Julio

27 28 29 30 31

Agosto

32 33 34 35

Septiembre

36 37 38 39

Octubre

40 41 42 43 44

Noviembre

45 46 47 48

Diciembre

49 50 51 52 01

23201A001  -  ANUAL UD. VENTILACION/EXTRACCION P>70 01/01/2026 . .

23201M001  -  MENSUAL UD. VENTILACION/EXTRACCION P>70 01/01/2026 . . . . . . . .

23203M001  -  TRIMESTRAL UD. VENTILACION/EXTRACC P>70 01/01/2026 . .

23206M001  -  SEMESTRAL UD. VENTILACION/EXTRACC P>70 01/01/2026 .

Desde: 01/01/2026   Hasta: 01/01/2027

Calendario Previsto Anual Página
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EDIFICIO: CC02501 - MERCADO BARCELONETA

Activo

Gama Prox.

Interv.

CC0250123200003  -  EXTRACTORES SOLER&PALAU 2 UDS (EXTRACCION 

ALMACENES)

01 02 03 04 05

Febrero

06 07 08 09

Marzo

10 11 12 13

Abril

14 15 16 17 18

Mayo

19 20 21 22

Junio

23 24 25 26

Julio

27 28 29 30 31

Agosto

32 33 34 35

Septiembre

36 37 38 39

Octubre

40 41 42 43 44

Noviembre

45 46 47 48

Diciembre

49 50 51 52 01

23201A001  -  ANUAL UD. VENTILACION/EXTRACCION P>70 01/01/2026 . .

23201M001  -  MENSUAL UD. VENTILACION/EXTRACCION P>70 01/01/2026 . . . . . . . .

23203M001  -  TRIMESTRAL UD. VENTILACION/EXTRACC P>70 01/01/2026 . .

23206M001  -  SEMESTRAL UD. VENTILACION/EXTRACC P>70 01/01/2026 .

Activo

Gama Prox.

Interv.

CC0250123200004  -  EXTRACTORES SOLER&PALAU 4 UDS (EXTRACCION 

TECHO BAÑOS)

01 02 03 04 05

Febrero

06 07 08 09

Marzo

10 11 12 13

Abril

14 15 16 17 18

Mayo

19 20 21 22

Junio

23 24 25 26

Julio

27 28 29 30 31

Agosto

32 33 34 35

Septiembre

36 37 38 39

Octubre

40 41 42 43 44

Noviembre

45 46 47 48

Diciembre

49 50 51 52 01

23201A001  -  ANUAL UD. VENTILACION/EXTRACCION P>70 01/01/2026 . .

23201M001  -  MENSUAL UD. VENTILACION/EXTRACCION P>70 01/01/2026 . . . . . . . .

23203M001  -  TRIMESTRAL UD. VENTILACION/EXTRACC P>70 01/01/2026 . .

23206M001  -  SEMESTRAL UD. VENTILACION/EXTRACC P>70 01/01/2026 .

Activo

Gama Prox.

Interv.

CC0250123200009  -  EXTRACTOR CAB 125 SALA DE REUNIONES

01 02 03 04 05

Febrero

06 07 08 09

Marzo

10 11 12 13

Abril

14 15 16 17 18

Mayo

19 20 21 22

Junio

23 24 25 26

Julio

27 28 29 30 31

Agosto

32 33 34 35

Septiembre

36 37 38 39

Octubre

40 41 42 43 44

Noviembre

45 46 47 48

Diciembre

49 50 51 52 01

23201A001  -  ANUAL UD. VENTILACION/EXTRACCION P>70 01/01/2026 . .

23201M001  -  MENSUAL UD. VENTILACION/EXTRACCION P>70 01/01/2026 . . . . . . . .

23203M001  -  TRIMESTRAL UD. VENTILACION/EXTRACC P>70 01/01/2026 . .

23206M001  -  SEMESTRAL UD. VENTILACION/EXTRACC P>70 01/01/2026 .

Desde: 01/01/2026   Hasta: 01/01/2027

Calendario Previsto Anual Página
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EDIFICIO: CC02501 - MERCADO BARCELONETA

Activo

Gama Prox.

Interv.

CC0250123200010  -  VENTILADOR IMPULSION SODECA SDOF SALA DE 

REUNIONES

01 02 03 04 05

Febrero

06 07 08 09

Marzo

10 11 12 13

Abril

14 15 16 17 18

Mayo

19 20 21 22

Junio

23 24 25 26

Julio

27 28 29 30 31

Agosto

32 33 34 35

Septiembre

36 37 38 39

Octubre

40 41 42 43 44

Noviembre

45 46 47 48

Diciembre

49 50 51 52 01

23201A001  -  ANUAL UD. VENTILACION/EXTRACCION P>70 01/01/2026 . .

23201M001  -  MENSUAL UD. VENTILACION/EXTRACCION P>70 01/01/2026 . . . . . . . .

23203M001  -  TRIMESTRAL UD. VENTILACION/EXTRACC P>70 01/01/2026 . .

23206M001  -  SEMESTRAL UD. VENTILACION/EXTRACC P>70 01/01/2026 .

Activo

Gama Prox.

Interv.

CC0250123300001  -  RED CONDUCTOS DE AIRE

01 02 03 04 05

Febrero

06 07 08 09

Marzo

10 11 12 13

Abril

14 15 16 17 18

Mayo

19 20 21 22

Junio

23 24 25 26

Julio

27 28 29 30 31

Agosto

32 33 34 35

Septiembre

36 37 38 39

Octubre

40 41 42 43 44

Noviembre

45 46 47 48

Diciembre

49 50 51 52 01

23301A002  -  ANUAL REVISION RED DE CONDUCTOS 01/01/2026 . .

Activo

Gama Prox.

Interv.

CC0250124100002  -  EQUIPO AUTONOMO CONDUCTOS PASILLO 

DIRECCION

01 02 03 04 05

Febrero

06 07 08 09

Marzo

10 11 12 13

Abril

14 15 16 17 18

Mayo

19 20 21 22

Junio

23 24 25 26

Julio

27 28 29 30 31

Agosto

32 33 34 35

Septiembre

36 37 38 39

Octubre

40 41 42 43 44

Noviembre

45 46 47 48

Diciembre

49 50 51 52 01

24101A002  -  ANUAL AUTONOMO DE AC P. INST.>70KW 01/01/2026 . .

24101A010  -  ANUAL CONTROL DE FUGAS GAS REFRIGERANTE 01/01/2026 . .

24101M002  -  MENSUAL AUTONOMO DE AC P. INST.>70KW 01/01/2026 . . . . . . . . . .

24103M008  -  EVALUACION RENDIMIENTO 70KW<P<=1000KW 01/01/2026 . . . . .

24106M002  -  SEMESTRAL AUTONOMO DE AC P. INST.>70KW 01/01/2026 .

Activo

Gama Prox.

Interv.

CC0250133100001  -  CUADRO ELECTRICO CLIMATIZACION

01 02 03 04 05

Febrero

06 07 08 09

Marzo

10 11 12 13

Abril

14 15 16 17 18

Mayo

19 20 21 22

Junio

23 24 25 26

Julio

27 28 29 30 31

Agosto

32 33 34 35

Septiembre

36 37 38 39

Octubre

40 41 42 43 44

Noviembre

45 46 47 48

Diciembre

49 50 51 52 01

33101A001  -  ANUAL C. ELEC. GEN Y LINEA DISTRIBUCION 01/01/2026 . .

Desde: 01/01/2026   Hasta: 01/01/2027

Calendario Previsto Anual Página
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EDIFICIO: CC02502 - MERCADO BESOS

Activo

Gama Prox.

Interv.

CC025022000001  -  CLIMATIZACION

01 02 03 04 05

Febrero

06 07 08 09

Marzo

10 11 12 13

Abril

14 15 16 17 18

Mayo

19 20 21 22

Junio

23 24 25 26

Julio

27 28 29 30 31

Agosto

32 33 34 35

Septiembre

36 37 38 39

Octubre

40 41 42 43 44

Noviembre

45 46 47 48

Diciembre

49 50 51 52 01

20001A002  -  CERTIFICADO MANTENIMIENTO INST. TERMICAS 01/01/2026 . .

Activo

Gama Prox.

Interv.

CC0250223200001  -  VENTILADORES CUBIERTA 2 UDS (APORTACION ZONA 

ALMACEN)

01 02 03 04 05

Febrero

06 07 08 09

Marzo

10 11 12 13

Abril

14 15 16 17 18

Mayo

19 20 21 22

Junio

23 24 25 26

Julio

27 28 29 30 31

Agosto

32 33 34 35

Septiembre

36 37 38 39

Octubre

40 41 42 43 44

Noviembre

45 46 47 48

Diciembre

49 50 51 52 01

23201A001  -  ANUAL UD. VENTILACION/EXTRACCION P>70 01/01/2026 . .

23201M001  -  MENSUAL UD. VENTILACION/EXTRACCION P>70 01/01/2026 . . . . . . . .

23203M001  -  TRIMESTRAL UD. VENTILACION/EXTRACC P>70 01/01/2026 . .

23206M001  -  SEMESTRAL UD. VENTILACION/EXTRACC P>70 01/01/2026 .

Activo

Gama Prox.

Interv.

CC0250223200002  -  VENTILADORES CUBIERTA 2 UDS (EXTRACCION ZONA 

ALMACEN)

01 02 03 04 05

Febrero

06 07 08 09

Marzo

10 11 12 13

Abril

14 15 16 17 18

Mayo

19 20 21 22

Junio

23 24 25 26

Julio

27 28 29 30 31

Agosto

32 33 34 35

Septiembre

36 37 38 39

Octubre

40 41 42 43 44

Noviembre

45 46 47 48

Diciembre

49 50 51 52 01

23201A001  -  ANUAL UD. VENTILACION/EXTRACCION P>70 01/01/2026 . .

23201M001  -  MENSUAL UD. VENTILACION/EXTRACCION P>70 01/01/2026 . . . . . . . .

23203M001  -  TRIMESTRAL UD. VENTILACION/EXTRACC P>70 01/01/2026 . .

23206M001  -  SEMESTRAL UD. VENTILACION/EXTRACC P>70 01/01/2026 .

Activo

Gama Prox.

Interv.

CC0250223200003  -  VENTILADORES ZONA MERCADO 2 UDS

01 02 03 04 05

Febrero

06 07 08 09

Marzo

10 11 12 13

Abril

14 15 16 17 18

Mayo

19 20 21 22

Junio

23 24 25 26

Julio

27 28 29 30 31

Agosto

32 33 34 35

Septiembre

36 37 38 39

Octubre

40 41 42 43 44

Noviembre

45 46 47 48

Diciembre

49 50 51 52 01

23201A001  -  ANUAL UD. VENTILACION/EXTRACCION P>70 01/01/2026 . .

23201M001  -  MENSUAL UD. VENTILACION/EXTRACCION P>70 01/01/2026 . . . . . . . .

23203M001  -  TRIMESTRAL UD. VENTILACION/EXTRACC P>70 01/01/2026 . .

23206M001  -  SEMESTRAL UD. VENTILACION/EXTRACC P>70 01/01/2026 .

Desde: 01/01/2026   Hasta: 01/01/2027

Calendario Previsto Anual Página
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EDIFICIO: CC02502 - MERCADO BESOS

Activo

Gama Prox.

Interv.

CC0250223200004  -  EXTRACTORES SOLER&PALAU (EXTRACCION TECHO 

BAÑOS)

01 02 03 04 05

Febrero

06 07 08 09

Marzo

10 11 12 13

Abril

14 15 16 17 18

Mayo

19 20 21 22

Junio

23 24 25 26

Julio

27 28 29 30 31

Agosto

32 33 34 35

Septiembre

36 37 38 39

Octubre

40 41 42 43 44

Noviembre

45 46 47 48

Diciembre

49 50 51 52 01

23201A001  -  ANUAL UD. VENTILACION/EXTRACCION P>70 01/01/2026 . .

23201M001  -  MENSUAL UD. VENTILACION/EXTRACCION P>70 01/01/2026 . . . . . . . .

23203M001  -  TRIMESTRAL UD. VENTILACION/EXTRACC P>70 01/01/2026 . .

23206M001  -  SEMESTRAL UD. VENTILACION/EXTRACC P>70 01/01/2026 .

Activo

Gama Prox.

Interv.

CC0250223300001  -  RED CONDUCTOS DE AIRE

01 02 03 04 05

Febrero

06 07 08 09

Marzo

10 11 12 13

Abril

14 15 16 17 18

Mayo

19 20 21 22

Junio

23 24 25 26

Julio

27 28 29 30 31

Agosto

32 33 34 35

Septiembre

36 37 38 39

Octubre

40 41 42 43 44

Noviembre

45 46 47 48

Diciembre

49 50 51 52 01

23301A002  -  ANUAL REVISION RED DE CONDUCTOS 01/01/2026 . .

Activo

Gama Prox.

Interv.

CC0250224100003  -  EQUIPOS AUTONOMOS 1x1 HITECSA 4 UDS

01 02 03 04 05

Febrero

06 07 08 09

Marzo

10 11 12 13

Abril

14 15 16 17 18

Mayo

19 20 21 22

Junio

23 24 25 26

Julio

27 28 29 30 31

Agosto

32 33 34 35

Septiembre

36 37 38 39

Octubre

40 41 42 43 44

Noviembre

45 46 47 48

Diciembre

49 50 51 52 01

24101A002  -  ANUAL AUTONOMO DE AC P. INST.>70KW 01/01/2026 . .

24101A010  -  ANUAL CONTROL DE FUGAS GAS REFRIGERANTE 01/01/2026 . .

24101M002  -  MENSUAL AUTONOMO DE AC P. INST.>70KW 01/01/2026 . . . . . . . . . .

24106M002  -  SEMESTRAL AUTONOMO DE AC P. INST.>70KW 01/01/2026 .

Activo

Gama Prox.

Interv.

CC0250233100001  -  CUADRO ELECTRICO CLIMATIZACION

01 02 03 04 05

Febrero

06 07 08 09

Marzo

10 11 12 13

Abril

14 15 16 17 18

Mayo

19 20 21 22

Junio

23 24 25 26

Julio

27 28 29 30 31

Agosto

32 33 34 35

Septiembre

36 37 38 39

Octubre

40 41 42 43 44

Noviembre

45 46 47 48

Diciembre

49 50 51 52 01

33101A001  -  ANUAL C. ELEC. GEN Y LINEA DISTRIBUCION 01/01/2026 . .

Desde: 01/01/2026   Hasta: 01/01/2027

Calendario Previsto Anual Página
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EDIFICIO: CC02503 - MERCADO BON PASTOR

Activo

Gama Prox.

Interv.

CC025032000001  -  CLIMATIZACION

01 02 03 04 05

Febrero

06 07 08 09

Marzo

10 11 12 13

Abril

14 15 16 17 18

Mayo

19 20 21 22

Junio

23 24 25 26

Julio

27 28 29 30 31

Agosto

32 33 34 35

Septiembre

36 37 38 39

Octubre

40 41 42 43 44

Noviembre

45 46 47 48

Diciembre

49 50 51 52 01

20001A002  -  CERTIFICADO MANTENIMIENTO INST. TERMICAS 01/01/2026 . .

Activo

Gama Prox.

Interv.

CC0250321100001  -  ENFRIADORA AIRE-AGUA CLIMAVENETA

01 02 03 04 05

Febrero

06 07 08 09

Marzo

10 11 12 13

Abril

14 15 16 17 18

Mayo

19 20 21 22

Junio

23 24 25 26

Julio

27 28 29 30 31

Agosto

32 33 34 35

Septiembre

36 37 38 39

Octubre

40 41 42 43 44

Noviembre

45 46 47 48

Diciembre

49 50 51 52 01

21101A004  -  ANUAL ENFRIADORA C. MECANICA >70KW 01/01/2026 . .

21101A011  -  ANUAL CONTROL DE FUGAS GAS REFRIGERANTE 

5<=TeqCO2<50

01/01/2026 . .

21101M004  -  MENSUAL ENFRIADORA C. MECANICA >70KW 01/01/2026 . . . . . . . . . .

21103M010  -  EVALUACION RENDIMIENTO 70KW<P<=1000KW 01/01/2026 . . . . .

21106M004  -  SEMESTRAL ENFRIADORA C. MECANICA >70KW 01/01/2026 .

Activo

Gama Prox.

Interv.

CC0250321150001  -  VASOS DE EXPANSION (2 UDS)

01 02 03 04 05

Febrero

06 07 08 09

Marzo

10 11 12 13

Abril

14 15 16 17 18

Mayo

19 20 21 22

Junio

23 24 25 26

Julio

27 28 29 30 31

Agosto

32 33 34 35

Septiembre

36 37 38 39

Octubre

40 41 42 43 44

Noviembre

45 46 47 48

Diciembre

49 50 51 52 01

21151A002  -  ANUAL P. FRIO VASO EXPAN CERRADO P>70 01/01/2026 . .

21151M002  -  MENSUAL P. FRIO VASO EXPAN CERRADO P>70 01/01/2026 . . . . . . . . . .

21156M002  -  SEMESTRAL P. FRIO VASO EXP CERRADO P>70 01/01/2026 .

Activo

Gama Prox.

Interv.

CC0250321400001  -  BOMBA GRUNDFOS PRIMARIO FRIO

01 02 03 04 05

Febrero

06 07 08 09

Marzo

10 11 12 13

Abril

14 15 16 17 18

Mayo

19 20 21 22

Junio

23 24 25 26

Julio

27 28 29 30 31

Agosto

32 33 34 35

Septiembre

36 37 38 39

Octubre

40 41 42 43 44

Noviembre

45 46 47 48

Diciembre

49 50 51 52 01

21401A001  -  ANUAL ELECTROBOMBA CIRCUITO FRIO 01/01/2026 . .

21401M001  -  MENSUAL ELECTROBOMBA CIRCUITO FRIO 01/01/2026 . . . . . . . .

21403M001  -  TRIMESTRAL ELECTROBOMBA CIRCUITO FRIO 01/01/2026 . . .

Desde: 01/01/2026   Hasta: 01/01/2027

Calendario Previsto Anual Página
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EDIFICIO: CC02503 - MERCADO BON PASTOR

Activo

Gama Prox.

Interv.

CC0250322600001  -  BOMBA GRUNDFOS PRIMARIO CALOR

01 02 03 04 05

Febrero

06 07 08 09

Marzo

10 11 12 13

Abril

14 15 16 17 18

Mayo

19 20 21 22

Junio

23 24 25 26

Julio

27 28 29 30 31

Agosto

32 33 34 35

Septiembre

36 37 38 39

Octubre

40 41 42 43 44

Noviembre

45 46 47 48

Diciembre

49 50 51 52 01

22601A001  -  ANUAL ELECTROBOMBA C. CALEFACCION >70KW 01/01/2026 . .

22601M001  -  MENSUAL ELECTROBOMBA C. 

CALEFACCION>70KW

01/01/2026 . . . . . . . .

22603M001  -  TRIMESTRAL ELECTROBOMBA C. CALEF.>70KW 01/01/2026 . . .

Activo

Gama Prox.

Interv.

CC0250322800001  -  DEPOSITO INERCIA CALOR

01 02 03 04 05

Febrero

06 07 08 09

Marzo

10 11 12 13

Abril

14 15 16 17 18

Mayo

19 20 21 22

Junio

23 24 25 26

Julio

27 28 29 30 31

Agosto

32 33 34 35

Septiembre

36 37 38 39

Octubre

40 41 42 43 44

Noviembre

45 46 47 48

Diciembre

49 50 51 52 01

22801A003  -  ANUAL ACC-DEPOSITOS DE INERCIA P>70KW 01/01/2026 . .

22801M003  -  MENSUAL ACC-DEPOSITOS DE INERCIA P>70KW 01/01/2026 . . . . . . . . . .

22806M003  -  SEMESTRAL ACC-DEPOSITOS INERCIA P>70KW 01/01/2026 .

Activo

Gama Prox.

Interv.

CC0250322800002  -  DEPOSITO INERCIA FRIO

01 02 03 04 05

Febrero

06 07 08 09

Marzo

10 11 12 13

Abril

14 15 16 17 18

Mayo

19 20 21 22

Junio

23 24 25 26

Julio

27 28 29 30 31

Agosto

32 33 34 35

Septiembre

36 37 38 39

Octubre

40 41 42 43 44

Noviembre

45 46 47 48

Diciembre

49 50 51 52 01

22801A003  -  ANUAL ACC-DEPOSITOS DE INERCIA P>70KW 01/01/2026 . .

22801M003  -  MENSUAL ACC-DEPOSITOS DE INERCIA P>70KW 01/01/2026 . . . . . . . . . .

22806M003  -  SEMESTRAL ACC-DEPOSITOS INERCIA P>70KW 01/01/2026 .

Activo

Gama Prox.

Interv.

CC0250323200001  -  CONJUNTO DIFUSORES Y REJAS 300 UDS

01 02 03 04 05

Febrero

06 07 08 09

Marzo

10 11 12 13

Abril

14 15 16 17 18

Mayo

19 20 21 22

Junio

23 24 25 26

Julio

27 28 29 30 31

Agosto

32 33 34 35

Septiembre

36 37 38 39

Octubre

40 41 42 43 44

Noviembre

45 46 47 48

Diciembre

49 50 51 52 01

23801A001  -  ANUAL E. DIFUSION, RETORNO Y EXTRAC AIRE 01/01/2026 . .

Desde: 01/01/2026   Hasta: 01/01/2027

Calendario Previsto Anual Página
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EDIFICIO: CC02503 - MERCADO BON PASTOR

Activo

Gama Prox.

Interv.

CC0250323200002  -  APORTACION PARKING SOTANO 1

01 02 03 04 05

Febrero

06 07 08 09

Marzo

10 11 12 13

Abril

14 15 16 17 18

Mayo

19 20 21 22

Junio

23 24 25 26

Julio

27 28 29 30 31

Agosto

32 33 34 35

Septiembre

36 37 38 39

Octubre

40 41 42 43 44

Noviembre

45 46 47 48

Diciembre

49 50 51 52 01

23201A001  -  ANUAL UD. VENTILACION/EXTRACCION P>70 01/01/2026 . .

23201M001  -  MENSUAL UD. VENTILACION/EXTRACCION P>70 01/01/2026 . . . . . . . .

23203M001  -  TRIMESTRAL UD. VENTILACION/EXTRACC P>70 01/01/2026 . .

23206M001  -  SEMESTRAL UD. VENTILACION/EXTRACC P>70 01/01/2026 .

Activo

Gama Prox.

Interv.

CC0250323200003  -  EXTRACCIONES PARKING SOTANO 1 (2 UDS)

01 02 03 04 05

Febrero

06 07 08 09

Marzo

10 11 12 13

Abril

14 15 16 17 18

Mayo

19 20 21 22

Junio

23 24 25 26

Julio

27 28 29 30 31

Agosto

32 33 34 35

Septiembre

36 37 38 39

Octubre

40 41 42 43 44

Noviembre

45 46 47 48

Diciembre

49 50 51 52 01

23201A001  -  ANUAL UD. VENTILACION/EXTRACCION P>70 01/01/2026 . .

23201M001  -  MENSUAL UD. VENTILACION/EXTRACCION P>70 01/01/2026 . . . . . . . .

23203M001  -  TRIMESTRAL UD. VENTILACION/EXTRACC P>70 01/01/2026 . .

23206M001  -  SEMESTRAL UD. VENTILACION/EXTRACC P>70 01/01/2026 .

Activo

Gama Prox.

Interv.

CC0250323200004  -  APORTACIONES CARGA Y DESCARGA (3 UDS)

01 02 03 04 05

Febrero

06 07 08 09

Marzo

10 11 12 13

Abril

14 15 16 17 18

Mayo

19 20 21 22

Junio

23 24 25 26

Julio

27 28 29 30 31

Agosto

32 33 34 35

Septiembre

36 37 38 39

Octubre

40 41 42 43 44

Noviembre

45 46 47 48

Diciembre

49 50 51 52 01

23201A001  -  ANUAL UD. VENTILACION/EXTRACCION P>70 01/01/2026 . .

23201M001  -  MENSUAL UD. VENTILACION/EXTRACCION P>70 01/01/2026 . . . . . . . .

23203M001  -  TRIMESTRAL UD. VENTILACION/EXTRACC P>70 01/01/2026 . .

23206M001  -  SEMESTRAL UD. VENTILACION/EXTRACC P>70 01/01/2026 .

Desde: 01/01/2026   Hasta: 01/01/2027

Calendario Previsto Anual Página
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EDIFICIO: CC02503 - MERCADO BON PASTOR

Activo

Gama Prox.

Interv.

CC0250323200005  -  VENTILACION VESTIDORES SOTANO 2

01 02 03 04 05

Febrero

06 07 08 09

Marzo

10 11 12 13

Abril

14 15 16 17 18

Mayo

19 20 21 22

Junio

23 24 25 26

Julio

27 28 29 30 31

Agosto

32 33 34 35

Septiembre

36 37 38 39

Octubre

40 41 42 43 44

Noviembre

45 46 47 48

Diciembre

49 50 51 52 01

23201A001  -  ANUAL UD. VENTILACION/EXTRACCION P>70 01/01/2026 . .

23201M001  -  MENSUAL UD. VENTILACION/EXTRACCION P>70 01/01/2026 . . . . . . . .

23203M001  -  TRIMESTRAL UD. VENTILACION/EXTRACC P>70 01/01/2026 . .

23206M001  -  SEMESTRAL UD. VENTILACION/EXTRACC P>70 01/01/2026 .

Activo

Gama Prox.

Interv.

CC0250323200006  -  VENTILACION LOCAL GRUPO SOTANO 2

01 02 03 04 05

Febrero

06 07 08 09

Marzo

10 11 12 13

Abril

14 15 16 17 18

Mayo

19 20 21 22

Junio

23 24 25 26

Julio

27 28 29 30 31

Agosto

32 33 34 35

Septiembre

36 37 38 39

Octubre

40 41 42 43 44

Noviembre

45 46 47 48

Diciembre

49 50 51 52 01

23201A001  -  ANUAL UD. VENTILACION/EXTRACCION P>70 01/01/2026 . .

23201M001  -  MENSUAL UD. VENTILACION/EXTRACCION P>70 01/01/2026 . . . . . . . .

23203M001  -  TRIMESTRAL UD. VENTILACION/EXTRACC P>70 01/01/2026 . .

23206M001  -  SEMESTRAL UD. VENTILACION/EXTRACC P>70 01/01/2026 .

Activo

Gama Prox.

Interv.

CC0250323200007  -  VENTILACION CARGA Y DESCARGA (2 UDS)

01 02 03 04 05

Febrero

06 07 08 09

Marzo

10 11 12 13

Abril

14 15 16 17 18

Mayo

19 20 21 22

Junio

23 24 25 26

Julio

27 28 29 30 31

Agosto

32 33 34 35

Septiembre

36 37 38 39

Octubre

40 41 42 43 44

Noviembre

45 46 47 48

Diciembre

49 50 51 52 01

23201A001  -  ANUAL UD. VENTILACION/EXTRACCION P>70 01/01/2026 . .

23201M001  -  MENSUAL UD. VENTILACION/EXTRACCION P>70 01/01/2026 . . . . . . . .

23203M001  -  TRIMESTRAL UD. VENTILACION/EXTRACC P>70 01/01/2026 . .

23206M001  -  SEMESTRAL UD. VENTILACION/EXTRACC P>70 01/01/2026 .

Desde: 01/01/2026   Hasta: 01/01/2027

Calendario Previsto Anual Página
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EDIFICIO: CC02503 - MERCADO BON PASTOR

Activo

Gama Prox.

Interv.

CC0250323200008  -  VENTILACION CAMPANAS (4 UDS)

01 02 03 04 05

Febrero

06 07 08 09

Marzo

10 11 12 13

Abril

14 15 16 17 18

Mayo

19 20 21 22

Junio

23 24 25 26

Julio

27 28 29 30 31

Agosto

32 33 34 35

Septiembre

36 37 38 39

Octubre

40 41 42 43 44

Noviembre

45 46 47 48

Diciembre

49 50 51 52 01

23201A001  -  ANUAL UD. VENTILACION/EXTRACCION P>70 01/01/2026 . .

23201M001  -  MENSUAL UD. VENTILACION/EXTRACCION P>70 01/01/2026 . . . . . . . .

23203M001  -  TRIMESTRAL UD. VENTILACION/EXTRACC P>70 01/01/2026 . .

23206M001  -  SEMESTRAL UD. VENTILACION/EXTRACC P>70 01/01/2026 .

Activo

Gama Prox.

Interv.

CC0250323200009  -  VENTILACION LOCAL QM01

01 02 03 04 05

Febrero

06 07 08 09

Marzo

10 11 12 13

Abril

14 15 16 17 18

Mayo

19 20 21 22

Junio

23 24 25 26

Julio

27 28 29 30 31

Agosto

32 33 34 35

Septiembre

36 37 38 39

Octubre

40 41 42 43 44

Noviembre

45 46 47 48

Diciembre

49 50 51 52 01

23201A001  -  ANUAL UD. VENTILACION/EXTRACCION P>70 01/01/2026 . .

23201M001  -  MENSUAL UD. VENTILACION/EXTRACCION P>70 01/01/2026 . . . . . . . .

23203M001  -  TRIMESTRAL UD. VENTILACION/EXTRACC P>70 01/01/2026 . .

23206M001  -  SEMESTRAL UD. VENTILACION/EXTRACC P>70 01/01/2026 .

Activo

Gama Prox.

Interv.

CC0250323200010  -  VENTILACION SERVICIOS ALTILLO

01 02 03 04 05

Febrero

06 07 08 09

Marzo

10 11 12 13

Abril

14 15 16 17 18

Mayo

19 20 21 22

Junio

23 24 25 26

Julio

27 28 29 30 31

Agosto

32 33 34 35

Septiembre

36 37 38 39

Octubre

40 41 42 43 44

Noviembre

45 46 47 48

Diciembre

49 50 51 52 01

23201A001  -  ANUAL UD. VENTILACION/EXTRACCION P>70 01/01/2026 . .

23201M001  -  MENSUAL UD. VENTILACION/EXTRACCION P>70 01/01/2026 . . . . . . . .

23203M001  -  TRIMESTRAL UD. VENTILACION/EXTRACC P>70 01/01/2026 . .

23206M001  -  SEMESTRAL UD. VENTILACION/EXTRACC P>70 01/01/2026 .

Desde: 01/01/2026   Hasta: 01/01/2027

Calendario Previsto Anual Página
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EDIFICIO: CC02503 - MERCADO BON PASTOR

Activo

Gama Prox.

Interv.

CC0250323200011  -  VENTILACION SERVICIOS P-1

01 02 03 04 05

Febrero

06 07 08 09

Marzo

10 11 12 13

Abril

14 15 16 17 18

Mayo

19 20 21 22

Junio

23 24 25 26

Julio

27 28 29 30 31

Agosto

32 33 34 35

Septiembre

36 37 38 39

Octubre

40 41 42 43 44

Noviembre

45 46 47 48

Diciembre

49 50 51 52 01

23201A001  -  ANUAL UD. VENTILACION/EXTRACCION P>70 01/01/2026 . .

23201M001  -  MENSUAL UD. VENTILACION/EXTRACCION P>70 01/01/2026 . . . . . . . .

23203M001  -  TRIMESTRAL UD. VENTILACION/EXTRACC P>70 01/01/2026 . .

23206M001  -  SEMESTRAL UD. VENTILACION/EXTRACC P>70 01/01/2026 .

Activo

Gama Prox.

Interv.

CC0250323300001  -  RED CONDUCTOS DE AIRE

01 02 03 04 05

Febrero

06 07 08 09

Marzo

10 11 12 13

Abril

14 15 16 17 18

Mayo

19 20 21 22

Junio

23 24 25 26

Julio

27 28 29 30 31

Agosto

32 33 34 35

Septiembre

36 37 38 39

Octubre

40 41 42 43 44

Noviembre

45 46 47 48

Diciembre

49 50 51 52 01

23301A002  -  ANUAL REVISION RED DE CONDUCTOS 01/01/2026 . .

Activo

Gama Prox.

Interv.

CC0250323500001  -  CLIMATIZADOR ESTADELLA

01 02 03 04 05

Febrero

06 07 08 09

Marzo

10 11 12 13

Abril

14 15 16 17 18

Mayo

19 20 21 22

Junio

23 24 25 26

Julio

27 28 29 30 31

Agosto

32 33 34 35

Septiembre

36 37 38 39

Octubre

40 41 42 43 44

Noviembre

45 46 47 48

Diciembre

49 50 51 52 01

23601A001  -  ANUAL FANCOIL Y CORTINA DE AIRE 

P.INST.>70KW

01/01/2026 . .

23601M001  -  MENSUAL FANCOIL Y CORTINA DE AIRE 01/01/2026 . . . . . . . .

23603M001  -  TRIMESTRAL FANCOIL Y CORTINA DE AIRE 01/01/2026 . .

23606M001  -  SEMESTRAL FANCOIL Y CORTINA DE AIRE 01/01/2026 .

Activo

Gama Prox.

Interv.

CC0250323500002  -  CLIMATIZADOR ST ADRIA

01 02 03 04 05

Febrero

06 07 08 09

Marzo

10 11 12 13

Abril

14 15 16 17 18

Mayo

19 20 21 22

Junio

23 24 25 26

Julio

27 28 29 30 31

Agosto

32 33 34 35

Septiembre

36 37 38 39

Octubre

40 41 42 43 44

Noviembre

45 46 47 48

Diciembre

49 50 51 52 01

23601A001  -  ANUAL FANCOIL Y CORTINA DE AIRE 

P.INST.>70KW

01/01/2026 . .

23601M001  -  MENSUAL FANCOIL Y CORTINA DE AIRE 01/01/2026 . . . . . . . .

23603M001  -  TRIMESTRAL FANCOIL Y CORTINA DE AIRE 01/01/2026 . .

23606M001  -  SEMESTRAL FANCOIL Y CORTINA DE AIRE 01/01/2026 .

Desde: 01/01/2026   Hasta: 01/01/2027

Calendario Previsto Anual Página
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EDIFICIO: CC02503 - MERCADO BON PASTOR

Activo

Gama Prox.

Interv.

CC0250323600001  -  (SIN ACCESO) FANCOILS PARADAS MERCADO 8 UDS

01 02 03 04 05

Febrero

06 07 08 09

Marzo

10 11 12 13

Abril

14 15 16 17 18

Mayo

19 20 21 22

Junio

23 24 25 26

Julio

27 28 29 30 31

Agosto

32 33 34 35

Septiembre

36 37 38 39

Octubre

40 41 42 43 44

Noviembre

45 46 47 48

Diciembre

49 50 51 52 01

23601A001  -  ANUAL FANCOIL Y CORTINA DE AIRE 

P.INST.>70KW

01/01/2026 . .

23601M001  -  MENSUAL FANCOIL Y CORTINA DE AIRE 01/01/2026 . . . . . . . .

23603M001  -  TRIMESTRAL FANCOIL Y CORTINA DE AIRE 01/01/2026 . .

23606M001  -  SEMESTRAL FANCOIL Y CORTINA DE AIRE 01/01/2026 .

Activo

Gama Prox.

Interv.

CC0250323600002  -  CORTINAS DE AIRE 5 UDS

01 02 03 04 05

Febrero

06 07 08 09

Marzo

10 11 12 13

Abril

14 15 16 17 18

Mayo

19 20 21 22

Junio

23 24 25 26

Julio

27 28 29 30 31

Agosto

32 33 34 35

Septiembre

36 37 38 39

Octubre

40 41 42 43 44

Noviembre

45 46 47 48

Diciembre

49 50 51 52 01

23601A005  -  ANUAL CORTINA AIRE RESISTENCIA ELEC. 

P>70KW

01/01/2026 . .

23601M005  -  MENSUAL CORTINA AIRE RESISTENCIA ELEC. 

P>70KW

01/01/2026 . . . . . . . .

23603M005  -  TRIMESTRAL CORTINA AIRE RESISTENCIA ELEC. 

P>70KW

01/01/2026 . .

23606M005  -  SEMESTRAL CORTINA AIRE RESISTENCIA ELEC. 

P>70KW

01/01/2026 .

Activo

Gama Prox.

Interv.

CC0250323670001  -  HUMIDIFICADOR

01 02 03 04 05

Febrero

06 07 08 09

Marzo

10 11 12 13

Abril

14 15 16 17 18

Mayo

19 20 21 22

Junio

23 24 25 26

Julio

27 28 29 30 31

Agosto

32 33 34 35

Septiembre

36 37 38 39

Octubre

40 41 42 43 44

Noviembre

45 46 47 48

Diciembre

49 50 51 52 01

23671A001  -  ANUAL HUMECTACION POR VAPOR P>70KW 01/01/2026 . .

23671M001  -  MENSUAL HUMECTACION POR VAPOR P>70KW 01/01/2026 . . . . . . . .

23673M001  -  TRIMESTRAL HUMECTACION POR VAPOR 

P>70KW

01/01/2026 . .

23676M001  -  SEMESTRAL HUMECTACION POR VAPOR 

P>70KW

01/01/2026 .

Desde: 01/01/2026   Hasta: 01/01/2027

Calendario Previsto Anual Página
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EDIFICIO: CC02503 - MERCADO BON PASTOR

Activo

Gama Prox.

Interv.

CC0250324100001  -  EQUIPO AUTONOMO DE LA SALA DEL ORDENADOR

01 02 03 04 05

Febrero

06 07 08 09

Marzo

10 11 12 13

Abril

14 15 16 17 18

Mayo

19 20 21 22

Junio

23 24 25 26

Julio

27 28 29 30 31

Agosto

32 33 34 35

Septiembre

36 37 38 39

Octubre

40 41 42 43 44

Noviembre

45 46 47 48

Diciembre

49 50 51 52 01

24101A002  -  ANUAL AUTONOMO DE AC P. INST.>70KW 01/01/2026 . .

24101A010  -  ANUAL CONTROL DE FUGAS GAS REFRIGERANTE 01/01/2026 . .

24101M002  -  MENSUAL AUTONOMO DE AC P. INST.>70KW 01/01/2026 . . . . . . . . . .

24103M008  -  EVALUACION RENDIMIENTO 70KW<P<=1000KW 01/01/2026 . . . . .

24106M002  -  SEMESTRAL AUTONOMO DE AC P. INST.>70KW 01/01/2026 .

Activo

Gama Prox.

Interv.

CC0250325600001  -  BOMBA GRUNDFOS CLIMATIZADORES

01 02 03 04 05

Febrero

06 07 08 09

Marzo

10 11 12 13

Abril

14 15 16 17 18

Mayo

19 20 21 22

Junio

23 24 25 26

Julio

27 28 29 30 31

Agosto

32 33 34 35

Septiembre

36 37 38 39

Octubre

40 41 42 43 44

Noviembre

45 46 47 48

Diciembre

49 50 51 52 01

27501A001  -  ANUAL ELECTROBOMBA RECIRCULACION ACS 01/01/2026 . .

27501M001  -  MENSUAL ELECTROBOMBA RECIRCULACION ACS 01/01/2026 . . . . . . . .

27503M001  -  TRIMES ELECTROBOMBA RECIRCULACION ACS 01/01/2026 . . .

Activo

Gama Prox.

Interv.

CC0250325600002  -  BOMBA GRUNDFOS FANCOILS PARADAS MERCADO

01 02 03 04 05

Febrero

06 07 08 09

Marzo

10 11 12 13

Abril

14 15 16 17 18

Mayo

19 20 21 22

Junio

23 24 25 26

Julio

27 28 29 30 31

Agosto

32 33 34 35

Septiembre

36 37 38 39

Octubre

40 41 42 43 44

Noviembre

45 46 47 48

Diciembre

49 50 51 52 01

27501A001  -  ANUAL ELECTROBOMBA RECIRCULACION ACS 01/01/2026 . .

27501M001  -  MENSUAL ELECTROBOMBA RECIRCULACION ACS 01/01/2026 . . . . . . . .

27503M001  -  TRIMES ELECTROBOMBA RECIRCULACION ACS 01/01/2026 . . .

Activo

Gama Prox.

Interv.

CC0250325600003  -  BOMBA GRUNDFOS ACS

01 02 03 04 05

Febrero

06 07 08 09

Marzo

10 11 12 13

Abril

14 15 16 17 18

Mayo

19 20 21 22

Junio

23 24 25 26

Julio

27 28 29 30 31

Agosto

32 33 34 35

Septiembre

36 37 38 39

Octubre

40 41 42 43 44

Noviembre

45 46 47 48

Diciembre

49 50 51 52 01

27501A001  -  ANUAL ELECTROBOMBA RECIRCULACION ACS 01/01/2026 . .

27501M001  -  MENSUAL ELECTROBOMBA RECIRCULACION ACS 01/01/2026 . . . . . . . .

27503M001  -  TRIMES ELECTROBOMBA RECIRCULACION ACS 01/01/2026 . . .

Desde: 01/01/2026   Hasta: 01/01/2027

Calendario Previsto Anual Página
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EDIFICIO: CC02503 - MERCADO BON PASTOR

Activo

Gama Prox.

Interv.

CC0250327250001  -  TERMO 100L VESTUARIOS SOTANO (2 UDS)

01 02 03 04 05

Febrero

06 07 08 09

Marzo

10 11 12 13

Abril

14 15 16 17 18

Mayo

19 20 21 22

Junio

23 24 25 26

Julio

27 28 29 30 31

Agosto

32 33 34 35

Septiembre

36 37 38 39

Octubre

40 41 42 43 44

Noviembre

45 46 47 48

Diciembre

49 50 51 52 01

27251A001  -  ANUAL TERMO ELECTRICO 01/01/2026 . .

27251A002  -  ANUAL LEGIONELLA TERMO ELECTRICO 01/01/2026 . .

27256M001  -  SEMESTRAL TERMO ELECTRICO 01/01/2026 .

Activo

Gama Prox.

Interv.

CC0250327600001  -  (SIN ACCESO) INTERCAMBIADORES PARADAS (12 

UDS)

01 02 03 04 05

Febrero

06 07 08 09

Marzo

10 11 12 13

Abril

14 15 16 17 18

Mayo

19 20 21 22

Junio

23 24 25 26

Julio

27 28 29 30 31

Agosto

32 33 34 35

Septiembre

36 37 38 39

Octubre

40 41 42 43 44

Noviembre

45 46 47 48

Diciembre

49 50 51 52 01

27601A002  -  ANUAL PROD.ACS-INTERCAMBIADOR PLACAS 01/01/2026 . .

27601M002  -  MENSUAL PROD.ACS-INTERCAMBIADOR PLACAS 01/01/2026 . . . . . . . .

27603M002  -  TRIMESTRAL PRD.ACS-INTERCAMBIADOR 

PLACAS

01/01/2026 . . .

Activo

Gama Prox.

Interv.

CC0250327600002  -  INTERCAMBIADOR VESTUARIO SOTANO (2 UDS)

01 02 03 04 05

Febrero

06 07 08 09

Marzo

10 11 12 13

Abril

14 15 16 17 18

Mayo

19 20 21 22

Junio

23 24 25 26

Julio

27 28 29 30 31

Agosto

32 33 34 35

Septiembre

36 37 38 39

Octubre

40 41 42 43 44

Noviembre

45 46 47 48

Diciembre

49 50 51 52 01

27601A002  -  ANUAL PROD.ACS-INTERCAMBIADOR PLACAS 01/01/2026 . .

27601M002  -  MENSUAL PROD.ACS-INTERCAMBIADOR PLACAS 01/01/2026 . . . . . . . .

27603M002  -  TRIMESTRAL PRD.ACS-INTERCAMBIADOR 

PLACAS

01/01/2026 . . .

Activo

Gama Prox.

Interv.

CC0250333100001  -  CUADRO ELECTRICO CLIMATIZACION

01 02 03 04 05

Febrero

06 07 08 09

Marzo

10 11 12 13

Abril

14 15 16 17 18

Mayo

19 20 21 22

Junio

23 24 25 26

Julio

27 28 29 30 31

Agosto

32 33 34 35

Septiembre

36 37 38 39

Octubre

40 41 42 43 44

Noviembre

45 46 47 48

Diciembre

49 50 51 52 01

33101A001  -  ANUAL C. ELEC. GEN Y LINEA DISTRIBUCION 01/01/2026 . .

Desde: 01/01/2026   Hasta: 01/01/2027

Calendario Previsto Anual Página
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EDIFICIO: CC02503 - MERCADO BON PASTOR

Activo

Gama Prox.

Interv.

CC0250367400001  -  PROTECCION SOBREPRESION ESCALERA (3 UDS)

01 02 03 04 05

Febrero

06 07 08 09

Marzo

10 11 12 13

Abril

14 15 16 17 18

Mayo

19 20 21 22

Junio

23 24 25 26

Julio

27 28 29 30 31

Agosto

32 33 34 35

Septiembre

36 37 38 39

Octubre

40 41 42 43 44

Noviembre

45 46 47 48

Diciembre

49 50 51 52 01

23201A001  -  ANUAL UD. VENTILACION/EXTRACCION P>70 01/01/2026 . .

23201M001  -  MENSUAL UD. VENTILACION/EXTRACCION P>70 01/01/2026 . . . . . . . .

23203M001  -  TRIMESTRAL UD. VENTILACION/EXTRACC P>70 01/01/2026 . .

23206M001  -  SEMESTRAL UD. VENTILACION/EXTRACC P>70 01/01/2026 .

Activo

Gama Prox.

Interv.

CC0250367400002  -  PROTECCION SOBREPRESION VIA EVACUACION

01 02 03 04 05

Febrero

06 07 08 09

Marzo

10 11 12 13

Abril

14 15 16 17 18

Mayo

19 20 21 22

Junio

23 24 25 26

Julio

27 28 29 30 31

Agosto

32 33 34 35

Septiembre

36 37 38 39

Octubre

40 41 42 43 44

Noviembre

45 46 47 48

Diciembre

49 50 51 52 01

23201A001  -  ANUAL UD. VENTILACION/EXTRACCION P>70 01/01/2026 . .

23201M001  -  MENSUAL UD. VENTILACION/EXTRACCION P>70 01/01/2026 . . . . . . . .

23203M001  -  TRIMESTRAL UD. VENTILACION/EXTRACC P>70 01/01/2026 . .

23206M001  -  SEMESTRAL UD. VENTILACION/EXTRACC P>70 01/01/2026 .

Desde: 01/01/2026   Hasta: 01/01/2027

Calendario Previsto Anual Página
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EDIFICIO: CC02504 - MERCADO CLOT

Activo

Gama Prox.

Interv.

CC025042000001  -  CLIMATIZACION

01 02 03 04 05

Febrero

06 07 08 09

Marzo

10 11 12 13

Abril

14 15 16 17 18

Mayo

19 20 21 22

Junio

23 24 25 26

Julio

27 28 29 30 31

Agosto

32 33 34 35

Septiembre

36 37 38 39

Octubre

40 41 42 43 44

Noviembre

45 46 47 48

Diciembre

49 50 51 52 01

20001A002  -  CERTIFICADO MANTENIMIENTO INST. TERMICAS 01/01/2026 . .

Activo

Gama Prox.

Interv.

CC0250423200001  -  EXTRACTORES BAÑOS 2 UDS

01 02 03 04 05

Febrero

06 07 08 09

Marzo

10 11 12 13

Abril

14 15 16 17 18

Mayo

19 20 21 22

Junio

23 24 25 26

Julio

27 28 29 30 31

Agosto

32 33 34 35

Septiembre

36 37 38 39

Octubre

40 41 42 43 44

Noviembre

45 46 47 48

Diciembre

49 50 51 52 01

23201A001  -  ANUAL UD. VENTILACION/EXTRACCION P>70 01/01/2026 . .

23201M001  -  MENSUAL UD. VENTILACION/EXTRACCION P>70 01/01/2026 . . . . . . . .

23203M001  -  TRIMESTRAL UD. VENTILACION/EXTRACC P>70 01/01/2026 . .

23206M001  -  SEMESTRAL UD. VENTILACION/EXTRACC P>70 01/01/2026 .

Activo

Gama Prox.

Interv.

CC0250423300001  -  RED CONDUCTOS DE AIRE

01 02 03 04 05

Febrero

06 07 08 09

Marzo

10 11 12 13

Abril

14 15 16 17 18

Mayo

19 20 21 22

Junio

23 24 25 26

Julio

27 28 29 30 31

Agosto

32 33 34 35

Septiembre

36 37 38 39

Octubre

40 41 42 43 44

Noviembre

45 46 47 48

Diciembre

49 50 51 52 01

23301A002  -  ANUAL REVISION RED DE CONDUCTOS 01/01/2026 . .

Activo

Gama Prox.

Interv.

CC0250424100001  -  EQUIPOS AUTONOMOS 1X1 CLIMAVENETA (3 UDS)

01 02 03 04 05

Febrero

06 07 08 09

Marzo

10 11 12 13

Abril

14 15 16 17 18

Mayo

19 20 21 22

Junio

23 24 25 26

Julio

27 28 29 30 31

Agosto

32 33 34 35

Septiembre

36 37 38 39

Octubre

40 41 42 43 44

Noviembre

45 46 47 48

Diciembre

49 50 51 52 01

24101A002  -  ANUAL AUTONOMO DE AC P. INST.>70KW 01/01/2026 . .

24101A010  -  ANUAL CONTROL DE FUGAS GAS REFRIGERANTE 01/01/2026 . .

24101M002  -  MENSUAL AUTONOMO DE AC P. INST.>70KW 01/01/2026 . . . . . . . . . .

24106M002  -  SEMESTRAL AUTONOMO DE AC P. INST.>70KW 01/01/2026 .

Desde: 01/01/2026   Hasta: 01/01/2027

Calendario Previsto Anual Página
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EDIFICIO: CC02504 - MERCADO CLOT

Activo

Gama Prox.

Interv.

CC0250424100002  -  EQUIPO AUTONOMO 1X1 INTARCON HEF-DG-3086A

01 02 03 04 05

Febrero

06 07 08 09

Marzo

10 11 12 13

Abril

14 15 16 17 18

Mayo

19 20 21 22

Junio

23 24 25 26

Julio

27 28 29 30 31

Agosto

32 33 34 35

Septiembre

36 37 38 39

Octubre

40 41 42 43 44

Noviembre

45 46 47 48

Diciembre

49 50 51 52 01

24101A002  -  ANUAL AUTONOMO DE AC P. INST.>70KW 01/01/2026 . .

24101A010  -  ANUAL CONTROL DE FUGAS GAS REFRIGERANTE 01/01/2026 . .

24101M002  -  MENSUAL AUTONOMO DE AC P. INST.>70KW 01/01/2026 . . . . . . . . . .

24106M002  -  SEMESTRAL AUTONOMO DE AC P. INST.>70KW 01/01/2026 .

Activo

Gama Prox.

Interv.

CC0250433100001  -  CUADRO ELECTRICO CLIMATIZACION

01 02 03 04 05

Febrero

06 07 08 09

Marzo

10 11 12 13

Abril

14 15 16 17 18

Mayo

19 20 21 22

Junio

23 24 25 26

Julio

27 28 29 30 31

Agosto

32 33 34 35

Septiembre

36 37 38 39

Octubre

40 41 42 43 44

Noviembre

45 46 47 48

Diciembre

49 50 51 52 01

33101A001  -  ANUAL C. ELEC. GEN Y LINEA DISTRIBUCION 01/01/2026 . .

Desde: 01/01/2026   Hasta: 01/01/2027

Calendario Previsto Anual Página
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EDIFICIO: CC02505 - MERCADO CONCEPCIO

Activo

Gama Prox.

Interv.

CC025052000001  -  CLIMATIZACION

01 02 03 04 05

Febrero

06 07 08 09

Marzo

10 11 12 13

Abril

14 15 16 17 18

Mayo

19 20 21 22

Junio

23 24 25 26

Julio

27 28 29 30 31

Agosto

32 33 34 35

Septiembre

36 37 38 39

Octubre

40 41 42 43 44

Noviembre

45 46 47 48

Diciembre

49 50 51 52 01

20001A002  -  CERTIFICADO MANTENIMIENTO INST. TERMICAS 01/01/2026 . .

Activo

Gama Prox.

Interv.

CC0250521200001  -  BOMBA CALOR CLIMAVENETA NECSCN0612/B

01 02 03 04 05

Febrero

06 07 08 09

Marzo

10 11 12 13

Abril

14 15 16 17 18

Mayo

19 20 21 22

Junio

23 24 25 26

Julio

27 28 29 30 31

Agosto

32 33 34 35

Septiembre

36 37 38 39

Octubre

40 41 42 43 44

Noviembre

45 46 47 48

Diciembre

49 50 51 52 01

21201A002  -  ANUAL BOMBA DE CALOR P>70KW 01/01/2026 . .

21201A007  -  ANUAL CONTROL DE FUGAS GAS REFRIGERANTE 01/01/2026 . .

21201M002  -  MENSUAL BOMBA DE CALOR P>70KW 01/01/2026 . . . . . . . . . .

21203M006  -  EVALUACION RENDIMIENTO 70KW<P<=1000KW 01/01/2026 . . . . .

21206M002  -  SEMESTRAL BOMBA DE CALOR P>70KW 01/01/2026 .

Activo

Gama Prox.

Interv.

CC0250521200002  -  BOMBA CALOR CLIMAVENETA NECS-CN412/B 2 UDS

01 02 03 04 05

Febrero

06 07 08 09

Marzo

10 11 12 13

Abril

14 15 16 17 18

Mayo

19 20 21 22

Junio

23 24 25 26

Julio

27 28 29 30 31

Agosto

32 33 34 35

Septiembre

36 37 38 39

Octubre

40 41 42 43 44

Noviembre

45 46 47 48

Diciembre

49 50 51 52 01

21201A002  -  ANUAL BOMBA DE CALOR P>70KW 01/01/2026 . .

21201A007  -  ANUAL CONTROL DE FUGAS GAS REFRIGERANTE 01/01/2026 . .

21201M002  -  MENSUAL BOMBA DE CALOR P>70KW 01/01/2026 . . . . . . . . . .

21203M006  -  EVALUACION RENDIMIENTO 70KW<P<=1000KW 01/01/2026 . . . . .

21206M002  -  SEMESTRAL BOMBA DE CALOR P>70KW 01/01/2026 .

Desde: 01/01/2026   Hasta: 01/01/2027

Calendario Previsto Anual Página
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EDIFICIO: CC02505 - MERCADO CONCEPCIO

Activo

Gama Prox.

Interv.

CC0250523200001  -  CONJUNTOS DE EXTRACCION ZONA ALMACENES 2 

UDS

01 02 03 04 05

Febrero

06 07 08 09

Marzo

10 11 12 13

Abril

14 15 16 17 18

Mayo

19 20 21 22

Junio

23 24 25 26

Julio

27 28 29 30 31

Agosto

32 33 34 35

Septiembre

36 37 38 39

Octubre

40 41 42 43 44

Noviembre

45 46 47 48

Diciembre

49 50 51 52 01

23201A001  -  ANUAL UD. VENTILACION/EXTRACCION P>70 01/01/2026 . .

23201M001  -  MENSUAL UD. VENTILACION/EXTRACCION P>70 01/01/2026 . . . . . . . .

23203M001  -  TRIMESTRAL UD. VENTILACION/EXTRACC P>70 01/01/2026 . .

23206M001  -  SEMESTRAL UD. VENTILACION/EXTRACC P>70 01/01/2026 .

Activo

Gama Prox.

Interv.

CC0250523200002  -  EXTRACTOR DE TECHO BAÑO PLANTA 0

01 02 03 04 05

Febrero

06 07 08 09

Marzo

10 11 12 13

Abril

14 15 16 17 18

Mayo

19 20 21 22

Junio

23 24 25 26

Julio

27 28 29 30 31

Agosto

32 33 34 35

Septiembre

36 37 38 39

Octubre

40 41 42 43 44

Noviembre

45 46 47 48

Diciembre

49 50 51 52 01

23201A001  -  ANUAL UD. VENTILACION/EXTRACCION P>70 01/01/2026 . .

23201M001  -  MENSUAL UD. VENTILACION/EXTRACCION P>70 01/01/2026 . . . . . . . .

23203M001  -  TRIMESTRAL UD. VENTILACION/EXTRACC P>70 01/01/2026 . .

23206M001  -  SEMESTRAL UD. VENTILACION/EXTRACC P>70 01/01/2026 .

Activo

Gama Prox.

Interv.

CC0250523200003  -  EXTRACTOR DE TECHO BAÑO MINUSVALIDOS 

PLANTA -1

01 02 03 04 05

Febrero

06 07 08 09

Marzo

10 11 12 13

Abril

14 15 16 17 18

Mayo

19 20 21 22

Junio

23 24 25 26

Julio

27 28 29 30 31

Agosto

32 33 34 35

Septiembre

36 37 38 39

Octubre

40 41 42 43 44

Noviembre

45 46 47 48

Diciembre

49 50 51 52 01

23201A001  -  ANUAL UD. VENTILACION/EXTRACCION P>70 01/01/2026 . .

23201M001  -  MENSUAL UD. VENTILACION/EXTRACCION P>70 01/01/2026 . . . . . . . .

23203M001  -  TRIMESTRAL UD. VENTILACION/EXTRACC P>70 01/01/2026 . .

23206M001  -  SEMESTRAL UD. VENTILACION/EXTRACC P>70 01/01/2026 .

Activo

Gama Prox.

Interv.

CC0250523300001  -  RED CONDUCTOS DE AIRE

01 02 03 04 05

Febrero

06 07 08 09

Marzo

10 11 12 13

Abril

14 15 16 17 18

Mayo

19 20 21 22

Junio

23 24 25 26

Julio

27 28 29 30 31

Agosto

32 33 34 35

Septiembre

36 37 38 39

Octubre

40 41 42 43 44

Noviembre

45 46 47 48

Diciembre

49 50 51 52 01

23301A002  -  ANUAL REVISION RED DE CONDUCTOS 01/01/2026 . .

Desde: 01/01/2026   Hasta: 01/01/2027

Calendario Previsto Anual Página
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EDIFICIO: CC02505 - MERCADO CONCEPCIO

Activo

Gama Prox.

Interv.

CC0250523600001  -  FANCOILS SCHAKO MBS 150/3/G3/VAR 12 UDS

01 02 03 04 05

Febrero

06 07 08 09

Marzo

10 11 12 13

Abril

14 15 16 17 18

Mayo

19 20 21 22

Junio

23 24 25 26

Julio

27 28 29 30 31

Agosto

32 33 34 35

Septiembre

36 37 38 39

Octubre

40 41 42 43 44

Noviembre

45 46 47 48

Diciembre

49 50 51 52 01

23601A001  -  ANUAL FANCOIL Y CORTINA DE AIRE 

P.INST.>70KW

01/01/2026 . .

23601M001  -  MENSUAL FANCOIL Y CORTINA DE AIRE 01/01/2026 . . . . . . . .

23603M001  -  TRIMESTRAL FANCOIL Y CORTINA DE AIRE 01/01/2026 . .

23606M001  -  SEMESTRAL FANCOIL Y CORTINA DE AIRE 01/01/2026 .

Activo

Gama Prox.

Interv.

CC0250523600002  -  FANCOILS SCHAKO NBS 150/2/G3/VAR 8 UDS

01 02 03 04 05

Febrero

06 07 08 09

Marzo

10 11 12 13

Abril

14 15 16 17 18

Mayo

19 20 21 22

Junio

23 24 25 26

Julio

27 28 29 30 31

Agosto

32 33 34 35

Septiembre

36 37 38 39

Octubre

40 41 42 43 44

Noviembre

45 46 47 48

Diciembre

49 50 51 52 01

23601A001  -  ANUAL FANCOIL Y CORTINA DE AIRE 

P.INST.>70KW

01/01/2026 . .

23601M001  -  MENSUAL FANCOIL Y CORTINA DE AIRE 01/01/2026 . . . . . . . .

23603M001  -  TRIMESTRAL FANCOIL Y CORTINA DE AIRE 01/01/2026 . .

23606M001  -  SEMESTRAL FANCOIL Y CORTINA DE AIRE 01/01/2026 .

Activo

Gama Prox.

Interv.

CC0250523600003  -  CORTINAS DE AIRE WINDBOX M2000E 4 UDS

01 02 03 04 05

Febrero

06 07 08 09

Marzo

10 11 12 13

Abril

14 15 16 17 18

Mayo

19 20 21 22

Junio

23 24 25 26

Julio

27 28 29 30 31

Agosto

32 33 34 35

Septiembre

36 37 38 39

Octubre

40 41 42 43 44

Noviembre

45 46 47 48

Diciembre

49 50 51 52 01

23601A005  -  ANUAL CORTINA AIRE RESISTENCIA ELEC. 

P>70KW

01/01/2026 . .

23601M005  -  MENSUAL CORTINA AIRE RESISTENCIA ELEC. 

P>70KW

01/01/2026 . . . . . . . .

23603M005  -  TRIMESTRAL CORTINA AIRE RESISTENCIA ELEC. 

P>70KW

01/01/2026 . .

23606M005  -  SEMESTRAL CORTINA AIRE RESISTENCIA ELEC. 

P>70KW

01/01/2026 .

Desde: 01/01/2026   Hasta: 01/01/2027

Calendario Previsto Anual Página
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EDIFICIO: CC02505 - MERCADO CONCEPCIO

Activo

Gama Prox.

Interv.

CC0250523600004  -  CORTINAS DE AIRE WINDBOX M1500E 2 UDS

01 02 03 04 05

Febrero

06 07 08 09

Marzo

10 11 12 13

Abril

14 15 16 17 18

Mayo

19 20 21 22

Junio

23 24 25 26

Julio

27 28 29 30 31

Agosto

32 33 34 35

Septiembre

36 37 38 39

Octubre

40 41 42 43 44

Noviembre

45 46 47 48

Diciembre

49 50 51 52 01

23601A005  -  ANUAL CORTINA AIRE RESISTENCIA ELEC. 

P>70KW

01/01/2026 . .

23601M005  -  MENSUAL CORTINA AIRE RESISTENCIA ELEC. 

P>70KW

01/01/2026 . . . . . . . .

23603M005  -  TRIMESTRAL CORTINA AIRE RESISTENCIA ELEC. 

P>70KW

01/01/2026 . .

23606M005  -  SEMESTRAL CORTINA AIRE RESISTENCIA ELEC. 

P>70KW

01/01/2026 .

Activo

Gama Prox.

Interv.

CC0250527500001  -  GRUPO BOMBEO SEDICAL SDM125/290-7.5Kw

01 02 03 04 05

Febrero

06 07 08 09

Marzo

10 11 12 13

Abril

14 15 16 17 18

Mayo

19 20 21 22

Junio

23 24 25 26

Julio

27 28 29 30 31

Agosto

32 33 34 35

Septiembre

36 37 38 39

Octubre

40 41 42 43 44

Noviembre

45 46 47 48

Diciembre

49 50 51 52 01

27501A001  -  ANUAL ELECTROBOMBA RECIRCULACION ACS 01/01/2026 . .

27501M001  -  MENSUAL ELECTROBOMBA RECIRCULACION ACS 01/01/2026 . . . . . . . .

27503M001  -  TRIMES ELECTROBOMBA RECIRCULACION ACS 01/01/2026 . . .

Activo

Gama Prox.

Interv.

CC0250533100001  -  CUADRO ELECTRICO CLIMATIZACION

01 02 03 04 05

Febrero

06 07 08 09

Marzo

10 11 12 13

Abril

14 15 16 17 18

Mayo

19 20 21 22

Junio

23 24 25 26

Julio

27 28 29 30 31

Agosto

32 33 34 35

Septiembre

36 37 38 39

Octubre

40 41 42 43 44

Noviembre

45 46 47 48

Diciembre

49 50 51 52 01

33101A001  -  ANUAL C. ELEC. GEN Y LINEA DISTRIBUCION 01/01/2026 . .

Desde: 01/01/2026   Hasta: 01/01/2027

Calendario Previsto Anual Página
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EDIFICIO: CC02506 - MERCADO FORT PIENC

Activo

Gama Prox.

Interv.

CC025062000001  -  CLIMATIZACION

01 02 03 04 05

Febrero

06 07 08 09

Marzo

10 11 12 13

Abril

14 15 16 17 18

Mayo

19 20 21 22

Junio

23 24 25 26

Julio

27 28 29 30 31

Agosto

32 33 34 35

Septiembre

36 37 38 39

Octubre

40 41 42 43 44

Noviembre

45 46 47 48

Diciembre

49 50 51 52 01

20001A002  -  CERTIFICADO MANTENIMIENTO INST. TERMICAS 01/01/2026 . .

Activo

Gama Prox.

Interv.

CC0250621200001  -  SPLITS CASSETE GENERAL AOG54UMAYT 2 UDS

01 02 03 04 05

Febrero

06 07 08 09

Marzo

10 11 12 13

Abril

14 15 16 17 18

Mayo

19 20 21 22

Junio

23 24 25 26

Julio

27 28 29 30 31

Agosto

32 33 34 35

Septiembre

36 37 38 39

Octubre

40 41 42 43 44

Noviembre

45 46 47 48

Diciembre

49 50 51 52 01

21201A002  -  ANUAL BOMBA DE CALOR P>70KW 01/01/2026 . .

21201A007  -  ANUAL CONTROL DE FUGAS GAS REFRIGERANTE 01/01/2026 . .

21201M002  -  MENSUAL BOMBA DE CALOR P>70KW 01/01/2026 . . . . . . . . . .

21203M006  -  EVALUACION RENDIMIENTO 70KW<P<=1000KW 01/01/2026 . . . . .

21206M002  -  SEMESTRAL BOMBA DE CALOR P>70KW 01/01/2026 .

Activo

Gama Prox.

Interv.

CC0250621350001  -  ROOFTOP CLIVET

01 02 03 04 05

Febrero

06 07 08 09

Marzo

10 11 12 13

Abril

14 15 16 17 18

Mayo

19 20 21 22

Junio

23 24 25 26

Julio

27 28 29 30 31

Agosto

32 33 34 35

Septiembre

36 37 38 39

Octubre

40 41 42 43 44

Noviembre

45 46 47 48

Diciembre

49 50 51 52 01

21351A002  -  ANUAL ROOFTOP>70KW 01/01/2026 . .

21351A004  -  ANUAL CONTROL DE FUGAS GAS REFRIGERANTE 01/01/2026 . .

21351M002  -  MENSUAL ROOFTOP>70KW 01/01/2026 . . . . . . . . . .

21353M005  -  EVALUACION RENDIMIENTO 70KW<P<=1000KW 01/01/2026 . . . . .

21356M002  -  SEMESTRAL ROOFTOP>70KW 01/01/2026 .

Desde: 01/01/2026   Hasta: 01/01/2027

Calendario Previsto Anual Página
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EDIFICIO: CC02506 - MERCADO FORT PIENC

Activo

Gama Prox.

Interv.

CC0250623200001  -  EXTRACTOR ALMACEN DE BASURA

01 02 03 04 05

Febrero

06 07 08 09

Marzo

10 11 12 13

Abril

14 15 16 17 18

Mayo

19 20 21 22

Junio

23 24 25 26

Julio

27 28 29 30 31

Agosto

32 33 34 35

Septiembre

36 37 38 39

Octubre

40 41 42 43 44

Noviembre

45 46 47 48

Diciembre

49 50 51 52 01

23201A001  -  ANUAL UD. VENTILACION/EXTRACCION P>70 01/01/2026 . .

23201M001  -  MENSUAL UD. VENTILACION/EXTRACCION P>70 01/01/2026 . . . . . . . .

23203M001  -  TRIMESTRAL UD. VENTILACION/EXTRACC P>70 01/01/2026 . .

23206M001  -  SEMESTRAL UD. VENTILACION/EXTRACC P>70 01/01/2026 .

Activo

Gama Prox.

Interv.

CC0250623200002  -  EXTRACTOR ALMACENES P-2

01 02 03 04 05

Febrero

06 07 08 09

Marzo

10 11 12 13

Abril

14 15 16 17 18

Mayo

19 20 21 22

Junio

23 24 25 26

Julio

27 28 29 30 31

Agosto

32 33 34 35

Septiembre

36 37 38 39

Octubre

40 41 42 43 44

Noviembre

45 46 47 48

Diciembre

49 50 51 52 01

23201A001  -  ANUAL UD. VENTILACION/EXTRACCION P>70 01/01/2026 . .

23201M001  -  MENSUAL UD. VENTILACION/EXTRACCION P>70 01/01/2026 . . . . . . . .

23203M001  -  TRIMESTRAL UD. VENTILACION/EXTRACC P>70 01/01/2026 . .

23206M001  -  SEMESTRAL UD. VENTILACION/EXTRACC P>70 01/01/2026 .

Activo

Gama Prox.

Interv.

CC0250623200003  -  VENTILADOR IMPULSION ALMACENES P-2

01 02 03 04 05

Febrero

06 07 08 09

Marzo

10 11 12 13

Abril

14 15 16 17 18

Mayo

19 20 21 22

Junio

23 24 25 26

Julio

27 28 29 30 31

Agosto

32 33 34 35

Septiembre

36 37 38 39

Octubre

40 41 42 43 44

Noviembre

45 46 47 48

Diciembre

49 50 51 52 01

23201A001  -  ANUAL UD. VENTILACION/EXTRACCION P>70 01/01/2026 . .

23201M001  -  MENSUAL UD. VENTILACION/EXTRACCION P>70 01/01/2026 . . . . . . . .

23203M001  -  TRIMESTRAL UD. VENTILACION/EXTRACC P>70 01/01/2026 . .

23206M001  -  SEMESTRAL UD. VENTILACION/EXTRACC P>70 01/01/2026 .

Desde: 01/01/2026   Hasta: 01/01/2027

Calendario Previsto Anual Página

23 / 58



EDIFICIO: CC02506 - MERCADO FORT PIENC

Activo

Gama Prox.

Interv.

CC0250623200004  -  EXTRACTOR BAÑOS PLANTA BAJA

01 02 03 04 05

Febrero

06 07 08 09

Marzo

10 11 12 13

Abril

14 15 16 17 18

Mayo

19 20 21 22

Junio

23 24 25 26

Julio

27 28 29 30 31

Agosto

32 33 34 35

Septiembre

36 37 38 39

Octubre

40 41 42 43 44

Noviembre

45 46 47 48

Diciembre

49 50 51 52 01

23201A001  -  ANUAL UD. VENTILACION/EXTRACCION P>70 01/01/2026 . .

23201M001  -  MENSUAL UD. VENTILACION/EXTRACCION P>70 01/01/2026 . . . . . . . .

23203M001  -  TRIMESTRAL UD. VENTILACION/EXTRACC P>70 01/01/2026 . .

23206M001  -  SEMESTRAL UD. VENTILACION/EXTRACC P>70 01/01/2026 .

Activo

Gama Prox.

Interv.

CC0250623200005  -  EXTRACTOR PASILLO P-2

01 02 03 04 05

Febrero

06 07 08 09

Marzo

10 11 12 13

Abril

14 15 16 17 18

Mayo

19 20 21 22

Junio

23 24 25 26

Julio

27 28 29 30 31

Agosto

32 33 34 35

Septiembre

36 37 38 39

Octubre

40 41 42 43 44

Noviembre

45 46 47 48

Diciembre

49 50 51 52 01

23201A001  -  ANUAL UD. VENTILACION/EXTRACCION P>70 01/01/2026 . .

23201M001  -  MENSUAL UD. VENTILACION/EXTRACCION P>70 01/01/2026 . . . . . . . .

23203M001  -  TRIMESTRAL UD. VENTILACION/EXTRACC P>70 01/01/2026 . .

23206M001  -  SEMESTRAL UD. VENTILACION/EXTRACC P>70 01/01/2026 .

Activo

Gama Prox.

Interv.

CC0250623200006  -  VENTILADOR APORTACION PASILLO P-2

01 02 03 04 05

Febrero

06 07 08 09

Marzo

10 11 12 13

Abril

14 15 16 17 18

Mayo

19 20 21 22

Junio

23 24 25 26

Julio

27 28 29 30 31

Agosto

32 33 34 35

Septiembre

36 37 38 39

Octubre

40 41 42 43 44

Noviembre

45 46 47 48

Diciembre

49 50 51 52 01

23201A001  -  ANUAL UD. VENTILACION/EXTRACCION P>70 01/01/2026 . .

23201M001  -  MENSUAL UD. VENTILACION/EXTRACCION P>70 01/01/2026 . . . . . . . .

23203M001  -  TRIMESTRAL UD. VENTILACION/EXTRACC P>70 01/01/2026 . .

23206M001  -  SEMESTRAL UD. VENTILACION/EXTRACC P>70 01/01/2026 .

Desde: 01/01/2026   Hasta: 01/01/2027

Calendario Previsto Anual Página
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EDIFICIO: CC02506 - MERCADO FORT PIENC

Activo

Gama Prox.

Interv.

CC0250623200007  -  EXTRACTOR SOBREPRESION ESCALERA

01 02 03 04 05

Febrero

06 07 08 09

Marzo

10 11 12 13

Abril

14 15 16 17 18

Mayo

19 20 21 22

Junio

23 24 25 26

Julio

27 28 29 30 31

Agosto

32 33 34 35

Septiembre

36 37 38 39

Octubre

40 41 42 43 44

Noviembre

45 46 47 48

Diciembre

49 50 51 52 01

23201A001  -  ANUAL UD. VENTILACION/EXTRACCION P>70 01/01/2026 . .

23201M001  -  MENSUAL UD. VENTILACION/EXTRACCION P>70 01/01/2026 . . . . . . . .

23203M001  -  TRIMESTRAL UD. VENTILACION/EXTRACC P>70 01/01/2026 . .

23206M001  -  SEMESTRAL UD. VENTILACION/EXTRACC P>70 01/01/2026 .

Activo

Gama Prox.

Interv.

CC0250623200008  -  VENTILADOR APORTACION SOBREPRESION ESCALERA

01 02 03 04 05

Febrero

06 07 08 09

Marzo

10 11 12 13

Abril

14 15 16 17 18

Mayo

19 20 21 22

Junio

23 24 25 26

Julio

27 28 29 30 31

Agosto

32 33 34 35

Septiembre

36 37 38 39

Octubre

40 41 42 43 44

Noviembre

45 46 47 48

Diciembre

49 50 51 52 01

23201A001  -  ANUAL UD. VENTILACION/EXTRACCION P>70 01/01/2026 . .

23201M001  -  MENSUAL UD. VENTILACION/EXTRACCION P>70 01/01/2026 . . . . . . . .

23203M001  -  TRIMESTRAL UD. VENTILACION/EXTRACC P>70 01/01/2026 . .

23206M001  -  SEMESTRAL UD. VENTILACION/EXTRACC P>70 01/01/2026 .

Activo

Gama Prox.

Interv.

CC0250623300001  -  RED CONDUCTOS DE AIRE

01 02 03 04 05

Febrero

06 07 08 09

Marzo

10 11 12 13

Abril

14 15 16 17 18

Mayo

19 20 21 22

Junio

23 24 25 26

Julio

27 28 29 30 31

Agosto

32 33 34 35

Septiembre

36 37 38 39

Octubre

40 41 42 43 44

Noviembre

45 46 47 48

Diciembre

49 50 51 52 01

23301A002  -  ANUAL REVISION RED DE CONDUCTOS 01/01/2026 . .

Activo

Gama Prox.

Interv.

CC0250623600001  -  CORTINA DE AIRE (3 UDS)

01 02 03 04 05

Febrero

06 07 08 09

Marzo

10 11 12 13

Abril

14 15 16 17 18

Mayo

19 20 21 22

Junio

23 24 25 26

Julio

27 28 29 30 31

Agosto

32 33 34 35

Septiembre

36 37 38 39

Octubre

40 41 42 43 44

Noviembre

45 46 47 48

Diciembre

49 50 51 52 01

23601A005  -  ANUAL CORTINA AIRE RESISTENCIA ELEC. 

P>70KW

01/01/2026 . .

23601M005  -  MENSUAL CORTINA AIRE RESISTENCIA ELEC. 

P>70KW

01/01/2026 . . . . . . . .

23603M005  -  TRIMESTRAL CORTINA AIRE RESISTENCIA ELEC. 

P>70KW

01/01/2026 . .

23606M005  -  SEMESTRAL CORTINA AIRE RESISTENCIA ELEC. 

P>70KW

01/01/2026 .

Desde: 01/01/2026   Hasta: 01/01/2027

Calendario Previsto Anual Página
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EDIFICIO: CC02506 - MERCADO FORT PIENC

Activo

Gama Prox.

Interv.

CC0250633100001  -  CUADRO ELECTRICO CLIMATIZACION

01 02 03 04 05

Febrero

06 07 08 09

Marzo

10 11 12 13

Abril

14 15 16 17 18

Mayo

19 20 21 22

Junio

23 24 25 26

Julio

27 28 29 30 31

Agosto

32 33 34 35

Septiembre

36 37 38 39

Octubre

40 41 42 43 44

Noviembre

45 46 47 48

Diciembre

49 50 51 52 01

33101A001  -  ANUAL C. ELEC. GEN Y LINEA DISTRIBUCION 01/01/2026 . .

Desde: 01/01/2026   Hasta: 01/01/2027

Calendario Previsto Anual Página
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EDIFICIO: CC02507 - MERCADO GUINARDO

Activo

Gama Prox.

Interv.

CC025072000001  -  CLIMATIZACION MERCADO

01 02 03 04 05

Febrero

06 07 08 09

Marzo

10 11 12 13

Abril

14 15 16 17 18

Mayo

19 20 21 22

Junio

23 24 25 26

Julio

27 28 29 30 31

Agosto

32 33 34 35

Septiembre

36 37 38 39

Octubre

40 41 42 43 44

Noviembre

45 46 47 48

Diciembre

49 50 51 52 01

20001A002  -  CERTIFICADO MANTENIMIENTO INST. TERMICAS 01/01/2026 . .

Activo

Gama Prox.

Interv.

CC0250721100001  -  PLANTA ENFRIADORA

01 02 03 04 05

Febrero

06 07 08 09

Marzo

10 11 12 13

Abril

14 15 16 17 18

Mayo

19 20 21 22

Junio

23 24 25 26

Julio

27 28 29 30 31

Agosto

32 33 34 35

Septiembre

36 37 38 39

Octubre

40 41 42 43 44

Noviembre

45 46 47 48

Diciembre

49 50 51 52 01

21101A004  -  ANUAL ENFRIADORA C. MECANICA >70KW 01/01/2026 . .

21101A011  -  ANUAL CONTROL DE FUGAS GAS REFRIGERANTE 

5<=TeqCO2<50

01/01/2026 . .

21101M004  -  MENSUAL ENFRIADORA C. MECANICA >70KW 01/01/2026 . . . . . . . . . .

21103M010  -  EVALUACION RENDIMIENTO 70KW<P<=1000KW 01/01/2026 . . . . .

21106M004  -  SEMESTRAL ENFRIADORA C. MECANICA >70KW 01/01/2026 .

Activo

Gama Prox.

Interv.

CC0250723200001  -  VENTILADORES WC (2 UDS)

01 02 03 04 05

Febrero

06 07 08 09

Marzo

10 11 12 13

Abril

14 15 16 17 18

Mayo

19 20 21 22

Junio

23 24 25 26

Julio

27 28 29 30 31

Agosto

32 33 34 35

Septiembre

36 37 38 39

Octubre

40 41 42 43 44

Noviembre

45 46 47 48

Diciembre

49 50 51 52 01

23201A001  -  ANUAL UD. VENTILACION/EXTRACCION P>70 01/01/2026 . .

23201M001  -  MENSUAL UD. VENTILACION/EXTRACCION P>70 01/01/2026 . . . . . . . .

23203M001  -  TRIMESTRAL UD. VENTILACION/EXTRACC P>70 01/01/2026 . .

23206M001  -  SEMESTRAL UD. VENTILACION/EXTRACC P>70 01/01/2026 .

Activo

Gama Prox.

Interv.

CC0250723200003  -  VENTILADOR APORTACION AIRE SALA BASURAS

01 02 03 04 05

Febrero

06 07 08 09

Marzo

10 11 12 13

Abril

14 15 16 17 18

Mayo

19 20 21 22

Junio

23 24 25 26

Julio

27 28 29 30 31

Agosto

32 33 34 35

Septiembre

36 37 38 39

Octubre

40 41 42 43 44

Noviembre

45 46 47 48

Diciembre

49 50 51 52 01

23201A001  -  ANUAL UD. VENTILACION/EXTRACCION P>70 01/01/2026 . .

23201M001  -  MENSUAL UD. VENTILACION/EXTRACCION P>70 01/01/2026 . . . . . . . .

23203M001  -  TRIMESTRAL UD. VENTILACION/EXTRACC P>70 01/01/2026 . .

23206M001  -  SEMESTRAL UD. VENTILACION/EXTRACC P>70 01/01/2026 .

Desde: 01/01/2026   Hasta: 01/01/2027

Calendario Previsto Anual Página
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EDIFICIO: CC02507 - MERCADO GUINARDO

Activo

Gama Prox.

Interv.

CC0250723200004  -  EXTRACTOR BAÑOS

01 02 03 04 05

Febrero

06 07 08 09

Marzo

10 11 12 13

Abril

14 15 16 17 18

Mayo

19 20 21 22

Junio

23 24 25 26

Julio

27 28 29 30 31

Agosto

32 33 34 35

Septiembre

36 37 38 39

Octubre

40 41 42 43 44

Noviembre

45 46 47 48

Diciembre

49 50 51 52 01

23201A001  -  ANUAL UD. VENTILACION/EXTRACCION P>70 01/01/2026 . .

23201M001  -  MENSUAL UD. VENTILACION/EXTRACCION P>70 01/01/2026 . . . . . . . .

23203M001  -  TRIMESTRAL UD. VENTILACION/EXTRACC P>70 01/01/2026 . .

23206M001  -  SEMESTRAL UD. VENTILACION/EXTRACC P>70 01/01/2026 .

Activo

Gama Prox.

Interv.

CC0250723300001  -  RED CONDUCTOS DE AIRE

01 02 03 04 05

Febrero

06 07 08 09

Marzo

10 11 12 13

Abril

14 15 16 17 18

Mayo

19 20 21 22

Junio

23 24 25 26

Julio

27 28 29 30 31

Agosto

32 33 34 35

Septiembre

36 37 38 39

Octubre

40 41 42 43 44

Noviembre

45 46 47 48

Diciembre

49 50 51 52 01

23301A002  -  ANUAL REVISION RED DE CONDUCTOS 01/01/2026 . .

Activo

Gama Prox.

Interv.

CC0250723300002  -  RED CONDUCTOS DE AIRE

01 02 03 04 05

Febrero

06 07 08 09

Marzo

10 11 12 13

Abril

14 15 16 17 18

Mayo

19 20 21 22

Junio

23 24 25 26

Julio

27 28 29 30 31

Agosto

32 33 34 35

Septiembre

36 37 38 39

Octubre

40 41 42 43 44

Noviembre

45 46 47 48

Diciembre

49 50 51 52 01

23301A002  -  ANUAL REVISION RED DE CONDUCTOS 01/01/2026 . .

Activo

Gama Prox.

Interv.

CC0250723500001  -  UTA AIRLAN FMA-155 2 UDS

01 02 03 04 05

Febrero

06 07 08 09

Marzo

10 11 12 13

Abril

14 15 16 17 18

Mayo

19 20 21 22

Junio

23 24 25 26

Julio

27 28 29 30 31

Agosto

32 33 34 35

Septiembre

36 37 38 39

Octubre

40 41 42 43 44

Noviembre

45 46 47 48

Diciembre

49 50 51 52 01

23501A001  -  ANUAL UD TRATAMIENTO DE AIRE P>70KW 01/01/2026 . .

23501M001  -  MENSUAL UD TRATAMIENTO DE AIRE P>70KW 01/01/2026 . . . . . . . .

23503M001  -  TRIMESTRAL UD TRATAMIENTO DE AIRE P>70KW 01/01/2026 . .

23506M001  -  SEMESTRAL UD TRATAMIENTO DE AIRE P>70KW 01/01/2026 .

Desde: 01/01/2026   Hasta: 01/01/2027

Calendario Previsto Anual Página
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EDIFICIO: CC02507 - MERCADO GUINARDO

Activo

Gama Prox.

Interv.

CC0250723600001  -  CORTINAS DE AIRE (5 UDS)

01 02 03 04 05

Febrero

06 07 08 09

Marzo

10 11 12 13

Abril

14 15 16 17 18

Mayo

19 20 21 22

Junio

23 24 25 26

Julio

27 28 29 30 31

Agosto

32 33 34 35

Septiembre

36 37 38 39

Octubre

40 41 42 43 44

Noviembre

45 46 47 48

Diciembre

49 50 51 52 01

23601A005  -  ANUAL CORTINA AIRE RESISTENCIA ELEC. 

P>70KW

01/01/2026 . .

23601M005  -  MENSUAL CORTINA AIRE RESISTENCIA ELEC. 

P>70KW

01/01/2026 . . . . . . . .

23603M005  -  TRIMESTRAL CORTINA AIRE RESISTENCIA ELEC. 

P>70KW

01/01/2026 . .

23606M005  -  SEMESTRAL CORTINA AIRE RESISTENCIA ELEC. 

P>70KW

01/01/2026 .

Activo

Gama Prox.

Interv.

CC0250723800001  -  REJILLAS DE CLIMATIZACION

01 02 03 04 05

Febrero

06 07 08 09

Marzo

10 11 12 13

Abril

14 15 16 17 18

Mayo

19 20 21 22

Junio

23 24 25 26

Julio

27 28 29 30 31

Agosto

32 33 34 35

Septiembre

36 37 38 39

Octubre

40 41 42 43 44

Noviembre

45 46 47 48

Diciembre

49 50 51 52 01

23801A001  -  ANUAL E. DIFUSION, RETORNO Y EXTRAC AIRE 01/01/2026 . .

Activo

Gama Prox.

Interv.

CC0250724300001A  -  UD. EXTERIOR VRV DAIKIN RXYQ12T7Y1B

01 02 03 04 05

Febrero

06 07 08 09

Marzo

10 11 12 13

Abril

14 15 16 17 18

Mayo

19 20 21 22

Junio

23 24 25 26

Julio

27 28 29 30 31

Agosto

32 33 34 35

Septiembre

36 37 38 39

Octubre

40 41 42 43 44

Noviembre

45 46 47 48

Diciembre

49 50 51 52 01

24301A002  -  ANUAL AUTONOMO VRV U. EXTERIOR P>70KW 01/01/2026 . .

24301A010  -  ANUAL CONTROL DE FUGAS GAS REFRIGERANTE 01/01/2026 . .

24301M002  -  MENSUAL AUTONOMO VRV U. EXTERIOR 

P>70KW

01/01/2026 . . . . . . . . . .

24303M008  -  EVALUACION RENDIMIENTO 70KW<P<=1000KW 01/01/2026 . . . . .

24306M002  -  SEMESTRAL AUTONOMO VRV U. EXT. P>70KW 01/01/2026 .

Activo

Gama Prox.

Interv.

CC0250724300001B  -  UDS. INTERIORES VRV DAIKIN RXYQ12T7Y1B (7 

UDS)

01 02 03 04 05

Febrero

06 07 08 09

Marzo

10 11 12 13

Abril

14 15 16 17 18

Mayo

19 20 21 22

Junio

23 24 25 26

Julio

27 28 29 30 31

Agosto

32 33 34 35

Septiembre

36 37 38 39

Octubre

40 41 42 43 44

Noviembre

45 46 47 48

Diciembre

49 50 51 52 01

24301A004  -  ANUAL AUTONOMO VRV U. INTERIOR P>70KW 01/01/2026 . .

24301M004  -  MENSUAL AUTONOMO VRV U. INTERIOR 

P>70KW

01/01/2026 . . . . . . . . . .

24306M004  -  SEMESTRAL AUTONOMO VRV U.INTERIOR 

P>70KW

01/01/2026 .

Desde: 01/01/2026   Hasta: 01/01/2027

Calendario Previsto Anual Página
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EDIFICIO: CC02507 - MERCADO GUINARDO

Activo

Gama Prox.

Interv.

CC0250733100001  -  CUADRO ELECTRICO CLIMATIZACION

01 02 03 04 05

Febrero

06 07 08 09

Marzo

10 11 12 13

Abril

14 15 16 17 18

Mayo

19 20 21 22

Junio

23 24 25 26

Julio

27 28 29 30 31

Agosto

32 33 34 35

Septiembre

36 37 38 39

Octubre

40 41 42 43 44

Noviembre

45 46 47 48

Diciembre

49 50 51 52 01

33101A001  -  ANUAL C. ELEC. GEN Y LINEA DISTRIBUCION 01/01/2026 . .

Desde: 01/01/2026   Hasta: 01/01/2027

Calendario Previsto Anual Página
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EDIFICIO: CC02508 - MERCADO GUINEUETA

Activo

Gama Prox.

Interv.

CC025082000001  -  CLIMATIZACION

01 02 03 04 05

Febrero

06 07 08 09

Marzo

10 11 12 13

Abril

14 15 16 17 18

Mayo

19 20 21 22

Junio

23 24 25 26

Julio

27 28 29 30 31

Agosto

32 33 34 35

Septiembre

36 37 38 39

Octubre

40 41 42 43 44

Noviembre

45 46 47 48

Diciembre

49 50 51 52 01

20001A002  -  CERTIFICADO MANTENIMIENTO INST. TERMICAS 01/01/2026 . .

Activo

Gama Prox.

Interv.

CC0250821350001  -  ROOFTOP CIAT IPF-485 (2 UDS)

01 02 03 04 05

Febrero

06 07 08 09

Marzo

10 11 12 13

Abril

14 15 16 17 18

Mayo

19 20 21 22

Junio

23 24 25 26

Julio

27 28 29 30 31

Agosto

32 33 34 35

Septiembre

36 37 38 39

Octubre

40 41 42 43 44

Noviembre

45 46 47 48

Diciembre

49 50 51 52 01

21351A002  -  ANUAL ROOFTOP>70KW 01/01/2026 . .

21351A004  -  ANUAL CONTROL DE FUGAS GAS REFRIGERANTE 01/01/2026 . .

21351M002  -  MENSUAL ROOFTOP>70KW 01/01/2026 . . . . . . . . . .

21353M005  -  EVALUACION RENDIMIENTO 70KW<P<=1000KW 01/01/2026 . . . . .

21356M002  -  SEMESTRAL ROOFTOP>70KW 01/01/2026 .

Activo

Gama Prox.

Interv.

CC0250823200001  -  VENTILADOR SOLER&PALAU CGT/2-400-6/22-1,1kW

01 02 03 04 05

Febrero

06 07 08 09

Marzo

10 11 12 13

Abril

14 15 16 17 18

Mayo

19 20 21 22

Junio

23 24 25 26

Julio

27 28 29 30 31

Agosto

32 33 34 35

Septiembre

36 37 38 39

Octubre

40 41 42 43 44

Noviembre

45 46 47 48

Diciembre

49 50 51 52 01

23201A001  -  ANUAL UD. VENTILACION/EXTRACCION P>70 01/01/2026 . .

23201M001  -  MENSUAL UD. VENTILACION/EXTRACCION P>70 01/01/2026 . . . . . . . .

23203M001  -  TRIMESTRAL UD. VENTILACION/EXTRACC P>70 01/01/2026 . .

23206M001  -  SEMESTRAL UD. VENTILACION/EXTRACC P>70 01/01/2026 .

Activo

Gama Prox.

Interv.

CC0250823200002  -  VENTILADOR SOLER&PALAU CGT/2-450-6/22-3kW

01 02 03 04 05

Febrero

06 07 08 09

Marzo

10 11 12 13

Abril

14 15 16 17 18

Mayo

19 20 21 22

Junio

23 24 25 26

Julio

27 28 29 30 31

Agosto

32 33 34 35

Septiembre

36 37 38 39

Octubre

40 41 42 43 44

Noviembre

45 46 47 48

Diciembre

49 50 51 52 01

23201A001  -  ANUAL UD. VENTILACION/EXTRACCION P>70 01/01/2026 . .

23201M001  -  MENSUAL UD. VENTILACION/EXTRACCION P>70 01/01/2026 . . . . . . . .

23203M001  -  TRIMESTRAL UD. VENTILACION/EXTRACC P>70 01/01/2026 . .

23206M001  -  SEMESTRAL UD. VENTILACION/EXTRACC P>70 01/01/2026 .

Desde: 01/01/2026   Hasta: 01/01/2027

Calendario Previsto Anual Página
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EDIFICIO: CC02508 - MERCADO GUINEUETA

Activo

Gama Prox.

Interv.

CC0250823200003  -  VENTILADOR SOLER&PALAU CVB-320/320-N-550W (2 

UDS)

01 02 03 04 05

Febrero

06 07 08 09

Marzo

10 11 12 13

Abril

14 15 16 17 18

Mayo

19 20 21 22

Junio

23 24 25 26

Julio

27 28 29 30 31

Agosto

32 33 34 35

Septiembre

36 37 38 39

Octubre

40 41 42 43 44

Noviembre

45 46 47 48

Diciembre

49 50 51 52 01

23201A001  -  ANUAL UD. VENTILACION/EXTRACCION P>70 01/01/2026 . .

23201M001  -  MENSUAL UD. VENTILACION/EXTRACCION P>70 01/01/2026 . . . . . . . .

23203M001  -  TRIMESTRAL UD. VENTILACION/EXTRACC P>70 01/01/2026 . .

23206M001  -  SEMESTRAL UD. VENTILACION/EXTRACC P>70 01/01/2026 .

Activo

Gama Prox.

Interv.

CC0250823200004  -  VENTILADOR SOLER&PALAU CVB-240/180-N-120W

01 02 03 04 05

Febrero

06 07 08 09

Marzo

10 11 12 13

Abril

14 15 16 17 18

Mayo

19 20 21 22

Junio

23 24 25 26

Julio

27 28 29 30 31

Agosto

32 33 34 35

Septiembre

36 37 38 39

Octubre

40 41 42 43 44

Noviembre

45 46 47 48

Diciembre

49 50 51 52 01

23201A001  -  ANUAL UD. VENTILACION/EXTRACCION P>70 01/01/2026 . .

23201M001  -  MENSUAL UD. VENTILACION/EXTRACCION P>70 01/01/2026 . . . . . . . .

23203M001  -  TRIMESTRAL UD. VENTILACION/EXTRACC P>70 01/01/2026 . .

23206M001  -  SEMESTRAL UD. VENTILACION/EXTRACC P>70 01/01/2026 .

Activo

Gama Prox.

Interv.

CC0250823300001  -  RED CONDUCTOS DE AIRE

01 02 03 04 05

Febrero

06 07 08 09

Marzo

10 11 12 13

Abril

14 15 16 17 18

Mayo

19 20 21 22

Junio

23 24 25 26

Julio

27 28 29 30 31

Agosto

32 33 34 35

Septiembre

36 37 38 39

Octubre

40 41 42 43 44

Noviembre

45 46 47 48

Diciembre

49 50 51 52 01

23301A002  -  ANUAL REVISION RED DE CONDUCTOS 01/01/2026 . .

Activo

Gama Prox.

Interv.

CC0250823600001  -  CORTINAS DE AIRE 3 UDS

01 02 03 04 05

Febrero

06 07 08 09

Marzo

10 11 12 13

Abril

14 15 16 17 18

Mayo

19 20 21 22

Junio

23 24 25 26

Julio

27 28 29 30 31

Agosto

32 33 34 35

Septiembre

36 37 38 39

Octubre

40 41 42 43 44

Noviembre

45 46 47 48

Diciembre

49 50 51 52 01

23601A005  -  ANUAL CORTINA AIRE RESISTENCIA ELEC. 

P>70KW

01/01/2026 . .

23601M005  -  MENSUAL CORTINA AIRE RESISTENCIA ELEC. 

P>70KW

01/01/2026 . . . . . . . .

23603M005  -  TRIMESTRAL CORTINA AIRE RESISTENCIA ELEC. 

P>70KW

01/01/2026 . .

23606M005  -  SEMESTRAL CORTINA AIRE RESISTENCIA ELEC. 

P>70KW

01/01/2026 .

Desde: 01/01/2026   Hasta: 01/01/2027

Calendario Previsto Anual Página
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EDIFICIO: CC02508 - MERCADO GUINEUETA

Activo

Gama Prox.

Interv.

CC0250823690001  -  RECUPERADOR AIRE MITUBISHI RKE 14 FO7 A

01 02 03 04 05

Febrero

06 07 08 09

Marzo

10 11 12 13

Abril

14 15 16 17 18

Mayo

19 20 21 22

Junio

23 24 25 26

Julio

27 28 29 30 31

Agosto

32 33 34 35

Septiembre

36 37 38 39

Octubre

40 41 42 43 44

Noviembre

45 46 47 48

Diciembre

49 50 51 52 01

23691A001  -  ANUAL RECUPERADOR ENERGIA AIRE-AIRE 

P.INST.>70KW

01/01/2026 . .

23691M001  -  MENSUAL RECUPERADOR ENERGIA AIRE-AIRE 

P.INST.>70KW

01/01/2026 . . . . . . . . . .

23696M001  -  SEMESTRAL RECUPERADOR ENERGIA AIRE-AIRE 

P.INST.>70KW

01/01/2026 .

Activo

Gama Prox.

Interv.

CC0250825000001A  -  AEROTERMO - SOLAR

01 02 03 04 05

Febrero

06 07 08 09

Marzo

10 11 12 13

Abril

14 15 16 17 18

Mayo

19 20 21 22

Junio

23 24 25 26

Julio

27 28 29 30 31

Agosto

32 33 34 35

Septiembre

36 37 38 39

Octubre

40 41 42 43 44

Noviembre

45 46 47 48

Diciembre

49 50 51 52 01

27701A001  -  ANUAL ACS-DEPOSITOS ACUMULADORES P>70 01/04/2026 .

27701M001  -  MENSUAL ACS-DEPOSITOS ACUMULADORES 

P>70

01/01/2026 . . . . . . . . . . .

27706M001  -  SEMESTRAL ACS-DEP. ACUMULADORES P>70 01/04/2026 .

Activo

Gama Prox.

Interv.

CC0250825000001B  -  CAPTADORES SOLARES 6 UDS

01 02 03 04 05

Febrero

06 07 08 09

Marzo

10 11 12 13

Abril

14 15 16 17 18

Mayo

19 20 21 22

Junio

23 24 25 26

Julio

27 28 29 30 31

Agosto

32 33 34 35

Septiembre

36 37 38 39

Octubre

40 41 42 43 44

Noviembre

45 46 47 48

Diciembre

49 50 51 52 01

25101A003  -  ANUAL INSTALACION SOLAR POT. > 14KW 01/04/2026 .

25106M003  -  SEMESTRAL INSTALACION SOLAR POT. > 14KW 01/04/2026 .

Activo

Gama Prox.

Interv.

CC0250825000001C  -  DEPOSITO ACUMULADOR SOLAR 1000L

01 02 03 04 05

Febrero

06 07 08 09

Marzo

10 11 12 13

Abril

14 15 16 17 18

Mayo

19 20 21 22

Junio

23 24 25 26

Julio

27 28 29 30 31

Agosto

32 33 34 35

Septiembre

36 37 38 39

Octubre

40 41 42 43 44

Noviembre

45 46 47 48

Diciembre

49 50 51 52 01

27701A001  -  ANUAL ACS-DEPOSITOS ACUMULADORES P>70 01/04/2026 .

27701M001  -  MENSUAL ACS-DEPOSITOS ACUMULADORES 

P>70

01/01/2026 . . . . . . . . . . .

27706M001  -  SEMESTRAL ACS-DEP. ACUMULADORES P>70 01/04/2026 .

Desde: 01/01/2026   Hasta: 01/01/2027

Calendario Previsto Anual Página
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EDIFICIO: CC02508 - MERCADO GUINEUETA

Activo

Gama Prox.

Interv.

CC0250825000001D  -  BOMBAS RECIRCULACION - SOLAR

01 02 03 04 05

Febrero

06 07 08 09

Marzo

10 11 12 13

Abril

14 15 16 17 18

Mayo

19 20 21 22

Junio

23 24 25 26

Julio

27 28 29 30 31

Agosto

32 33 34 35

Septiembre

36 37 38 39

Octubre

40 41 42 43 44

Noviembre

45 46 47 48

Diciembre

49 50 51 52 01

25601A001  -  ANUAL ELECTROBOMBA INST. SOLAR >70KW 01/04/2026 .

25601M001  -  MENSUAL ELECTROBOMBA INST.SOLAR>70KW 01/01/2026 . . . . . . . .

25603M001  -  TRIMESTRAL ELECTROBOMBA I. SOLAR>70KW 01/01/2026 . . . .

Activo

Gama Prox.

Interv.

CC0250833100001  -  CUADRO ELECTRICO CLIMATIZACION

01 02 03 04 05

Febrero

06 07 08 09

Marzo

10 11 12 13

Abril

14 15 16 17 18

Mayo

19 20 21 22

Junio

23 24 25 26

Julio

27 28 29 30 31

Agosto

32 33 34 35

Septiembre

36 37 38 39

Octubre

40 41 42 43 44

Noviembre

45 46 47 48

Diciembre

49 50 51 52 01

33101A001  -  ANUAL C. ELEC. GEN Y LINEA DISTRIBUCION 01/01/2026 . .

Desde: 01/01/2026   Hasta: 01/01/2027

Calendario Previsto Anual Página
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EDIFICIO: CC02510 - MERCADO HOSTAFRANCS

Activo

Gama Prox.

Interv.

CC025102000001  -  CLIMATIZACION

01 02 03 04 05

Febrero

06 07 08 09

Marzo

10 11 12 13

Abril

14 15 16 17 18

Mayo

19 20 21 22

Junio

23 24 25 26

Julio

27 28 29 30 31

Agosto

32 33 34 35

Septiembre

36 37 38 39

Octubre

40 41 42 43 44

Noviembre

45 46 47 48

Diciembre

49 50 51 52 01

20001A002  -  CERTIFICADO MANTENIMIENTO INST. TERMICAS 01/01/2026 . .

Activo

Gama Prox.

Interv.

CC0251023200001  -  VENTILADOR EXTRACCION SALA DE BASURAS

01 02 03 04 05

Febrero

06 07 08 09

Marzo

10 11 12 13

Abril

14 15 16 17 18

Mayo

19 20 21 22

Junio

23 24 25 26

Julio

27 28 29 30 31

Agosto

32 33 34 35

Septiembre

36 37 38 39

Octubre

40 41 42 43 44

Noviembre

45 46 47 48

Diciembre

49 50 51 52 01

23201A001  -  ANUAL UD. VENTILACION/EXTRACCION P>70 01/01/2026 . .

23201M001  -  MENSUAL UD. VENTILACION/EXTRACCION P>70 01/01/2026 . . . . . . . .

23203M001  -  TRIMESTRAL UD. VENTILACION/EXTRACC P>70 01/01/2026 . .

23206M001  -  SEMESTRAL UD. VENTILACION/EXTRACC P>70 01/01/2026 .

Activo

Gama Prox.

Interv.

CC0251023200002  -  EXTRACTOR BAÑOS + BAÑO MINUSVALIDOS (1 UDS)

01 02 03 04 05

Febrero

06 07 08 09

Marzo

10 11 12 13

Abril

14 15 16 17 18

Mayo

19 20 21 22

Junio

23 24 25 26

Julio

27 28 29 30 31

Agosto

32 33 34 35

Septiembre

36 37 38 39

Octubre

40 41 42 43 44

Noviembre

45 46 47 48

Diciembre

49 50 51 52 01

23201A001  -  ANUAL UD. VENTILACION/EXTRACCION P>70 01/01/2026 . .

23201M001  -  MENSUAL UD. VENTILACION/EXTRACCION P>70 01/01/2026 . . . . . . . .

23203M001  -  TRIMESTRAL UD. VENTILACION/EXTRACC P>70 01/01/2026 . .

23206M001  -  SEMESTRAL UD. VENTILACION/EXTRACC P>70 01/01/2026 .

Activo

Gama Prox.

Interv.

CC0251023300001  -  RED CONDUCTOS DE AIRE

01 02 03 04 05

Febrero

06 07 08 09

Marzo

10 11 12 13

Abril

14 15 16 17 18

Mayo

19 20 21 22

Junio

23 24 25 26

Julio

27 28 29 30 31

Agosto

32 33 34 35

Septiembre

36 37 38 39

Octubre

40 41 42 43 44

Noviembre

45 46 47 48

Diciembre

49 50 51 52 01

23301A002  -  ANUAL REVISION RED DE CONDUCTOS 01/01/2026 . .

Desde: 01/01/2026   Hasta: 01/01/2027

Calendario Previsto Anual Página
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EDIFICIO: CC02510 - MERCADO HOSTAFRANCS

Activo

Gama Prox.

Interv.

CC0251023600001  -  CORTINAS DE AIRE SOLER&PALAU COR 7,5 (5 UDS)

01 02 03 04 05

Febrero

06 07 08 09

Marzo

10 11 12 13

Abril

14 15 16 17 18

Mayo

19 20 21 22

Junio

23 24 25 26

Julio

27 28 29 30 31

Agosto

32 33 34 35

Septiembre

36 37 38 39

Octubre

40 41 42 43 44

Noviembre

45 46 47 48

Diciembre

49 50 51 52 01

23601A005  -  ANUAL CORTINA AIRE RESISTENCIA ELEC. 

P>70KW

01/01/2026 . .

23601M005  -  MENSUAL CORTINA AIRE RESISTENCIA ELEC. 

P>70KW

01/01/2026 . . . . . . . .

23603M005  -  TRIMESTRAL CORTINA AIRE RESISTENCIA ELEC. 

P>70KW

01/01/2026 . .

23606M005  -  SEMESTRAL CORTINA AIRE RESISTENCIA ELEC. 

P>70KW

01/01/2026 .

Activo

Gama Prox.

Interv.

CC0251023600002  -  CORTINA DE AIRE MUNDOCLIMA MU ECO 15

01 02 03 04 05

Febrero

06 07 08 09

Marzo

10 11 12 13

Abril

14 15 16 17 18

Mayo

19 20 21 22

Junio

23 24 25 26

Julio

27 28 29 30 31

Agosto

32 33 34 35

Septiembre

36 37 38 39

Octubre

40 41 42 43 44

Noviembre

45 46 47 48

Diciembre

49 50 51 52 01

23601A005  -  ANUAL CORTINA AIRE RESISTENCIA ELEC. 

P>70KW

01/01/2026 . .

23601M005  -  MENSUAL CORTINA AIRE RESISTENCIA ELEC. 

P>70KW

01/01/2026 . . . . . . . .

23603M005  -  TRIMESTRAL CORTINA AIRE RESISTENCIA ELEC. 

P>70KW

01/01/2026 . .

23606M005  -  SEMESTRAL CORTINA AIRE RESISTENCIA ELEC. 

P>70KW

01/01/2026 .

Activo

Gama Prox.

Interv.

CC0251024100001  -  EQUIPO AUTONOMO HITECSA 2X1 CCVBZ3002 (4 

UDS)

01 02 03 04 05

Febrero

06 07 08 09

Marzo

10 11 12 13

Abril

14 15 16 17 18

Mayo

19 20 21 22

Junio

23 24 25 26

Julio

27 28 29 30 31

Agosto

32 33 34 35

Septiembre

36 37 38 39

Octubre

40 41 42 43 44

Noviembre

45 46 47 48

Diciembre

49 50 51 52 01

24101A002  -  ANUAL AUTONOMO DE AC P. INST.>70KW 01/01/2026 . .

24101A010  -  ANUAL CONTROL DE FUGAS GAS REFRIGERANTE 01/01/2026 . .

24101M002  -  MENSUAL AUTONOMO DE AC P. INST.>70KW 01/01/2026 . . . . . . . . . .

24103M008  -  EVALUACION RENDIMIENTO 70KW<P<=1000KW 01/01/2026 . . . . .

24106M002  -  SEMESTRAL AUTONOMO DE AC P. INST.>70KW 01/01/2026 .

Desde: 01/01/2026   Hasta: 01/01/2027

Calendario Previsto Anual Página
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EDIFICIO: CC02510 - MERCADO HOSTAFRANCS

Activo

Gama Prox.

Interv.

CC0251024100002  -  EQUIPO AUTONOMO GENERAL 1X1 ABG54 (2 UDS)

01 02 03 04 05

Febrero

06 07 08 09

Marzo

10 11 12 13

Abril

14 15 16 17 18

Mayo

19 20 21 22

Junio

23 24 25 26

Julio

27 28 29 30 31

Agosto

32 33 34 35

Septiembre

36 37 38 39

Octubre

40 41 42 43 44

Noviembre

45 46 47 48

Diciembre

49 50 51 52 01

24101A002  -  ANUAL AUTONOMO DE AC P. INST.>70KW 01/01/2026 . .

24101A010  -  ANUAL CONTROL DE FUGAS GAS REFRIGERANTE 01/01/2026 . .

24101M002  -  MENSUAL AUTONOMO DE AC P. INST.>70KW 01/01/2026 . . . . . . . . . .

24103M008  -  EVALUACION RENDIMIENTO 70KW<P<=1000KW 01/01/2026 . . . . .

24106M002  -  SEMESTRAL AUTONOMO DE AC P. INST.>70KW 01/01/2026 .

Activo

Gama Prox.

Interv.

CC0251033100001  -  CUADRO ELECTRICO CLIMATIZACION

01 02 03 04 05

Febrero

06 07 08 09

Marzo

10 11 12 13

Abril

14 15 16 17 18

Mayo

19 20 21 22

Junio

23 24 25 26

Julio

27 28 29 30 31

Agosto

32 33 34 35

Septiembre

36 37 38 39

Octubre

40 41 42 43 44

Noviembre

45 46 47 48

Diciembre

49 50 51 52 01

33101A001  -  ANUAL C. ELEC. GEN Y LINEA DISTRIBUCION 01/01/2026 . .

Desde: 01/01/2026   Hasta: 01/01/2027

Calendario Previsto Anual Página
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EDIFICIO: CC02511 - MERCADO LES CORTS

Activo

Gama Prox.

Interv.

CC025112000001  -  CLIMATIZACION

01 02 03 04 05

Febrero

06 07 08 09

Marzo

10 11 12 13

Abril

14 15 16 17 18

Mayo

19 20 21 22

Junio

23 24 25 26

Julio

27 28 29 30 31

Agosto

32 33 34 35

Septiembre

36 37 38 39

Octubre

40 41 42 43 44

Noviembre

45 46 47 48

Diciembre

49 50 51 52 01

20001A002  -  CERTIFICADO MANTENIMIENTO INST. TERMICAS 01/01/2026 . .

Activo

Gama Prox.

Interv.

CC0251123200001  -  EXTRACTORES BAÑOS 2 UDS

01 02 03 04 05

Febrero

06 07 08 09

Marzo

10 11 12 13

Abril

14 15 16 17 18

Mayo

19 20 21 22

Junio

23 24 25 26

Julio

27 28 29 30 31

Agosto

32 33 34 35

Septiembre

36 37 38 39

Octubre

40 41 42 43 44

Noviembre

45 46 47 48

Diciembre

49 50 51 52 01

23201A001  -  ANUAL UD. VENTILACION/EXTRACCION P>70 01/01/2026 . .

23201M001  -  MENSUAL UD. VENTILACION/EXTRACCION P>70 01/01/2026 . . . . . . . .

23203M001  -  TRIMESTRAL UD. VENTILACION/EXTRACC P>70 01/01/2026 . .

23206M001  -  SEMESTRAL UD. VENTILACION/EXTRACC P>70 01/01/2026 .

Activo

Gama Prox.

Interv.

CC0251123200002  -  VENTILADOR SOTANO SODECA CJHCH -63-GT-0,75

01 02 03 04 05

Febrero

06 07 08 09

Marzo

10 11 12 13

Abril

14 15 16 17 18

Mayo

19 20 21 22

Junio

23 24 25 26

Julio

27 28 29 30 31

Agosto

32 33 34 35

Septiembre

36 37 38 39

Octubre

40 41 42 43 44

Noviembre

45 46 47 48

Diciembre

49 50 51 52 01

23201A001  -  ANUAL UD. VENTILACION/EXTRACCION P>70 01/01/2026 . .

23201M001  -  MENSUAL UD. VENTILACION/EXTRACCION P>70 01/01/2026 . . . . . . . .

23203M001  -  TRIMESTRAL UD. VENTILACION/EXTRACC P>70 01/01/2026 . .

23206M001  -  SEMESTRAL UD. VENTILACION/EXTRACC P>70 01/01/2026 .

Activo

Gama Prox.

Interv.

CC0251123200003  -  VENTILADOR SOTANO SODECA CJHCH -56-6H-0,33

01 02 03 04 05

Febrero

06 07 08 09

Marzo

10 11 12 13

Abril

14 15 16 17 18

Mayo

19 20 21 22

Junio

23 24 25 26

Julio

27 28 29 30 31

Agosto

32 33 34 35

Septiembre

36 37 38 39

Octubre

40 41 42 43 44

Noviembre

45 46 47 48

Diciembre

49 50 51 52 01

23201A001  -  ANUAL UD. VENTILACION/EXTRACCION P>70 01/01/2026 . .

23201M001  -  MENSUAL UD. VENTILACION/EXTRACCION P>70 01/01/2026 . . . . . . . .

23203M001  -  TRIMESTRAL UD. VENTILACION/EXTRACC P>70 01/01/2026 . .

23206M001  -  SEMESTRAL UD. VENTILACION/EXTRACC P>70 01/01/2026 .

Desde: 01/01/2026   Hasta: 01/01/2027

Calendario Previsto Anual Página
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EDIFICIO: CC02511 - MERCADO LES CORTS

Activo

Gama Prox.

Interv.

CC0251123200004  -  VENTILADORES SOTANO SODECA CJBD 

-1919-6M-1/10 (2 UDS)

01 02 03 04 05

Febrero

06 07 08 09

Marzo

10 11 12 13

Abril

14 15 16 17 18

Mayo

19 20 21 22

Junio

23 24 25 26

Julio

27 28 29 30 31

Agosto

32 33 34 35

Septiembre

36 37 38 39

Octubre

40 41 42 43 44

Noviembre

45 46 47 48

Diciembre

49 50 51 52 01

23201A001  -  ANUAL UD. VENTILACION/EXTRACCION P>70 01/01/2026 . .

23201M001  -  MENSUAL UD. VENTILACION/EXTRACCION P>70 01/01/2026 . . . . . . . .

23203M001  -  TRIMESTRAL UD. VENTILACION/EXTRACC P>70 01/01/2026 . .

23206M001  -  SEMESTRAL UD. VENTILACION/EXTRACC P>70 01/01/2026 .

Activo

Gama Prox.

Interv.

CC0251123300001  -  RED CONDUCTOS DE AIRE

01 02 03 04 05

Febrero

06 07 08 09

Marzo

10 11 12 13

Abril

14 15 16 17 18

Mayo

19 20 21 22

Junio

23 24 25 26

Julio

27 28 29 30 31

Agosto

32 33 34 35

Septiembre

36 37 38 39

Octubre

40 41 42 43 44

Noviembre

45 46 47 48

Diciembre

49 50 51 52 01

23301A002  -  ANUAL REVISION RED DE CONDUCTOS 01/01/2026 . .

Activo

Gama Prox.

Interv.

CC0251123600001  -  CORTINAS DE AIRE AIRTECNICS 3 UDS

01 02 03 04 05

Febrero

06 07 08 09

Marzo

10 11 12 13

Abril

14 15 16 17 18

Mayo

19 20 21 22

Junio

23 24 25 26

Julio

27 28 29 30 31

Agosto

32 33 34 35

Septiembre

36 37 38 39

Octubre

40 41 42 43 44

Noviembre

45 46 47 48

Diciembre

49 50 51 52 01

23601A005  -  ANUAL CORTINA AIRE RESISTENCIA ELEC. 

P>70KW

01/01/2026 . .

23601M005  -  MENSUAL CORTINA AIRE RESISTENCIA ELEC. 

P>70KW

01/01/2026 . . . . . . . .

23603M005  -  TRIMESTRAL CORTINA AIRE RESISTENCIA ELEC. 

P>70KW

01/01/2026 . .

23606M005  -  SEMESTRAL CORTINA AIRE RESISTENCIA ELEC. 

P>70KW

01/01/2026 .

Desde: 01/01/2026   Hasta: 01/01/2027
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EDIFICIO: CC02511 - MERCADO LES CORTS

Activo

Gama Prox.

Interv.

CC0251124100001  -  EQUIPOS AUTONOMOS HITECSA

01 02 03 04 05

Febrero

06 07 08 09

Marzo

10 11 12 13

Abril

14 15 16 17 18

Mayo

19 20 21 22

Junio

23 24 25 26

Julio

27 28 29 30 31

Agosto

32 33 34 35

Septiembre

36 37 38 39

Octubre

40 41 42 43 44

Noviembre

45 46 47 48

Diciembre

49 50 51 52 01

24101A002  -  ANUAL AUTONOMO DE AC P. INST.>70KW 01/01/2026 . .

24101A010  -  ANUAL CONTROL DE FUGAS GAS REFRIGERANTE 01/01/2026 . .

24101M002  -  MENSUAL AUTONOMO DE AC P. INST.>70KW 01/01/2026 . . . . . . . . . .

24103M008  -  EVALUACION RENDIMIENTO 70KW<P<=1000KW 01/01/2026 . . . . .

24106M002  -  SEMESTRAL AUTONOMO DE AC P. INST.>70KW 01/01/2026 .

Activo

Gama Prox.

Interv.

CC0251124100002  -  EQUIPOS AUTONOMOS MITSUBISHI ELECTRIC

01 02 03 04 05

Febrero

06 07 08 09

Marzo

10 11 12 13

Abril

14 15 16 17 18

Mayo

19 20 21 22

Junio

23 24 25 26

Julio

27 28 29 30 31

Agosto

32 33 34 35

Septiembre

36 37 38 39

Octubre

40 41 42 43 44

Noviembre

45 46 47 48

Diciembre

49 50 51 52 01

24101A002  -  ANUAL AUTONOMO DE AC P. INST.>70KW 01/01/2026 . .

24101A010  -  ANUAL CONTROL DE FUGAS GAS REFRIGERANTE 01/01/2026 . .

24101M002  -  MENSUAL AUTONOMO DE AC P. INST.>70KW 01/01/2026 . . . . . . . . . .

24103M008  -  EVALUACION RENDIMIENTO 70KW<P<=1000KW 01/01/2026 . . . . .

24106M002  -  SEMESTRAL AUTONOMO DE AC P. INST.>70KW 01/01/2026 .

Activo

Gama Prox.

Interv.

CC0251133100001  -  CUADRO ELECTRICO CLIMATIZACION 2 UDS

01 02 03 04 05

Febrero

06 07 08 09

Marzo

10 11 12 13

Abril

14 15 16 17 18

Mayo

19 20 21 22

Junio

23 24 25 26

Julio

27 28 29 30 31

Agosto

32 33 34 35

Septiembre

36 37 38 39

Octubre

40 41 42 43 44

Noviembre

45 46 47 48

Diciembre

49 50 51 52 01

33101A001  -  ANUAL C. ELEC. GEN Y LINEA DISTRIBUCION 01/01/2026 . .

Desde: 01/01/2026   Hasta: 01/01/2027

Calendario Previsto Anual Página
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EDIFICIO: CC02513 - MERCADO NINOT

Activo

Gama Prox.

Interv.

CC025132000001  -  CLIMATIZACION

01 02 03 04 05

Febrero

06 07 08 09

Marzo

10 11 12 13

Abril

14 15 16 17 18

Mayo

19 20 21 22

Junio

23 24 25 26

Julio

27 28 29 30 31

Agosto

32 33 34 35

Septiembre

36 37 38 39

Octubre

40 41 42 43 44

Noviembre

45 46 47 48

Diciembre

49 50 51 52 01

20001A002  -  CERTIFICADO MANTENIMIENTO INST. TERMICAS 01/01/2026 . .

Activo

Gama Prox.

Interv.

CC0251321100001  -  ENFRIADORA CLIMAVENETA NECS- C 1004/B

01 02 03 04 05

Febrero

06 07 08 09

Marzo

10 11 12 13

Abril

14 15 16 17 18

Mayo

19 20 21 22

Junio

23 24 25 26

Julio

27 28 29 30 31

Agosto

32 33 34 35

Septiembre

36 37 38 39

Octubre

40 41 42 43 44

Noviembre

45 46 47 48

Diciembre

49 50 51 52 01

21101A004  -  ANUAL ENFRIADORA C. MECANICA >70KW 01/01/2026 . .

21101A011  -  ANUAL CONTROL DE FUGAS GAS REFRIGERANTE 

5<=TeqCO2<50

01/01/2026 . .

21101M004  -  MENSUAL ENFRIADORA C. MECANICA >70KW 01/01/2026 . . . . . . . . . .

21103M010  -  EVALUACION RENDIMIENTO 70KW<P<=1000KW 01/01/2026 . . . . .

21106M004  -  SEMESTRAL ENFRIADORA C. MECANICA >70KW 01/01/2026 .

Activo

Gama Prox.

Interv.

CC0251321100002  -  ENFRIADORA CLIMAVENETA NECS-CN 1104/B (3 UDS)

01 02 03 04 05

Febrero

06 07 08 09

Marzo

10 11 12 13

Abril

14 15 16 17 18

Mayo

19 20 21 22

Junio

23 24 25 26

Julio

27 28 29 30 31

Agosto

32 33 34 35

Septiembre

36 37 38 39

Octubre

40 41 42 43 44

Noviembre

45 46 47 48

Diciembre

49 50 51 52 01

21101A004  -  ANUAL ENFRIADORA C. MECANICA >70KW 01/01/2026 . .

21101A011  -  ANUAL CONTROL DE FUGAS GAS REFRIGERANTE 

5<=TeqCO2<50

01/01/2026 . .

21101M004  -  MENSUAL ENFRIADORA C. MECANICA >70KW 01/01/2026 . . . . . . . . . .

21103M010  -  EVALUACION RENDIMIENTO 70KW<P<=1000KW 01/01/2026 . . . . .

21106M004  -  SEMESTRAL ENFRIADORA C. MECANICA >70KW 01/01/2026 .

Activo

Gama Prox.

Interv.

CC0251321150001  -  VASO EXPANSION 200L

01 02 03 04 05

Febrero

06 07 08 09

Marzo

10 11 12 13

Abril

14 15 16 17 18

Mayo

19 20 21 22

Junio

23 24 25 26

Julio

27 28 29 30 31

Agosto

32 33 34 35

Septiembre

36 37 38 39

Octubre

40 41 42 43 44

Noviembre

45 46 47 48

Diciembre

49 50 51 52 01

21151A002  -  ANUAL P. FRIO VASO EXPAN CERRADO P>70 01/01/2026 . .

21151M002  -  MENSUAL P. FRIO VASO EXPAN CERRADO P>70 01/01/2026 . . . . . . . . . .

21156M002  -  SEMESTRAL P. FRIO VASO EXP CERRADO P>70 01/01/2026 .

Desde: 01/01/2026   Hasta: 01/01/2027

Calendario Previsto Anual Página
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EDIFICIO: CC02513 - MERCADO NINOT

Activo

Gama Prox.

Interv.

CC0251323200001  -  EXTRACTORES SOLER&PALAU (4 UDS)

01 02 03 04 05

Febrero

06 07 08 09

Marzo

10 11 12 13

Abril

14 15 16 17 18

Mayo

19 20 21 22

Junio

23 24 25 26

Julio

27 28 29 30 31

Agosto

32 33 34 35

Septiembre

36 37 38 39

Octubre

40 41 42 43 44

Noviembre

45 46 47 48

Diciembre

49 50 51 52 01

23201A001  -  ANUAL UD. VENTILACION/EXTRACCION P>70 01/01/2026 . .

23201M001  -  MENSUAL UD. VENTILACION/EXTRACCION P>70 01/01/2026 . . . . . . . .

23203M001  -  TRIMESTRAL UD. VENTILACION/EXTRACC P>70 01/01/2026 . .

23206M001  -  SEMESTRAL UD. VENTILACION/EXTRACC P>70 01/01/2026 .

Activo

Gama Prox.

Interv.

CC0251323200002  -  VENTILADORES SOLER&PALAU (4 UDS)

01 02 03 04 05

Febrero

06 07 08 09

Marzo

10 11 12 13

Abril

14 15 16 17 18

Mayo

19 20 21 22

Junio

23 24 25 26

Julio

27 28 29 30 31

Agosto

32 33 34 35

Septiembre

36 37 38 39

Octubre

40 41 42 43 44

Noviembre

45 46 47 48

Diciembre

49 50 51 52 01

23201A001  -  ANUAL UD. VENTILACION/EXTRACCION P>70 01/01/2026 . .

23201M001  -  MENSUAL UD. VENTILACION/EXTRACCION P>70 01/01/2026 . . . . . . . .

23203M001  -  TRIMESTRAL UD. VENTILACION/EXTRACC P>70 01/01/2026 . .

23206M001  -  SEMESTRAL UD. VENTILACION/EXTRACC P>70 01/01/2026 .

Activo

Gama Prox.

Interv.

CC0251323200003  -  EXTRACTOR SALA BASURA

01 02 03 04 05

Febrero

06 07 08 09

Marzo

10 11 12 13

Abril

14 15 16 17 18

Mayo

19 20 21 22

Junio

23 24 25 26

Julio

27 28 29 30 31

Agosto

32 33 34 35

Septiembre

36 37 38 39

Octubre

40 41 42 43 44

Noviembre

45 46 47 48

Diciembre

49 50 51 52 01

23201A001  -  ANUAL UD. VENTILACION/EXTRACCION P>70 01/01/2026 . .

23201M001  -  MENSUAL UD. VENTILACION/EXTRACCION P>70 01/01/2026 . . . . . . . .

23203M001  -  TRIMESTRAL UD. VENTILACION/EXTRACC P>70 01/01/2026 . .

23206M001  -  SEMESTRAL UD. VENTILACION/EXTRACC P>70 01/01/2026 .

Desde: 01/01/2026   Hasta: 01/01/2027

Calendario Previsto Anual Página

42 / 58



EDIFICIO: CC02513 - MERCADO NINOT

Activo

Gama Prox.

Interv.

CC0251323200004  -  VENTILADOR MUELLE DE CARGA (APORTACION)

01 02 03 04 05

Febrero

06 07 08 09

Marzo

10 11 12 13

Abril

14 15 16 17 18

Mayo

19 20 21 22

Junio

23 24 25 26

Julio

27 28 29 30 31

Agosto

32 33 34 35

Septiembre

36 37 38 39

Octubre

40 41 42 43 44

Noviembre

45 46 47 48

Diciembre

49 50 51 52 01

23201A001  -  ANUAL UD. VENTILACION/EXTRACCION P>70 01/01/2026 . .

23201M001  -  MENSUAL UD. VENTILACION/EXTRACCION P>70 01/01/2026 . . . . . . . .

23203M001  -  TRIMESTRAL UD. VENTILACION/EXTRACC P>70 01/01/2026 . .

23206M001  -  SEMESTRAL UD. VENTILACION/EXTRACC P>70 01/01/2026 .

Activo

Gama Prox.

Interv.

CC0251323200005  -  VENTILADOR MUELLE DE CARGA (EXTRACCION)

01 02 03 04 05

Febrero

06 07 08 09

Marzo

10 11 12 13

Abril

14 15 16 17 18

Mayo

19 20 21 22

Junio

23 24 25 26

Julio

27 28 29 30 31

Agosto

32 33 34 35

Septiembre

36 37 38 39

Octubre

40 41 42 43 44

Noviembre

45 46 47 48

Diciembre

49 50 51 52 01

23201A001  -  ANUAL UD. VENTILACION/EXTRACCION P>70 01/01/2026 . .

23201M001  -  MENSUAL UD. VENTILACION/EXTRACCION P>70 01/01/2026 . . . . . . . .

23203M001  -  TRIMESTRAL UD. VENTILACION/EXTRACC P>70 01/01/2026 . .

23206M001  -  SEMESTRAL UD. VENTILACION/EXTRACC P>70 01/01/2026 .

Activo

Gama Prox.

Interv.

CC0251323300001  -  RED CONDUCTOS DE AIRE

01 02 03 04 05

Febrero

06 07 08 09

Marzo

10 11 12 13

Abril

14 15 16 17 18

Mayo

19 20 21 22

Junio

23 24 25 26

Julio

27 28 29 30 31

Agosto

32 33 34 35

Septiembre

36 37 38 39

Octubre

40 41 42 43 44

Noviembre

45 46 47 48

Diciembre

49 50 51 52 01

23301A002  -  ANUAL REVISION RED DE CONDUCTOS 01/01/2026 . .

Activo

Gama Prox.

Interv.

CC0251323600001  -  CORTINAS DE AIRE SOLER&PALAU (8 UDS)

01 02 03 04 05

Febrero

06 07 08 09

Marzo

10 11 12 13

Abril

14 15 16 17 18

Mayo

19 20 21 22

Junio

23 24 25 26

Julio

27 28 29 30 31

Agosto

32 33 34 35

Septiembre

36 37 38 39

Octubre

40 41 42 43 44

Noviembre

45 46 47 48

Diciembre

49 50 51 52 01

23601A005  -  ANUAL CORTINA AIRE RESISTENCIA ELEC. 

P>70KW

01/01/2026 . .

23601M005  -  MENSUAL CORTINA AIRE RESISTENCIA ELEC. 

P>70KW

01/01/2026 . . . . . . . .

23603M005  -  TRIMESTRAL CORTINA AIRE RESISTENCIA ELEC. 

P>70KW

01/01/2026 . .

23606M005  -  SEMESTRAL CORTINA AIRE RESISTENCIA ELEC. 

P>70KW

01/01/2026 .

Desde: 01/01/2026   Hasta: 01/01/2027

Calendario Previsto Anual Página
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EDIFICIO: CC02513 - MERCADO NINOT

Activo

Gama Prox.

Interv.

CC0251323600002  -  FANCOILS AIRLAN FMA-100 (4 UDS)

01 02 03 04 05

Febrero

06 07 08 09

Marzo

10 11 12 13

Abril

14 15 16 17 18

Mayo

19 20 21 22

Junio

23 24 25 26

Julio

27 28 29 30 31

Agosto

32 33 34 35

Septiembre

36 37 38 39

Octubre

40 41 42 43 44

Noviembre

45 46 47 48

Diciembre

49 50 51 52 01

23601A001  -  ANUAL FANCOIL Y CORTINA DE AIRE 

P.INST.>70KW

01/01/2026 . .

23601M001  -  MENSUAL FANCOIL Y CORTINA DE AIRE 01/01/2026 . . . . . . . .

23603M001  -  TRIMESTRAL FANCOIL Y CORTINA DE AIRE 01/01/2026 . .

23606M001  -  SEMESTRAL FANCOIL Y CORTINA DE AIRE 01/01/2026 .

Activo

Gama Prox.

Interv.

CC0251323600003  -  FANCOILS AIRLAN FMA-078 (4 UDS)

01 02 03 04 05

Febrero

06 07 08 09

Marzo

10 11 12 13

Abril

14 15 16 17 18

Mayo

19 20 21 22

Junio

23 24 25 26

Julio

27 28 29 30 31

Agosto

32 33 34 35

Septiembre

36 37 38 39

Octubre

40 41 42 43 44

Noviembre

45 46 47 48

Diciembre

49 50 51 52 01

23601A001  -  ANUAL FANCOIL Y CORTINA DE AIRE 

P.INST.>70KW

01/01/2026 . .

23601M001  -  MENSUAL FANCOIL Y CORTINA DE AIRE 01/01/2026 . . . . . . . .

23603M001  -  TRIMESTRAL FANCOIL Y CORTINA DE AIRE 01/01/2026 . .

23606M001  -  SEMESTRAL FANCOIL Y CORTINA DE AIRE 01/01/2026 .

Activo

Gama Prox.

Interv.

CC0251323600004  -  FANCOILS AIRLAN FMA-060 (4 UDS)

01 02 03 04 05

Febrero

06 07 08 09

Marzo

10 11 12 13

Abril

14 15 16 17 18

Mayo

19 20 21 22

Junio

23 24 25 26

Julio

27 28 29 30 31

Agosto

32 33 34 35

Septiembre

36 37 38 39

Octubre

40 41 42 43 44

Noviembre

45 46 47 48

Diciembre

49 50 51 52 01

23601A001  -  ANUAL FANCOIL Y CORTINA DE AIRE 

P.INST.>70KW

01/01/2026 . .

23601M001  -  MENSUAL FANCOIL Y CORTINA DE AIRE 01/01/2026 . . . . . . . .

23603M001  -  TRIMESTRAL FANCOIL Y CORTINA DE AIRE 01/01/2026 . .

23606M001  -  SEMESTRAL FANCOIL Y CORTINA DE AIRE 01/01/2026 .

Desde: 01/01/2026   Hasta: 01/01/2027

Calendario Previsto Anual Página
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EDIFICIO: CC02513 - MERCADO NINOT

Activo

Gama Prox.

Interv.

CC0251323600005  -  FANCOILS AIRLAN FMA-028 (4 UDS)

01 02 03 04 05

Febrero

06 07 08 09

Marzo

10 11 12 13

Abril

14 15 16 17 18

Mayo

19 20 21 22

Junio

23 24 25 26

Julio

27 28 29 30 31

Agosto

32 33 34 35

Septiembre

36 37 38 39

Octubre

40 41 42 43 44

Noviembre

45 46 47 48

Diciembre

49 50 51 52 01

23601A001  -  ANUAL FANCOIL Y CORTINA DE AIRE 

P.INST.>70KW

01/01/2026 . .

23601M001  -  MENSUAL FANCOIL Y CORTINA DE AIRE 01/01/2026 . . . . . . . .

23603M001  -  TRIMESTRAL FANCOIL Y CORTINA DE AIRE 01/01/2026 . .

23606M001  -  SEMESTRAL FANCOIL Y CORTINA DE AIRE 01/01/2026 .

Activo

Gama Prox.

Interv.

CC0251323600006  -  CORTINAS DE AIRE KOSNER (2 UDS)

01 02 03 04 05

Febrero

06 07 08 09

Marzo

10 11 12 13

Abril

14 15 16 17 18

Mayo

19 20 21 22

Junio

23 24 25 26

Julio

27 28 29 30 31

Agosto

32 33 34 35

Septiembre

36 37 38 39

Octubre

40 41 42 43 44

Noviembre

45 46 47 48

Diciembre

49 50 51 52 01

23601A005  -  ANUAL CORTINA AIRE RESISTENCIA ELEC. 

P>70KW

01/01/2026 . .

23601M005  -  MENSUAL CORTINA AIRE RESISTENCIA ELEC. 

P>70KW

01/01/2026 . . . . . . . .

23603M005  -  TRIMESTRAL CORTINA AIRE RESISTENCIA ELEC. 

P>70KW

01/01/2026 . .

23606M005  -  SEMESTRAL CORTINA AIRE RESISTENCIA ELEC. 

P>70KW

01/01/2026 .

Activo

Gama Prox.

Interv.

CC0251323690001  -  RECUPERADORES DE CALOR SOLER&PALAU (4 UDS)

01 02 03 04 05

Febrero

06 07 08 09

Marzo

10 11 12 13

Abril

14 15 16 17 18

Mayo

19 20 21 22

Junio

23 24 25 26

Julio

27 28 29 30 31

Agosto

32 33 34 35

Septiembre

36 37 38 39

Octubre

40 41 42 43 44

Noviembre

45 46 47 48

Diciembre

49 50 51 52 01

23691A001  -  ANUAL RECUPERADOR ENERGIA AIRE-AIRE 

P.INST.>70KW

01/01/2026 . .

23691M001  -  MENSUAL RECUPERADOR ENERGIA AIRE-AIRE 

P.INST.>70KW

01/01/2026 . . . . . . . . . .

23696M001  -  SEMESTRAL RECUPERADOR ENERGIA AIRE-AIRE 

P.INST.>70KW

01/01/2026 .

Desde: 01/01/2026   Hasta: 01/01/2027

Calendario Previsto Anual Página
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EDIFICIO: CC02513 - MERCADO NINOT

Activo

Gama Prox.

Interv.

CC0251324100001  -  EQUIPO AUTONOMO SALA DE BASURAS 2X1

01 02 03 04 05

Febrero

06 07 08 09

Marzo

10 11 12 13

Abril

14 15 16 17 18

Mayo

19 20 21 22

Junio

23 24 25 26

Julio

27 28 29 30 31

Agosto

32 33 34 35

Septiembre

36 37 38 39

Octubre

40 41 42 43 44

Noviembre

45 46 47 48

Diciembre

49 50 51 52 01

24101A002  -  ANUAL AUTONOMO DE AC P. INST.>70KW 01/01/2026 . .

24101A010  -  ANUAL CONTROL DE FUGAS GAS REFRIGERANTE 01/01/2026 . .

24101M002  -  MENSUAL AUTONOMO DE AC P. INST.>70KW 01/01/2026 . . . . . . . . . .

24103M008  -  EVALUACION RENDIMIENTO 70KW<P<=1000KW 01/01/2026 . . . . .

24106M002  -  SEMESTRAL AUTONOMO DE AC P. INST.>70KW 01/01/2026 .

Activo

Gama Prox.

Interv.

CC0251324100002  -  EQUIPO AUTONOMO MITSUBISHI MXZ-8A 140VA 

(3X1)

01 02 03 04 05

Febrero

06 07 08 09

Marzo

10 11 12 13

Abril

14 15 16 17 18

Mayo

19 20 21 22

Junio

23 24 25 26

Julio

27 28 29 30 31

Agosto

32 33 34 35

Septiembre

36 37 38 39

Octubre

40 41 42 43 44

Noviembre

45 46 47 48

Diciembre

49 50 51 52 01

24101A002  -  ANUAL AUTONOMO DE AC P. INST.>70KW 01/01/2026 . .

24101A010  -  ANUAL CONTROL DE FUGAS GAS REFRIGERANTE 01/01/2026 . .

24101M002  -  MENSUAL AUTONOMO DE AC P. INST.>70KW 01/01/2026 . . . . . . . . . .

24103M008  -  EVALUACION RENDIMIENTO 70KW<P<=1000KW 01/01/2026 . . . . .

24106M002  -  SEMESTRAL AUTONOMO DE AC P. INST.>70KW 01/01/2026 .

Activo

Gama Prox.

Interv.

CC0251325000001A  -  (SIN ACCESO) CAPTADOR SOLAR

01 02 03 04 05

Febrero

06 07 08 09

Marzo

10 11 12 13

Abril

14 15 16 17 18

Mayo

19 20 21 22

Junio

23 24 25 26

Julio

27 28 29 30 31

Agosto

32 33 34 35

Septiembre

36 37 38 39

Octubre

40 41 42 43 44

Noviembre

45 46 47 48

Diciembre

49 50 51 52 01

25101A003  -  ANUAL INSTALACION SOLAR POT. > 14KW 01/04/2026 .

25106M003  -  SEMESTRAL INSTALACION SOLAR POT. > 14KW 01/04/2026 .

Activo

Gama Prox.

Interv.

CC0251325000001B  -  INTERACUMULADOR - SOLAR

01 02 03 04 05

Febrero

06 07 08 09

Marzo

10 11 12 13

Abril

14 15 16 17 18

Mayo

19 20 21 22

Junio

23 24 25 26

Julio

27 28 29 30 31

Agosto

32 33 34 35

Septiembre

36 37 38 39

Octubre

40 41 42 43 44

Noviembre

45 46 47 48

Diciembre

49 50 51 52 01

27701A001  -  ANUAL ACS-DEPOSITOS ACUMULADORES P>70 01/04/2026 .

27706M001  -  SEMESTRAL ACS-DEP. ACUMULADORES P>70 01/01/2026 . . .

Desde: 01/01/2026   Hasta: 01/01/2027

Calendario Previsto Anual Página
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EDIFICIO: CC02513 - MERCADO NINOT

Activo

Gama Prox.

Interv.

CC0251325000001C  -  VASO EXPANSION - SOLAR

01 02 03 04 05

Febrero

06 07 08 09

Marzo

10 11 12 13

Abril

14 15 16 17 18

Mayo

19 20 21 22

Junio

23 24 25 26

Julio

27 28 29 30 31

Agosto

32 33 34 35

Septiembre

36 37 38 39

Octubre

40 41 42 43 44

Noviembre

45 46 47 48

Diciembre

49 50 51 52 01

21151A002  -  ANUAL P. FRIO VASO EXPAN CERRADO P>70 01/04/2026 .

21156M002  -  SEMESTRAL P. FRIO VASO EXP CERRADO P>70 01/04/2026 .

Activo

Gama Prox.

Interv.

CC0251325000001D  -  AEROTERMO - SOLAR

01 02 03 04 05

Febrero

06 07 08 09

Marzo

10 11 12 13

Abril

14 15 16 17 18

Mayo

19 20 21 22

Junio

23 24 25 26

Julio

27 28 29 30 31

Agosto

32 33 34 35

Septiembre

36 37 38 39

Octubre

40 41 42 43 44

Noviembre

45 46 47 48

Diciembre

49 50 51 52 01

27701A001  -  ANUAL ACS-DEPOSITOS ACUMULADORES P>70 01/04/2026 .

27706M001  -  SEMESTRAL ACS-DEP. ACUMULADORES P>70 01/04/2026 .

Activo

Gama Prox.

Interv.

CC0251325000001E  -  DEPOSITO DE INERCIA - SOLAR

01 02 03 04 05

Febrero

06 07 08 09

Marzo

10 11 12 13

Abril

14 15 16 17 18

Mayo

19 20 21 22

Junio

23 24 25 26

Julio

27 28 29 30 31

Agosto

32 33 34 35

Septiembre

36 37 38 39

Octubre

40 41 42 43 44

Noviembre

45 46 47 48

Diciembre

49 50 51 52 01

27701A001  -  ANUAL ACS-DEPOSITOS ACUMULADORES P>70 01/04/2026 .

27706M001  -  SEMESTRAL ACS-DEP. ACUMULADORES P>70 01/04/2026 .

Activo

Gama Prox.

Interv.

CC0251325000001G  -  BOMBA RECIRCULACION 2 UDS - SOLAR

01 02 03 04 05

Febrero

06 07 08 09

Marzo

10 11 12 13

Abril

14 15 16 17 18

Mayo

19 20 21 22

Junio

23 24 25 26

Julio

27 28 29 30 31

Agosto

32 33 34 35

Septiembre

36 37 38 39

Octubre

40 41 42 43 44

Noviembre

45 46 47 48

Diciembre

49 50 51 52 01

25601A001  -  ANUAL ELECTROBOMBA INST. SOLAR >70KW 01/04/2026 .

25603M001  -  TRIMESTRAL ELECTROBOMBA I. SOLAR>70KW 01/01/2026 . . . .

Activo

Gama Prox.

Interv.

CC0251327500001  -  BOMBA RECIRCULACION DOBLE GRUNDFOS 

MGE132MB4-FF265-G9

01 02 03 04 05

Febrero

06 07 08 09

Marzo

10 11 12 13

Abril

14 15 16 17 18

Mayo

19 20 21 22

Junio

23 24 25 26

Julio

27 28 29 30 31

Agosto

32 33 34 35

Septiembre

36 37 38 39

Octubre

40 41 42 43 44

Noviembre

45 46 47 48

Diciembre

49 50 51 52 01

27501A001  -  ANUAL ELECTROBOMBA RECIRCULACION ACS 01/01/2026 . .

27501M001  -  MENSUAL ELECTROBOMBA RECIRCULACION ACS 01/01/2026 . . . . . . . .

27503M001  -  TRIMES ELECTROBOMBA RECIRCULACION ACS 01/01/2026 . . .

Desde: 01/01/2026   Hasta: 01/01/2027

Calendario Previsto Anual Página
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EDIFICIO: CC02513 - MERCADO NINOT

Activo

Gama Prox.

Interv.

CC0251327500002  -  BOMBA RECIRCULACION DOBLE GRUNDFOS 

MGE232SB4-FF265-G3

01 02 03 04 05

Febrero

06 07 08 09

Marzo

10 11 12 13

Abril

14 15 16 17 18

Mayo

19 20 21 22

Junio

23 24 25 26

Julio

27 28 29 30 31

Agosto

32 33 34 35

Septiembre

36 37 38 39

Octubre

40 41 42 43 44

Noviembre

45 46 47 48

Diciembre

49 50 51 52 01

27501A001  -  ANUAL ELECTROBOMBA RECIRCULACION ACS 01/01/2026 . .

27501M001  -  MENSUAL ELECTROBOMBA RECIRCULACION ACS 01/01/2026 . . . . . . . .

27503M001  -  TRIMES ELECTROBOMBA RECIRCULACION ACS 01/01/2026 . . .

Activo

Gama Prox.

Interv.

CC0251333100001  -  CUADRO ELECTRICO CLIMATIZACION

01 02 03 04 05

Febrero

06 07 08 09

Marzo

10 11 12 13

Abril

14 15 16 17 18

Mayo

19 20 21 22

Junio

23 24 25 26

Julio

27 28 29 30 31

Agosto

32 33 34 35

Septiembre

36 37 38 39

Octubre

40 41 42 43 44

Noviembre

45 46 47 48

Diciembre

49 50 51 52 01

33101A001  -  ANUAL C. ELEC. GEN Y LINEA DISTRIBUCION 01/01/2026 . .

Desde: 01/01/2026   Hasta: 01/01/2027

Calendario Previsto Anual Página
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EDIFICIO: CC02514 - MERCADO SAGRADA FAMILIA

Activo

Gama Prox.

Interv.

CC025142000001  -  CLIMATIZACION

01 02 03 04 05

Febrero

06 07 08 09

Marzo

10 11 12 13

Abril

14 15 16 17 18

Mayo

19 20 21 22

Junio

23 24 25 26

Julio

27 28 29 30 31

Agosto

32 33 34 35

Septiembre

36 37 38 39

Octubre

40 41 42 43 44

Noviembre

45 46 47 48

Diciembre

49 50 51 52 01

20001A002  -  CERTIFICADO MANTENIMIENTO INST. TERMICAS 01/01/2026 . .

Activo

Gama Prox.

Interv.

CC0251423200002  -  EXTRACTORES BAÑOS P-1 2 UDS

01 02 03 04 05

Febrero

06 07 08 09

Marzo

10 11 12 13

Abril

14 15 16 17 18

Mayo

19 20 21 22

Junio

23 24 25 26

Julio

27 28 29 30 31

Agosto

32 33 34 35

Septiembre

36 37 38 39

Octubre

40 41 42 43 44

Noviembre

45 46 47 48

Diciembre

49 50 51 52 01

23201A001  -  ANUAL UD. VENTILACION/EXTRACCION P>70 01/01/2026 . .

23201M001  -  MENSUAL UD. VENTILACION/EXTRACCION P>70 01/01/2026 . . . . . . . .

23203M001  -  TRIMESTRAL UD. VENTILACION/EXTRACC P>70 01/01/2026 . .

23206M001  -  SEMESTRAL UD. VENTILACION/EXTRACC P>70 01/01/2026 .

Activo

Gama Prox.

Interv.

CC0251423200003  -  VENTILADORES ALMACEN Y MUELLE DE CARGA 2 UDS

01 02 03 04 05

Febrero

06 07 08 09

Marzo

10 11 12 13

Abril

14 15 16 17 18

Mayo

19 20 21 22

Junio

23 24 25 26

Julio

27 28 29 30 31

Agosto

32 33 34 35

Septiembre

36 37 38 39

Octubre

40 41 42 43 44

Noviembre

45 46 47 48

Diciembre

49 50 51 52 01

23201A001  -  ANUAL UD. VENTILACION/EXTRACCION P>70 01/01/2026 . .

23201M001  -  MENSUAL UD. VENTILACION/EXTRACCION P>70 01/01/2026 . . . . . . . .

23203M001  -  TRIMESTRAL UD. VENTILACION/EXTRACC P>70 01/01/2026 . .

23206M001  -  SEMESTRAL UD. VENTILACION/EXTRACC P>70 01/01/2026 .

Activo

Gama Prox.

Interv.

CC0251423300001  -  RED CONDUCTOS DE AIRE

01 02 03 04 05

Febrero

06 07 08 09

Marzo

10 11 12 13

Abril

14 15 16 17 18

Mayo

19 20 21 22

Junio

23 24 25 26

Julio

27 28 29 30 31

Agosto

32 33 34 35

Septiembre

36 37 38 39

Octubre

40 41 42 43 44

Noviembre

45 46 47 48

Diciembre

49 50 51 52 01

23301A002  -  ANUAL REVISION RED DE CONDUCTOS 01/01/2026 . .

Desde: 01/01/2026   Hasta: 01/01/2027

Calendario Previsto Anual Página
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EDIFICIO: CC02514 - MERCADO SAGRADA FAMILIA

Activo

Gama Prox.

Interv.

CC0251423600001  -  FANCOILS DE TECHO TERMOVEN (20 UDS)

01 02 03 04 05

Febrero

06 07 08 09

Marzo

10 11 12 13

Abril

14 15 16 17 18

Mayo

19 20 21 22

Junio

23 24 25 26

Julio

27 28 29 30 31

Agosto

32 33 34 35

Septiembre

36 37 38 39

Octubre

40 41 42 43 44

Noviembre

45 46 47 48

Diciembre

49 50 51 52 01

23601A001  -  ANUAL FANCOIL Y CORTINA DE AIRE 

P.INST.>70KW

01/01/2026 . .

23601M001  -  MENSUAL FANCOIL Y CORTINA DE AIRE 01/01/2026 . . . . . . . .

23603M001  -  TRIMESTRAL FANCOIL Y CORTINA DE AIRE 01/01/2026 . .

23606M001  -  SEMESTRAL FANCOIL Y CORTINA DE AIRE 01/01/2026 .

Activo

Gama Prox.

Interv.

CC0251433100001  -  CUADRO ELECTRICO CLIMATIZACION

01 02 03 04 05

Febrero

06 07 08 09

Marzo

10 11 12 13

Abril

14 15 16 17 18

Mayo

19 20 21 22

Junio

23 24 25 26

Julio

27 28 29 30 31

Agosto

32 33 34 35

Septiembre

36 37 38 39

Octubre

40 41 42 43 44

Noviembre

45 46 47 48

Diciembre

49 50 51 52 01

33101A001  -  ANUAL C. ELEC. GEN Y LINEA DISTRIBUCION 01/01/2026 . .

Desde: 01/01/2026   Hasta: 01/01/2027

Calendario Previsto Anual Página
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EDIFICIO: CC02517 - MERCADO VALL HEBRON

Activo

Gama Prox.

Interv.

CC025172000001  -  CLIMATIZACION

01 02 03 04 05

Febrero

06 07 08 09

Marzo

10 11 12 13

Abril

14 15 16 17 18

Mayo

19 20 21 22

Junio

23 24 25 26

Julio

27 28 29 30 31

Agosto

32 33 34 35

Septiembre

36 37 38 39

Octubre

40 41 42 43 44

Noviembre

45 46 47 48

Diciembre

49 50 51 52 01

20001A002  -  CERTIFICADO MANTENIMIENTO INST. TERMICAS 01/01/2026 . .

Activo

Gama Prox.

Interv.

CC0251725000001B  -  CAPTADORES VITOSOL 100-FM (5 UDS)

01 02 03 04 05

Febrero

06 07 08 09

Marzo

10 11 12 13

Abril

14 15 16 17 18

Mayo

19 20 21 22

Junio

23 24 25 26

Julio

27 28 29 30 31

Agosto

32 33 34 35

Septiembre

36 37 38 39

Octubre

40 41 42 43 44

Noviembre

45 46 47 48

Diciembre

49 50 51 52 01

25101A003  -  ANUAL INSTALACION SOLAR POT. > 14KW 01/04/2026 .

25106M003  -  SEMESTRAL INSTALACION SOLAR POT. > 14KW 01/04/2026 .

Activo

Gama Prox.

Interv.

CC0251725000001C  -  INTERCAMBIADOR DE PLACAS INDECALSA 

SB-010H/020 - SOLAR

01 02 03 04 05

Febrero

06 07 08 09

Marzo

10 11 12 13

Abril

14 15 16 17 18

Mayo

19 20 21 22

Junio

23 24 25 26

Julio

27 28 29 30 31

Agosto

32 33 34 35

Septiembre

36 37 38 39

Octubre

40 41 42 43 44

Noviembre

45 46 47 48

Diciembre

49 50 51 52 01

22301A002  -  ANUAL P.C-INTERCAMBIADOR PLACAS P>70KW 01/04/2026 .

Activo

Gama Prox.

Interv.

CC0251725000001D  -  VASO EXPANSION PRIMARIO - SOLAR

01 02 03 04 05

Febrero

06 07 08 09

Marzo

10 11 12 13

Abril

14 15 16 17 18

Mayo

19 20 21 22

Junio

23 24 25 26

Julio

27 28 29 30 31

Agosto

32 33 34 35

Septiembre

36 37 38 39

Octubre

40 41 42 43 44

Noviembre

45 46 47 48

Diciembre

49 50 51 52 01

21151A002  -  ANUAL P. FRIO VASO EXPAN CERRADO P>70 01/04/2026 .

21156M002  -  SEMESTRAL P. FRIO VASO EXP CERRADO P>70 01/04/2026 .

Activo

Gama Prox.

Interv.

CC0251725000001E  -  VASO EXPANSION SECUNDARIO - SOLAR

01 02 03 04 05

Febrero

06 07 08 09

Marzo

10 11 12 13

Abril

14 15 16 17 18

Mayo

19 20 21 22

Junio

23 24 25 26

Julio

27 28 29 30 31

Agosto

32 33 34 35

Septiembre

36 37 38 39

Octubre

40 41 42 43 44

Noviembre

45 46 47 48

Diciembre

49 50 51 52 01

21151A002  -  ANUAL P. FRIO VASO EXPAN CERRADO P>70 01/04/2026 .

21156M002  -  SEMESTRAL P. FRIO VASO EXP CERRADO P>70 01/04/2026 .

Activo

Gama Prox.

Interv.

CC0251725000001F  -  VASO EXPANSION DEPOSITO ACS - SOLAR

01 02 03 04 05

Febrero

06 07 08 09

Marzo

10 11 12 13

Abril

14 15 16 17 18

Mayo

19 20 21 22

Junio

23 24 25 26

Julio

27 28 29 30 31

Agosto

32 33 34 35

Septiembre

36 37 38 39

Octubre

40 41 42 43 44

Noviembre

45 46 47 48

Diciembre

49 50 51 52 01

21151A002  -  ANUAL P. FRIO VASO EXPAN CERRADO P>70 01/04/2026 .

21156M002  -  SEMESTRAL P. FRIO VASO EXP CERRADO P>70 01/04/2026 .

Desde: 01/01/2026   Hasta: 01/01/2027

Calendario Previsto Anual Página

51 / 58



EDIFICIO: CC02517 - MERCADO VALL HEBRON

Activo

Gama Prox.

Interv.

CC0251725000001G  -  VASO EXPANSION BOMBA RECIRCULACION - SOLAR

01 02 03 04 05

Febrero

06 07 08 09

Marzo

10 11 12 13

Abril

14 15 16 17 18

Mayo

19 20 21 22

Junio

23 24 25 26

Julio

27 28 29 30 31

Agosto

32 33 34 35

Septiembre

36 37 38 39

Octubre

40 41 42 43 44

Noviembre

45 46 47 48

Diciembre

49 50 51 52 01

21151A002  -  ANUAL P. FRIO VASO EXPAN CERRADO P>70 01/04/2026 .

21156M002  -  SEMESTRAL P. FRIO VASO EXP CERRADO P>70 01/04/2026 .

Activo

Gama Prox.

Interv.

CC0251725000001H  -  DEPOSITO ACUMULADOR SOLAR

01 02 03 04 05

Febrero

06 07 08 09

Marzo

10 11 12 13

Abril

14 15 16 17 18

Mayo

19 20 21 22

Junio

23 24 25 26

Julio

27 28 29 30 31

Agosto

32 33 34 35

Septiembre

36 37 38 39

Octubre

40 41 42 43 44

Noviembre

45 46 47 48

Diciembre

49 50 51 52 01

27701A001  -  ANUAL ACS-DEPOSITOS ACUMULADORES P>70 01/04/2026 .

27706M001  -  SEMESTRAL ACS-DEP. ACUMULADORES P>70 01/04/2026 .

Activo

Gama Prox.

Interv.

CC0251725000001I  -  DEPOSITO ACUMULADOR ACE - SOLAR

01 02 03 04 05

Febrero

06 07 08 09

Marzo

10 11 12 13

Abril

14 15 16 17 18

Mayo

19 20 21 22

Junio

23 24 25 26

Julio

27 28 29 30 31

Agosto

32 33 34 35

Septiembre

36 37 38 39

Octubre

40 41 42 43 44

Noviembre

45 46 47 48

Diciembre

49 50 51 52 01

27701A001  -  ANUAL ACS-DEPOSITOS ACUMULADORES P>70 01/04/2026 .

27706M001  -  SEMESTRAL ACS-DEP. ACUMULADORES P>70 01/04/2026 .

Activo

Gama Prox.

Interv.

CC0251725000001K  -  BOMBA WILO (PRIMARIO) - SOLAR

01 02 03 04 05

Febrero

06 07 08 09

Marzo

10 11 12 13

Abril

14 15 16 17 18

Mayo

19 20 21 22

Junio

23 24 25 26

Julio

27 28 29 30 31

Agosto

32 33 34 35

Septiembre

36 37 38 39

Octubre

40 41 42 43 44

Noviembre

45 46 47 48

Diciembre

49 50 51 52 01

21156M002  -  SEMESTRAL P. FRIO VASO EXP CERRADO P>70 01/04/2026 . .

25601A001  -  ANUAL ELECTROBOMBA INST. SOLAR >70KW 01/04/2026 .

Activo

Gama Prox.

Interv.

CC0251725000001L  -  BOMBA WILO (SECUNDARIO) - SOLAR

01 02 03 04 05

Febrero

06 07 08 09

Marzo

10 11 12 13

Abril

14 15 16 17 18

Mayo

19 20 21 22

Junio

23 24 25 26

Julio

27 28 29 30 31

Agosto

32 33 34 35

Septiembre

36 37 38 39

Octubre

40 41 42 43 44

Noviembre

45 46 47 48

Diciembre

49 50 51 52 01

21156M002  -  SEMESTRAL P. FRIO VASO EXP CERRADO P>70 01/04/2026 . .

25601A001  -  ANUAL ELECTROBOMBA INST. SOLAR >70KW 01/04/2026 .

Desde: 01/01/2026   Hasta: 01/01/2027

Calendario Previsto Anual Página
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EDIFICIO: CC02517 - MERCADO VALL HEBRON

Activo

Gama Prox.

Interv.

CC0251725000001M  -  BOMBA RECIRCULACION ACS - SOLAR

01 02 03 04 05

Febrero

06 07 08 09

Marzo

10 11 12 13

Abril

14 15 16 17 18

Mayo

19 20 21 22

Junio

23 24 25 26

Julio

27 28 29 30 31

Agosto

32 33 34 35

Septiembre

36 37 38 39

Octubre

40 41 42 43 44

Noviembre

45 46 47 48

Diciembre

49 50 51 52 01

21156M002  -  SEMESTRAL P. FRIO VASO EXP CERRADO P>70 01/04/2026 . .

25601A001  -  ANUAL ELECTROBOMBA INST. SOLAR >70KW 01/04/2026 .

Desde: 01/01/2026   Hasta: 01/01/2027

Calendario Previsto Anual Página

53 / 58



EDIFICIO: CC02518 - MERCADO PROVENÇALS

Activo

Gama Prox.

Interv.

CC0251825000001A  -  CAPTADORES SOLARES GREENHEISS (2 UDS)

01 02 03 04 05

Febrero

06 07 08 09

Marzo

10 11 12 13

Abril

14 15 16 17 18

Mayo

19 20 21 22

Junio

23 24 25 26

Julio

27 28 29 30 31

Agosto

32 33 34 35

Septiembre

36 37 38 39

Octubre

40 41 42 43 44

Noviembre

45 46 47 48

Diciembre

49 50 51 52 01

25101A003  -  ANUAL INSTALACION SOLAR POT. > 14KW 01/04/2026 .

25106M003  -  SEMESTRAL INSTALACION SOLAR POT. > 14KW 01/04/2026 .

Activo

Gama Prox.

Interv.

CC0251825000001B  -  ACUMULADOR 212L - SOLAR

01 02 03 04 05

Febrero

06 07 08 09

Marzo

10 11 12 13

Abril

14 15 16 17 18

Mayo

19 20 21 22

Junio

23 24 25 26

Julio

27 28 29 30 31

Agosto

32 33 34 35

Septiembre

36 37 38 39

Octubre

40 41 42 43 44

Noviembre

45 46 47 48

Diciembre

49 50 51 52 01

27701A001  -  ANUAL ACS-DEPOSITOS ACUMULADORES P>70 01/04/2026 .

27706M001  -  SEMESTRAL ACS-DEP. ACUMULADORES P>70 01/04/2026 .

Activo

Gama Prox.

Interv.

CC0251825000001C  -  TERMO ELECTRICO 30L - SOLAR

01 02 03 04 05

Febrero

06 07 08 09

Marzo

10 11 12 13

Abril

14 15 16 17 18

Mayo

19 20 21 22

Junio

23 24 25 26

Julio

27 28 29 30 31

Agosto

32 33 34 35

Septiembre

36 37 38 39

Octubre

40 41 42 43 44

Noviembre

45 46 47 48

Diciembre

49 50 51 52 01

27701A001  -  ANUAL ACS-DEPOSITOS ACUMULADORES P>70 01/04/2026 .

27706M001  -  SEMESTRAL ACS-DEP. ACUMULADORES P>70 01/04/2026 .

Activo

Gama Prox.

Interv.

CC0251825000001D  -  BOMBA RECIRCULACION BAXI - SOLAR

01 02 03 04 05

Febrero

06 07 08 09

Marzo

10 11 12 13

Abril

14 15 16 17 18

Mayo

19 20 21 22

Junio

23 24 25 26

Julio

27 28 29 30 31

Agosto

32 33 34 35

Septiembre

36 37 38 39

Octubre

40 41 42 43 44

Noviembre

45 46 47 48

Diciembre

49 50 51 52 01

25601A001  -  ANUAL ELECTROBOMBA INST. SOLAR >70KW 01/04/2026 . .

Activo

Gama Prox.

Interv.

CC0251833100001  -  CUADRO ELECTRICO SOLAR

01 02 03 04 05

Febrero

06 07 08 09

Marzo

10 11 12 13

Abril

14 15 16 17 18

Mayo

19 20 21 22

Junio

23 24 25 26

Julio

27 28 29 30 31

Agosto

32 33 34 35

Septiembre

36 37 38 39

Octubre

40 41 42 43 44

Noviembre

45 46 47 48

Diciembre

49 50 51 52 01

33101A001  -  ANUAL C. ELEC. GEN Y LINEA DISTRIBUCION 01/04/2026 .

Desde: 01/01/2026   Hasta: 01/01/2027

Calendario Previsto Anual Página
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EDIFICIO: CC02519 - MERCADO LESSEPS

Activo

Gama Prox.

Interv.

CC025192000001  -  CLIMATIZACION

01 02 03 04 05

Febrero

06 07 08 09

Marzo

10 11 12 13

Abril

14 15 16 17 18

Mayo

19 20 21 22

Junio

23 24 25 26

Julio

27 28 29 30 31

Agosto

32 33 34 35

Septiembre

36 37 38 39

Octubre

40 41 42 43 44

Noviembre

45 46 47 48

Diciembre

49 50 51 52 01

20001A002  -  CERTIFICADO MANTENIMIENTO INST. TERMICAS 01/01/2026 . .

Activo

Gama Prox.

Interv.

CC0251923200001  -  SISTEMAS DE VENTILACION/EXTRACCION

01 02 03 04 05

Febrero

06 07 08 09

Marzo

10 11 12 13

Abril

14 15 16 17 18

Mayo

19 20 21 22

Junio

23 24 25 26

Julio

27 28 29 30 31

Agosto

32 33 34 35

Septiembre

36 37 38 39

Octubre

40 41 42 43 44

Noviembre

45 46 47 48

Diciembre

49 50 51 52 01

23201A001  -  ANUAL UD. VENTILACION/EXTRACCION P>70 01/01/2026 . .

23201M001  -  MENSUAL UD. VENTILACION/EXTRACCION P>70 01/01/2026 . . . . . . . .

23203M001  -  TRIMESTRAL UD. VENTILACION/EXTRACC P>70 01/01/2026 . .

23206M001  -  SEMESTRAL UD. VENTILACION/EXTRACC P>70 01/01/2026 .

Activo

Gama Prox.

Interv.

CC0251924300001  -  UD. EXTERIOR VRV PANASONIC U-14ME2E8

01 02 03 04 05

Febrero

06 07 08 09

Marzo

10 11 12 13

Abril

14 15 16 17 18

Mayo

19 20 21 22

Junio

23 24 25 26

Julio

27 28 29 30 31

Agosto

32 33 34 35

Septiembre

36 37 38 39

Octubre

40 41 42 43 44

Noviembre

45 46 47 48

Diciembre

49 50 51 52 01

24301A002  -  ANUAL AUTONOMO VRV U. EXTERIOR P>70KW 01/01/2026 . .

24301M002  -  MENSUAL AUTONOMO VRV U. EXTERIOR 

P>70KW

01/01/2026 . . . . . . . . . .

24306M002  -  SEMESTRAL AUTONOMO VRV U. EXT. P>70KW 01/01/2026 .

Activo

Gama Prox.

Interv.

CC0251924300002  -  UD. EXTERIOR VRV PANASONIC U-16ME2E8

01 02 03 04 05

Febrero

06 07 08 09

Marzo

10 11 12 13

Abril

14 15 16 17 18

Mayo

19 20 21 22

Junio

23 24 25 26

Julio

27 28 29 30 31

Agosto

32 33 34 35

Septiembre

36 37 38 39

Octubre

40 41 42 43 44

Noviembre

45 46 47 48

Diciembre

49 50 51 52 01

24301A002  -  ANUAL AUTONOMO VRV U. EXTERIOR P>70KW 01/01/2026 . .

24301M002  -  MENSUAL AUTONOMO VRV U. EXTERIOR 

P>70KW

01/01/2026 . . . . . . . . . .

24306M002  -  SEMESTRAL AUTONOMO VRV U. EXT. P>70KW 01/01/2026 .

Desde: 01/01/2026   Hasta: 01/01/2027

Calendario Previsto Anual Página
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EDIFICIO: CC02519 - MERCADO LESSEPS

Activo

Gama Prox.

Interv.

CC0251924300003  -  UD. EXTERIOR VRV PANASONIC U-20ME2E8

01 02 03 04 05

Febrero

06 07 08 09

Marzo

10 11 12 13

Abril

14 15 16 17 18

Mayo

19 20 21 22

Junio

23 24 25 26

Julio

27 28 29 30 31

Agosto

32 33 34 35

Septiembre

36 37 38 39

Octubre

40 41 42 43 44

Noviembre

45 46 47 48

Diciembre

49 50 51 52 01

24301A002  -  ANUAL AUTONOMO VRV U. EXTERIOR P>70KW 01/01/2026 . .

24301M002  -  MENSUAL AUTONOMO VRV U. EXTERIOR 

P>70KW

01/01/2026 . . . . . . . . . .

24306M002  -  SEMESTRAL AUTONOMO VRV U. EXT. P>70KW 01/01/2026 .

Activo

Gama Prox.

Interv.

CC0251924300004  -  UDS. INTERIORES VRV PANASONIC S-280ME2E5 (5 

UDS)

01 02 03 04 05

Febrero

06 07 08 09

Marzo

10 11 12 13

Abril

14 15 16 17 18

Mayo

19 20 21 22

Junio

23 24 25 26

Julio

27 28 29 30 31

Agosto

32 33 34 35

Septiembre

36 37 38 39

Octubre

40 41 42 43 44

Noviembre

45 46 47 48

Diciembre

49 50 51 52 01

24301A004  -  ANUAL AUTONOMO VRV U. INTERIOR P>70KW 01/01/2026 . .

24301M004  -  MENSUAL AUTONOMO VRV U. INTERIOR 

P>70KW

01/01/2026 . . . . . . . . . .

24306M004  -  SEMESTRAL AUTONOMO VRV U.INTERIOR 

P>70KW

01/01/2026 .

Activo

Gama Prox.

Interv.

CC0251933100001  -  CUADRO ELECTRICO CLIMATIZACION

01 02 03 04 05

Febrero

06 07 08 09

Marzo

10 11 12 13

Abril

14 15 16 17 18

Mayo

19 20 21 22

Junio

23 24 25 26

Julio

27 28 29 30 31

Agosto

32 33 34 35

Septiembre

36 37 38 39

Octubre

40 41 42 43 44

Noviembre

45 46 47 48

Diciembre

49 50 51 52 01

33101A001  -  ANUAL C. ELEC. GEN Y LINEA DISTRIBUCION 01/01/2026 . .

Desde: 01/01/2026   Hasta: 01/01/2027

Calendario Previsto Anual Página
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EDIFICIO: CC02520 - MERCADO FELIP II

Activo

Gama Prox.

Interv.

CC025202000001  -  CLIMATIZACION

01 02 03 04 05

Febrero

06 07 08 09

Marzo

10 11 12 13

Abril

14 15 16 17 18

Mayo

19 20 21 22

Junio

23 24 25 26

Julio

27 28 29 30 31

Agosto

32 33 34 35

Septiembre

36 37 38 39

Octubre

40 41 42 43 44

Noviembre

45 46 47 48

Diciembre

49 50 51 52 01

20001A002  -  CERTIFICADO MANTENIMIENTO INST. TERMICAS 01/01/2026 . .

Activo

Gama Prox.

Interv.

CC0252021350001  -  ROOF-TOP COMPACTAS HITECSA RXCBZ4002 125KW 

(2 UDS)

01 02 03 04 05

Febrero

06 07 08 09

Marzo

10 11 12 13

Abril

14 15 16 17 18

Mayo

19 20 21 22

Junio

23 24 25 26

Julio

27 28 29 30 31

Agosto

32 33 34 35

Septiembre

36 37 38 39

Octubre

40 41 42 43 44

Noviembre

45 46 47 48

Diciembre

49 50 51 52 01

21351A002  -  ANUAL ROOFTOP>70KW 01/01/2026 . .

21351A004  -  ANUAL CONTROL DE FUGAS GAS REFRIGERANTE 01/01/2026 . .

21351M002  -  MENSUAL ROOFTOP>70KW 01/01/2026 . . . . . . . . . .

21353M005  -  EVALUACION RENDIMIENTO 70KW<P<=1000KW 01/01/2026 . . . . .

21356M002  -  SEMESTRAL ROOFTOP>70KW 01/01/2026 .

Activo

Gama Prox.

Interv.

CC0252023200001  -  CAJAS DE VENTILACION DE AIRE (2 UDS)

01 02 03 04 05

Febrero

06 07 08 09

Marzo

10 11 12 13

Abril

14 15 16 17 18

Mayo

19 20 21 22

Junio

23 24 25 26

Julio

27 28 29 30 31

Agosto

32 33 34 35

Septiembre

36 37 38 39

Octubre

40 41 42 43 44

Noviembre

45 46 47 48

Diciembre

49 50 51 52 01

23201A001  -  ANUAL UD. VENTILACION/EXTRACCION P>70 01/01/2026 . .

23201M001  -  MENSUAL UD. VENTILACION/EXTRACCION P>70 01/01/2026 . . . . . . . .

23203M001  -  TRIMESTRAL UD. VENTILACION/EXTRACC P>70 01/01/2026 . .

23206M001  -  SEMESTRAL UD. VENTILACION/EXTRACC P>70 01/01/2026 .

Desde: 01/01/2026   Hasta: 01/01/2027

Calendario Previsto Anual Página
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EDIFICIO: CC02520 - MERCADO FELIP II

Activo

Gama Prox.

Interv.

CC0252023600001  -  CORTINAS DE AIRE (5 UDS)

01 02 03 04 05

Febrero

06 07 08 09

Marzo

10 11 12 13

Abril

14 15 16 17 18

Mayo

19 20 21 22

Junio

23 24 25 26

Julio

27 28 29 30 31

Agosto

32 33 34 35

Septiembre

36 37 38 39

Octubre

40 41 42 43 44

Noviembre

45 46 47 48

Diciembre

49 50 51 52 01

23601A005  -  ANUAL CORTINA AIRE RESISTENCIA ELEC. 

P>70KW

01/01/2026 . .

23601M005  -  MENSUAL CORTINA AIRE RESISTENCIA ELEC. 

P>70KW

01/01/2026 . . . . . . . .

23603M005  -  TRIMESTRAL CORTINA AIRE RESISTENCIA ELEC. 

P>70KW

01/01/2026 . .

23606M005  -  SEMESTRAL CORTINA AIRE RESISTENCIA ELEC. 

P>70KW

01/01/2026 .

Activo

Gama Prox.

Interv.

CC0252024100001  -  BOMBA DE CALOR 1X1

01 02 03 04 05

Febrero

06 07 08 09

Marzo

10 11 12 13

Abril

14 15 16 17 18

Mayo

19 20 21 22

Junio

23 24 25 26

Julio

27 28 29 30 31

Agosto

32 33 34 35

Septiembre

36 37 38 39

Octubre

40 41 42 43 44

Noviembre

45 46 47 48

Diciembre

49 50 51 52 01

24101A002  -  ANUAL AUTONOMO DE AC P. INST.>70KW 01/01/2026 . .

24101M002  -  MENSUAL AUTONOMO DE AC P. INST.>70KW 01/01/2026 . . . . . . . . . .

24103M008  -  EVALUACION RENDIMIENTO 70KW<P<=1000KW 01/01/2026 . . . . .

24106M002  -  SEMESTRAL AUTONOMO DE AC P. INST.>70KW 01/01/2026 .

Activo

Gama Prox.

Interv.

CC0252024100002  -  BOMBA DE CALOR 3X1

01 02 03 04 05

Febrero

06 07 08 09

Marzo

10 11 12 13

Abril

14 15 16 17 18

Mayo

19 20 21 22

Junio

23 24 25 26

Julio

27 28 29 30 31

Agosto

32 33 34 35

Septiembre

36 37 38 39

Octubre

40 41 42 43 44

Noviembre

45 46 47 48

Diciembre

49 50 51 52 01

24101A002  -  ANUAL AUTONOMO DE AC P. INST.>70KW 01/01/2026 . .

24101M002  -  MENSUAL AUTONOMO DE AC P. INST.>70KW 01/01/2026 . . . . . . . . . .

24103M008  -  EVALUACION RENDIMIENTO 70KW<P<=1000KW 01/01/2026 . . . . .

24106M002  -  SEMESTRAL AUTONOMO DE AC P. INST.>70KW 01/01/2026 .

Activo

Gama Prox.

Interv.

CC0252033200001  -  CUADRO ELECTRICO

01 02 03 04 05

Febrero

06 07 08 09

Marzo

10 11 12 13

Abril

14 15 16 17 18

Mayo

19 20 21 22

Junio

23 24 25 26

Julio

27 28 29 30 31

Agosto

32 33 34 35

Septiembre

36 37 38 39

Octubre

40 41 42 43 44

Noviembre

45 46 47 48

Diciembre

49 50 51 52 01

33101A001  -  ANUAL C. ELEC. GEN Y LINEA DISTRIBUCION 01/01/2026 . .

Desde: 01/01/2026   Hasta: 01/01/2027

Calendario Previsto Anual Página
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EDIFICIO: CC02522 - MERCADO TRINITAT

Activo

Gama Prox.

Interv.

CC025222000001  -  CLIMATIZACION

01 02 03 04 05

Febrero

06 07 08 09

Marzo

10 11 12 13

Abril

14 15 16 17 18

Mayo

19 20 21 22

Junio

23 24 25 26

Julio

27 28 29 30 31

Agosto

32 33 34 35

Septiembre

36 37 38 39

Octubre

40 41 42 43 44

Noviembre

45 46 47 48

Diciembre

49 50 51 52 01

20001A002  -  CERTIFICADO MANTENIMIENTO INST. TERMICAS 01/01/2026 . .

Activo

Gama Prox.

Interv.

CC0252223200001  -  APORTACIONES DE AIRE (5 UDS)

01 02 03 04 05

Febrero

06 07 08 09

Marzo

10 11 12 13

Abril

14 15 16 17 18

Mayo

19 20 21 22

Junio

23 24 25 26

Julio

27 28 29 30 31

Agosto

32 33 34 35

Septiembre

36 37 38 39

Octubre

40 41 42 43 44

Noviembre

45 46 47 48

Diciembre

49 50 51 52 01

23201A001  -  ANUAL UD. VENTILACION/EXTRACCION P>70 01/01/2026 . .

23201M001  -  MENSUAL UD. VENTILACION/EXTRACCION P>70 01/01/2026 . . . . . . . .

23203M001  -  TRIMESTRAL UD. VENTILACION/EXTRACC P>70 01/01/2026 . .

23206M001  -  SEMESTRAL UD. VENTILACION/EXTRACC P>70 01/01/2026 .

Activo

Gama Prox.

Interv.

CC0252223200002  -  EXTRACCIONES DE AIRE (2 UDS)

01 02 03 04 05

Febrero

06 07 08 09

Marzo

10 11 12 13

Abril

14 15 16 17 18

Mayo

19 20 21 22

Junio

23 24 25 26

Julio

27 28 29 30 31

Agosto

32 33 34 35

Septiembre

36 37 38 39

Octubre

40 41 42 43 44

Noviembre

45 46 47 48

Diciembre

49 50 51 52 01

23201A001  -  ANUAL UD. VENTILACION/EXTRACCION P>70 01/01/2026 . .

23201M001  -  MENSUAL UD. VENTILACION/EXTRACCION P>70 01/01/2026 . . . . . . . .

23203M001  -  TRIMESTRAL UD. VENTILACION/EXTRACC P>70 01/01/2026 . .

23206M001  -  SEMESTRAL UD. VENTILACION/EXTRACC P>70 01/01/2026 .

Activo

Gama Prox.

Interv.

CC0252223300001  -  RED DE DISTRIBUCION DE AIRE

01 02 03 04 05

Febrero

06 07 08 09

Marzo

10 11 12 13

Abril

14 15 16 17 18

Mayo

19 20 21 22

Junio

23 24 25 26

Julio

27 28 29 30 31

Agosto

32 33 34 35

Septiembre

36 37 38 39

Octubre

40 41 42 43 44

Noviembre

45 46 47 48

Diciembre

49 50 51 52 01

23301A002  -  ANUAL REVISION RED DE CONDUCTOS 01/01/2026 . .

Desde: 01/01/2026   Hasta: 01/01/2027

Calendario Previsto Anual Página
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EDIFICIO: CC02522 - MERCADO TRINITAT

Activo

Gama Prox.

Interv.

CC0252223690001  -  RECUPERADOR CALOR TECNA RCE 2000-EC/H/F7/F8

01 02 03 04 05

Febrero

06 07 08 09

Marzo

10 11 12 13

Abril

14 15 16 17 18

Mayo

19 20 21 22

Junio

23 24 25 26

Julio

27 28 29 30 31

Agosto

32 33 34 35

Septiembre

36 37 38 39

Octubre

40 41 42 43 44

Noviembre

45 46 47 48

Diciembre

49 50 51 52 01

23691A001  -  ANUAL RECUPERADOR ENERGIA AIRE-AIRE 

P.INST.>70KW

01/01/2026 . .

23691M001  -  MENSUAL RECUPERADOR ENERGIA AIRE-AIRE 

P.INST.>70KW

01/01/2026 . . . . . . . . . .

23696M001  -  SEMESTRAL RECUPERADOR ENERGIA AIRE-AIRE 

P.INST.>70KW

01/01/2026 .

Activo

Gama Prox.

Interv.

CC0252224100001  -  EQUIPO AUTONOMO A/A CIAT ISC-0180 (CUBIERTA) 

43,10KW

01 02 03 04 05

Febrero

06 07 08 09

Marzo

10 11 12 13

Abril

14 15 16 17 18

Mayo

19 20 21 22

Junio

23 24 25 26

Julio

27 28 29 30 31

Agosto

32 33 34 35

Septiembre

36 37 38 39

Octubre

40 41 42 43 44

Noviembre

45 46 47 48

Diciembre

49 50 51 52 01

24101A002  -  ANUAL AUTONOMO DE AC P. INST.>70KW 01/01/2026 . .

24101A010  -  ANUAL CONTROL DE FUGAS GAS REFRIGERANTE 01/01/2026 . .

24101M002  -  MENSUAL AUTONOMO DE AC P. INST.>70KW 01/01/2026 . . . . . . . . . .

24103M008  -  EVALUACION RENDIMIENTO 70KW<P<=1000KW 01/01/2026 . . . . .

24106M002  -  SEMESTRAL AUTONOMO DE AC P. INST.>70KW 01/01/2026 .

Activo

Gama Prox.

Interv.

CC0252233200001  -  CUADRO ELECTRICO CLIMATIZACION

01 02 03 04 05

Febrero

06 07 08 09

Marzo

10 11 12 13

Abril

14 15 16 17 18

Mayo

19 20 21 22

Junio

23 24 25 26

Julio

27 28 29 30 31

Agosto

32 33 34 35

Septiembre

36 37 38 39

Octubre

40 41 42 43 44

Noviembre

45 46 47 48

Diciembre

49 50 51 52 01

33101A001  -  ANUAL C. ELEC. GEN Y LINEA DISTRIBUCION 01/01/2026 . .

Desde: 01/01/2026   Hasta: 01/01/2027

Calendario Previsto Anual Página
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	LLISTAT DELS MERCATS MUNICIPALS INCLOSOS AL CONTRACTE INICIALMENT
	INVENTARIO IMMB ACTUALIZADO 2025-02.pdf
	CC025 - IMMB
	        CC02501 - MERCADO BARCELONETA
	                CC02501P0 - INSTALACIONES
	                        CC025012000001 - CLIMATIZACION
	                                CC0250121350001 - EQUIPO AUTONOMO ROOFTOP (CLIMAVENETA)
	                                CC0250123200001 - SISTEMA APORTACION Y EXTRACCION
	                                CC0250123200002 - VENTILADORES CASALS 2 UDS (APORTACION SALA UNIDAD COMPACTA)
	                                CC0250123200003 - EXTRACTORES SOLER&PALAU 2 UDS (EXTRACCION ALMACENES)
	                                CC0250123200004 - EXTRACTORES SOLER&PALAU 4 UDS (EXTRACCION TECHO BAÑOS)
	                                CC0250123200005 - EXTRACTOR MUELLE APORTACION/EXTRACCION
	                                CC0250123200006 - EXTRACTOR WC MUELLE
	                                CC0250123200007 - SOBREPRESION VESTIBULO MUELLE
	                                CC0250123200008 - EXTRACTOR VESTIBULO MUELLE
	                                CC0250123200009 - EXTRACTOR CAB 125 SALA DE REUNIONES
	                                CC0250123200010 - VENTILADOR IMPULSION SODECA SDOF SALA DE REUNIONES
	                                CC0250123300001 - RED CONDUCTOS DE AIRE
	                                CC0250124100002 - EQUIPO AUTONOMO CONDUCTOS PASILLO DIRECCION
	                        CC025013000001 - ELECTRICIDAD
	                                CC0250133100001 - CUADRO ELECTRICO CLIMATIZACION
	        CC02502 - MERCADO BESOS
	                CC02502P0 - INSTALACIONES
	                        CC025022000001 - CLIMATIZACION
	                                CC0250223200001 - VENTILADORES CUBIERTA 2 UDS (APORTACION ZONA ALMACEN)
	                                CC0250223200002 - VENTILADORES CUBIERTA 2 UDS (EXTRACCION ZONA ALMACEN)
	                                CC0250223200003 - VENTILADORES ZONA MERCADO 2 UDS
	                                CC0250223200004 - EXTRACTORES SOLER&PALAU (EXTRACCION TECHO BAÑOS)
	                                CC0250223300001 - RED CONDUCTOS DE AIRE
	                                CC0250224100003 - EQUIPOS AUTONOMOS 1x1 HITECSA 4 UDS
	                        CC025023000001 - ELECTRICIDAD
	                                CC0250233100001 - CUADRO ELECTRICO CLIMATIZACION
	        CC02503 - MERCADO BON PASTOR
	                CC02503P0 - INSTALACIONES
	                        CC025032000001 - CLIMATIZACION
	                                CC0250321100001 - ENFRIADORA AIRE-AGUA CLIMAVENETA
	                                CC0250321150001 - VASOS DE EXPANSION (2 UDS)
	                                CC0250321400001 - BOMBA GRUNDFOS PRIMARIO FRIO
	                                CC0250322600001 - BOMBA GRUNDFOS PRIMARIO CALOR
	                                CC0250322800001 - DEPOSITO INERCIA CALOR
	                                CC0250322800002 - DEPOSITO INERCIA FRIO
	                                CC0250323200001 - CONJUNTO DIFUSORES Y REJAS 300 UDS
	                                CC0250323200002 - APORTACION PARKING SOTANO 1
	                                CC0250323200003 - EXTRACCIONES PARKING SOTANO 1 (2 UDS)
	                                CC0250323200004 - APORTACIONES CARGA Y DESCARGA (3 UDS)
	                                CC0250323200005 - VENTILACION VESTIDORES SOTANO 2
	                                CC0250323200006 - VENTILACION LOCAL GRUPO SOTANO 2
	                                CC0250323200007 - VENTILACION CARGA Y DESCARGA (2 UDS)
	                                CC0250323200008 - VENTILACION CAMPANAS (4 UDS)
	                                CC0250323200009 - VENTILACION LOCAL QM01
	                                CC0250323200010 - VENTILACION SERVICIOS ALTILLO
	                                CC0250323200011 - VENTILACION SERVICIOS P-1
	                                CC0250323200012 - EXTRACTOR TRIFASICO MUELLE DE CARGA
	                                CC0250323200013 - EXTRACTOR WC PARKING MUELLE DE CARGA
	                                CC0250323300001 - RED CONDUCTOS DE AIRE
	                                CC0250323500001 - CLIMATIZADOR ESTADELLA
	                                CC0250323500002 - CLIMATIZADOR ST ADRIA
	                                CC0250323600001 - (SIN ACCESO) FANCOILS PARADAS MERCADO 8 UDS
	                                CC0250323600002 - CORTINAS DE AIRE 5 UDS
	                                CC0250323670001 - HUMIDIFICADOR
	                                CC0250324100001 - EQUIPO AUTONOMO DE LA SALA DEL ORDENADOR
	                                CC0250325600001 - BOMBA GRUNDFOS CLIMATIZADORES
	                                CC0250325600002 - BOMBA GRUNDFOS FANCOILS PARADAS MERCADO
	                                CC0250325600003 - BOMBA GRUNDFOS ACS
	                                CC0250325700001 - SISTEMA DE GESTION Y CONTROL
	                                CC0250327250001 - TERMO 100L VESTUARIOS SOTANO (2 UDS)
	                                CC0250327600001 - (SIN ACCESO) INTERCAMBIADORES PARADAS (12 UDS)
	                                CC0250327600002 - INTERCAMBIADOR VESTUARIO SOTANO (2 UDS)
	                                CC0250367400001 - PROTECCION SOBREPRESION ESCALERA (3 UDS)
	                                CC0250367400002 - PROTECCION SOBREPRESION VIA EVACUACION
	                        CC025033000001 - ELECTRICIDAD
	                                CC0250333100001 - CUADRO ELECTRICO CLIMATIZACION
	        CC02504 - MERCADO CLOT
	                CC02504P0 - INSTALACIONES
	                        CC025042000001 - CLIMATIZACION
	                                CC0250423200001 - EXTRACTORES BAÑOS 2 UDS
	                                CC0250423200002 - EXTRACTORES SOBREPRESION ESCALERA MUELLE 2 UDS
	                                CC0250423200003 - EXTRACTOR ALMACEN LOCALES MUELLE DE CARGA
	                                CC0250423200004 - EXTRACTORES PARKING MUELLE DE CARGA 3 UDS
	                                CC0250423300001 - RED CONDUCTOS DE AIRE
	                                CC0250424100001 - EQUIPOS AUTONOMOS 1X1 CLIMAVENETA (3 UDS)
	                                CC0250424100002 - EQUIPO AUTONOMO 1X1 INTARCON HEF-DG-3086A
	                        CC025043000001 - ELECTRICIDAD
	                                CC0250433100001 - CUADRO ELECTRICO CLIMATIZACION
	        CC02505 - MERCADO CONCEPCIO
	                CC02505P0 - INSTALACIONES
	                        CC025052000001 - CLIMATIZACION
	                                CC0250521200001 - BOMBA CALOR CLIMAVENETA NECSCN0612/B
	                                CC0250521200002 - BOMBA CALOR CLIMAVENETA NECS-CN412/B 2 UDS
	                                CC0250523200001 - CONJUNTOS DE EXTRACCION ZONA ALMACENES 2 UDS
	                                CC0250523200002 - EXTRACTOR DE TECHO BAÑO PLANTA 0
	                                CC0250523200003 - EXTRACTOR DE TECHO BAÑO MINUSVALIDOS PLANTA -1
	                                CC0250523200004 - EXTRACTORES MUELLE DE CARGA 2 UDS
	                                CC0250523300001 - RED CONDUCTOS DE AIRE
	                                CC0250523600001 - FANCOILS SCHAKO MBS 150/3/G3/VAR 12 UDS
	                                CC0250523600002 - FANCOILS SCHAKO NBS 150/2/G3/VAR 8 UDS
	                                CC0250523600003 - CORTINAS DE AIRE WINDBOX M2000E 4 UDS
	                                CC0250523600004 - CORTINAS DE AIRE WINDBOX M1500E 2 UDS
	                                CC0250527500001 - GRUPO BOMBEO SEDICAL SDM125/290-7.5Kw
	                        CC025053000001 - ELECTRICIDAD
	                                CC0250533100001 - CUADRO ELECTRICO CLIMATIZACION
	        CC02506 - MERCADO FORT PIENC
	                CC02506P0 - INSTALACIONES
	                        CC025062000001 - CLIMATIZACION
	                                CC0250621200001 - SPLITS CASSETE GENERAL AOG54UMAYT 2 UDS
	                                CC0250621350001 - ROOFTOP CLIVET
	                                CC0250623200001 - EXTRACTOR ALMACEN DE BASURA
	                                CC0250623200002 - EXTRACTOR ALMACENES P-2
	                                CC0250623200003 - VENTILADOR IMPULSION ALMACENES P-2
	                                CC0250623200004 - EXTRACTOR BAÑOS PLANTA BAJA
	                                CC0250623200005 - EXTRACTOR PASILLO P-2
	                                CC0250623200006 - VENTILADOR APORTACION PASILLO P-2
	                                CC0250623200007 - EXTRACTOR SOBREPRESION ESCALERA
	                                CC0250623200008 - VENTILADOR APORTACION SOBREPRESION ESCALERA
	                                CC0250623300001 - RED CONDUCTOS DE AIRE
	                                CC0250623600001 - CORTINA DE AIRE (3 UDS)
	                        CC025063000001 - ELECTRICIDAD
	                                CC0250633100001 - CUADRO ELECTRICO CLIMATIZACION
	        CC02507 - MERCADO GUINARDO
	                CC02507P0 - INSTALACIONES MERCADO
	                        CC025072000001 - CLIMATIZACION MERCADO
	                                CC0250721100001 - PLANTA ENFRIADORA
	                                CC0250723200001 - VENTILADORES WC (2 UDS)
	                                CC0250723200003 - VENTILADOR APORTACION AIRE SALA BASURAS
	                                CC0250723200005 - SOBREPRESIONES ESCALERA PARKING MUELLE
	                                CC0250723300001 - RED CONDUCTOS DE AIRE
	                                CC0250723500001 - UTA AIRLAN FMA-155 2 UDS
	                                CC0250723600001 - CORTINAS DE AIRE (5 UDS)
	                                CC0250723800001 - REJILLAS DE CLIMATIZACION
	                        CC025073000001 - ELECTRICIDAD MERCADO
	                                CC0250733100001 - CUADRO ELECTRICO CLIMATIZACION
	                CC02507P1 - INSTALACIONES TORRE
	                        CC025072000002 - CLIMATIZACION TORRE
	                                CC0250723200004 - EXTRACTOR BAÑOS
	                                CC0250723300002 - RED CONDUCTOS DE AIRE
	                                CC0250724300001 - GRUPO VRV DAIKIN RXYQ12T7Y1B
	                                        CC0250724300001A - UD. EXTERIOR VRV DAIKIN RXYQ12T7Y1B
	                                        CC0250724300001B - UDS. INTERIORES VRV DAIKIN RXYQ12T7Y1B (7 UDS)
	                        CC025073000002 - ELECTRICIDAD TORRE
	        CC02508 - MERCADO GUINEUETA
	                CC02508P0 - INSTALACIONES
	                        CC025082000001 - CLIMATIZACION
	                                CC0250821350001 - ROOFTOP CIAT IPF-485 (2 UDS)
	                                CC0250823200001 - VENTILADOR SOLER&PALAU CGT/2-400-6/22-1,1kW
	                                CC0250823200002 - VENTILADOR SOLER&PALAU CGT/2-450-6/22-3kW
	                                CC0250823200003 - VENTILADOR SOLER&PALAU CVB-320/320-N-550W (2 UDS)
	                                CC0250823200004 - VENTILADOR SOLER&PALAU CVB-240/180-N-120W
	                                CC0250823200005 - EXTRACTORES MUELLE DE CARGA 3 UDS
	                                CC0250823300001 - RED CONDUCTOS DE AIRE
	                                CC0250823600001 - CORTINAS DE AIRE 3 UDS
	                                CC0250823690001 - RECUPERADOR AIRE MITUBISHI RKE 14 FO7 A
	                                CC0250825000001 - SISTEMA DE CAPTACION SOLAR
	                                        CC0250825000001A - AEROTERMO - SOLAR
	                                        CC0250825000001B - CAPTADORES SOLARES 6 UDS
	                                        CC0250825000001C - DEPOSITO ACUMULADOR SOLAR 1000L
	                                        CC0250825000001D - BOMBAS RECIRCULACION - SOLAR
	                        CC025083000001 - ELECTRICIDAD
	                                CC0250833100001 - CUADRO ELECTRICO CLIMATIZACION
	        CC02510 - MERCADO HOSTAFRANCS
	                CC02510P0 - INSTALACIONES
	                        CC025102000001 - CLIMATIZACION
	                                CC0251023200001 - VENTILADOR EXTRACCION SALA DE BASURAS
	                                CC0251023200002 - EXTRACTOR BAÑOS + BAÑO MINUSVALIDOS (1 UDS)
	                                CC0251023200004 - EXTRACTORES ALMACEN MUELLE DE CARGA 3 UDS
	                                CC0251023300001 - RED CONDUCTOS DE AIRE
	                                CC0251023600001 - CORTINAS DE AIRE SOLER&PALAU COR 7,5 (5 UDS)
	                                CC0251023600002 - CORTINA DE AIRE MUNDOCLIMA MU ECO 15
	                                CC0251024100001 - EQUIPO AUTONOMO HITECSA 2X1 CCVBZ3002 (4 UDS)
	                                CC0251024100002 - EQUIPO AUTONOMO GENERAL 1X1 ABG54 (2 UDS)
	                        CC025103000001 - ELECTRICIDAD
	                                CC0251033100001 - CUADRO ELECTRICO CLIMATIZACION
	        CC02511 - MERCADO LES CORTS
	                CC02511P0 - INSTALACIONES
	                        CC025112000001 - CLIMATIZACION
	                                CC0251123200001 - EXTRACTORES BAÑOS 2 UDS
	                                CC0251123200002 - VENTILADOR SOTANO SODECA CJHCH -63-GT-0,75
	                                CC0251123200003 - VENTILADOR SOTANO SODECA CJHCH -56-6H-0,33
	                                CC0251123200004 - VENTILADORES SOTANO SODECA CJBD -1919-6M-1/10 (2 UDS)
	                                CC0251123300001 - RED CONDUCTOS DE AIRE
	                                CC0251123600001 - CORTINAS DE AIRE AIRTECNICS 3 UDS
	                                CC0251124100001 - EQUIPOS AUTONOMOS HITECSA
	                                        CC0251124100001A - UDS. EXTERIORES HITECSA CCVBZ3002 (2 UDS)
	                                        CC0251124100001B - UDS. INTERIORES HITECSA CONDUCTOS (2 UDS)
	                                CC0251124100002 - EQUIPOS AUTONOMOS MITSUBISHI ELECTRIC
	                                        CC0251124100002A - UD. EXTERIOR MITSUBISHI ELECTRIC MXZ-2A52VA
	                                        CC0251124100002B - UD. INTERIOR MITSUBISHI ELECTRIC MSZ-GC25VA
	                                        CC0251124100002C - UD. INTERIOR MITSUBISHI ELECTRIC MSZ-GC35VA
	                        CC025113000001 - ELECTRICIDAD
	                                CC0251133100001 - CUADRO ELECTRICO CLIMATIZACION 2 UDS
	        CC02512 - MERCADO MARINA (EN OBRAS)
	        CC02513 - MERCADO NINOT
	                CC02513P0 - INSTALACIONES
	                        CC025132000001 - CLIMATIZACION
	                                CC0251321100001 - ENFRIADORA CLIMAVENETA NECS- C 1004/B
	                                CC0251321100002 - ENFRIADORA CLIMAVENETA NECS-CN 1104/B (3 UDS)
	                                CC0251321150001 - VASO EXPANSION 200L
	                                CC0251323200001 - EXTRACTORES SOLER&PALAU (4 UDS)
	                                CC0251323200002 - VENTILADORES SOLER&PALAU (4 UDS)
	                                CC0251323200003 - EXTRACTOR SALA BASURA
	                                CC0251323200004 - VENTILADOR MUELLE DE CARGA (APORTACION)
	                                CC0251323200005 - VENTILADOR MUELLE DE CARGA (EXTRACCION)
	                                CC0251323200006 - EXTRACTORES SOBREPRESIONES ESCALERAS ASCENSOR DOBLE DERECHA
	                                CC0251323200007 - EXTRACTOR ENTRADA SERVICIO MUELLE DE CARGA
	                                CC0251323200008 - EXTRACTOR USPE 4.5 ESCALERA PARKING - P1
	                                CC0251323200009 - EXTRACTOR USPE 4.3 ESCALERA PARKING - P2
	                                CC0251323200010 - EXTRACTOR USPE 4.4 ESCALERA PARKING - P3
	                                CC0251323200011 - EXTRACTOR ENTRADA ESCALERA C/ CASANOVAS
	                                CC0251323200012 - EXTRACTORES SOBREPRESIONES ESCALERAS 2 UDS
	                                CC0251323300001 - RED CONDUCTOS DE AIRE
	                                CC0251323600001 - CORTINAS DE AIRE SOLER&PALAU (8 UDS)
	                                CC0251323600002 - FANCOILS AIRLAN FMA-100 (4 UDS)
	                                CC0251323600003 - FANCOILS AIRLAN FMA-078 (4 UDS)
	                                CC0251323600004 - FANCOILS AIRLAN FMA-060 (4 UDS)
	                                CC0251323600005 - FANCOILS AIRLAN FMA-028 (4 UDS)
	                                CC0251323600006 - CORTINAS DE AIRE KOSNER (2 UDS)
	                                CC0251323690001 - RECUPERADORES DE CALOR SOLER&PALAU (4 UDS)
	                                CC0251324100001 - EQUIPO AUTONOMO SALA DE BASURAS 2X1
	                                        CC0251324100001A - UD. EXTERIOR EQUIPO AUTONOMO SALA DE BASURAS
	                                        CC0251324100001B - UDS. INTERIORES EQUIPO AUTONOMO SALA DE BASURAS (2 UDS)
	                                CC0251324100002 - EQUIPO AUTONOMO MITSUBISHI MXZ-8A 140VA (3X1)
	                                        CC0251324100002A - UD. EXTERIOR EQUIPO AUTONOMO MITSUBISHI MXZ-8A 140VA
	                                        CC0251324100002B - UD. INTERIOR CASSETE MITSUBISHI MSZ-GE35VA
	                                        CC0251324100002C - UDS. INTERIORES SPLIT MITSUBISHI MSZ-ZF35VE (2 UDS)
	                                CC0251325000001 - SISTEMA DE CAPTACION SOLAR
	                                        CC0251325000001A - (SIN ACCESO) CAPTADOR SOLAR
	                                        CC0251325000001B - INTERACUMULADOR - SOLAR
	                                        CC0251325000001C - VASO EXPANSION - SOLAR
	                                        CC0251325000001D - AEROTERMO - SOLAR
	                                        CC0251325000001E - DEPOSITO DE INERCIA - SOLAR
	                                        CC0251325000001G - BOMBA RECIRCULACION 2 UDS - SOLAR
	                                CC0251327500001 - BOMBA RECIRCULACION DOBLE GRUNDFOS MGE132MB4-FF265-G9
	                                CC0251327500002 - BOMBA RECIRCULACION DOBLE GRUNDFOS MGE232SB4-FF265-G3
	                        CC025133000001 - ELECTRICIDAD
	                                CC0251333100001 - CUADRO ELECTRICO CLIMATIZACION
	        CC02514 - MERCADO SAGRADA FAMILIA
	                CC02514P0 - INSTALACIONES
	                        CC025142000001 - CLIMATIZACION
	                                CC0251423200002 - EXTRACTORES BAÑOS P-1 2 UDS
	                                CC0251423200003 - VENTILADORES ALMACEN Y MUELLE DE CARGA 2 UDS
	                                CC0251423200004 - EXTRACTOR BASURAS MUELLE DE CARGA
	                                CC0251423200005 - EXTRACTOR PARKING MUELLE DE CARGA
	                                CC0251423300001 - RED CONDUCTOS DE AIRE
	                                CC0251423600001 - FANCOILS DE TECHO TERMOVEN (20 UDS)
	                        CC025143000001 - ELECTRICIDAD
	                                CC0251433100001 - CUADRO ELECTRICO CLIMATIZACION
	        CC02515 - MERCADO SANT MARTI (EN OBRAS)
	        CC02516 - MERCADO SANTA CATERINA
	                CC02516P0 - INSTALACIONES
	                        CC025162000001 - CLIMATIZACION
	                        CC025163000001 - ELECTRICIDAD
	        CC02517 - MERCADO VALL HEBRON
	                CC02517P0 - INSTALACIONES
	                        CC025172000001 - CLIMATIZACION
	                                CC0251725000001 - SISTEMA CAPTACION SOLAR
	                                        CC0251725000001A - CONTADOR ENERGIA
	                                        CC0251725000001B - CAPTADORES VITOSOL 100-FM (5 UDS)
	                                        CC0251725000001C - INTERCAMBIADOR DE PLACAS INDECALSA SB-010H/020 - SOLAR
	                                        CC0251725000001D - VASO EXPANSION PRIMARIO - SOLAR
	                                        CC0251725000001E - VASO EXPANSION SECUNDARIO - SOLAR
	                                        CC0251725000001F - VASO EXPANSION DEPOSITO ACS - SOLAR
	                                        CC0251725000001G - VASO EXPANSION BOMBA RECIRCULACION - SOLAR
	                                        CC0251725000001H - DEPOSITO ACUMULADOR SOLAR
	                                        CC0251725000001I - DEPOSITO ACUMULADOR ACE - SOLAR
	                                        CC0251725000001J - VALVULA TERMOSTATICA
	                                        CC0251725000001K - BOMBA WILO (PRIMARIO) - SOLAR
	                                        CC0251725000001L - BOMBA WILO (SECUNDARIO) - SOLAR
	                                        CC0251725000001M - BOMBA RECIRCULACION ACS - SOLAR
	        CC02518 - MERCADO PROVENÇALS
	                CC02518P0 - INSTALACIONES
	                        CC025182000001 - CLIMATIZACION
	                                CC0251825000001 - SISTEMA CAPTACION SOLAR
	                                        CC0251825000001A - CAPTADORES SOLARES GREENHEISS (2 UDS)
	                                        CC0251825000001B - ACUMULADOR 212L - SOLAR
	                                        CC0251825000001C - TERMO ELECTRICO 30L - SOLAR
	                                        CC0251825000001D - BOMBA RECIRCULACION BAXI - SOLAR
	                        CC025183000001 - ELECTRICIDAD
	                                CC0251833100001 - CUADRO ELECTRICO SOLAR
	        CC02519 - MERCADO LESSEPS
	                CC02519P0 - INSTALACIONES
	                        CC025192000001 - CLIMATIZACION
	                                CC0251923200001 - SISTEMAS DE VENTILACION/EXTRACCION
	                                CC0251924300001 - UD. EXTERIOR VRV PANASONIC U-14ME2E8
	                                CC0251924300002 - UD. EXTERIOR VRV PANASONIC U-16ME2E8
	                                CC0251924300003 - UD. EXTERIOR VRV PANASONIC U-20ME2E8
	                                CC0251924300004 - UDS. INTERIORES VRV PANASONIC S-280ME2E5 (5 UDS)
	                        CC025193000001 - ELECTRICIDAD
	                                CC0251933100001 - CUADRO ELECTRICO CLIMATIZACION
	        CC02520 - MERCADO FELIP II
	                CC02520P0 - INSTALACIONES
	                        CC025202000001 - CLIMATIZACION
	                                CC0252021350001 - ROOF-TOP COMPACTAS HITECSA RXCBZ4002 125KW (2 UDS)
	                                CC0252023200001 - CAJAS DE VENTILACION DE AIRE (2 UDS)
	                                CC0252023600001 - CORTINAS DE AIRE (5 UDS)
	                                CC0252024100001 - BOMBA DE CALOR 1X1
	                                CC0252024100002 - BOMBA DE CALOR 3X1
	                        CC025203000001 - ELECTRICIDAD
	                                CC0252033200001 - CUADRO ELECTRICO
	        CC02521 - MERCADO LLIBERTAT
	                CC02521P0 - INSTALACIONES
	                        CC025212000001 - CLIMATIZACION
	                        CC025213000001 - ELECTRICIDAD
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	CC02522 - MERCADO TRINITAT
	        CC02522P0 - INSTALACIONES
	                CC025222000001 - CLIMATIZACION
	                        CC0252223200001 - APORTACIONES DE AIRE (5 UDS)
	                        CC0252223200002 - EXTRACCIONES DE AIRE (2 UDS)
	                        CC0252223300001 - RED DE DISTRIBUCION DE AIRE
	                        CC0252223690001 - RECUPERADOR CALOR TECNA RCE 2000-EC/H/F7/F8
	                        CC0252224100001 - EQUIPO AUTONOMO A/A CIAT ISC-0180 (CUBIERTA) 43,10KW
	                CC025223000001 - ELECTRICIDAD
	                        CC0252233200001 - CUADRO ELECTRICO CLIMATIZACION
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	PLAN MANTENIMIENTO MERCADO TRINITAT (DESACTIVADO).pdf
	EDIFICIO: CC02522 - MERCADO TRINITAT
	CC025222000001  -  CLIMATIZACION
	CC0252223200001  -  APORTACIONES DE AIRE (5 UDS)
	CC0252223200002  -  EXTRACCIONES DE AIRE (2 UDS)
	CC0252223300001  -  RED DE DISTRIBUCION DE AIRE
	CC0252223690001  -  RECUPERADOR CALOR TECNA RCE 2000-EC/H/F7/F8
	CC0252224100001  -  EQUIPO AUTONOMO A/A CIAT ISC-0180 (CUBIERTA) 43,10KW
	CC0252233200001  -  CUADRO ELECTRICO CLIMATIZACION


	PLAN MANTENIMIENTO IMMB ACTUALIZADO 2025-02.pdf
	EDIFICIO: CC02501 - MERCADO BARCELONETA
	CC025012000001  -  CLIMATIZACION
	CC0250121350001  -  EQUIPO AUTONOMO ROOFTOP (CLIMAVENETA)
	CC0250123200001  -  SISTEMA APORTACION Y EXTRACCION
	CC0250123200002  -  VENTILADORES CASALS 2 UDS (APORTACION SALA UNIDAD COMPACTA)
	CC0250123200003  -  EXTRACTORES SOLER&PALAU 2 UDS (EXTRACCION ALMACENES)
	CC0250123200004  -  EXTRACTORES SOLER&PALAU 4 UDS (EXTRACCION TECHO BAÑOS)
	CC0250123200009  -  EXTRACTOR CAB 125 SALA DE REUNIONES
	CC0250123200010  -  VENTILADOR IMPULSION SODECA SDOF SALA DE REUNIONES
	CC0250123300001  -  RED CONDUCTOS DE AIRE
	CC0250124100002  -  EQUIPO AUTONOMO CONDUCTOS PASILLO DIRECCION
	CC0250133100001  -  CUADRO ELECTRICO CLIMATIZACION

	EDIFICIO: CC02502 - MERCADO BESOS
	CC025022000001  -  CLIMATIZACION
	CC0250223200001  -  VENTILADORES CUBIERTA 2 UDS (APORTACION ZONA ALMACEN)
	CC0250223200002  -  VENTILADORES CUBIERTA 2 UDS (EXTRACCION ZONA ALMACEN)
	CC0250223200003  -  VENTILADORES ZONA MERCADO 2 UDS
	CC0250223200004  -  EXTRACTORES SOLER&PALAU (EXTRACCION TECHO BAÑOS)
	CC0250223300001  -  RED CONDUCTOS DE AIRE
	CC0250224100003  -  EQUIPOS AUTONOMOS 1x1 HITECSA 4 UDS
	CC0250233100001  -  CUADRO ELECTRICO CLIMATIZACION

	EDIFICIO: CC02503 - MERCADO BON PASTOR
	CC025032000001  -  CLIMATIZACION
	CC0250321100001  -  ENFRIADORA AIRE-AGUA CLIMAVENETA
	CC0250321150001  -  VASOS DE EXPANSION (2 UDS)
	CC0250321400001  -  BOMBA GRUNDFOS PRIMARIO FRIO
	CC0250322600001  -  BOMBA GRUNDFOS PRIMARIO CALOR
	CC0250322800001  -  DEPOSITO INERCIA CALOR
	CC0250322800002  -  DEPOSITO INERCIA FRIO
	CC0250323200001  -  CONJUNTO DIFUSORES Y REJAS 300 UDS
	CC0250323200002  -  APORTACION PARKING SOTANO 1
	CC0250323200003  -  EXTRACCIONES PARKING SOTANO 1 (2 UDS)
	CC0250323200004  -  APORTACIONES CARGA Y DESCARGA (3 UDS)
	CC0250323200005  -  VENTILACION VESTIDORES SOTANO 2
	CC0250323200006  -  VENTILACION LOCAL GRUPO SOTANO 2
	CC0250323200007  -  VENTILACION CARGA Y DESCARGA (2 UDS)
	CC0250323200008  -  VENTILACION CAMPANAS (4 UDS)
	CC0250323200009  -  VENTILACION LOCAL QM01
	CC0250323200010  -  VENTILACION SERVICIOS ALTILLO
	CC0250323200011  -  VENTILACION SERVICIOS P-1
	CC0250323300001  -  RED CONDUCTOS DE AIRE
	CC0250323500001  -  CLIMATIZADOR ESTADELLA
	CC0250323500002  -  CLIMATIZADOR ST ADRIA
	CC0250323600001  -  (SIN ACCESO) FANCOILS PARADAS MERCADO 8 UDS
	CC0250323600002  -  CORTINAS DE AIRE 5 UDS
	CC0250323670001  -  HUMIDIFICADOR
	CC0250324100001  -  EQUIPO AUTONOMO DE LA SALA DEL ORDENADOR
	CC0250325600001  -  BOMBA GRUNDFOS CLIMATIZADORES
	CC0250325600002  -  BOMBA GRUNDFOS FANCOILS PARADAS MERCADO
	CC0250325600003  -  BOMBA GRUNDFOS ACS
	CC0250327250001  -  TERMO 100L VESTUARIOS SOTANO (2 UDS)
	CC0250327600001  -  (SIN ACCESO) INTERCAMBIADORES PARADAS (12 UDS)
	CC0250327600002  -  INTERCAMBIADOR VESTUARIO SOTANO (2 UDS)
	CC0250333100001  -  CUADRO ELECTRICO CLIMATIZACION
	CC0250367400001  -  PROTECCION SOBREPRESION ESCALERA (3 UDS)
	CC0250367400002  -  PROTECCION SOBREPRESION VIA EVACUACION

	EDIFICIO: CC02504 - MERCADO CLOT
	CC025042000001  -  CLIMATIZACION
	CC0250423200001  -  EXTRACTORES BAÑOS 2 UDS
	CC0250423300001  -  RED CONDUCTOS DE AIRE
	CC0250424100001  -  EQUIPOS AUTONOMOS 1X1 CLIMAVENETA (3 UDS)
	CC0250424100002  -  EQUIPO AUTONOMO 1X1 INTARCON HEF-DG-3086A
	CC0250433100001  -  CUADRO ELECTRICO CLIMATIZACION

	EDIFICIO: CC02505 - MERCADO CONCEPCIO
	CC025052000001  -  CLIMATIZACION
	CC0250521200001  -  BOMBA CALOR CLIMAVENETA NECSCN0612/B
	CC0250521200002  -  BOMBA CALOR CLIMAVENETA NECS-CN412/B 2 UDS
	CC0250523200001  -  CONJUNTOS DE EXTRACCION ZONA ALMACENES 2 UDS
	CC0250523200002  -  EXTRACTOR DE TECHO BAÑO PLANTA 0
	CC0250523200003  -  EXTRACTOR DE TECHO BAÑO MINUSVALIDOS PLANTA -1
	CC0250523300001  -  RED CONDUCTOS DE AIRE
	CC0250523600001  -  FANCOILS SCHAKO MBS 150/3/G3/VAR 12 UDS
	CC0250523600002  -  FANCOILS SCHAKO NBS 150/2/G3/VAR 8 UDS
	CC0250523600003  -  CORTINAS DE AIRE WINDBOX M2000E 4 UDS
	CC0250523600004  -  CORTINAS DE AIRE WINDBOX M1500E 2 UDS
	CC0250527500001  -  GRUPO BOMBEO SEDICAL SDM125/290-7.5Kw
	CC0250533100001  -  CUADRO ELECTRICO CLIMATIZACION

	EDIFICIO: CC02506 - MERCADO FORT PIENC
	CC025062000001  -  CLIMATIZACION
	CC0250621200001  -  SPLITS CASSETE GENERAL AOG54UMAYT 2 UDS
	CC0250621350001  -  ROOFTOP CLIVET
	CC0250623200001  -  EXTRACTOR ALMACEN DE BASURA
	CC0250623200002  -  EXTRACTOR ALMACENES P-2
	CC0250623200003  -  VENTILADOR IMPULSION ALMACENES P-2
	CC0250623200004  -  EXTRACTOR BAÑOS PLANTA BAJA
	CC0250623200005  -  EXTRACTOR PASILLO P-2
	CC0250623200006  -  VENTILADOR APORTACION PASILLO P-2
	CC0250623200007  -  EXTRACTOR SOBREPRESION ESCALERA
	CC0250623200008  -  VENTILADOR APORTACION SOBREPRESION ESCALERA
	CC0250623300001  -  RED CONDUCTOS DE AIRE
	CC0250623600001  -  CORTINA DE AIRE (3 UDS)
	CC0250633100001  -  CUADRO ELECTRICO CLIMATIZACION

	EDIFICIO: CC02507 - MERCADO GUINARDO
	CC025072000001  -  CLIMATIZACION MERCADO
	CC0250721100001  -  PLANTA ENFRIADORA
	CC0250723200001  -  VENTILADORES WC (2 UDS)
	CC0250723200003  -  VENTILADOR APORTACION AIRE SALA BASURAS
	CC0250723200004  -  EXTRACTOR BAÑOS
	CC0250723300001  -  RED CONDUCTOS DE AIRE
	CC0250723300002  -  RED CONDUCTOS DE AIRE
	CC0250723500001  -  UTA AIRLAN FMA-155 2 UDS
	CC0250723600001  -  CORTINAS DE AIRE (5 UDS)
	CC0250723800001  -  REJILLAS DE CLIMATIZACION
	CC0250724300001A  -  UD. EXTERIOR VRV DAIKIN RXYQ12T7Y1B
	CC0250724300001B  -  UDS. INTERIORES VRV DAIKIN RXYQ12T7Y1B (7 UDS)
	CC0250733100001  -  CUADRO ELECTRICO CLIMATIZACION

	EDIFICIO: CC02508 - MERCADO GUINEUETA
	CC025082000001  -  CLIMATIZACION
	CC0250821350001  -  ROOFTOP CIAT IPF-485 (2 UDS)
	CC0250823200001  -  VENTILADOR SOLER&PALAU CGT/2-400-6/22-1,1kW
	CC0250823200002  -  VENTILADOR SOLER&PALAU CGT/2-450-6/22-3kW
	CC0250823200003  -  VENTILADOR SOLER&PALAU CVB-320/320-N-550W (2 UDS)
	CC0250823200004  -  VENTILADOR SOLER&PALAU CVB-240/180-N-120W
	CC0250823300001  -  RED CONDUCTOS DE AIRE
	CC0250823600001  -  CORTINAS DE AIRE 3 UDS
	CC0250823690001  -  RECUPERADOR AIRE MITUBISHI RKE 14 FO7 A
	CC0250825000001A  -  AEROTERMO - SOLAR
	CC0250825000001B  -  CAPTADORES SOLARES 6 UDS
	CC0250825000001C  -  DEPOSITO ACUMULADOR SOLAR 1000L
	CC0250825000001D  -  BOMBAS RECIRCULACION - SOLAR
	CC0250833100001  -  CUADRO ELECTRICO CLIMATIZACION

	EDIFICIO: CC02510 - MERCADO HOSTAFRANCS
	CC025102000001  -  CLIMATIZACION
	CC0251023200001  -  VENTILADOR EXTRACCION SALA DE BASURAS
	CC0251023200002  -  EXTRACTOR BAÑOS + BAÑO MINUSVALIDOS (1 UDS)
	CC0251023300001  -  RED CONDUCTOS DE AIRE
	CC0251023600001  -  CORTINAS DE AIRE SOLER&PALAU COR 7,5 (5 UDS)
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	CC0251327500001  -  BOMBA RECIRCULACION DOBLE GRUNDFOS MGE132MB4-FF265-G9
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	CC0251725000001L  -  BOMBA WILO (SECUNDARIO) - SOLAR
	CC0251725000001M  -  BOMBA RECIRCULACION ACS - SOLAR
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	CC0252021350001  -  ROOF-TOP COMPACTAS HITECSA RXCBZ4002 125KW (2 UDS)
	CC0252023200001  -  CAJAS DE VENTILACION DE AIRE (2 UDS)
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	CC0250323200001  -  CONJUNTO DIFUSORES Y REJAS 300 UDS
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	CC0250423200001  -  EXTRACTORES BAÑOS 2 UDS
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	CC0250521200002  -  BOMBA CALOR CLIMAVENETA NECS-CN412/B 2 UDS
	CC0250523200001  -  CONJUNTOS DE EXTRACCION ZONA ALMACENES 2 UDS
	CC0250523200002  -  EXTRACTOR DE TECHO BAÑO PLANTA 0
	CC0250523200003  -  EXTRACTOR DE TECHO BAÑO MINUSVALIDOS PLANTA -1
	CC0250523300001  -  RED CONDUCTOS DE AIRE
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	CC0250523600003  -  CORTINAS DE AIRE WINDBOX M2000E 4 UDS
	CC0250523600004  -  CORTINAS DE AIRE WINDBOX M1500E 2 UDS
	CC0250527500001  -  GRUPO BOMBEO SEDICAL SDM125/290-7.5Kw
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	EDIFICIO: CC02506 - MERCADO FORT PIENC
	CC025062000001  -  CLIMATIZACION
	CC0250621200001  -  SPLITS CASSETE GENERAL AOG54UMAYT 2 UDS
	CC0250621350001  -  ROOFTOP CLIVET
	CC0250623200001  -  EXTRACTOR ALMACEN DE BASURA
	CC0250623200002  -  EXTRACTOR ALMACENES P-2
	CC0250623200003  -  VENTILADOR IMPULSION ALMACENES P-2
	CC0250623200004  -  EXTRACTOR BAÑOS PLANTA BAJA
	CC0250623200005  -  EXTRACTOR PASILLO P-2
	CC0250623200006  -  VENTILADOR APORTACION PASILLO P-2
	CC0250623200007  -  EXTRACTOR SOBREPRESION ESCALERA
	CC0250623200008  -  VENTILADOR APORTACION SOBREPRESION ESCALERA
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	CC0250723200003  -  VENTILADOR APORTACION AIRE SALA BASURAS
	CC0250723200004  -  EXTRACTOR BAÑOS
	CC0250723300001  -  RED CONDUCTOS DE AIRE
	CC0250723300002  -  RED CONDUCTOS DE AIRE
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	CC0250723600001  -  CORTINAS DE AIRE (5 UDS)
	CC0250723800001  -  REJILLAS DE CLIMATIZACION
	CC0250724300001A  -  UD. EXTERIOR VRV DAIKIN RXYQ12T7Y1B
	CC0250724300001B  -  UDS. INTERIORES VRV DAIKIN RXYQ12T7Y1B (7 UDS)
	CC0250733100001  -  CUADRO ELECTRICO CLIMATIZACION

	EDIFICIO: CC02508 - MERCADO GUINEUETA
	CC025082000001  -  CLIMATIZACION
	CC0250821350001  -  ROOFTOP CIAT IPF-485 (2 UDS)
	CC0250823200001  -  VENTILADOR SOLER&PALAU CGT/2-400-6/22-1,1kW
	CC0250823200002  -  VENTILADOR SOLER&PALAU CGT/2-450-6/22-3kW
	CC0250823200003  -  VENTILADOR SOLER&PALAU CVB-320/320-N-550W (2 UDS)
	CC0250823200004  -  VENTILADOR SOLER&PALAU CVB-240/180-N-120W
	CC0250823300001  -  RED CONDUCTOS DE AIRE
	CC0250823600001  -  CORTINAS DE AIRE 3 UDS
	CC0250823690001  -  RECUPERADOR AIRE MITUBISHI RKE 14 FO7 A
	CC0250825000001A  -  AEROTERMO - SOLAR
	CC0250825000001B  -  CAPTADORES SOLARES 6 UDS
	CC0250825000001C  -  DEPOSITO ACUMULADOR SOLAR 1000L
	CC0250825000001D  -  BOMBAS RECIRCULACION - SOLAR
	CC0250833100001  -  CUADRO ELECTRICO CLIMATIZACION
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	CC025102000001  -  CLIMATIZACION
	CC0251023200001  -  VENTILADOR EXTRACCION SALA DE BASURAS
	CC0251023200002  -  EXTRACTOR BAÑOS + BAÑO MINUSVALIDOS (1 UDS)
	CC0251023300001  -  RED CONDUCTOS DE AIRE
	CC0251023600001  -  CORTINAS DE AIRE SOLER&PALAU COR 7,5 (5 UDS)
	CC0251023600002  -  CORTINA DE AIRE MUNDOCLIMA MU ECO 15
	CC0251024100001  -  EQUIPO AUTONOMO HITECSA 2X1 CCVBZ3002 (4 UDS)
	CC0251024100002  -  EQUIPO AUTONOMO GENERAL 1X1 ABG54 (2 UDS)
	CC0251033100001  -  CUADRO ELECTRICO CLIMATIZACION

	EDIFICIO: CC02511 - MERCADO LES CORTS
	CC025112000001  -  CLIMATIZACION
	CC0251123200001  -  EXTRACTORES BAÑOS 2 UDS
	CC0251123200002  -  VENTILADOR SOTANO SODECA CJHCH -63-GT-0,75
	CC0251123200003  -  VENTILADOR SOTANO SODECA CJHCH -56-6H-0,33
	CC0251123200004  -  VENTILADORES SOTANO SODECA CJBD -1919-6M-1/10 (2 UDS)
	CC0251123300001  -  RED CONDUCTOS DE AIRE
	CC0251123600001  -  CORTINAS DE AIRE AIRTECNICS 3 UDS
	CC0251124100001  -  EQUIPOS AUTONOMOS HITECSA
	CC0251124100002  -  EQUIPOS AUTONOMOS MITSUBISHI ELECTRIC
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	CC025132000001  -  CLIMATIZACION
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	CC0251321150001  -  VASO EXPANSION 200L
	CC0251323200001  -  EXTRACTORES SOLER&PALAU (4 UDS)
	CC0251323200002  -  VENTILADORES SOLER&PALAU (4 UDS)
	CC0251323200003  -  EXTRACTOR SALA BASURA
	CC0251323200004  -  VENTILADOR MUELLE DE CARGA (APORTACION)
	CC0251323200005  -  VENTILADOR MUELLE DE CARGA (EXTRACCION)
	CC0251323300001  -  RED CONDUCTOS DE AIRE
	CC0251323600001  -  CORTINAS DE AIRE SOLER&PALAU (8 UDS)
	CC0251323600002  -  FANCOILS AIRLAN FMA-100 (4 UDS)
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	CC0251323600004  -  FANCOILS AIRLAN FMA-060 (4 UDS)
	CC0251323600005  -  FANCOILS AIRLAN FMA-028 (4 UDS)
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	CC0251323690001  -  RECUPERADORES DE CALOR SOLER&PALAU (4 UDS)
	CC0251324100001  -  EQUIPO AUTONOMO SALA DE BASURAS 2X1
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	CC0251325000001B  -  INTERACUMULADOR - SOLAR
	CC0251325000001C  -  VASO EXPANSION - SOLAR
	CC0251325000001D  -  AEROTERMO - SOLAR
	CC0251325000001E  -  DEPOSITO DE INERCIA - SOLAR
	CC0251325000001G  -  BOMBA RECIRCULACION 2 UDS - SOLAR
	CC0251327500001  -  BOMBA RECIRCULACION DOBLE GRUNDFOS MGE132MB4-FF265-G9
	CC0251327500002  -  BOMBA RECIRCULACION DOBLE GRUNDFOS MGE232SB4-FF265-G3
	CC0251333100001  -  CUADRO ELECTRICO CLIMATIZACION

	EDIFICIO: CC02514 - MERCADO SAGRADA FAMILIA
	CC025142000001  -  CLIMATIZACION
	CC0251423200002  -  EXTRACTORES BAÑOS P-1 2 UDS
	CC0251423200003  -  VENTILADORES ALMACEN Y MUELLE DE CARGA 2 UDS
	CC0251423300001  -  RED CONDUCTOS DE AIRE
	CC0251423600001  -  FANCOILS DE TECHO TERMOVEN (20 UDS)
	CC0251433100001  -  CUADRO ELECTRICO CLIMATIZACION

	EDIFICIO: CC02517 - MERCADO VALL HEBRON
	CC025172000001  -  CLIMATIZACION
	CC0251725000001B  -  CAPTADORES VITOSOL 100-FM (5 UDS)
	CC0251725000001C  -  INTERCAMBIADOR DE PLACAS INDECALSA SB-010H/020 - SOLAR
	CC0251725000001D  -  VASO EXPANSION PRIMARIO - SOLAR
	CC0251725000001E  -  VASO EXPANSION SECUNDARIO - SOLAR
	CC0251725000001F  -  VASO EXPANSION DEPOSITO ACS - SOLAR
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	CC0251725000001H  -  DEPOSITO ACUMULADOR SOLAR
	CC0251725000001I  -  DEPOSITO ACUMULADOR ACE - SOLAR
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	CC0251725000001L  -  BOMBA WILO (SECUNDARIO) - SOLAR
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	CC025192000001  -  CLIMATIZACION
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	CC0251924300001  -  UD. EXTERIOR VRV PANASONIC U-14ME2E8
	CC0251924300002  -  UD. EXTERIOR VRV PANASONIC U-16ME2E8
	CC0251924300003  -  UD. EXTERIOR VRV PANASONIC U-20ME2E8
	CC0251924300004  -  UDS. INTERIORES VRV PANASONIC S-280ME2E5 (5 UDS)
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	CC025202000001  -  CLIMATIZACION
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