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PLEC PRESCRIPCIONS TECNIQUES PARTICULARS PER LA CONTRACTACIO
DE LES OBRES D’ADEQUACIO INTERIOR DELS ESTABLIMENTS DEL NOU
MERCAT D’ABACERIA DE BARCELONA

1.- OBJECTE

L’objecte del present Plec és fixar les clausules que han de regir per a la contractacié
de les Obres d’adequacio interior dels establiments del Nou Mercat d’Abaceria

2.- DESCRIPCIO DELS TREBALLS

L’'objecte de les presents obres és l'adequacié interior de diversos establiments
comercials al nou Mercat d’Abaceria L'ambit d’actuacié inclou 30 parades, un bar,
dues parades exterior, una d’elles un forn de pa i una floristeria exterior, aixi com
adaptacions puntuals a espais generals de l'edifici . Les intervencions es centren
exclusivament en l'interior dels espais, sense afectar I'envolupant de l'edifici ni els
elements estructurals.

Els treballs previs inclouen la proteccié de les arees d’actuacioé i dels paviments
existents. A les parades, s’executen nous envans, revestiments, paviments especifics
segons l'activitat, cambres frigorifiques i obradors, aixi com el mobiliari i equipament
técnic necessari. També es duen a terme totes les instal-lacions de sanejament,
electricitat, dades i climatitzacié, amb les adaptacions puntuals als serveis generals del
Mercat.

3.- PRESSUPOST

El pressupost base de licitacid per aquesta contractacié és de 7.200.003,13 euros
(21% IVA inclos), amb el desglossament segiuent 5.950.415,81 euros i I'IVA de
1.249.587,32 euros en concepte d'Impost sobre el Valor Afegit al tipus del 21 % (vint-
i-un).

Any Econ. Funcional Organic Import net %IVA Import IVA Import total

2026 622.64 43121 104 5.950.415,81 € 21 1.249.587,32 €| 7.200.003,13 €

TOTAL| 7.200.003,13 €

El pressupost inclou totes les despeses i tramits necessaris per la legalitzacié de totes
les instal-lacions, d’acord amb la normativa vigent aixi com les normatives particulars
de les diferents companyies subministradores. Al final d’obra i en el termini d’'un mes
de la recepcié provisional s’entregara a 'lMMB la documentacié “As Built” dels treballs
executats, inclosos certificats del fabricant del materials, controls de qualitat i de totes
les instal-lacions degudament conformades per la D.F., en format digital.

Els preus unitaris de contracte tenen inclos fins un 1% del total del preu de sortida de
les obres en concepte de control de qualitat.
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El métode aplicat per calcular el valor estimat del contracte és, de conformitat amb
l'article 101 de la LCSP.

L’import total del Valor Estimat de Contracte (VEC) és de 7.735.540,55 €

VE modificacions VE eventual
Any VE prestacio . e ., TOTAL
previstes liquidacié

2026 5.950.415,81 € 1.190.083,16 € 595.041,58 € 7.735.540,55 €

4.- TERMINI D’EXECUCIO DE LES OBRES

El termini d’execucié previst per les obres és de 4 mesos (16 setmanes). Tota la
planificacido de I'obra i les seves fases hauran de ser aprovades préviament per la
Direccio6 Facultativa i 'TMMB.

5.- CONDICIONS D’EXECUCIO

L’adjudicatari haura de tenir en compte per I'execucio de les obres a més dels plecs de
condicions técniques i particulars i documentacié inclosa en el projecte, els segients
condicionants tecnics:

1.

L’horari laboral vindra condicionat per les ordenances municipals de medi
ambient urba.

Tots els possibles desperfectes derivats del desenvolupament de les obres que
afectin als elements urbans, zones verdes o arbrat, enllumenat public,
instal-lacions de les companyies de subministrament (aigua, electricitat, gas o
telecomunicacions), clavegueram o qualsevol altre que pugui interferir en
I'execucié de I'obra, aniran a carrec del contractista i hauran de ser reparats per
les empreses autoritzades per la propietat o responsables dels serveis i
manteniment.

Totes les gestions i costos, tributs, taxes o impostos necessaris per I'execucié
de les obres, com son desviament de transit, tall de carrils, guals provisionals,
senyalitzacio especial, aniran a carrec del contractista.

Tots els possibles desperfectes derivats del desenvolupament de les obres que
afectin als elements propis del mercat (instal-lacions eléctriques, de
telecomunicacions, aires condicionats,..), tancament de les botigues,...,
instal-lacions de les companyies de subministrament (aigua, electricitat, gas o
telecomunicacions) o qualsevol altre que pugui interferir en I'execucio de I'obra,
aniran a carrec del contractista i hauran de ser reparats per les empreses
autoritzades per la propietat o responsables dels serveis i manteniment.

Les afectacions a tercers (desviaments de transit i de vianants) hauran de ser
aprovades previament per la Comissié d'obres de I'Ajuntament de Barcelona.
Les peticions addicionals d’aquesta Comissié que no estiguin reflectides en el
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10.

11.

12.

13.

Projecte no seran d’abonament a part. De forma general, el contractista haura
d’adaptar la planificacio de les seves feines en funcié del que dictin les
autoritzacions administratives, les quals haura de tramitar davant I'’Ajuntament
de Barcelona o qualsevol altra entitat o administracié afectada, sense que
aquest fet sigui motiu de cap reclamacié davant de 'lMMB.

Anira a carrec del contractista la instal-lacié dels rétols d’obra i la instal-lacié de
la tanca perimetral d’obra d’acord amb el model establert per la normativa de
'Ajuntament de Barcelona i sera responsable de la seva conservacio.
Reposara els trams deteriorats en el cas que sigui necessari per tal de garantir
la seguretat dels treballadors i de tercers, incloent els mitjans necessaris per
garantir el compliment de la legislacié vigent.

Anira a carrec del adjudicatari tots els provisionals d’obra tant d’aigua com
d’electricitat.

El pressupost inclou les despeses corresponents a instal-lacions, equips de
maquinaria, elements d’elevaci6 i escomeses provisionals de serveis.
Despeses de construccio i retirada de tota classe de construccions auxiliars,
instal-lacions, ferramentes i neteja general de I'obra.

El pressupost inclou la possible reposicié de tots els elements que siguin
necessaris pel correcte funcionament de les maquinaries i/o mitjans auxiliars
que calguin utilitzar per realitzar I'obra, incloent aixi la reposicié per desgast de
peces de maquinaria.

Les partides abonades a compte de fabricacid o de la comanda de material
podran ser certificades prévia autoritzacié de 'IMMB i vinculat a la presentacio
d’aval corresponent del 100% de la part certificada per aquest concepte, que
podra ser retornada en el moment de la seva posada en obra.

El contractista assumira les possibles despeses de modificacié de instal-lacions
afectades de particulars de paradistes i generals.

El Contractista haura de redactar, sota la supervisié de la Direccié Facultativa,
el Projecte Final d’'Obra, on es reflectira I'estat final de les obres executades
aixi com s’inclouran els certificats de qualitat dels materials utilitzats, el Pla de
Control de Qualitat portat a terme, els llistats d’'industrials i subcontractistes,
documentacio requerida pel CTE i la resta de documentacié requerida per la
Propietat.

S’entregara el Projecte Final d’Obra Executada (‘as built”), elaborant i
mantenint un arxiu de documentacid, juntament amb Direcci6é facultativa de
'obra, en que es registrin per a cada material de I'obra, la seva documentacié
tecnica, de control de qualitat (certificats, assaigs, etc), de garanties del
fabricant i les seves recomanacions de manteniment. També s’arxivaran tots
els manuals que acompanyen els equips i maquines que se subministrin a
l'obra. Tota la documentacid que es lliuri a 'IMMB haura de ser original i
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

especifica de 'obra. S’entregara un document general de I’'obra per 'IMMB i
una separata de de cada establiment per cadascun dels titulars.

L’adjudicatari estara obligat al seu carrec a donar compliment estricte sobre la
gestio de residus que generin durant I'execucio de les obres i , especificament,
les de lliurar-los a un gestor autoritzat; assumint, en el seu cas, els costos de
gestio, d’'acord amb el que disposa la normativa vigent. Aquesta extensio
queda inclosa a la obtencié dels permisos, els abonaments que aixd impliqui i
els corresponents canons d’abocaments; tant de residus solids com a liquids
(inclos l'aigua del nivell freatic, si és el cas).

El contractista inclou les feines de neteja diaries del entorn de treball i la neteja
final de la obra.

El pressupost inclou la part proporcional de totes les proteccions de seguretat i
salut per tercers necessaries, per executar l'obra correctament. Inclou
proteccions col-lectives, senyalitzacid, abalisament, i tot el que sigui necessari.

El Contractista assumira les mesures de control ambiental necessaries segons
instruccions de la DF i seguint la normativa vigent, en especial en relaci6 a la
produccié de pols i a la contaminacié acustica.

En cas que la Propietat i/o la Direccié Facultativa sol-liciti algun tipus de
mostra, model o prototip d’'un element de la obra, com pot ser una parada
exterior, mecanismes, estructura de parada, etc, anira a carrec de I'adjudicatari
el seu cost econdomic.

En cas que el contractista proposi alguna modificacié de solucié estructural de
projecte, el cost que suposi el recalcul, disseny, estudi i planols, anira a carrec
del adjudicatari el cost econdmic que se’n derivi.

Una vegada executades les obres i dins del termini del mes que s’estableix per
formalitzar I'Acta de recepcid de les obres, el contractista estara obligat a
tramitar la legalitzacié de les instal-lacions i dels elevadors, davant dels serveis
territorials d’Industria de la Generalitat i lliurar-les en servei a I’Ajuntament de
Barcelona.

El punt anterior implica la redaccio6 dels projectes corresponents de legalitzacio
de les instal-lacions contingudes en el projecte i la seva execucid. Les
despeses ocasionades per les esmentades obligacions de redaccié. Direccid i
legalitzacié (taxes, visats, etc) son a carrec del contractista i s’entenen, per
tant, incloses en el pressupost d’adjudicacio. Tots el permisos i llicéncies
necessaries per a I'execucio de I'obra seran obtinguts pel contractista.
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6.- DOCUMENTACIO A PRESENTAR ABANS D’INICIAR LES OBRES

Abans de comencar les obres, I'empresa adjudicataria haura de lliurar a la Direccio
Facultativa i a 'IMMB la relacié detallada amb les dades seguents:

- Programa de treballs ofertat.

- Relacié de mitjans auxiliars que emprara durant 'execucié dels treballs objecte
de contractacio.

- Designacié del Cap d’'Obra qui haura de romandre a peu d’obra durant les
hores de treball; en cas de substitucié per causa justificada de I'ofertat, I'IMMB
haura de donar la seva aprovacio per escrit.

7.- PREUS CONTRADICTORIS

En el pressupost, el contractista haura de considerar en la seva oferta, a més de tots
els conceptes del seu cost, impostos seguretat i higiene, benefici i impost del valor
afegit, qualsevol increment que es pugui produir des de la data del concurs fins el final
d’obra.

En el cas de que durant el procés d’obra, apareguin partides no previstes o
modificacions de projecte, sera condicié indispensable per la seva execucio i posterior
abonament l'informe de la D.F. i 'aprovacié i autoritzacié per escrit de I'IMMB.

La facturacié d’aquests possibles increments seran abonats per 'IMMB al final de
I'obra en les mateixes condicions de pagament que I'obra.

En cas d'existir en els preus unitaris la definici6 d'un model o marca comercial
concreta, es pot, d’'acord amb la direccié facultativa de les obres i la Direccié d’Obra i
Manteniment de 'IMMB, substituir per un altre denominacié o marca equivalent.

El licitador haura de fer la seva comprovacié de l'estat d’amidaments i en cas de
disconformitat, exposara les mateixes en document annex a la documentacio
administrativa en cas contrari el licitador accepta I'estat d’'amidaments.

L’adjudicatari amb la documentacié econdmica incloura un planning técnic d’obra amb
la previsié valorada de certificacions mensuals.

8.- HABILITACIO D’UN ESPAI TANCAT

El contractista s’obliga a habilitar un espai tancat que es destinara exclusivament a
Oficina Técnica on es podran celebrar reunions amb la Direccié Facultativa i el técnics
municipals designat per 'IMMB. Aquesta oficina haura de disposar de taules per a dos
llocs de treball, d’'una taula de reunions per a 8 persones per tal de facilitar les visites
d’obra amb connexi6 a Internet.

El cost d’instal-lacioé d’aquesta oficina sera a carrec de 'empresa adjudicataria.
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9.- MITJANS AUXILIARS | NETEJA DE L’OBRA

L’empresa adjudicataria es compromet i s’obliga expressament a la seva exclusiva
costa:

- A disposar a peu dobra dels mitjans auxiliars necessaris a criteri del Director
Facultatiu per executar I'obra objecte de contracte en el termini pactat, i en especial les
plataformes elevadores necessaries i contenidors de residus.

- A mantenir 'ambit de I'obra net, segur i conforme amb el que disposi el Pla de
Seguretat i Salut.

- A la recollida, reciclatge o reutilitzacié dels materials, de 'embalatge i muntatge i tot
altre tipus de residus produits com a conseqiéncia de I'execucio del contracte.

- Degut a la manca d’espai disponible per acopis sense interferir amb el funcionament
del mercat, I'acopi de material per part de I'obra caldra que sigui sempre el minim
necessari per una correcta execucio.

10.- PLA DE SEGURETAT | SALUT

L’adjudicatari haura de presentar el Pla de seguretat i salut en un termini maxim de 15
dies naturals a comptar des de la notificacié del contracte.

11.- PROJECTE D’OBRA EXECUTADA.

El Contractista encarregat de I'execucié de I'obra haura d’ elaborar els planols d’Obra
Executada i la documentaci6 AsBuilt de la instal-lacio6 :

El projecte d’obra executada ha d’incorporar:
1. Memodria, document.

2. Planols i document.

3. Control de qualitat, on es recolliran els controls i certificats de qualitat, llistat de
subministradors i altres relacionats. Documentacié requerida pel CTE, les
normatives autondmiques i municipals corresponents, i la resta de
documentacié requerida per la Propietat.

4. Certificats dels fabricats de la maquinaria. Document on es recullen: les dades
de la maquinaria, certificar CE. Tota aquesta documentacié s’haura d’entregar
en format digital.

5. Legalitzacié de la instal-lacio.

En relacio a les instal-lacions eléctriques, a més dels certificats de conformitat, els
documents de legalitzacié del EIC ( Models ELEC 1 i ELEC 5, certificats d’instal-lacio6 i
contracte de manteniment preceptiu) i les dades de la instal-lacid, tota la informacio

6


http://www.bcn.cat/mercats

Barcelona

Institut Municipal de Mercats de Barcelona
Direccié d’obres i manteniment

C/ Gran de Sant Andreu 200

08030 Barcelona

Teléfon: 93 4132875

www.bcn.cat/mercats

relativa als suports i lluminaries, tals com planols, fotografies i referéncies técniques i
de subministradors.

S’entregara un document general de l'obra per 'lMMB i una separata de cada
establiment per cadascun dels titulars, on hi contara:

Memoria técnica de I'establiment (material, equipament, instal-lacions)
Planols acotats (arquitectura i instal-lacions)

Control de qualitat

Legalitzacio instal-lacio

pPONM~

12.- GARANTIA PROVISIONAL, DEFINITIVA | COMPLEMENTARIES

D’acord al Plec de Clausules Administratives.

13.- TERMINI DE GARANTIA

S’estableix un termini de garantia minim d’'un any a partir de la data de recepci6 de les
obres, o el que esderivi de I'oferta.

Una vegada finalitzat les obres el contractista lliurara la documentacio i Llibre de
Manteniment.

15- SEGURETAT | SALUT EN EL TREBALL
Prevencio de Riscos Laborals per empreses externes

L’adjudicatari, a més resta obligat al compliment de la normativa general sobre
prevencio de riscos laborals, haura de presentar a les oficines del Institut Municipal de
Mercats, abans de la formalitzacid del contracte, la documentacié acreditativa del
compliment de les previsions de la normativa en matéria de prevencido de riscos
laborals.

Donar compliment, quan escaigui, a les disposicions sobre coordinacié d’activitats
empresarials a que es refereix l'article 24 de la Llei 31/1995, i Reial Decret 171/2004
de 30 de gener, aixi com a les previsions establertes en el manual de prevencié de
riscos laborals per a empreses externes de I'Ajuntament de Barcelona, i presentar
degudament signat pel legal representat, juntament amb la documentacio exigida en el
paragraf anterior, el document de coordinacié empresarial en prevencié de riscos
laborals (www.bcn.cat/perfildecontractant).

ANNEX 1: Document coordinaci6 empresarial en prevencié de riscos laborals a
I’Ajuntament de Barcelona.

ANNEX 2: Manual de prevenci6 de riscos laborals per empreses externes.
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16.- DOCUMENTACIO DE LA PRESENT LICITACIO:

- Projecte Executiu
o Estudi basic de seguretat i Salut
o Pressuposten TCQ
o Planols en dwg

Barcelona, a data de signatura

Eric Pintor Gonzalez
Director Obres i Manteniment IMMB
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