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1 OBJECTE I ÀMBIT DEL CONTRACTE 
 
El present Plec de Prescripcions Tècniques té per objecte la regulació de la contractació 
del servei de manteniment dels aparells elevadors dels edificis adscrits a l’Institut Municipal 
de Mercats de Barcelona des de l’1 de març de 2024 fins al 28 de febrer de 2026. 
 
L’objecte del contracte és definir les condicions en les quals s’ha de prestar el servei de 
manteniment per mantenir operatives les instal·lacions d’ascensors, escales i rampes 
mecàniques i plataformes de les quals és titular l’Institut Municipal de Mercats de 
Barcelona. 
 
Els principals objectius perseguits per aquest contracte es resumeixen a continuació: 

- Mantenir en perfecte estat de funcionament i conservació les instal·lacions objecte, 
incloent-hi: 

o Tots els equips electromecànics propis de les instal·lacions. 

o Totes les instal·lacions auxiliars i els elements vinculats al funcionament dels 
equips. 

o Totes les infraestructures associades: 

 Marquesines existents en parades i a l’inici i final de trajecte. 

 Elements de vidre arreu de tota la instal·lació 

 Revestiments de les instal·lacions 

 Etc... 

- Garantir la disponibilitat de l’equipament general per assegurar la bona explotació de 
les dependències. 

- Garantir els mínims temps de resposta i reparació davant possibles avaries o 
incidències sorgides durant l’explotació dels edificis. 

- Actualització dels projecte de manteniment i inventari existents. 

- Bona gestió documental del servei. 

- Actualització de la documentació tècnica de les instal·lacions. 

 
Dins de les activitats de manteniment s’hi inclouen els següents conceptes: 

- Manteniment preventiu 

- Manteniment correctiu 

- Manteniment modificatiu i millores 

- Serveis de connexió  

- Inspeccions periòdiques obligatòries 
 
Aquest servei caldrà que s’ajusti als requeriments horaris dels edificis i que disposi d’una 
garantia de servei de 24h durant els 365 dies/any. 
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S’entén que dins del sistema “bàsic” s’inclouran, sense excepció, totes les actuacions 
necessàries per garantir un correcte funcionament de les instal·lacions.  
 
L’Institut Municipal de Mercats de Barcelona tindrà la potestat de sol·licitar a l’empresa 
adjudicatària aquella documentació reglamentària que cregui convenient, així com 
informes pel control de qualitat del servei o d’altres indicats en aquest Plec de 
Prescripcions Tècniques. 
 
Dins del present contracte hi ha una gestió indirecta, on s’estableixen els criteris de 
manteniment preventiu normatiu i altres criteris transversals de compliment del contracte 
que aniran supervisats pel responsable del contracte de l’Institut Municipal de Mercats de 
Barcelona. 
 
Es preveu la contractació dels serveis que es descriuran en aquest document mitjançant 
tres lots, els quals engloben els edificis de la següent forma: 
 
 LOT 1: 

- Mercat de Bellcaire (Encants) (Districte de l’Eixample) 
- Mercat de la Concepció (Districte de l’Eixample) 
- Mercat de Fort Pienc (Districte de l’Eixample) 
- Mercat de la Sagrada Família (Districte de l’Eixample) 
- Mercat de Sant Antoni (Districte de l’Eixample) 
- Mercat del Ninot (Districte de l’Eixample) 

 
 LOT 2: 

- Mercat de la Barceloneta (Districte de Ciutat Vella) 
- Mercat de la Boqueria (Districte de Ciutat Vella) 
- Mercat de Santa Caterina (Districte de Ciutat Vella) 
- Mercat de l’Estrella (Districte de Gràcia) 
- Mercat de Lesseps (Districte de Gràcia) 
- Mercat de la Llibertat (Districte de Gràcia) 
- Mercat  de l’Abaceria  (Districte de Gràcia) 
- Mercat de Les Corts (Districte de Les Corts) 
- Mercat d’Hostafrancs (Districte de Sants) 
- Mercat de Marina (Districte de Sants) 
- Mercat de Sants (Districte de Sants) 
- Mercat de Galvany (Districte de Sarrià) 
- Mercat de Sant Gervasi (Districte de Sarrià) 
- Mercat de Sarrià (Districte de Sarrià) 
- Mercat de Tres Torres (Districte de Sarrià). 

 
 LOT 3: 

- Mercat del Carmel (Districte d’Horta) 
- Mercat del Guinardó (Districte d’Horta) 
- Mercat d’Horta (Districte d’Horta) 
- Mercat de la Vall d’Hebron (Districte d’Horta) 
- Mercat de Ciutat Meridiana (Districte de Nou Barris) 
- Mercat de Canyelles (Districte de Nou Barris) 
- Mercat de la Guineueta (Districte de Nou Barris) 
- Mercat de la Mercè (Districte de Nou Barris) 
- Mercat de Montserrat (Districte de Nou Barris) 
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- Mercat de la Trinitat (Districte de Nou Barris) 
- Mercat de Felip II (Districte de Sant Andreu) 
- Mercat de Bon Pastor (Districte de Sant Andreu) 
- Mercat de Sant Andreu ( Districte de Sant Andreu) 
- Mercat del Besòs (Districte de Sant Martí) 
- Mercat del Clot (Districte de Sant Martí) 
- Mercat de Provençals (Districte de Sant Martí) 
- Oficines IMMB (Districte de Sant Andreu) 

 
Les empreses licitadores podran ser adjudicatàries de màxim 2 lots. En el cas que resultin 
valorades amb la millor oferta en els 3 lots, podran escollir quin dels 2 lots accepten com a 
adjudicatàries (excepte els lots amb una sola oferta). 
 
Només en el cas que es presenti una sola oferta als 3 lots s’admetrà una única empresa 
adjudicatària a tots els lots. 
 
La relació d’instal·lacions (Annex 1) no té caràcter fix ni limitat, podent ser sotmesa a 
modificacions puntuals, tant de baixa com de nova incorporació, segons aprovació de 
l’Institut Municipal de Mercats de Barcelona. 
 
A l’annex d’inventari d’instal·lacions (Annex 1) consten una sèrie d’aparells elevadors que 
estan en funcionament però que actualment no es gestionen des del contracte de 
manteniment d’aparells elevadors. Majoritàriament es tracta d’aparells elevadors que 
encara estan en garantia o que es gestionen des de les empreses que van executar la 
seva instal·lació.  
 
Alguns d’aquests aparells finalitzen la seva garantia o el contracte mitjançant el qual es 
gestionen i passaran a formar part de l’àmbit del present contracte durant el seu període 
de vigència. 
 
Així mateix estan previstes vàries reformes i rehabilitacions d’equipaments de l’IMMB que 
poden suposar l’eliminació, substitució o ampliació dels aparells elevadors existents. 
 
Les tasques de manteniment s’han de realitzar de manera que les funcions i activitats de 
cada edifici es puguin desenvolupar de la forma més confortable possible per part dels 
seus usuaris. 

 

2 DISPOSICIONS GENERALS 
2.1 Horari del servei 
 
Per qualsevol tipus de les activitats mantenidores objecte del present plec es consideren 
treballs en horari normal els realitzats en dies laborables i dissabtes no festius de 6 a 22 h i 
horari extraordinari dilluns a dissabte de 22 a 6 h, diumenges i festius. 
 
Per causes motivades per l’interès públic, aquest horari podrà ser modificat tant en l’inici 
com en el final del funcionament diari de les instal·lacions. 
 

2.2 Agents definits dins del contracte 
 
Dins de l’àmbit del contracte existiran les següents responsabilitats: 
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 Responsable del contracte. 

 
Serà la persona encarregada del contracte per part de l’Institut Municipal de Mercats de 
Barcelona. Se li atorga la capacitat de realitzar totes les indicacions, d’obligat compliment 
per l’adjudicatari, verbals o per escrit que estimi convenients per al bon desenvolupament 
de la contracta, inclosa la suspensió dels treballs quan el material no reuneixi les 
condicions exigides o els mateixos no satisfacin les regles generals de bona execució o 
altres clàusules establertes en aquest plec. 
 
Les funcions del responsable del contracte són: 
 

o Dictaminar sobre la interpretació que ha de donar-se al Plec de Clàusules 
Administratives Particulars, al Plec de Prescripcions Tècniques i altres condicions 
establertes en el contracte. 
 

o Exigir l’existència dels mitjans tècnics i personals necessaris per la realització dels 
treballs encomanats de conformitat amb el contracte. 

 
o Donar les ordres oportunes, directament o per delegació, per aconseguir els 

objectius proposats, i amb l’obligació de complir-les per part de l’adjudicatari. 
 

o Supervisar el compliment, per part de la empresa mantenidora, de les condicions 
contractuals: 

 
 Verificar la realització del manteniment preventiu contractat, seguiment de 

l’aplicació dels programes de manteniment preventiu, seguiment dels 
programes d’inspeccions obligatòries, etc... 
 

 Aprovar i verificar la realització del manteniment correctiu i modificatiu. 
 

 Validar les certificacions periòdiques de l’empresa mantenidora, els imports de 
les reparacions i els pressupostos que puguin sorgir. 
 

 Supervisar els protocols a seguir i la documentació a aportar, per part de 
l’empresa mantenidora, en cada moment. 

 
 Empresa contractista i Delegat del contracte. 
 
L’empresa contractista (o empresa mantenidora) serà l’encarregada de donar el servei 
contractat i haurà de respondre davant l’Institut Municipal de Mercats de Barcelona a tots 
els efectes del contracte. 
 
L’empresa contractista designarà i comunicarà la figura de delegat del contracte, que serà 
la persona que representarà i respondrà per l’empresa contractista davant l’Institut 
Municipal de Mercats de Barcelona per a totes les finalitats i objectes del contracte, essent 
la persona encarregada de les relacions amb el responsable del contracte. 
 
Romandrà adscrit al contracte durant tota la vigència del mateix. L’IMMB aprovarà el seu 
nomenament expressa o tàcitament, si en el termini de les dues setmanes següents a la 
formalització del contracte no s’hi oposa aquest nomenament, i podrà exigir al contractista 
la seva substitució per negligència, incompetència o errors en el compliment dels seus 
deures i/o per altres causes objectives. 



 
 

 
Institut Municipal de Mercats de Barcelona 
Direcció d’Obres i Manteniment 

 

  
 

8 
 

 
En aquest cas, en el termini màxim de una setmana des de la comunicació fefaent de la 
voluntat administrativa de substitució del responsable, el contractista presentarà a 
l’Ajuntament un nou responsable amb idèntic perfil per a la seva aprovació expressa o 
tàcita, si en el termini de las dues setmanes següents no s’hi oposa al mateix. 

 

3 DURADA DEL CONTRACTE 
 
D’acord al PCAP, la durada del contracte, per a cadascun dels lots, serà de dos anys, a 
comptar des del dia 1 de març de 2024 o el dia que es determini en la seva formalització si 
aquest es formalitza amb data posterior.  
 
La vigència del contracte podrà prorrogar-se una o diverses vegades fins a un màxim de 
vint-i-quatre (24) mesos addicionals. 
 
 
4 DESCRIPCIÓ DELS SERVEIS 

4.1 Actualització de l’inventari 
 
Serà responsabilitat de l’empresa adjudicatària la revisió i actualització de l’inventari de les 
instal·lacions i elements constructius presents, tant als edificis ja existents (presents a 
l’Annex 1) com els de nova construcció i adscripció, durant els primers 3 mesos del 
contracte. 
 
L’empresa adjudicatària haurà de complimentar l’inventari afegint a cada un dels equips la 
informació indicada per la persona responsable del contracte. 
 
L’actualització d’aquest inventari s’haurà de realitzar durant la realització del servei de 
manteniment preventiu de cada un dels equips, comprovant que el nombre i tipus d’unitats 
per edifici sigui el correcte i, en cas de no ser-ho, procedint a actualitzar-lo. 
 
En cas que, durant la realització de l’inventari, es detecti la existència d’un equip que no 
estigui present en l’inventari actual, es procedirà a incorporar-lo, assignant el protocol de 
manteniment que correspongui, de mutu acord amb el/la responsable del contracte de 
l’Institut Municipal de Mercats de Barcelona. 
 
L’empresa adjudicatària haurà d’actualitzar i complimentar l’inventari comprovant i afegint a 
per a cadascun dels equips la informació que s’especifica a l’Annex 2 del present Plec.  

4.2 Manteniment preventiu 
 
Es considera manteniment preventiu el conjunt d’operacions de manteniment que cal 
realitzar de manera periòdica i que tenen com objectiu mantenir en un bon estat de 
conservació i funcionament totes les instal·lacions, minimitzant les aturades imprevistes 
per avaries, mantenint al màxim el seu nivell de rendiment i permetent que l’equipament 
compleixi la seva vida útil prevista. En concret, dins del present contracte, s’ha de garantir 
el menor número d’avaries i temps que els aparells estiguin fora de servei.  
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Les operacions de manteniment preventiu es poden classificar en els següents tipus: 
 
 Preventiu normatiu. 

El manteniment preventiu normatiu agrupa totes les operacions periòdiques 
especificades per la normativa vigent aplicable per a cada tipus d’instal·lació i/o 
element constructiu.  

 Preventiu ordinari. 

El manteniment preventiu ordinari consta d’inspeccions, verificacions i controls no 
obligatoris, però sí recomanats per fabricants i pels pròpies responsables del 
manteniment, complementant el manteniment obligatori. 
 

L’empresa adjudicatària es comprometrà a complir, de manera enunciativa i no limitativa, 
les ordres de treball de preventiu carregades anualment dins del software de manteniment. 
 
El contractista haurà de complimentar un full de seguiment amb indicació de totes les 
incidències detectades (en cas d’haver-hi). Quan es detectin anomalies en les revisions del 
manteniment preventiu no imputables a aquesta consideració de prevenció, caldrà adjuntar 
també una recomanació d'actuació correctiva que serà sotmesa a l'anàlisi i decisió del 
responsable del contracte de l’Institut Municipal de Mercats de Barcelona.  
 
Les tasques de manteniment preventiu es realitzaran procurant evitar en la mida del 
possible pertorbar el funcionament normal de les dependències municipals, i informant 
prèviament als usuaris de les operacions que es realitzaran, així com les molèsties que es 
podran ocasionar, en cas que l’activitat dels centres pugui veure’s alterada. 
 
Addicionalment, abans de la realització de qualsevol intervenció i mentre duri aquesta, es 
realitzarà la senyalització adequada dels accessos als equips afectats, per tal d’impedir 
que qualsevol persona aliena pugui accedir-hi posant sempre, com a mínim, un cartell que 
indiqui “Fora de servei per Treballs de manteniment”. 
 
Durant la prestació del servei, l’empresa adjudicatària serà responsable de garantir que 
totes les instal·lacions mantingudes no superin, en cap cas, el nivell de soroll permès per la 
normativa vigent en la matèria. Qualsevol actuació necessària, tant per determinar el 
compliment de la normativa vigent com per establir qualsevol mesura de correcció, seran a 
càrrec de l’empresa adjudicatària. 
 
Cada equip ha de disposar del seu corresponent llibre de registre on l’adjudicatari haurà 
d’anotar, sens falta, tots els manteniment preventius realitzats i totes les intervencions 
d’importància que es realitzin, així com les inspeccions periòdiques obligatòries realitzades 
pels Organismes de Control Autoritzat. Caldrà mantenir en bon estat de conservació i en 
les degudes condicions d’ús l’esmentat llibre de registre, així com mantenir-lo físicament 
sempre a la instal·lació, tant l’actual com tots els anteriors. 
 
Independentment dels sistemes de control propis que tingui l’adjudicatari, així com els 
diferents informes que s’estableixin en aquest plec, tot manteniment preventiu es realitzarà 
seguint les pautes d’un checklist individual i especialitat per cada equip, en funció de 
l’antiguitat i ús de la instal·lació, on s’anotaran totes les tasques de manteniment 
realitzades, així com totes aquelles deficiències detectades, tant resoltes com no resoltes i 
que necessitin d’un manteniment correctiu posterior. 
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Per poder realitzar correctament el manteniment, tant preventiu com correctiu, dels equips 
amb tots els subsistemes que els componen, és imprescindible que l’empresa contractista 
disposi de personal tècnic especialista en els esmentats subsistemes o que subcontracti 
aquestes tasques específiques a una empresa especialitzada, de reconegut prestigi en la 
seva especialitat, prèvia autorització del responsable del contracte de l’Institut Municipal de 
Mercats de Barcelona. 

4.2.1 Ascensors i plataformes 
 
Les prestacions incloses en el servei a realitzar comprenen la revisió periòdica dels 
ascensors segons la normativa vigent d’aplicació, prenent especial atenció a l’estat dels 
elements de seguretat, tant elèctrics com mecànics. 
 
Destacar l’obligació de mantenir en un correcte estat de neteja totes les parts i components 
de la instal·lació. 
 
De manera orientativa, les tasques mínimes a realitzar, segons aplicació en funció del tipus 
d’instal·lació, sense que sigui una relació limitadora, s’enumeren a continuació, havent de 
ser adaptades sempre a l’exigit per la legislació i normativa vigents: 
 
 Mensualment: 

o Prèvies: 

 Verificar l’absència de sorolls de funcionament, moviments sobtats horitzontals, 
cops i/o vibracions. 

o A la cambra de màquines (en cas d’existir): 

 En ascensors d’accionament electromecànic: 

• Comprovar estat general, neteja, humitats, filtracions d’aigua, etc. de la 
cambra de màquines. 

• Inspeccionar l’estat general del grup tractor (sorolls, temperatura, fuites, 
estat de l’oli, etc.) i els seus components: motor, politja, sistema de fre, 
subjecció a bancada, folgances del reductor, contactes i bobines 
elèctriques, etc. 

• Inspeccionar l’estat general del limitador de velocitat. 

• Inspeccionar l’estat general dels amarratges de cables de tracció a cambra 
de màquines (en cas d’existir). 

• Comprovar estat general del quadre de maniobra i dels equips electrònics 
associats i re-estrènyer les seves connexions de força. Inspeccionar el 
termòstat de control de temperatura. Inspeccionar estat del variador de 
freqüència. 

 En ascensor d’accionament oleodinàmic: 

• Comprovar l’estat general, neteja, humitats, filtracions d’aigua, etc. de la 
cambra de màquines. 
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• Inspeccionar l’estat general del grup impulsor hidràulic: sorolls, fuites, 
conduccions, etc. Comprovar nivell d’oli al grup impulsor hidràulic amb la 
cabina a la planta extrema superior, així com l’estat de l’oli. 

• Verificar el funcionament de la clau general de pas, manòmetre de pressió i 
vàlvula de descàrrega d’emergència (sistema de re-anivellament). 

• Comprovar estat general del quadre de maniobra i dels equips electrònics 
associats i re-estrènyer les seves connexions de força. Inspeccionar el 
termòstat de control de temperatura. 

o Al fossat: 

 Neteja del fossat. 

 Comprovar estat general, neteja, humitats, filtracions d’aigua, desguàs no 
obstruït, etc. En ascensors d’accionament oleodinàmic, afegir: comprovar fuites 
en conduccions d’oli i nivell d’oli del dipòsit de recuperació. 

 Inspeccionar estat dels cables i/o cintes de tracció, amarratges i politges de 
desviament de la part inferior de cabina. En ascensors d’accionament 
oleodinàmic, afegir: comprovar contactes d’afluixament dels cables de tracció. 

 Inspeccionar estat del cable, amarratges i politja tensora del limitador de 
velocitat, comprovar lubricació, politges de desviament, molls, solenoide, 
guarnició de rodament (segons el tipus) i verificar el funcionament dels 
contactes elèctrics. 

 Verificar el funcionament del interruptor de Stop i el commutador d’il·luminació 
del rosari. Inspeccionar estat de sensors, pantalles, inductors i contactes 
elèctrics de la escala d’accés i de final de recorregut inferior. 

o A l’interior de la cabina:  

 Comprovar estat general de la cabina i els seus elements de decoració, 
il·luminació, comandament, senyalització i climatització. Comprovar l’existència 
de l’últim adhesiu de la Inspecció Periòdica Obligatòria vigent, dades de 
contacte del mantenidor i nombre de Registre d’Aparell Elevador. 

 Verificar el funcionament dels sistemes automàtic i mecànic d’obertura i 
reobertura de les portes de cabina (polsador, cortina lluminosa i/o cèl·lules 
fotoelèctriques) i comprovar les velocitats d'obertura i tancament. 

 Verificar el funcionament de l’enllumenat fixe, temporitzat i d’emergència (en 
cas d’absència d’energia elèctrica). 

 Verificar el funcionament de tots els polsadors de comandament, senyalització, 
indicadors de posició i de sentit de viatge, indicadors (visual i acústic) de 
sobrecàrrega, sintetitzador de veu i polsador de alarma/petició d’auxili. 

 Comprovar el confort de viatge, tant en pujada com en baixada: arrencada, 
aturada i anivellament. 

 Comprovar funcionament simultani uniforme i sense cops de les portes de 
cabina amb les portes exteriors a cada planta. 
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 Inspeccionar folgances de cabina amb guiadors i/o rodaderes i guies en nivells 
de cada planta. 

 Verificar el funcionament del sistema telefònic de comunicació bidireccional, 
també en cas d’absència d’energia elèctrica. 

o Des de sostre de la cabina a l’interior del buc: 

 Verificar el funcionament de la botonera d’inspecció i comandament, 
commutador i polsador de Stop. 

 Comprovar l’estat general del sostre de la cabina, així com la neteja, humitats, 
filtracions d’aigua, excés de temperatura, etc. i de tots els elements (guiadors 
i/o rodaderes, operadors, fixació de cabina-bastidor, etc.). 

 Inspeccionar estat de sensors, pantalles, inductors i contactes elèctrics de final 
de recorregut superior. 

 En cas d’ascensors sense cambra de màquines, inspeccionar l’estat general 
del grup tractor i els seus components: motor, politja, sistema de fre, subjecció 
a bancada, folgances del reductor, contactes i bobines elèctriques, etc. 

 Inspeccionar estat dels cables i/o cintes de tracció, amarratges i politges de 
desviament de la part superior del contrapès. Comprovar que tots els cables i/o 
cintes de tracció tinguin la mateixa tensió. 

 En cas d’ascensors sense cambra de màquines, inspeccionar estat del cable, 
amarratges i limitador de velocitat, comprovar lubricació, canal de politja, 
politges de desviament, molls, solenoide, existència de precinte, guarnició de 
rodament (segons tipus) i verificar el funcionament dels contactes elèctrics. 

 En cas d’ascensors sense cambra de màquines, inspeccionar estat del variador 
de freqüència. 

 Comprovar estat general i neteja dels mecanismes d’obertura i tancament de 
les portes de cada planta, inspeccionar l’ajust de les fulles i panys. Comprovar 
enclavaments elèctrics i mecànics. 

 Lubricar guies (si cal), comprovar nivells de greixadors, fixacions, connexions 
de guies i verificar el funcionament de l’enllumenat del buc. 

 Verificar el funcionament del sistema mecànic d’accionament de l’encunyament 
de la cabina. 

 Inspeccionar l’estat general del contrapès: bastidor, guiadors i/o rodaderes, 
amarratges, politges de desviament, contactes i bobines elèctriques, folgances 
de contrapès amb guiadors i/o rodaderes i guies i encunyament. 

 En ascensors d’accionament oleodinàmic, afegir: comprovar estat general i 
neteja de cilindre i pistó , subjeccions, fuites d’oli i capçal superior de tracció 
amb la seva politja. 
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o Al replà de cada planta: 

 Verificar el funcionament de tots els polsadors de comandament, senyalització, 
indicadors de posició i de sentit de viatge, indicador acústic per a invidents i 
enllumenat permanent exterior. 

 Comprovar estat general de la cara exterior de les portes de cada planta: 
ratllades, cops, deformacions, pisaderes, vidres trencats, etc. 

 Verificar el funcionament del sistema d’informació acústica per a invidents. 

 Verificar el funcionament de tots el panells/pantalles LED d’informació als 
usuaris. 

 
 Semestralment: 

o Inspeccionar allargament dels cables i/o cintes de tracció. Inspeccionar estat i 
subjecció d’amortidors i pantalla de protecció de contrapès. 

o Verificar funcionament del sistema telefònic de comunicació bidireccional sota la 
cabina, també en cas d’absència d’energia elèctrica. 

o Inspeccionar estat general de guiadors i/o rodaderes inferiors i subjecció de la 
mànega de maniobra. 

o Neteja del sostre de la cabina i verificar funcionament del sistema telefònic de 
comunicació bidireccional al sostre de la cabina, també en cas d’absència 
d’energia elèctrica. 

o Comprovar estat i centrat de les caixes de cunyes. 

o Verificar l’eficàcia de la clau d’emergència per obrir les portes de cada planta. 

o Verificar el funcionament del sistema de rescat (manual i/o automàtic) de persones 
atrapades. 

o Verificar el funcionament del sistema d’evacuació d’aigua del fossat. 

 
 Anualment: 

o Comprovar estat general i neteja del buc, estructura metàl·lica, parets de 
tancaments, guies, fixacions, etc. 

o En ascensors d’accionament oleodinàmic, afegir: comprovar estat general de l’oli, 
recollir una mostra i realitzar una anàlisi química per verificar que continua 
mantenint les seves propietats originals. 

o Verificar el funcionament del sistema paracaigudes d'emergència de la cabina en 
velocitat lenta. 

o Verificar que totes les parts metàl·liques estan connectades al circuit elèctric de 
xarxa de posada a terra. 

o Neteja del difusor de llum de la il·luminació del interior de la cabina. 

o Verificar funcionament dels interruptors de final de recorregut en ambdós extrems 
del recorregut. 
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o Comprovar estat general del quadre de maniobra i dels equips electrònics 
associats i re-estrènyer les seves connexions de força. 

o Verificar funcionament del termòstat de control de temperatura i la resta d’equips 
opcionals. 

o Verificar funcionament de totes les proteccions elèctriques de la escomesa i 
comprovar estat general de la caixa de proteccions, armaris i tots els elements que 
formen part del subministrament elèctric i re-estrènyer les connexions de força. 

4.2.2 Escales i rampes mecàniques 
 
Les prestacions incloses en el servei a realitzar comprenen la revisió periòdica de les 
escales i rampes mecàniques segons la normativa vigent d’aplicació, prenent especial 
atenció a l’estat dels elements de seguretat, tant elèctrics com mecànics, així com a les 
bandes i pintes dels esglaons, a les guies i rodets d’esglaons, a les guies i rodets de 
passamans, a les guies i cadenes de tracció, a les guies i cadenes de passamans, etc... 
 
Destacar l’obligació de mantenir en un correcte estat de neteja totes les parts i components 
de la instal·lació. 
 
De manera orientativa, les tasques mínimes a realitzar, sense que sigui una relació 
limitadora, s’enumeren a continuació, adaptant-les sempre a l’exigit per la legislació i 
normativa vigents: 
 
 Mensualment: 

o Prèvies: 

 Verificar l’absència de sorolls de funcionament, moviments sobtats horitzontals, 
cops i/o vibracions. 

 Comprovar l’estat general i d’ajust dels sòcols, “cubre-sòcols” i filets “cubre-
juntes”. 

 Comprovar l’estat general i de subjecció de les proteccions dels sistemes 
d’enllumenat de balustrat/sòcol. 

 Verificar la sincronització de la velocitat dels passamans amb els esglaons. 

 Comprovar l’estat general de les proteccions de l’entorn (anti-tobogans, 
deflectors, distàncies lliures, etc.) 

 Verificar el funcionament i l’estat general dels semàfors (si existeixen). 

 Comprovar l’existència i l’estat general dels “pictogrames” informatius o de 
prohibició, així com que compleixen amb la Norma UNE-EN 115-1 i amb les 
Normes ISO 3864-1, ISO 3864-3 i ISO 3864-4. 

 Verificar el funcionament dels dispositius de de parada d’emergència (o Stops) i 
de les claus de posada en marxa. 

 Comprovar estat general de les tapes dels fossats, alineació i anivellació amb 
els cercs. 

 Comprovar l’obertura i abalisament dels fossats. 
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o A les àrees d’embarcament superior e inferior: 

 Comprovar l’estat general de portes, suports, manetes i panys de l’armari de 
maniobra (si existeixen). 

 Comprovar l’existència i l’estat de l’etiqueta d’identificació de la empresa 
mantenidora amb les seves dades de contacte i la placa d’identificació de 
l’equip. 

 Comprovar l’estat general de la tapa del fossat. 

 Verificar el funcionament de la botonera d’inspecció i comandament, 
commutador i polsador de Stop. 

 Verificar el funcionament de totes les proteccions elèctriques: seccionador de 
tensió, interruptors magneto-tèrmics de protecció contra contactes directes i 
interruptors diferencials contra contactes indirectes, etc. 

 Verificar el funcionament dels dispositius de control de sobreintensitat i fallada 
o canvi de fase. 

 Inspeccionar l’estat del variador de freqüència. 

 Neteja del fossat, de la bancada, del grup tractor i del quadre de maniobra. 
Aspirat o bufat en cas necessari. Comprovar l’absència d’oxidació a 
l’estructura, humitats, filtracions d’aigua, etc. 

 Verificar el funcionament del dispositiu de control de sobre-velocitat. 

 Comprovar els nivells d'oli a motor i a reductor, així com l’existència de fuites. 

 Verificar l’absència de vibracions, excés de temperatura, sorolls, folgances i 
acoblament motor-reductor. 

 Verificar el funcionament del fre de servei i de l’auxiliar (si existeix), així com 
l’obertura manual, l’entreferro, etc. 

 Comprovar el recorregut o la distància de frenat, així com ajustar la tensió de 
les motlles (si fos necessari). 

 Comprovar l’estat general de la cadena de tracció: tensió, neteja, lubricació, 
etc. 

 Comprovar el dispositiu de presència de la cadena de tracció. 

 Desmuntar dos esglaons (cada inspecció dos diferents). Comprovar estat 
general (fissures, desgast en ranurat, frecs, etc.) 

 Comprovar l’estat general de l’estació de reenviament: tensió, alliberament i 
desgast i lubricació de tacs de recolzament. 

 Comprovar l’estat general de la cadena d’esglaons: tensió, neteja, lubricació, 
etc. 

 Verificar el funcionament del dispositiu elèctric de seguretat (o contacte elèctric) 
de trencament de la cadena d’esglaons. 
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 Comprovar el nivell d'oli de la bomba de lubricació automàtica i l’estat general 
del filtre. 

 Verificar el funcionament de les motlles de recuperació de la placa mòbil de 
pintes i el dispositiu elèctric de seguretat (o contacte elèctric). 

 Comprovar l’estat general de les pintes: alineació, centrat, pues trencades, 
folgança amb les ranures dels esglaons, etc. 

 Verificar el funcionament de tots el panells/pantalles LED d’informació als 
usuaris. 

o A la banda de graons: 

 Comprovar l’estat general, lubricació i folgances dels iniciadors d’esglaons. 

 Verificar el funcionament dels dispositius de seguretat d’enfonsament 
d’esglaons (superior e inferior). 

 Verificar les folgances entre sòcols i arestes laterals d’esglaons. 

 Comprovar l’estat general de les guies de rodament: fixació, entroncaments, 
neteja i lubricació. 

 Comprovar l’estat general de la cadena d’arrossegament de passamans: 
tensió, lubricació, etc. 

 Muntatge d’esglaons i reixeta protectora. Lubricar la cadena d’esglaons si fos 
necessari. 

o Passamans i balustrada: 

 Inspeccionar l’estat general dels passamans: talls, fissures, esquerdes, lones 
desenganxades, etc. 

 Comprovar l’estat general de la conducció, guiat, tensió dels passamans i la 
neteja de les guies. 

 Verificar el funcionament dels dispositius de seguretat d’entrada de 
passamans. 

 
 Semestralment: 

o Comprovar l’estat general del fre: entreferro, desgast de guarnicions, etc. 

o Comprovar l’estat general dels esglaons: eixos, rodets, etc. 

o Comprovar l’estat general de les guies. 

o Comprovar l’estat general de les rodes de l'eix d'accionament principal: dentat, tacs 
amortidors, etc. 

o Verificar el funcionament de les barreres de llum intel·ligent: cèl·lules, lents i 
comprovació ready. 

o Pintar de color groc reglamentari el fons de cada vora de l'esglaó (si fos necessari). 
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o Comprovar l’estat general del guiat, trens compensadors, bandes d’arrossegament 
i fletxes de passamans. 

o Comprovar l’estat general de l'eix d'accionament dels passamans: alineació, 
rodaments, lubricació, etc. 

o Comprovar l’estat general del sistema d'arrossegament dels passamans: goma del 
volant, centrat, etc. 

o Comprovar l’estat general del sistema de tracció i pressió dels passamans: tren de 
rodets, corretja poli-v, etc. 

o Extracció dels passamans, neteja i comprovació de rodets de corba i guies de 
balustrada. Inspeccionar folgances i desgast de les corbes d’alumini dels capçals. 

o Comprovar l’estat general dels carrils i contra-carrils, guies circulars, estació 
tensora: alineació, rodaments, desgast, etc. 

o Inspeccionar la tensió i mesures de compressió de la molla de l'estació tensora. 

 

 Anualment: 

o Comprovar l’estat general de les fixacions i cargols del conjunt motor-reductor-
bancada. 

o Comprovar l’estat general de l’eix d’accionament principal: anivellació, rodaments, 
lubricació, etc. 

o Inspeccionar les folgances de les guies i cargols de recolzament de l’estació 
tensora. 

o Inspeccionar la folgança superior entre rodets d’esglaons i corbes retenidores. 

o Comprovar l’estat general de la instal·lació elèctrica, del quadre de maniobra i dels 
equips electrònics associats i re-estrènyer les seves connexions de força. 

o Verificar el funcionament de totes les proteccions elèctriques de la escomesa i 
comprovar estat general de la caixa de proteccions, armaris i tots els elements que 
formen part del subministrament elèctric i re-estrènyer les connexions de força. 

o Comprovar l’estat general de la neteja interior dels esglaons. 

o Comprovar l’estat general de les guies i les seves unions.  

4.2.3 Instal·lacions elèctriques 
 
L’empresa adjudicatària haurà d’encarregar-se, també, del manteniment preventiu de les 
instal·lacions elèctriques de la pròpia instal·lació i de totes les instal·lacions incorporades 
i/o independents a aquestes i que alimentin elements relacionats amb la instal·lació.  

4.2.4 Plans de manteniment preventiu 
 
Serà responsabilitat de l’empresa adjudicatària l’elaboració d’un pla de manteniment 
preventiu específic per cada tipus d’instal·lació durant els primers 3 mesos del contracte. 
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En aquest pla de manteniment preventiu es definiran les tasques, tant mínimes (indicades 
en aquest plec) com les proposades per l’empresa adjudicatària, a realitzar mensualment 
com a manteniment preventiu. 
 
Aquestes tasques s’hauran de definir específicament per cada tipus d’instal·lació en funció 
de les seves característiques: tipus, estat, ús, antiguitat i criticitat. Addicionalment, en 
funció de les característiques de cada instal·lació, aquestes es podran agrupar reduint el 
número de plans de manteniment preventiu al número de grups d’instal·lacions de similars 
característiques. 
 
Cada pla de manteniment preventiu definirà, no només, les tasques a realitzar per tipus 
d’instal·lació, sinó també la periodicitat en que han de ser realitzades, adaptant-les sempre 
a l’exigit per la legislació i normativa vigents. 
 
Els plans de manteniment presentats seran revisats i aprovats pel responsable del 
contracte de l’Institut Municipal de Mercats de Barcelona. 
 
L’avaluació de les instal·lacions per la realització dels plans de manteniment preventiu 
s’haurà de realitzar durant l’execució del servei de manteniment preventiu. 
 
Els treballs de manteniment preventiu es realitzaran en horari  de 8h a 20 h sempre que no 
afecti a l’activitat comercial i, en tot cas, coordinat amb la Direcció i l’Associació de 
venedors per minimitzar les afectacions al funcionament del mercat. 
 

4.3 Manteniment correctiu 
 
El manteniment correctiu, queda inclòs dintre de la partida específica a cada lot, que 
comprèn la reparació d’avaries o resolució d’incidències, qualsevol quina sigui la seva 
causa, que es presentin en un moment determinat. 
 
A continuació, s’adjunten les partides específiques previstes pel manteniment correctiu de 
cada lot i per a cada any natural: 
 

 LOT 1 LOT 2 LOT 3 

Import correctiu (sense IVA) 45.000,00 € 38.750,00 € 47.500,00 € 

 

Seran objecte d’aquest manteniment totes les instal·lacions: ascensors, escales 
mecàniques, rampes mecàniques i plataformes, així com tots els seus elements associats. 
 
Les actuacions de manteniment correctiu proposades s’hauran de comunicar al 
responsable del contracte de l’Institut Municipal de Mercats de Barcelona, previ a la seva 
execució, mitjançant un document de comunicació de l’actuació correctiva proposada on 
s’identificarà: 

- Identificació de la instal·lació  

- Estat de la instal·lació: aturada o en funcionament 

- Informació de les causes de l’averia 
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- Informació de la intervenció proposada 

De manera que, previ a l’actuació correctiva, caldrà disposar de l’aprovació del 
responsable del contracte. 
 
L’acció d’un manteniment correctiu podrà ser proposada, entre d’altres, per: 

- Actuació, per pròpia iniciativa, per a esmenar totes les anomalies que s’observin en les 
revisions de manteniment preventiu, sense esperar que es produeixi l’avaria, amb la 
finalitat que els aparells elevadors i sistemes de telecomandament i control es trobin 
sempre en les degudes condicions de servei i de seguretat. 

- Reparació de totes les avaries que es presentin entre dues revisions preventives 
consecutives. 

- Indicacions i requeriments del responsable del contracte resultants de les pròpies 
revisions de les instal·lacions. 

- Avís d’incidència. 

 
Aquestes incidències o avaries que puguin donar-se a les instal·lacions a mantenir es 
classificaran en: 
 

TIPUS D’INCIDÈNCIA DESCRIPCIÓ 

Urgents 

- Totes les avaries produïdes en horari d’obertura dels edificis, 
que anul·lin el funcionament normal de les instal·lacions 

- Avaries que provoquin alteració en la seguretat del centre 

- Avaries que provoquin alteració a la seguretat de les 
persones 

- Reparacions obligades i urgents per robatoris, accidents o 
altres imprevistos 

Normals Totes aquelles incidències no urgents (correctiu programat) 

 

Caldrà tenir en compte l’existència d’ascensors considerats crítics, per ser els únics en 
donar el servei, així com l’existència d’incidències crítiques, per implicar que més del 30% 
dels ascensors d’un mateix emplaçament romanen avariats. En aquests casos, qualsevol 
incidència que es produeixi serà considerada urgent. 
 
Davant d’un avís que requereixi d’una actuació de manteniment correctiu, es seguirà el 
següent procediment:  

- Avaluar si és del tipus incidència es URGENT o NORMAL. 

- Avaluar si l’actuació requereix de pressupost previ abans de realitzar l’OT. 

• Si l’actuació requereix de pressupost previ, el responsable podrà: 
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o Aprovar el pressupost i generar la corresponent OT, la planificarà assignant 
una data per la seva execució i ho notificarà al contractista. 

o Demanar una revisió dels pressupost lliurat pel contractista 
o Rebutjar el pressupost i per tant la petició. No es generarà la OT corresponent. 

 
El contractista disposarà d’un màxim de 30 dies naturals per lliurar el 
pressupost previ (aquest termini no afecta al temps de resposta i reparació). 
L’incompliment d’aquest termini pot provocar l’aplicació de sancions segons el 
PCAP. 

 
• Si l’actuació no requereix de pressupost previ, el responsable generarà la OT 

corresponent, la planificarà assignant una data per la seva execució i ho notificarà 
al contractista 
 
Les actuacions urgents es podran efectuar sense pressupost previ. 

- Executar, per part del contractista, l’actuació corresponent. 

- Aprovar, per part de la persona responsable del contracte de l’Institut Municipal de 
Mercats de Barcelona, els treballs realitzats i els costos imputats. 

 
Per garantir la correcta qualitat en l’execució del servei, es defineixen els següents 
paràmetres de control per la resolució dels treballs correctius generats: 
 
 TEMPS DE RESPOSTA: temps que transcorre entre la notificació de la incidència i 

la presència de personal de l’adjudicatari al lloc on s’ha produït la incidència.  
 
 TEMPS DE REPARACIÓ: el temps que transcorre entre la notificació de la 

incidència i la seva completa resolució, és a dir l’aprovació de l’ordre de treball 
associada un cop tancada pel contractista. 

 
Els temps de resposta / reparació fixats a acomplir pel contractista són els següents: 
 

 Temps de Resposta Temps de Reparació 

URGENTS 2h 1 dia natural 

NORMALS 2 dies laborables 7 dies naturals 

 
L’incompliment dels temps anteriors podrà donar lloc a penalitzacions o variacions de preu 
sobre els treballs implicats, tal i com s’indica al plec de prescripcions administratives del 
present contracte. 
 
Caldrà tenir en compte que durant l’execució de qualsevol acció correctiva no s’incorri en 
cap acció que pugui invalidar garanties de fabricants d’equips instal·lats i que s’atendrà a 
solucions, equips o mètodes de treball que comportin millores ambientals, bio-climàtiques 
o d'estalvi energètic.  
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Tots els materials substituïts seran originals i d’idèntica qualitat als existents. Les 
actuacions de manteniment correctiu es realitzaran procurant evitar en la mida del possible 
pertorbar el funcionament normal de les dependències municipals, i informant prèviament 
als usuaris de les operacions que es realitzaran i les molèsties que s'ocasionaran quan 
l’activitat dels centres es pugui veure alterada.  
 
En aquelles accions correctives que ho requereixin, en les que l’equip resta fora de servei, 
ja sigui durant el manteniment correctiu com durant el període intermedi fins d’una actuació 
planificada, es realitzarà la senyalització adequada dels accessos a les instal·lacions 
afectades per tal d’impedir que el públic pugui accedir-hi. 
 
Cal ressaltar que qualsevol necessitat de manteniment correctiu, ja sigui urgent o normal, 
previ a la seva execució, haurà de ser notificada i aprovada pel responsable del contracte 
de l’Institut Municipal de Mercats de Barcelona. 

4.4 Assistència tècnica per avaries URGENTS 
 
El servei d’assistència tècnica en avaries compren la reparació d’avaries o resolució 
d’incidències en el funcionament normal dels aparells elevadors. Les actuacions a realitzar, 
com a conseqüència de les incidències o avaries que puguin donar-se, es consideraran de 
caràcter urgent segons el que s’indica a la taula anterior. 
 
L’adjudicatari està obligat, en els casos anteriors, a que la seva atenció, resposta i 
realització de treballs estigui assegurada els 365 dies de l’any i les 24 hores del dia, així 
com a la reposició de tot tipus de materials necessaris pel funcionament normal de les 
instal·lacions.  
 
Tots els materials substituïts seran originals i d’idèntica qualitat als existents. Prèvia 
autorització del responsable del contracte, es permetran alternatives equivalents als 
recanvis per manca d’originals que siguin irreparables i hagin caigut en l’obsolescència. 
 
Aquest manteniment compren l’execució de les reparacions NO programades, qualsevol 
quina sigui la seva causa, quan les causes mantinguin fora de servei la instal·lació i/o 
impliquin la reducció de la seguretat de la instal·lació. 
 
El cost d’aquest servei, incloent sempre la mà d’obra i la reposició de tot tipus de material 
necessari per al bon funcionament de l’aparell, es calcularà aplicant les bases tarifàries i 
costos dels materials que es descriuen a l’Annex 3 “Quadre de preus” i, en cas que no 
aparegui, segons preus de l’Institut Tecnològic de Catalunya (ITEC) o altres bases de 
preus públiques, que s’haurà de presentar al responsable del contracte. 
 
Addicionalment, indicar que dins del contracte l’adjudicatari disposarà d’un servei 
d’emergències durant tot l’horari de funcionament dels equips, amb l’equip tècnic i operatiu 
corresponent, per poder atendre presencialment les emergències: accidents, persones 
atrapades, etc..., que es produeixin a les instal·lacions, durant tots els dies de l’any, amb 
un temps de resposta màxim de 45 minuts. 

4.5 Manteniment correctiu programat  
 
Aquest manteniment compren l’execució de les reparacions programades, qualsevol quina 
sigui la seva causa. 
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Tots els materials substituïts seran originals i d’idèntica qualitat als existents. Prèvia 
autorització del responsable del contracte, es permetran alternatives equivalents als 
recanvis per manca d’originals que siguin irreparables i hagin caigut en l’obsolescència. 
 
El cost d’aquest servei, incloent sempre la mà d’obra i la reposició de tot tipus de material 
necessari per al bon funcionament de l’aparell, es calcularà aplicant les bases tarifàries i 
costos dels materials que es descriuen a l’Annex 3 “Quadre de preus” i, en cas que no 
aparegui, segons preus de l’Institut Tecnològic de Catalunya (ITEC) o altres bases de 
preus públiques, que s’haurà de presentar al responsable del contracte. 

4.6 Manteniment modificatiu i millores 
Addicionalment als manteniments ordinari descrits en els punts anteriors (manteniment 
preventiu i manteniment correctiu), es podran realitzar actuacions de major abast, que 
suposin la modificació substancial o substitució d’algun o varis elements constructius o 
instal·lacions, amb alguna de les finalitats següents:  

- Substitució d’elements per obsolescència o mal estat de conservació no atribuïble al 
present contracte. 

- Substitució d’elements que presentin una reiteració excessiva d’avaries que provoquen 
un mal funcionament i un detriment del rendiment de l’equip afectant, de manera 
significativa, el servei que presta. 

- Adaptació a la normativa vigent aplicable. 

- Millores que comportin mesures d’estalvi i eficiència energètica, juntament amb una 
major sostenibilitat. 

- Millores a nivell de seguretat. 

- Adaptació d’espais i instal·lacions a noves necessitats d’ús i/o ocupació 

- Millores de funcionament i/o funcionalitat dels aparells. 

- Millora dels acabats interiors o exteriors.  

- Actuacions d’intensificació de la conservació i/o neteja dels aparells per garantir el seu 
ús en condicions òptimes. 

 
La proposta de realització d’aquest tipus de millores tindran la mateixa estructura que les 
actuacions proposades com a manteniments correctius, però definiran amb major detall  
cadascuna de les actuacions a que es refereixin i comprendran també un pressupost 
complert del treballs a executar, un pla de treball i una memòria tècnica, si s’escau.  
 
Aquesta planificació permetrà a la persona responsable del contracte de l’Institut Municipal 
de Mercats de Barcelona notificar l’impacte de les actuacions i els seus terminis a les 
àrees, serveis i dependències que puguin estar afectades per elles, i comprovar la seva 
correcta execució. 
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4.7 Nivell de resposta per un mal funcionament reiterat 
 
En el cas d’un mal funcionament reiterat d’algun aparell elevador, l’empresa adjudicatària 
haurà d’aportar la presència “in situ” de personal tècnic qualificat, una vegada solucionada 
la darrera avaria durant les hores de funcionament de l’aparell elevador, sense increment 
de cost, per tal de solucionar les possibles incidències que es vagin produint durant el seu 
ús. 
 
S’entendrà un mal funcionament reiterat d’algun aparell elevador quan: 

- Es produeixi una 2ª avaria, abans de complir les 48 hores des de la última reparació, 
independentment que sigui la mateixa causa. 

- Disminució de la disponibilitat de l’aparell durant el seu funcionament ocasionat per 
incidències continuades. 

- La percepció per part del responsable del contracte de la pèrdua de fiabilitat que 
puguin generar sobre l’equip les incidències continuades. 

 
Serà potestat del responsable del contracte dictaminar cada situació i requerir la presència 
“in situ” de personal al moment de posar en funcionament un equip avariat. 
 
El tècnic qualificat es retirarà de la instal·lació en el moment que ho decideixi el 
responsable del contracte, un cop desapareguin les causes que hagin motivat l’averia 
reiterada de l’aparell elevador i finalitzat el seu seguiment posterior. 
 
En aquesta situació es realitzarà el pertinent comunicat d’avaria en el que es consideraran 
la resta de comunicats d’avaries que el precedeix, que es faran constar en el mateix 
document. 
 
La negació d’aquesta aportació es considerarà una falta greu d’incompliment contractual. 

4.8 Serveis de connexió 
 
Com a norma general l’IMMB posarà a disposició dels aparells que ho requereixin una 
connexió mitjançant cable (coure o fibra òptica) o una targeta GPRS corresponents a línies  
corporatives. En aquests casos no es generarà cap cost associat a la connexió per 
l’empresa adjudicatària.  
 
Ocasionalment es podrà demanar a l’empresa adjudicatària que proveeixi els serveis de 
connexió mitjançant targeta GPRS de la pròpia empresa. En aquest cas si es generarà un 
cost de connexió per l’empresa adjudicatària. 
 
En aquests casos, l’empresa estudiarà la viabilitat de connexió GPRS fent un estudi de les 
condicions de l’entorn de l’aparell, instal·lacions existents, rangs de cobertura i/o altres 
condicions que puguin ser rellevants per garantir la continuïtat i la qualitat de les 
comunicacions. 
 
També en cas de sol·licitar targeta GPRS de la pròpia empresa serà responsabilitat de 
l’empresa adjudicatària la gestió integral de les comunicacions i la garantia del servei així 
com fer-se càrrec de les línies existents actualment que provinguin de l’empresa 
prestadora del servei objecte del contracte en virtut del contracte precedent. L’empresa 



 
 

 
Institut Municipal de Mercats de Barcelona 
Direcció d’Obres i Manteniment 

 

  
 

24 
 

adjudicatària es farà càrrec de les despeses i les tramitacions necessàries pel canvi de 
titularitat dels serveis de connexió existents en qualsevol modalitat. 
 
La tarifa de connexió mitjançant targeta GPRS de la pròpia empresa tindrà el preu següent 
per cada línia independent: 
 
GPRS (veu i dades) Mensual: 8,50€ 
 
Aquest preu unitari estarà sotmès a la baixa d’adjudicació ofertada. 

4.9 Inspeccions periòdiques reglamentàries 
 
Les inspeccions periòdiques reglamentàries corresponents a algunes de les instal·lacions 
objecte d’aquest contracte seran obligació de l’empresa adjudicatària. De manera 
enunciativa i sense ser limitativa, es llisten les obligacions que haurà d’assumir l’empresa 
adjudicatària en aquest aspecte: 
 
- Restar informat de les inspeccions tècniques obligatòries vigents i les noves que 

puguin sorgir. 

- Planificar i avisar a la propietat, amb antelació suficient, de les inspeccions tècniques 
obligatòries que s’han de realitzar. 

- Gestionar l’execució, per part del Organismes de Control Autoritzats, de la realització 
de les Inspeccions Periòdiques Obligatòries. 

- Realitzar el pagament a l’Organisme de Control Autoritzat (OCA) així com qualsevol 
altra taxa o pagament necessari per a la realització de les inspeccions periòdiques 
reglamentàries. 

- Fer seguiment i donar assistència tècnica als Organismes de Control Autoritzats durant 
les seves visites. 

- Entregar els certificats a la propietat, conservant-ne còpia d’aquests. 
 
S’ha previst al quadre d’imports del contracte un preu unitari corresponent a la inspecció 
periòdica reglamentària. Per al càlcul de les diferents anualitats s’ha fet una estimació de 
quantes inspeccions cal realitzar cada any i per cada lot. 

 

5 PRESTACIONS PER AVARIES MOTIVADES PER CAUSES 
EXTERNES AL FUNCIONAMENT DE LES INSTAL·LACIONS 

 
Quan les intervencions responguin a altres causes externes al funcionament habitual de 
les instal·lacions seran tractades com les actuacions generades com a manteniment 
correctiu. 
 
Es podran considerar causes externes al servei de manteniment: 

- Accions incíviques o vandalisme. 

- Intervenció de bombers o policia. 

- Robatoris o similar. 
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- Caiguda de la tensió total o parcial de subministrament, sobretensions, irrupció de 
llamps. 

La irrupció de rosegadors i les inundacions dels fossats, tot i no ser causes directes al 
funcionament normal de la instal·lació, es consideraran com a causes evitables davant la 
possibilitat de mantenir tots els desguassos en un òptim estat de conservació i aïllament, i 
per tant, quedaran inclosos dins del contracte “bàsic”. 
 
De la mateixa forma que amb les actuacions per manteniment correctiu, el contractista 
haurà de comunicar aquest fet al Responsable del Contracte i presentar el cost d’execució 
de la intervenció a realitzar. 
 
En aquests casos el cost d’execució de la intervenció també es calcularà aplicant les 
bases tarifàries i costos dels materials que es descriuen al quadre de preus, i en cas que 
no aparegui, segons preus del Institut Tecnològic de Catalunya (ITEC) o altres bases de 
preus públiques, que s'haurà de presentar al Responsable del Contracte. 

 

6 ESTRUCTURA DEL SERVEI 
6.1 Personal  
 
Els treballs que es contracten es realitzaran per personal de reconeguda experiència, 
acreditada documentalment en tots els apartats que componen aquest plec. 
 
L’empresa adjudicatària haurà de fer-se càrrec, amb personal propi, del manteniment 
general de totes les instal·lacions. Com ja s’ha indicat, en cas de necessitat de 
subcontractar a tercers els treballs especialitzats sobre algun dels elements, ho haurà de 
justificar documentalment al responsable del contracte de l’Institut Municipal de Mercats de 
Barcelona, del que n'haurà de tenir autorització per a dur a terme la seva execució. 
 
El nombre de persones destinades a la realització del servei contractat i la seva 
qualificació professional ha de ser proposada per l’empresa licitadora. No obstant, el 
personal adscrit a aquest contracte constarà, com a mínim de: 
 
 Responsable operatiu/va (o Delegat/da del contracte). 
 
Persona titulada en Enginyeria Superior, Tècnica o de Grau amb un mínim de 5 anys 
d’experiència demostrable en gestió de contractes similars al present. 
 
Serà el/la responsable del bon funcionament de tots els aparells elevadors, així com 
l’interlocutor/a amb el/la responsable del contracte per part de l’Institut Municipal de 
Mercats de Barcelona.  
 
Entre les seves funcions destacar: 

o Avaluar les necessitats en quant al manteniment preventiu, correctiu i modificatiu 
de cadascuna de les instal·lacions, per tal d’assegurar un òptim funcionament de 
les instal·lacions. 

o Elaborar un pla de manteniment preventiu específic per cada tipus d’instal·lació 
durant els primers 3 mesos del contracte, on es definiran les tasques, tant mínimes 
(indicades als apartats 4.2.1 i 4.2.2 d’aquest plec) com les proposades per 
l’empresa adjudicatària a realitzar periòdicament com a manteniment preventiu per 
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cada instal·lació, en funció de les seves característiques: tipus, estat, ús, antiguitat 
i criticitat. 

o Coordinar el personal adscrit al contracte. 

o Redactar quants informes siguin necessaris per a que el responsable del contracte 
de l’Institut Municipal de Mercats de Barcelona estigui perfectament informat. 

o Prestar assessorament tècnic a l’IMMB. 

El/la responsable operatiu/va mantindrà, com a mínim, una reunió mensual amb el/la 
responsable del contracte per informar de la marxa del servei, així com realitzar 
comentaris, propostes de millora i racionalització del servei o de les instal·lacions. 
Prepararà els informes de seguiment del contracte i actualitzarà els indicadors de gestió 
consensuats amb l’IMMB. 
 
Romandrà adscrit/a al contracte durant tota la vigència del mateix. La propietat aprovarà el 
seu nomenament expressa o tàcitament, si en el termini de les dues setmanes següents a 
la formalització del contracte no s’hi oposa a aquest nomenament, podent exigir al 
contractista la seva substitució per negligència, incompetència o errors en el compliment 
dels seus deures i/o per altres causes objectives. En aquest cas, en el termini màxim de 
una setmana des de la comunicació fefaent de la voluntat administrativa de substitució de 
la persona responsable, el contractista presentarà a la propietat un/a nou/va responsable 
amb idèntic perfil per a la seva aprovació expressa o tàcita, si en el termini de les dues 
setmanes següents no s’hi oposa al mateix. 
 
 Operaris/es de manteniment. 
 
Personal Tècnic especialista 1a. o 2a. (Cicle Formatiu de Grau Superior o Mig) amb un 
mínim de 5 anys d’experiència demostrable en treballs similars als descrits en aquest plec. 
 
Hauran de disposar del Certificat de competència professional per a conservadors 
d'ascensors. 
 
Entre les seves funcions hi ha: 

o Desenvolupament de les operacions de manteniment preventiu, correctiu i 
modificatiu, així com les tasques associades al servei. 

Resolució d’avaries, incidències, etc. 
 
Com ja s’ha indicat, el personal relacionat en aquest plec no suposa la dotació completa 
per la correcta execució del contracte, sinó que es tracta d’uns mínims, havent de cobrir-
se, immediatament, qualsevol absència. Per a tal efecte, l’empresa adjudicatària haurà de 
preveure i notificar al responsable del contracte de l’Institut Municipal de Mercats de 
Barcelona, la resta de personal que inclourà a la contracta per a cobrir totes les necessitats 
i imprevistos que es presentin durant la seva execució, sempre complint amb lo establert a 
la normativa vigent en la matèria. Indicant, a més a més, el percentatge previst de 
dedicació mensual de cadascun dels membres adscrits a l’execució del contracte objecte 
d’aquesta licitació. 
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6.2 Mitjans adscrits al contracte 
 
L'adjudicatari ha de disposar de tots els aparells i maquinària necessaris per dur a terme el 
seu treball. En el cas que l'empresa no disposi d'alguna màquina en especial, haurà de 
preveure el lloguer al seu càrrec.  
 
Disposarà en qualsevol moment dels mitjans de transport i auxiliars, i dels equips de 
protecció personal que siguin precisos i els adaptarà a les necessitats pròpies dels treballs 
que se li ordenin. El contractista s'obliga a aportar sense càrrec al contracte, els vehicles 
amb capacitat suficient pel transport de personal, materials i mitjans necessaris pels 
treballs a realitzar, i sempre es consideraran despesa no repercutible. 
 
L'adjudicatari disposarà dels mitjans de telefonia estàndard i mòbil necessaris perquè el 
responsable del contracte de l’Institut Municipal de Mercats de Barcelona es pugui 
comunicar ininterrompudament els dies laborables i dissabtes no festius en horari 
estàndard (de 8h a 20h). Fora d’aquest horari - incloent diumenges i festius a la Ciutat de 
Barcelona – es disposarà d´un sistema alternatiu pels casos d’emergència, també amb 
telefonia mòbil, per a una atenció permanent els 365 dies l’any i les 24 hores del dia. 

 
 Vehicles. 
 
El personal disposarà dels vehicles i mitjans adients per a garantir la mobilitat i la correcta 
execució de les tasques a realitzar. 
 
Els adjudicataris hauran d’especificar els vehicles que s’assignaran al servei i aportaran de 
cadascun la fitxa tècnica que identifiqui model, número de matrícula i any de posta en 
circulació.  
 
Segons la instrucció tècnica per a l’aplicació de criteris de sostenibilitat en els vehicles 
(Ajuntament de Barcelona), es classifiquen les diferents prioritats de motorització següents:  
 
- Prioritat 1: Vehicles elèctrics en totes les seves variants  
- Prioritat 2: Vehicles híbrids endollables  
- Prioritat 3: Vehicles híbrids no endollables i vehicles de gas amb Distintiu Eco  
- Prioritat 4: Vehicles tèrmics de gas i de gasolina amb Distintiu C  
 
Els vehicles hauran de complir aquests requisits ambientals, sense perjudici de complir 
amb les millores ofertes a la licitació segons el plec de clàusules administratives del 
present contracte. 
 
L’empresa adjudicatària haurà d’aportar la documentació tècnica dels vehicles que es 
faran servir per la prestació del servei per tal de justificar que compleixen les condicions 
ofertes. En el cas que es tingui previsió de comprar o llogar vehicles específicament per 
l’execució del contracte, l’empresa adjudicatària restarà compromesa a adquirir i/o llogar 
els vehicles oferts i lliurar la documentació tècnica corresponent acreditant el compliment 
dels criteris oferts en un termini màxim de 3 mesos comptat a partir de la data de 
formalització del contracte. 
 
Els vehicles destinats al contracte aniran adequadament identificats 
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 Dispositius electrònics de suport. 
 
El personal haurà de disposar de tauletes o dispositius electrònics de suport per a la 
realització dels treballs de manteniment. 
 
Enfront la possibilitat de l’evolució del servei i la implantació d’una nova plataforma de 
gestió de manteniment assistit per ordinador, l’empresa contractista haurà de posar en 
disposició dels tècnics de manteniment els dispositius necessaris per a una adient 
operativitat. Les despeses materials d’aquestes correran a càrrec de l’empresa 
contractista. 
 
 
7 OBLIGACIONS DE L’EMPRESA ADJUDICATÀRIA 
 
En el moment de la formalització del contracte, l’empresa adjudicatària serà responsable 
de les següents obligacions contractuals vinculades amb el servei. 
 

7.1 Gestió de la documentació tècnica generada 
 
Tal i com s’explica en el present plec, l’empresa adjudicatària té l’obligació de realitzar una 
primera actualització de l’inventari durant els 3 primers mesos del contracte. 
 
L’empresa adjudicatària té l’obligació de garantir l’actualització de l’inventari i la informació 
tècnica de les instal·lacions objecte dels serveis contractats durant tota la vigència del 
contracte (incloses les eventuals pròrrogues). 
 
S’entén per documentació tècnica els projectes de manteniment, memòries descriptives, 
esquemes, plànols, inventaris, equips, catàlegs, fitxes de característiques tècniques dels 
equips, instruccions de servei especificades per fabricants i/o instal·ladors, etc... 
 
L’empresa adjudicatària haurà de recopilar tota aquella documentació tècnica generada 
durant l’execució del manteniment preventiu, correctiu o modificatiu: projectes, garanties, 
legalitzacions, actes d’inspecció obligatòria, etc... 
 
Si les tasques de manteniment o les millores vinculades a aquest contracte suposessin 
modificar les condicions existents dels edificis (elements constructius o instal·lacions) i com 
a conseqüència els plànols dels mateixos, l’adjudicatari presentarà a la persona 
responsables de l’IMMB els documents “as built” modificats en format i versió compatible 
amb el programari utilitzat per l’Ajuntament. 
 
En el cas de materials o elements garantits per part dels fabricants o industrials per un 
temps superior al fixat en el Plec de Condicions Administratives Particulars, el contractista 
haurà de transmetre la documentació que acrediti aquestes garanties al responsable del 
contracte de l’Institut Municipal de Mercats de Barcelona. 
 

7.2 Gestió mediambiental i de residus 
 
Tot aquell residu que l’empresa adjudicatària generi, fruit dels treballs vinculats en aquest 
contracte, haurà de ser degudament gestionat o eliminat. 
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L’empresa adjudicatària s’adaptarà al pla de gestió mediambiental i de residus dels 
centres, en els camps vinculats a la seva activitat, dins les responsabilitats del servei a 
desenvolupar.  
 
S’estableixen les següents condicions especials d’execució durant qualsevol tasca de 
manteniment associada al contracte:  

- Reutilització i/o reciclatge d'envasos i embalatges dels materials i productes fungibles 
utilitzats durant l'execució del contracte.  

- Recollida selectiva dels residus generats en l'execució del contracte.  

- Gestió dels residus especials a través d'un gestor autoritzat de residus.  

- Minimització d'emissions relacionades amb el transport i els desplaçaments necessaris 
per a l'execució del contracte.  

- Establiment d'indicadors ambientals rellevants i informes de seguiment periòdics. 

El cost de l’eliminació dels residus generats està inclòs dins el preu de licitació (eliminació 
de petit material, olis, etc.), a més d’haver de presentar els corresponents justificants 
d’acord amb l’actual normativa mediambiental. 
 
7.2.1 Objectius 
 
L’empresa adjudicatària ha de proposar sistemes que permetin reduir durant l’execució del 
servei contractat i de tots els treballs relacionats amb el mateix la producció de 
contaminants, minimitzar la contaminació acústica i odorífera i reduir els consums d’aigua i 
energia de maquinària i instal·lacions mitjançant l’ús de les millors tecnologies disponibles, 
eficients i netes. 
 
L’empresa adjudicatària haurà d'aportar la documentació que demostri la idoneïtat dels 
sistemes proposats en relació a les variables i criteris ambientals. 
 

7.2.2 Variables ambientals 
 
Les variables ambientals que cal que el licitador tingui en consideració en la seva oferta 
seran les següents: 

o Gestió de Residus. 

o Emissió Atmosfèriques. 

o Impacte acústic. 

o Consum de recursos naturals. 

 
7.2.3 Gestió de residus 
 
Com ja s’ha indicat, la gestió dels residus generats com a conseqüència de les tasques de 
gestió i manteniment, serà a càrrec de l’empresa adjudicatària. 
 
S’entén per residu qualsevol substància o objecte del qual el seu posseïdor es desprengui 
o del qui tingui la intenció o obligació de desprendre’s segons Llei 22/2011, de 21 d’abril, 
de Residus i sòls contaminants. 
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Entre d'altres i derivats dels processos identificats pel manteniment d'ascensors i escales 
mecàniques es poden definir com principals residus els següents: 

- Generació de residus en forma de tubs fluorescents. 

- Generació de residus en forma d’embalatges. 

- Generació de residus en forma de draps bruts. 

- Generació de residus en forma d’olis.  

Tots els residus seran gestionats per gestors autoritzats i el seu registre facilitat a la 
propietat. 
 

7.3 Vestuari, comportament i disciplina 
 
El personal de l'empresa adjudicatària haurà de complir amb les normes de comportament 
pròpies del centre i en particular les que a continuació es descriuen. 
 
- Vestuaris i identificacions. 

o L'empresa adjudicatària haurà de dotar el personal que executi els treballs objecte 
d'aquest contracte de roba de treball adequada i dels elements de protecció 
individual necessaris i, per tant, aquesta n’assumirà el cost. 

o Aquesta roba de treball serà igual per a tots els operaris de manteniment, 
incorporant el logotip o distintiu propi de l'empresa adjudicatària, essent 
conservada en bon estat de neteja. 

o Queda prohibit que el personal de l'empresa adjudicatària desenvolupi la seva 
activitat laboral als edificis sense la roba de treball específica. 

o Addicionalment, tot el personal de l’empresa adjudicatària portarà en tot moment la 
corresponent targeta d’identificació personal on consti el seu nom i cognoms. 

- Comportament. 

El personal de l'empresa adjudicatària haurà de demostrar en tot moment:  

o Dinamisme i motivació en l'exercici de la seva activitat laboral. 

o Cortesia i amabilitat amb els usuaris de l'edifici. 

o Atenció i capacitat de resposta el més ràpidament possible a les observacions dels 
responsables dels edificis. 

- Disciplina. 

L'empresa adjudicatària es compromet a fer respectar al seu personal la normativa 
interna i de seguretat pròpies dels edificis.  

Resta prohibit a tot el personal de l'empresa adjudicatària:  

o Menjar a l'interior de qualsevol dependència dels centres que no sigui específica 
per a aquest ús. 

o Introduir i consumir als edificis begudes alcohòliques o entrar en estat 
d'embriaguesa. 
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o Provocar desordres de qualsevol tipus, en els locals de treball i en general en 
qualsevol dependència de l'edifici. 

o Faltar al respecte als usuaris dels centres. 

o No podran fer-se ajudar en la realització dels seus treballs per personal aliè a 
l'empresa adjudicatària que no estigui autoritzat per la propietat.  

L’empresa adjudicatària haurà de guardar confidencialitat de la informació relacionada 
amb l’ajuntament i els seus treballadors. 

La propietat podrà impedir l'accés a qualsevol treballador de l'empresa adjudicatària 
que no compleixi amb les normes bàsiques de disciplina o aquelles particulars, que 
pogués establir l’Institut Municipal de Mercats de Barcelona o els seus representants. 

- Especial cura als edificis amb personal amb especial sensibilitat 

Un cop s’iniciï el contracte, l’adjudicatari haurà d’estar assabentat dels edificis on hi ha 
d’haver una especial cura amb els materials emprats i/o les hores en que es realitzin 
els treballs de manteniment preventiu i correctiu, degut a la possibilitat de personal 
amb especial sensibilitat. Aquesta informació serà facilitada pel servei de Prevenció de 
Riscos Laborals de l’Ajuntament de Barcelona. 

 
7.4 Suport al responsable de gestió 
 
L'empresa adjudicatària haurà de donar suport tècnic al responsable del contracte de 
l’Institut Municipal de Mercats de Barcelona, així com a la resta d’empreses que realitzin el 
manteniment de la resta d’instal·lacions en el cas que ho sol·licitin els tècnics dels diferents 
àmbits. 
 

7.5 Estat de conservació de les instal·lacions 
 

7.5.1 A l’inici del contracte 
 
Les instal·lacions, en el moment en que es lliurin a l’empresa adjudicatària pel seu 
manteniment, es consideraran en bon estat de funcionament, així com lliures d’anomalies. 
 
Qualsevol defecte o desperfecte descobert a les instal·lacions, amb posterioritat a la data 
de la signatura del contracte, serà solucionat per l’empresa adjudicatària en les condicions 
establertes en aquest plec. 
 
7.5.2 A la fi del contracte 
 
Totes les instal·lacions hauran d’estar en perfectes condicions en el moment de finalització 
del contracte de licitació dels treballs objecte d’aquest plec. Tota aquella prestació 
contractual o execució de treballs que a judici del responsable del contracte estigui mal 
realitzada, haurà de ser substituïda o refeta a càrrec del contractista. La valoració de la 
substitució o reparació de tots aquells elements que no quedin en perfectes condicions 
serà treta de la garantia del contracte. 
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7.5.3 Assistència tècnica per garantir la qualitat del servei 
 
L’Institut Municipal de Mercats de Barcelona, per mitjà del responsable del contracte, es 
reserva el dret de sol·licitar, a un tercer, imparcial e independent, la realització d’auditories 
del manteniment aleatòries, tant a qualsevol de les instal·lacions objecte d’aquest plec com 
en qualsevol moment del contracte, per garantir que la qualitat del manteniment realitzat és 
la indicada en aquest plec. 
 
Segons els resultats de les auditories de manteniment realitzades es podria incórrer en 
una falta greu d’incompliment contractual. 
 
Tanmateix, l’Institut Municipal de Mercats de Barcelona es reserva el dret de sol·licitar, a 
un tercer, imparcial e independent, l’assistència tècnica per qualsevol assessorament 
referit a les instal·lacions objecte d’aquest plec. 
 

7.6 Servei de suport al contracte sense cost associats 
S’inclouen dins d’aquest apartat els següents serveis de suport a les activitats de la 
contracta, a càrrec de l’adjudicatari i, per tant, inclosos en els preus a aplicar sense cap 
cost addicional:  

- Realització d’un estudi d’estat inicial de les instal·lacions a mantenir en el moment 
d’assumir el contracte. 

- Assistència tècnica durant l’acompanyament als centres en el moment de l’execució 
d’Inspeccions Periòdiques Obligatòries, per part dels Organismes de Control 
Autoritzats. 

Així, com assistència tècnica durant l’acompanyament als centres en el moment de 
l’execució d’auditories del manteniment o d’altres, per part d’empreses com a tercera 
part imparcial e independent, seleccionades per la propietat. 

- Emissió i tramitació, amb la periodicitat que correspongui, dels preceptius certificats, 
dictàmens i informes que com a mantenidor de les instal·lacions, tingui la 
responsabilitat de realitzar.  

- Assessorament tècnic en la redacció dels projectes de modernització o substitució de 
les instal·lacions als edificis existents. 

- Tramitació de documentació de garanties, fitxes tècniques, etc. de determinats 
materials o elements que composen les instal·lacions. En els casos en que els 
materials o elements incorporats objecte d'aquest contracte estiguin garantits per part 
del fabricant o industrial per un temps superior al fixat en el Plec de Clàusules 
Administratives Particulars, el contractista haurà de trametre la documentació que 
acrediti aquestes garanties al responsable del contracte de l’Institut Municipal de 
Mercats de Barcelona. 

- Assistència tècnica en totes aquelles millores tècniques i de qualitat dels materials o 
elements constructius, instal·lacions, etc., que puguin proposar-se en relació als 
elements substituïts o al conjunt de les activitats mantenidores, i que podran ser 
valorades amb els criteris d’adjudicació previstos en el Plec de Clàusules 
Administratives Particulars.  

- Les despeses generades per les actuacions normatives d’obligat compliment per canvi 
de mantenidor/adjudicatari. 
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7.7 Informes i informació de les intervencions realitzades 
 
A més dels comunicats que es puguin detallar a la resta d’aquest mateix plec i, com a 
norma general, el responsable operatiu haurà d’informar per escrit de, com a mínim, totes 
les incidències, anomalies, actuacions o similars al responsable del contracte de l’Institut 
Municipal de Mercats de Barcelona. 
 
L’empresa adjudicatària haurà de lliurar els següents informes amb la periodicitat indicada 
a Institut Municipal de Mercats de Barcelona: 
 
 Auditoria inicial de les instal·lacions  

 
Transcorreguts els primers 3 mesos de la formalització del contracte, l’empresa 
adjudicatària lliurarà a la persona responsable de l’IMMB un informe d’auditoria de l’estat 
de tots els aparells elevadors, prioritzant aspectes d’eficiència energètica, confort, 
seguretat, manteniment, accessibilitat, adaptació a normativa o altres aspectes rellevants 
en la gestió del cicle de vida dels aparells. 
 
El model d’informe es consensuarà amb la persona responsable del contracte de l’IMMB. 
 
 Informes de gestió mensuals 

 
Mensualment s’ha de remetre a l’IMMB l’informe de gestió de manteniment. L’informe es 
lliurarà, com a màxim, 15 dies després de la finalització de cada mes durant la vigència del 
contracte. 
 
L’informe contindrà com a mínim la següent informació: 

o Manteniment preventiu realitzat 

o Accions de manteniment correctiu proposades i realitzades 

o Millores o accions de manteniment modificatiu proposades i realitzades 

o Estadística de disponibilitat dels equips 

o Estadística d’avaries dels equips 
 
El model d’informe es consensuarà amb la persona responsable del contracte de l’IMMB. 
 
 Informe resum anual   

Anualment  l’empresa mantenidora enviarà al/la responsable del contracte un informe 
anual com a resum de tots els informes mensuals generats durant l’any, relatiu als equips 
mantinguts, on constaran les dades incloses en cadascun dels informes mensuals, de 
manera que se’n pugui avaluar l’evolució mensual, així com permetent una comparació 
dels totals anuals (quan es disposi de la informació de més d’un any).  

L’informe haurà de recollir l’estat del parc d’aparells elevadors existents així com les 
propostes de millores que considerin oportunes valorar.  
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Les millores proposades podran ser referides a l’eficiència energètica, el confort, la 
seguretat, el manteniment, l’accessibilitat, l’adaptació a normativa o altres aspectes 
rellevants en la gestió del cicle de vida dels aparells. 
 
L’informe es lliurarà, com a màxim, 1 mes després del compliment de cada any natural de 
vigència del contracte. 
 
El model d’informe es consensuarà amb la persona responsable del contracte de l’IMMB. 
 

7.8 Prevenció de Riscos Laborals (PRL) 
 
L’empresa adjudicatària disposarà d’un servei de prevenció propi, aliè o mancomunat de 
riscos laborals amb una empresa autoritzada, i haurà d’haver realitzat l’avaluació de riscos 
del seu personal. El personal de l’empresa haurà de complir en tot moment les normes en 
l’àmbit de la Prevenció de Riscos Laborals. Per garantir el seu compliment es prendran les 
mesures de Coordinació d’Activitats Empresarials tipificades legalment (RD 171/2004) i 
especificades al Plec de Clàusules Administratives Particulars (PCAP) d’aquest contracte. 
 
Igualment, l’empresa adjudicatària estarà obligada a complir quantes disposicions estiguin 
vigents en matèria de Seguretat i Salut en el treball, havent d'adoptar les mesures 
necessàries per assegurar la indemnitat, integritat i salubritat dels treballs objecte del 
servei contractat, així com per prevenir qualsevol tipus d'accident que pugui produir-se 
amb motiu de l'execució dels treballs, sigui quina sigui la causa de la mateixa. Els 
accidents ocorreguts en instal·lacions municipals es comunicaran al responsable de la 
contracta i es farà arribar al Departament de Prevenció de Riscos Laborals de l'Ajuntament 
de Barcelona (DPRL). Tanmateix, si la corresponent investigació de l’accident i les 
mesures que es desprenen són de la seva competència, s'enviarà també als responsables 
del centre. 
 
De manera especifica, l’empresa adjudicatària tindrà l’obligació durant el primer mes del 
contracte (des de la data de la formalització), a presentar tota la documentació relativa a la 
Coordinació d’Activitats Empresarials (CAE) a la empresa que l’Ajuntament de Barcelona 
té contractada per fer el seguiment i control de la documentació relativa a seguretat.  
 
Tot el personal assignat al contracte haurà de tenir la formació necessària i obligatòria en 
matèria de prevenció de riscos laborals, així com la informació i els equips de protecció 
individual (EPI) necessaris d'acord amb l'Avaluació de Riscos.  
 
L'empresa adjudicatària redactarà un informe trimestral sobre els incidents produïts encara 
que no hi hagin ocasionat danys a persones a fi de prendre les mesures de prevenció 
oportunes. 
 
De manera especifica, l’empresa adjudicatària tindrà l’obligació durant el primer mes del 
contracte (des de la data de la formalització), i de manera periòdica en el cas que es 
produïssin modificacions, a presentar tota la documentació relativa a la Coordinació 
d’Activitats Empresarials (CAE). 
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7.9 Responsabilitat sobre béns materials 
 
Serà obligació de l’empresa adjudicatària vetllar pel bon ús i estat de conservació de tots 
els béns materials dels edificis. 
 
Estarà rigorosament prohibit que el personal de l’empresa adjudicatària manipuli, per 
qualsevol raó, els equips i materials que es trobin a l’edifici i que no siguin objecte de les 
prestacions descrites en el present document.  
 
L’empresa adjudicatària respondrà davant la sostracció de mobiliari, material, valors o 
efectes, quant quedi suficientment provat que ha estat realitzat pel seu personal. 
 

7.10 Condicions obligades a la finalització del contracte 
 
L’empresa adjudicatària es compromet a traslladar a l’Institut Municipal de Mercats de 
Barcelona, sense cap càrrec, la següent informació:  

- Sistemes d’ accionament (botoneres de cabina/pis) i els seus elements. 

Els codis d’accés, passwords, elements de seguretat, etc. necessaris – si existissin – 
així com el software o qualsevol altre eina o informació pròpia per accedir als 
mecanismes de control o comandament dels aparells a mantenir, i per tant a les 
actuacions previstes de manteniment, en forma prèvia a la finalització del contracte – 
sigui quina sigui la seva causa - o eventualment de la seva pròrroga, i en tot cas 4 
mesos abans del darrer dia del contracte (amb o sense pròrroga) vigent. L’Institut 
Municipal de Mercats de Barcelona podrà repercutir els costos i perjudicis que suposi 
l’incompliment d’aquest punt.  

- Sistemes de telecontrol de seguretat i/o bidireccionals de rescat. 

En el que respecta als sistemes de telecontrol de seguretat i/o comunicació 
bidireccional, que estiguin incorporats a l’aparell elevador instal·lat, l’empresa 
adjudicatària ha de garantir que el sistema implantat admeti i es pugui reprogramar al 
llarg del temps, perquè al produir-se qualsevol incidència dins de la cabina, faci la seva 
trucada d’avís al número/s que es predetermini, i per tant, es compromet a traslladar a 
l’Institut Municipal de Mercats de Barcelona sense cap càrrec, els codis d’accés, 
passwords, elements de seguretat, etc. necessaris, i el software o qualsevol altre eina 
o informació pròpia per accedir als mecanismes de control, comandament i 
programació dels aparells a mantenir. L’Institut Municipal de Mercats de Barcelona 
podrà repercutir els costos i perjudicis que suposi l’incompliment d’aquest punt. 

 

8 VALORACIÓ DELS TREBALLS 
 
8.1 Preus unitaris 
 
Per valorar els treballs realitzats, per les empreses mantenidores al llarg de la prestació del 
servei contractat, es faran servir els quadres de preus unitaris (Annex 3) d’aquest plec. 
 
Aquests preus, afectats per la baixa que ofereixi l’adjudicatari seran d’aplicació durant el 
període de vigència del contracte. 
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En els imports dels quadres de preus, s’entendran inclosos sense que la relació següent 
sigui limitadora, si no merament enunciativa: 

- Les despeses, imports, taxes, etc. per motiu del contracte. 

- Totes les despeses derivades del compliment de la normativa mediambiental i dels 
continguts i procediments del sistema de gestió mediambiental, incloent costos de 
gestió de residus, retirada o abocament d’aquests, despeses d’utilització, etc. 

- Les despeses corresponent a instal·lacions i equips de maquinària. 

- Les despeses d’instal·lacions i retirada de tota classe de construccions auxiliars, 
instal·lacions i eines. 

- Despeses de retirada de materials rebutjats, evacuació de restes i neteja general dels 
treballs executats. 

- Lloguer o adquisició de magatzems i instal·lacions, centre de treball, etc. 

- Costos derivats de la Prevenció de Riscos Laborals segons normativa vigent. 

- Tota la mà d’obra i maquinària necessària, així com petit material 

- Costos que puguin derivar-se amb motiu de la realització de treballs fora de l’horari 
laboral, i que siguin necessaris per l’acompliment del programa de treballs, per la 
resposta a incidències i per la realització dels treballs amb la mínima afectació al 
públic. 

 
8.2 Preus contradictoris 
 
Si fos precís per a la bona marxa dels treballs l’establiment de nous preus per a material i 
obres no continguts en els quadres de preus del contracte, es procedirà a l’aplicació del 
preu corresponent d’acord a les següents normes i tramitació: 
 
- En cas de no existir un preu per a un treball no inclòs en el quadre de preus es 

procedirà a l’aplicació del preu de la partida resultant de les publicacions de l’Institut de 
Tecnologia de la Construcció de Catalunya (ITEC) del mateix any de l’adjudicació del 
Contracte. 

 
Quan es facin servir preus de la base BEDEC de l’ITEC de l’any en curs, els 
paràmetres per a la selecció dels mateixos seran els següents: 

o Àmbit de preus: Barcelona 
o Àmbit de plecs: Catalunya 
o Divisa: Euro 
o Llista Preus: La més recent disponible 
o Criteri d’amidament: No 
o Volum d’Obra Nova: Rehabilitació 

 
- En el cas que el nou preu no es pogués deduir dels quadres de preus ni estès a les 

publicacions de l’Institut de Tecnologia de la Construcció de Catalunya es procedirà al 
seu estudi contradictòriament, a partir del criteri de considerar el preu de mercat de 
materials i maquinària i amb rendiments aplicables d’acord a partides similars, 
sometent el resultat de l’estudi a l’aprovació de l’IMMB, a proposta del responsable del 
contracte. 

 



 
 

 
Institut Municipal de Mercats de Barcelona 
Direcció d’Obres i Manteniment 

 

  
 

37 
 

En ambdós casos, s’entén que els nous preus contradictoris seran afectats pel percentatge 
de baixa del contracte, així com pels percentatges de despeses generals (13%) i benefici 
industrial (6%). 
 
8.3 Variacions de preus 
 
En el Plec de Condicions Administratives Particulars s’estableixen variacions de preus en 
funció del compliment i/o incompliment dels objectius següents:  
 

A. Variacions de preu aplicables al Manteniment Preventiu  
 

El baix percentatge d’Ordres de Treball de manteniment preventiu (OTPs) 
realitzades podrà donar lloc a variacions econòmiques. Aquestes variacions aniran 
associades al grau de compliment del manteniment preventiu (GCMP). 

 
B. Variacions de preu aplicables al Manteniment Correctiu  

 
Per a l’avaluació del servei de manteniment correctiu realitzat es procedirà a la 
comprovació de forma mensual dels temps de resposta i reparació de cada una de 
les incidències creades.  

 
 
 

 

 

Barcelona, a 26 de novembre de 2023 

 

 

 

 

 

 

 

Eric Pintor Gonzalez 
Director d’Obres i Manteniment  
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ANNEX 1 Inventari d’instal·lacions 
 
Tots els aparells elevadors objecte d’aquest plec es troben distribuïts en 3 LOTS on s’incorporen els ascensors, les escales i rampes mecàniques i les 
plataformes. 
 
A mode de resum, indicar que cadascun dels lots compren els següents tipus d’instal·lacions: 

 

TIPUS D’INSTAL·LACIÓ LOT 1 LOT 2 LOT 3 

Ascensors 22 29 36 

Escales mecàniques 4 0 2 

Rampes mecàniques 10 0 0 

Plataformes 0 2 0 

TOTAL 36 31 38 

 

A continuació s’indiquen les dades amb detall per a cadascun dels lots. 
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     Tipologia     

AREA LOT 1 DISTRICTE MERCAT RAE AS/MC Escala Rampa Plataf. Núm. 
plantes 

TIPUS DE 
TRACCIÓ 

CÀRREGA 
NOMINAL (Kg) 

DATA 
D'INSTAL·LACIÓ FABRICANT 

A1 1 Eixample Fort Pienc 080113522 MC 1       3 Hidràulic 2.000 2004 Ersce 
A1 2 Eixample Sant Antoni 1008635 AS oficines        2 electromècanic 1.000 2018 Ersce 
A1 3 Eixample Sant Antoni 1008633 MC1       3 electromècanic 1.600 2018 Ersce 
A1 4 Eixample Sant Antoni 1008636 MC2       3 electromècanic 1.600 2018 Ersce 
A1 5 Eixample Sant Antoni 1008637 MC3       3 electromècanic 1.600 2018 Ersce 
A1 6 Eixample Sant Antoni 1008643 MC4       3 electromècanic 1.600 2018 Ersce 
A1 7 Eixample Sant Antoni 1008648 MC5       3 electromècanic 1.600 2018 Ersce 
A1 8 Eixample Sant Antoni 1008645 MC6       3 electromècanic 1.600 2018 Ersce 
A1 9 Eixample Sant Antoni 1008642 MC7       2 electromècanic 1.600 2018 Ersce 
A1 10 Eixample Sant Antoni 1008644 MC8       2 electromècanic 2.000 2018 Ersce 
A1 11 Eixample Sant Antoni 1008650 MC9       2 electromècanic 2.000 2018 Ersce 
A1 12 Eixample Sant Antoni       RP 1         2018 Ersce 
A1 13 Eixample Sant Antoni       RP 2         2018 Ersce 
A1 14 Eixample Sant Antoni       RP 3         2018 Ersce 
A1 15 Eixample Sant Antoni       RP 4         2018 Ersce 
A1 16 Eixample Sant Antoni       RP 5         2018 Ersce 
A1 17 Eixample Sant Antoni       RP 6         2018 Ersce 
A1 18 Eixample Sant Antoni       RP 7         2018 Ersce 
A1 19 Eixample Sant Antoni       RP 8         2018 Ersce 
A1 20 Eixample Sant Antoni     ESC 1           2018 Ersce 
A1 21 Eixample Sant Antoni     ESC 2           2018 Ersce 
A1 22 Eixample Sant Antoni     ESC 3           2018 Ersce 
A1 23 Eixample Ninot 1001178 MC2       3 electromècanic 2.500 2015 Otis 
A1 24 Eixample Ninot 1001175 MC3       3 electromècanic 2.500 2015 Otis 
A1 25 Eixample Ninot 1001180 MC1       3 electromècanic 1.600 2015 Otis 
A1 26 Eixample Ninot 1001179 AS oficines       2 electromècanic 630 2015 Otis 
A1 27 Eixample Ninot       RP 1           Otis 
A1 28 Eixample Ninot       RP 2           Otis 
A2 29 Eixample Bellcaire (Encants) 980002909 MC1       5 electromècanic 2.000 2013 Ersce 
A2 30 Eixample Bellcaire (Encants) 980002908 MC2       5 electromècanic 2.000 2013 Ersce 
A2 31 Eixample Bellcaire (Encants) 980002938 MC3       6 electromècanic 2.000 2013 Ersce 
A2 32 Eixample Bellcaire (Encants) 980002939 MC4       6 electromècanic 2.000 2013 Ersce 
A2 33 Eixample Bellcaire (Encants) 980002965 MC5       6 electromècanic 2.000 2013 Ersce 
A2 34 Eixample Bellcaire (Encants) 980002964 MC6       6 electromècanic 2.000 2013 Ersce 
A2 35 Eixample Bellcaire (Encants)     ESC 1             Kone 
A2 36 Eixample Sagrada Familia 080069795 MC7       3 Hidràulic 1.500   TK 

  TOTAL     22 4 10            
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     Tipologia      

AREA LOT 2 DISTRICTE MERCAT RAE AS/MC Escala Rampa Plataf. Núm. 
plantes TIPUS DE TRACCIÓ CÀRREGA 

NOMINAL (Kg) 
DATA 

D'INSTAL·LACIÓ FABRICANT 

A1 1 Ciutat Vella Barceloneta 080130587 MC1    4 Electromecànic 2.000 2007 Ersce 
A1 2 Ciutat Vella Barceloneta 080130586 AS oficines    2 Electromecànic 630 2007 Ersce 
A1 3 Ciutat Vella Barceloneta 080130486 MC2    4 Electromecànic 2.000 2007 Ersce 
A1 4 Ciutat Vella Boqueria 080096351 AS oficines    4 Hidràulic 600 2001 Ersce 
A1 5 Ciutat Vella Boqueria 990012720 MC3    2 Electromecànic 3.000 2014 Kone 
A1 6 Ciutat Vella Boqueria 990012717 MC2    3 Electromecànic 3.000 2014 Kone 
A1 7 Ciutat Vella Boqueria 990012719 MC4    2 Electromecànic 3.000 2014 Kone 
A1 8 Ciutat Vella Boqueria 990012718 MC1    3 Electromecànic 3.000 2014 Kone 
A1 9 Ciutat Vella Boqueria 990013815 MC10    4 Electromecànic 3.000 2014 Kone 
A1 10 Ciutat Vella Boqueria 990013817 MC9    4 Electromecànic 3.000 2014 Kone 
A1 11 Ciutat Vella Boqueria 990013813 MC8    4 Electromecànic 3.000 2014 Kone 
A1 12 Ciutat Vella Boqueria 990013814 MC7    3 Electromecànic 3.000 2014 Kone 
A1 13 Ciutat Vella Boqueria 990013816 MC6    3 Electromecànic 3.000 2014 Kone 
A1 14 Ciutat Vella Boqueria 990013821 MC5    4 Electromecànic 630 2014 Kone 
A1 15 Gràcia Estrella 080077556 AS 1    2 Hidràulic 825  Aszende 
A1 16 Gràcia Lesseps 1010883 AS 2    2 Electromecànic 900 2019 Ersce 
A1 17 Gràcia Lesseps 1010884 AS 1    2 Electromecànic 900 2019 Ersce 
A1 18 Gràcia Abaceria Carpa 2004510 AS 1    2 Electromecànic 300  Shindler 
A1 19 Les Corts Les Corts 1013604 MC 1    2 Hidràulic 1.600 2019 Aszende 
A1 20 Sants Marina 080112920 AS 1    2 Hidràulic 600  Ersce 
A1 21 Sants Marina 080121127 AS 2    2 Hidràulic 600  Ersce 
A1 22 Sants Sants 980003137 MC4    2 Electromecànic 2.000 2014 Ersce 
A1 23 Sants Sants 980003134 AS 1    2 Electromecànic 630 2014 Ersce 
A1 24 Sants Sants 980003135 MC2    3 Electromecànic 2.000 2014 Ersce 
A1 25 Sants Sants 980003136 MC3    3 Electromecànic 2.000 2014 Ersce 
A1 26 Sants Sants 980003133 MC5    3 Electromecànic 2.000 2014 Ersce 
A1 27 Sarrià Galvany     PL 2 Electromecànic 500  Ersce 
A1 28 Sarrià Sarrià 080129182 AS 1    2 Hidràulic 825  Ersce 
A1 29 Sarrià Sarrià 080131148 MC1    3 Hidràulic 900  Ersce 
A1 30 Sarrià Sarrià 080123973 MC2    2 Hidràulic 600  Ersce 
A1 31 Sarrià Tres Torres     PL 2 Hidràulic 900 2012 Asmon 

  TOTAL   29   2      
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     Tipologia      
AREA LOT 3 DISTRICTE MERCAT RAE AS/MC Escala Rampa Plataf. Núm. 

plantes TIPUS DE TRACCIÓ CÀRREGA NOMINAL 
(Kg) DATA D'INSTAL·LACIÓ FABRICANT 

A2 1 Horta Guinardó 990013874 AS 1       3 Electromecànic 1.000 2014 Orona 
A2 2 Horta Guinardó 990013875 MC1       4 Electromecànic 1.600 2014 Orona 
A2 3 Horta Guinardó 990013872 MC2       3 Electromecànic 1.600 2014 Orona 
A2 4 Horta Guinardó 990013873 AS 2       3 Electromecànic 1.000 2014 Orona 
A2 5 Horta Guinardó 990013883 AS 3       4 Electromecànic 630 2014 Orona 
A2 6 Horta Guinardó     ESC 1           2014 Orona 
A2 7 Horta Guinardó     ESC 2           2014 Orona 
A2 8 Horta Vall d'Hebron 2006113 AS 1       5 Electromecànic 680 2019 Kone 
A2 9 Horta Vall d'Hebron 2006816 MC1       5 Electromecànic 1.150 2019 Kone 
A2 10 Horta Vall d'Hebron 2004256 MC2       4 Electromecànic 1.150 2018 Kone 
A2 11 Horta Vall d'Hebron 2004257 MC3       4 Electromecànic 1.150 2018 Kone 
A2 12 Horta Carmel 080131470 MC2       3 Electromecànic 1.000 2007 Ersce 
A2 13 Horta Carmel 1017384 MC1       2 Electromecànic 1.000 14/10/2022 Ersce 
A2 14 Horta Carmel 1017718 AS 1       4 Electromecànic 1.000 13/01/2023 Ersce 
A2 15 Sant Martí Besòs 2012537 AS 1       3 Electromecànic 1.000 21/07/2022 Orona 
A2 16 Nou Barris Ciutat Meridiana 080104425 MC1       2 Hidràulic 600 2001   
A2 17 Nou Barris Ciutat Meridiana 080102670 MC2       3 Hidràulic 1.500 2001   
A2 18 Nou Barris Trinitat 080042299 MC1       2 Electromecànic 1.000 1977   
A2 19 Nou Barris Trinitat 080138664 AS 1       2 Hidràulic 800 2009   
A2 20 Nou Barris Guineueta 980002922 MC1       3 Electromecànic 1.000 2013 Ersce 
A2 21 Nou Barris Mercè 080059750 MC2       2 Hidràulic 1.500     
A2 22 Nou Barris Canyelles 1007791 AS 1       3 Electromecànic 1.330 2017 Ersce 
A2 23 Nou Barris Canyelles 1007790 AS 2       3 Electromecànic 1.330 2017 Ersce 
A2 24 Sant Andreu Felip II 080138797 AS 1       2 Hidràulic 600 2009 Ersce 
A2 25 Sant Andreu Felip II 1007515 MC1       2 Electromecànic 1.763 2017 Aszende 
A2 26 Sant Andreu Felip II 1007516 MC2       2 Electromecànic 1.763 2017 Aszende 
A2 27 Sant Andreu Nova Seu 2003514-Q AS 1       3 Electromecànic 630 2018 Thyssen 
A2 28 Sant Andreu Bon Pastor 2006814 AS 1       3 Electromecànic 1.000 2019 Kone 
A2 29 Sant Andreu Bon Pastor 2006815 MC3       3 Electromecànic 1.000 2019 Kone 
A2 30 Sant Andreu Bon Pastor 2006817 MC4       3 Electromecànic 1.000 2019 Kone 
A2 31 Sant Andreu Bon Pastor 2006753 MC1       3 Electromecànic 2.000 2019 Kone 
A2 32 Sant Andreu Bon Pastor 2006755 MC2       3 Electromecànic 2.000 2019 Kone 
A2 33 Sant Martí Provençals 980002844 MC1       2 Electromecànic 1.600 2012 Ersce 
A2 34 Sant Martí Provençals 980002843 MC2       2 Electromecànic 1.600 2012 Ersce 
A2 35 Sant Martí Provençals 980002921 AS 1       3 Electromecànic 1.600 2013 Ersce 
A2 36 Sant Martí Provençals 980002920 AS 2       3 Electromecànic 1.600 2013 Ersce 
A2 37 Nou Barris Montserrat 080059748 MC1       2 Hidràulic 1.500     
A2 38 Nou Barris Montserrat 080142100 AS 1       2 Hidràulic 1.290     

  TOTAL     36 2 0 0          
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Aparells elevadors que es preveu es puguin incloure al contracte durant la seva vigència: 

 

  

 
 

 
  

AREA LOT 1 DISTRICTE MERCAT RAE AS / MC Escala Rampa Plataf Nº pl
TIPUS DE 
TRACCIÓ

CÀRREGA 
NOMINAL Kg

DATA 
D'INSTAL·LACIÓ

FABRICANT garantia

A2 1 Eixample Sagrada Familia 080138683 MC8 4 Hidràulic 800 Ersce parcial 31/3/2023 31/3/2028
A2 2 Eixample Sagrada Familia 1017687 MC9 3 Electromecànic 675 27/12/2022 Ersce 27/12/2027
A2 3 Eixample Sagrada Familia 080069798 MC6 3 Hidràulic 1.500 Ersce parcial 2/12/2022 2/12/2027
A1 4 Eixample Concepció 1015470 MC1 2 electromècanic 1.600 30/7/2021 Ersce 30/7/2026
A1 5 Eixample Concepció 1015214 MC2 2 electromècanic 1.600 15/6/2021 Ersce 15/6/2026
A1 6 Eixample Concepció 1015602 AS 3 4 electromècanic 630 20/9/2021 Ersce 20/9/2026
A1 7 Eixample Concepció 1015469 AS 4 3 electromècanic 750 30/7/2021 Ersce 30/7/2026
A1 8 Eixample Concepció 1015213 AS 5 3 electromècanic 750 15/6/2021 Ersce 15/6/2026
A1 9 Eixample Concepció 1015255 AS 6 4 electromècanic 630 22/6/2021 Ersce 22/6/2026

MODERNITZACIÓ

AREA LOT 2 DISTRICTE MERCAT RAE AS / MC Escala Rampa Plataf Nº Pl
TIPUS DE 
TRACCIÓ

CÀRREGA 
NOMINAL  Kg

DATA 
D'INSTAL·LACIÓ

FABRICANT garantia

A1 1 Ciutat Vella Santa Caterina 2010032 MC2 3 Electromecànic 1.600 01/06/2021 Orona 01/06/2026
A1 2 Ciutat Vella Santa Caterina 2010355 MC1 3 Electromecànic 1.600 01/07/2021 Orona 01/07/2026
A1 3 Gràcia Lesseps 1018552 MC2 3 Electromecànic 1.500 15/06/2023 Ersce 15/06/2028
A1 4 Gràcia Lesseps 1018160 MC1 3 Electromecànic 1.500 03/04/2023 Ersce 03/04/2028
A1 5 Gràcia Llibertat 080138557 MC1 2 Hidràulic 2.000 2009 Ersce parcial 01/08/21 01/08/2026
A1 6 Gràcia Llibertat 080138556 MC2 2 Hidràulic 2.000 2009 Ersce parcial 01/06/21 01/06/2026
A1 7 Gràcia Llibertat 2010393 AS oficines 3 Electromecànic 630 01/06/2021 Orona 01/06/2026
A1 8 Sants Hostafrancs PL1 2 Hidràulic 500 Ersce parcial 03/01/23 03/01/2028
A1 9 Sants Hostafrancs PL2 3 Hidràulic 500 Ersce parcial 18/11/22 18/11/2027
A1 10 Sarrià Sant Gervasi 1018869 MC1 3 Electromecànic 1.250 2/08/2023 Ersce 02/08/2028

MODERNITZACIÓ

AREA LOT 3 DISTRICTE MERCAT RAE AS / MC Escala Rampa Plataf Nº Pl TIPUS DE TRACCIÓ
CÀRREGA 

NOMINAL  Kg
DATA 

D'INSTAL·LACIÓ
FABRICANT garantia

A2 1 Sant Martí Clot 1015785 MC1 3 Electromecànic 1.500 25/10/2021 Ersce 25/10/2026
A2 2 Sant Martí Clot 1015783 MC2 3 Electromecànic 1.500 20/12/2021 Ersce 20/12/2026
A2 3 Sant Martí Sant Martí 1015703 MC1 2 Electromecànic 1.500 20/10/2021 Ersce 20/10/2026
A2 4 Sant Martí Sant Martí 1015954 MC2 3 Electromecànic 675 09/12/2021 Ersce 09/12/2026
A2 5 Sant Martí Provençals 2010410 AS 3 2 Electromecànic 630 01/07/2021 Orona 01/07/2026
A2 6 Nou Barris Canyelles 1015306 MC1 2 Electromecànic 900 02/09/2021 Ersce 02/09/2026
A2 7 Nou Barris Canyelles 1015305 MC2 2 Electromecànic 900 02/09/2021 Ersce 02/09/2026
A2 8 Nou Barris Mercè 1018052 MC1 3 Electromecànic 1.000 27/03/2023 Ersce 27/03/2028
A2 9 Nou Barris Montserrat AS 1 Orona
A2 10 Nou Barris Montserrat AS 2 Orona
A2 11 Nou Barris Montserrat RP Orona
A2 12 Sant Andreu Sant Andreu AS 1 Orona
A2 13 Sant Andreu Sant Andreu MC1 Orona
A2 14 Sant Andreu Sant Andreu MC2 Orona

MODERNITZACIÓ
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ANNEX 2 Actualització d’Inventari d’instal·lacions 
 
L’empresa adjudicatària haurà de complimentar l’inventari anterior comprovant i afegint a 
cada un dels equips la informació següent: 
 
- Per Ascensors / Plataformes: 

o Emplaçament 

 Mercat 
 Districte 

o Tipus d’instal·lació: Ascensor / Plataforma 

o Núm. de RAE / Núm. de sèrie 
o Fabricant 

o Tipus de tracció: Electromecànic / Hidràulic 

o Cambra de màquines: Sí / No 
o Variador de freqüència: Sí / No 

o Núm. Aturades 
o Càrrega nominal 

o Núm. Embarcaments 

o Tipus portes de pis: Manuals / Automàtiques 
o Tipus portes de cabina: Manuals / Automàtiques 

o Dispositius fotoelèctrics: Sí / No 
o Tipus dispositius fotoelèctrics (en cas afirmatiu): Cèl·lula / Banda fotoelèctrica 

o Data propera Inspecció Periòdica Obligatòria per Organisme de Control autoritzat. 

 
- Per Escales mecàniques / Rampes mecàniques: 

o Emplaçament 

 Mercat 
 Districte 

o Tipus d’instal·lació: Escala mecànica / Rampa mecànica 

o Núm. de sèrie 

o Fabricant 

o Sentit: Pujada / Baixada 

o Reversible: Sí / No 

o Longitud 

o Inclinació 

o Variador de freqüència: Sí / No 
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ANNEX 3 Quadre de preus per manteniment correctiu  
 

ASCENSORS / PLATAFORMES 

Conceptes Unitats Preus 
unitaris 

Limitador de velocitat i paracaigudes per a ascensor elèctric de 
passatgers, adherència de 450 kg de càrrega útil i 1 m/s de 
velocitat 

Unitat 1.564,48 € 

Limitador de velocitat i paracaigudes per a ascensor elèctric de 
passatgers, adherència de 600 kg de càrrega útil i 1 m/s de 
velocitat 

Unitat 1.874,10 € 

Limitador de velocitat i paracaigudes per a ascensor elèctric de 
passatgers, adherència de 600 kg de càrrega útil i 1,6 m/s de 
velocitat 

Unitat 2.248,93 € 

Limitador de velocitat i paracaigudes per a ascensor elèctric de 
passatgers, adherència de 900 kg de càrrega útil i 1 m/s de 
velocitat 

Unitat 6.129,82 € 

Limitador de velocitat i paracaigudes per a ascensor elèctric de 
passatgers, adherència de 900 kg de càrrega útil i 1,6 m/s de 
velocitat 

Unitat 7.355,77 € 

Limitador de velocitat i paracaigudes per a ascensor elèctric de 
passatgers, adherència de 1500 kg de càrrega útil i 1 m/s de 
velocitat 

Unitat 7.943,38 € 

Limitador de velocitat i paracaigudes per a ascensor elèctric de 
passatgers, adherència de 1500 kg de càrrega útil i 1,6 m/s de 
velocitat 

Unitat 9.532,06 € 

Limitador de velocitat i paracaigudes per a ascensor elèctric 
industrial de 1000 kg de càrrega útil i 0,6 m/s de velocitat Unitat 2.975,27 € 

Limitador de velocitat i paracaigudes per a ascensor elèctric 
industrial de 2000 kg de càrrega útil i 0,6 m/s de velocitat Unitat 4.958,58 € 

Limitador de velocitat i paracaigudes per a ascensor elèctric 
industrial de 3000 kg de càrrega útil i 0,6 m/s de velocitat Unitat 6.942,19 € 

Limitador de velocitat i paracaigudes per a ascensor hidràulic, 450 
kg de càrrega útil i 0,63 m/s de velocitat Unitat 1.671,57 € 

Limitador de velocitat i paracaigudes per a ascensor hidràulic, 600 
kg de càrrega útil i 0,63 m/s de velocitat Unitat 1.922,31 € 
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Porta d'accés batent manual d'acer pintat de 140 cm d’amplària i 
200 cm d'alçària Unitat 1.983,53 € 

Porta d'accés batent manual d'acer pintat de 180 cm d’amplària i 
220 cm d'alçària Unitat 3.461,05 € 

Porta d'accés batent manual d'acer pintat de 200 cm d’amplària i 
220 cm d'alçària Unitat 3.643,04 € 

Porta d'accés batent manual d'acer pintat de 220 cm d’amplària i 
200 cm d'alçària Unitat 3.578,67 € 

Porta d'accés corredissa automàtica d'acer pintat de 80 cm 
d'amplària, 200 cm d'alçària Unitat 870,49 € 

Porta d'accés corredissa automàtica d'acer pintat de 220 cm 
d'amplària, 200 cm d'alçària Unitat 1.873,04 € 

Porta d'accés corredissa automàtica d'acer inoxidable de 80 cm 
d'amplària, 200 cm d'alçària Unitat 1.052,01 € 

Porta d'accés corredissa automàtica d'acer inoxidable de 100 cm 
d'amplària, 200 cm d'alçària i velocitat d'obertura constant Unitat 1.689,48 € 

Porta d'accés corredissa automàtica d'acer inoxidable de 110 cm 
d'amplària, 210 cm d'alçària i velocitat d'obertura regulada Unitat 2.431,17 € 

Grup tractor per a ascensor elèctric de 450 kg, 1 m/s de velocitat i 
sistema d'accionament de 2 velocitats Unitat 6.183,38 € 

Grup tractor per a ascensor elèctric de 600 kg, 1 m/s de velocitat i 
sistema d'accionament de 2 velocitats Unitat 7.519,68 € 

Grup tractor per a ascensor elèctric de 600 kg, 1,6 m/s de velocitat i 
sistema d'accionament electrònic Unitat 9.399,60 € 

Grup tractor per a ascensor elèctric de 900 kg, 1 m/s de velocitat i 
sistema d'accionament de 2 velocitats Unitat 12.157,18 € 

Grup tractor per a ascensor elèctric de 900 kg, 1,6 m/s de velocitat i 
sistema d'accionament electrònic Unitat 15.804,33 € 

Grup tractor per a ascensor elèctric de 1500 kg, 1 m/s de velocitat i 
sistema d'accionament electrònic Unitat 31.347,53 € 

Grup tractor per a ascensor elèctric de 1500 kg, 1,6 m/s de velocitat 
i sistema d'accionament electrònic Unitat 36.049,65 € 

Grup tractor per a ascensor elèctric industrial de 1000 kg de 
càrrega útil, 0,6 m/s de velocitat i sistema d'accionament de 2 
velocitats 

Unitat 11.300,48 € 
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Grup tractor per a ascensor elèctric industrial de 2000 kg de 
càrrega útil, 0,6 m/s de velocitat i sistema d'accionament de 2 
velocitats 

Unitat 20.242,54 € 

Grup tractor per a ascensor elèctric industrial de 3000 kg de 
càrrega útil, 0,6 m/s de velocitat i sistema d'accionament de 2 
velocitats 

Unitat 21.180,49 € 

Grup tractor per a muntacàrregues elèctric de 50 kg de càrrega útil, 
0,4 m/s de velocitat i sistema d'accionament d'1 velocitat Unitat 1.592,38 € 

Grup tractor per a ascensor hidràulic de 450 kg de càrrega útil i 
0,63 m/s de velocitat  Unitat 17.253,34 € 

Grup tractor per a ascensor hidràulic de 600 kg de càrrega útil i 
0,63 m/s de velocitat  Unitat 19.863,78 € 

Quadre i cable de maniobra per a ascensor elèctric de passatgers 
de 450 kg de càrrega útil, 1 m/s de velocitat, de 2 velocitats, 
maniobra universal simple i 2 parades 

Unitat 5.133,41 € 

Quadre i cable de maniobra per a ascensor elèctric de passatgers 
de 450 kg de càrrega útil, 1 m/s de velocitat, de 2 velocitats, 
maniobra universal simple i 3 parades 

Unitat 5.338,76 € 

Quadre i cable de maniobra per a ascensor elèctric de passatgers 
de 450 kg de càrrega útil, 1 m/s de velocitat, de 2 velocitats, 
maniobra universal simple i 4 parades 

Unitat 5.544,10 € 

Quadre i cable de maniobra per a ascensor elèctric de passatgers 
de 450 kg de càrrega útil, 1 m/s de velocitat, de 2 velocitats, 
maniobra universal simple i 9 parades 

Unitat 6.570,77 € 

Quadre i cable de maniobra per a ascensor elèctric de passatgers 
de 450 kg de càrrega útil, 1 m/s de velocitat, de 2 velocitats, 
maniobra col·lectiva de baixada i 9 parades 

Unitat 7.227,86 € 

Quadre i cable de maniobra per a ascensor elèctric de passatgers 
de 600 kg de càrrega útil, 1 m/s de velocitat, de 2 velocitats, 
maniobra universal simple i 2 parades 

Unitat 5.463,98 € 

Quadre i cable de maniobra per a ascensor elèctric de passatgers 
de 600 kg de càrrega útil, 1 m/s de velocitat, de 2 velocitats, 
maniobra universal simple i 3 parades 

Unitat 5.682,53 € 

Quadre i cable de maniobra per a ascensor elèctric de passatgers 
de 600 kg de càrrega útil, 1 m/s de velocitat, de 2 velocitats, 
maniobra universal simple i 4 parades 

Unitat 5.901,09 € 

Quadre i cable de maniobra per a ascensor elèctric de passatgers 
de 1500 kg de càrrega útil, 1 m/s de velocitat, d'accionament 
electrònic, maniobra col·lectiva de pujada i baixada i 4 parades 

Unitat 13.619,22 € 
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Quadre i cable de maniobra per a ascensor elèctric de passatgers 
de 1500 kg de càrrega útil, 1 m/s de velocitat, d'accionament 
electrònic, maniobra col·lectiva de pujada i baixada i 5 parades 

Unitat 14.027,79 € 

Quadre i cable de maniobra per a ascensor elèctric de passatgers 
de 1500 kg de càrrega útil, 1 m/s de velocitat, d'accionament 
electrònic, maniobra col·lectiva de pujada i baixada i 6 parades 

Unitat 14.436,37 € 

Quadre i cable de maniobra per a ascensor elèctric industrial de 
1000 kg de càrrega útil, 0,6 m/s de velocitat, sistema d'accionament 
de 2 velocitats, maniobra universal simple i 2 parades 

Unitat 4.400,09 € 

Quadre i cable de maniobra per a ascensor elèctric industrial de 
1000 kg de càrrega útil, 0,6 m/s de velocitat, sistema d'accionament 
de 2 velocitats, maniobra universal simple i 3 parades 

Unitat 4.664,09 € 

Quadre i cable de maniobra per a ascensor elèctric industrial de 
1000 kg de càrrega útil, 0,6 m/s de velocitat, sistema d'accionament 
de 2 velocitats, maniobra universal simple i 4 parades 

Unitat 4.928,10 € 

Quadre i cable de maniobra per a ascensor elèctric industrial de 
2000 kg de càrrega útil, 0,6 m/s de velocitat, sistema d'accionament 
de 2 velocitats, maniobra universal simple i 2 parades 

Unitat 4.718,99 € 

Quadre i cable de maniobra per a ascensor elèctric industrial de 
2000 kg de càrrega útil, 0,6 m/s de velocitat, sistema d'accionament 
de 2 velocitats, maniobra universal simple i 3 parades 

Unitat 5.002,12 € 

Quadre i cable de maniobra per a ascensor elèctric industrial de 
2000 kg de càrrega útil, 0,6 m/s de velocitat, sistema d'accionament 
de 2 velocitats, maniobra universal simple i 4 parades 

Unitat 5.285,26 € 

Quadre i cable de maniobra per a ascensor elèctric industrial de 
3000 kg de càrrega útil, 0,6 m/s de velocitat, sistema d'accionament 
de 2 velocitats, maniobra universal simple i 2 parades 

Unitat 6.053,01 € 

Quadre i cable de maniobra per a ascensor elèctric industrial de 
3000 kg de càrrega útil, 0,6 m/s de velocitat, sistema d'accionament 
de 2 velocitats, maniobra universal simple i 3 parades 

Unitat 6.416,19 € 

Quadre i cable de maniobra per a ascensor elèctric industrial de 
3000 kg de càrrega útil, 0,6 m/s de velocitat, sistema d'accionament 
de 2 velocitats, maniobra universal simple i 4 parades 

Unitat 6.779,38 € 

Quadre i cable de maniobra per a muntacàrregues elèctric de 50 kg 
de càrrega útil, 0,4 m/s de velocitat, sistema d'accionament d'1 
velocitat, maniobra universal simple i 9 parades 

Unitat 1.676,03 € 

Quadre i cable de maniobra per a ascensor hidràulic de 450 kg de 
càrrega útil, 0,63 m/s de velocitat, maniobra universal simple i 2 
parades 

Unitat 6.388,24 € 
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Quadre i cable de maniobra per a ascensor hidràulic de 450 kg de 
càrrega útil, 0,63 m/s de velocitat, maniobra universal simple i 3 
parades 

Unitat 6.707,65 € 

Quadre i cable de maniobra per a ascensor hidràulic de 450 kg de 
càrrega útil, 0,63 m/s de velocitat, maniobra universal simple i 4 
parades 

Unitat 7.027,05 € 

Quadre i cable de maniobra per a ascensor hidràulic de 600 kg de 
càrrega útil, 0,63 m/s de velocitat, maniobra universal simple i 2 
parades 

Unitat 6.614,08 € 

Quadre i cable de maniobra per a ascensor hidràulic de 600 kg de 
càrrega útil, 0,63 m/s de velocitat, maniobra universal simple i 3 
parades 

Unitat 6.944,78 € 

Quadre i cable de maniobra per a ascensor hidràulic de 600 kg de 
càrrega útil, 0,63 m/s de velocitat, maniobra universal simple i 4 
parades 

Unitat 7.275,49 € 

Botonera de cabina per a ascensor de 2 parades i maniobra 
universal simple Unitat 74,49 € 

Botonera de cabina per a ascensor de 3 parades i maniobra 
universal simple Unitat 86,01 € 

Botonera de cabina per a ascensor de 4 parades i maniobra 
universal simple Unitat 97,55 € 

Botonera de cabina per a ascensor de 5 parades i maniobra 
universal simple Unitat 112,16 € 

Botonera de cabina per a ascensor de 6 parades i maniobra 
universal simple Unitat 123,68 € 

Botonera de cabina per a ascensor de 9 parades i maniobra 
col·lectiva de baixada Unitat 159,97 € 

Botonera de cabina per a ascensors de minusvàlids amb 2 parades 
i maniobra universal simple Unitat 114,07 € 

Botonera de cabina per a ascensors de minusvàlids amb 3 parades 
i maniobra universal simple Unitat 120,85 € 

Botonera de cabina per a ascensors de minusvàlids amb 4 parades 
i maniobra universal simple Unitat 127,61 € 

Botonera de cabina per a ascensors de minusvàlids amb 9 parades 
i maniobra universal simple Unitat 151,70 € 

Botonera de cabina per ascensor de 4 parades i maniobra 
col·lectiva de pujada i baixada Unitat 179,27 € 
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Botonera de cabina per ascensor de 5 parades i maniobra 
col·lectiva de pujada i baixada Unitat 217,02 € 

Botonera de cabina per ascensor de 6 parades i maniobra 
col·lectiva de pujada i baixada Unitat 254,79 € 

Botonera de pis per a ascensor amb maniobra universal simple  Unitat 23,30 € 

Botonera de pis per a ascensor amb maniobra universal simple Unitat 25,62 € 

Botonera de pis per a ascensor amb maniobra col·lectiva de 
baixada  Unitat 27,64 € 

Botonera de pis per a ascensor amb maniobra col·lectiva de pujada 
i baixada Unitat 80,51 € 

Botonera de pis per a ascensor amb maniobra col·lectiva de pujada 
i baixada Unitat 102,45 € 

Substitució de display exterior / de cabina Unitat 189,63 € 

Substitució de polsador lluminós de botonera exterior Unitat 121,25 € 

Substitució de polsador d’alarma Unitat 117,47 € 

Substitució de clauer STS de botonera exterior / de cabina Unitat 124,69 € 

Selector de parades per a ascensor elèctric amb sistema 
d'accionament d'1 velocitat, maniobra universal simple i 0,4 m/s de 
velocitat 

Unitat 65,19 € 

Selector de parades per a ascensor elèctric amb sistema 
d'accionament de 2 velocitats, maniobra universal simple i 0,6 m/s 
de velocitat 

Unitat 97,76 € 

Selector de parades per a ascensor elèctric amb sistema 
d'accionament de 2 velocitats, maniobra universal simple i 1 m/s de 
velocitat 

Unitat 107,54 € 

Selector de parades per a ascensor elèctric amb sistema 
d'accionament de 2 velocitats, maniobra col·lectiva de baixada i 1 
m/s de velocitat 

Unitat 123,39 € 

Selector de parades per a ascensor elèctric amb sistema 
d'accionament de 2 velocitats, maniobra col·lectiva de pujada i 
baixada i 1 m/s de velocitat 

Unitat 134,55 € 

Selector de parades per a ascensor elèctric amb sistema 
d'accionament electrònic, maniobra col·lectiva de pujada i baixada i 

Unitat 123,40 € 
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1 m/s de velocitat 

Selector de parades per a ascensor elèctric amb sistema 
d'accionament electrònic, maniobra col·lectiva de pujada i baixada i 
1,6 m/s de velocitat 

Unitat 135,74 € 

Selector de parades per a ascensor hidràulic, maniobra universal 
simple i 0,63 m/s de velocitat Unitat 104,80 € 

Polit intens de vidres m2 110,45 € 

Subministrament i col·locació de làmina antivandàlica als vidres m2 26,10 € 

Polit intens d’acer inoxidable m2 49,98 € 

Subministrament i col·locació de làmina antivandàlica per acer m2 30,75 € 

Substitució de vidre porta ascensor 1800x450mm Unitat 323,17 € 

Substitució terra cabina ascensor per planxa d’alumini estriat  conjunt 454,94 € 

Substitució mecanisme obertura de portes Unitat 532,19 € 

Vidre cabina d’ascensor de composició 6/6 laminat m2 358,90 € 

Vidre de buc de composició 6/6 laminat m2 358,90 € 

Vidre de buc de composició 8/8 laminat m2 451,01 € 

Vidre de buc de composició 10/10 laminat m2 529,38 € 

Vidre de buc de composició 8/8 laminat i temperat m2 607,90 € 

Folre de porta d’ascensor d’acer inoxidable Unitat 490,73 € 

Substitució de passamà interior de cabina d’acer inoxidable de 
30mm de diàmetre fins a 1,50m Unitat 241,42 € 

Substitució de passamà interior de cabina d’acer inoxidable de 
30mm de diàmetre de més de 1,50m Unitat 286,52 € 

Substitució de patí de portes d’ascensor Unitat 776,37 € 

Substitució de pany de portes de cabina Unitat 150,15 € 
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Sostre de cabina tipus niu d’abella Unitat 1.053,40 € 

Substitució d’halogen cabina Unitat 28,60 € 

Cèl·lules fotoelèctriques Unitat 70,35 € 

Bandes fotoelèctriques Unitat 85,69 € 

Col·locació / Substitució de llaví de botonera Unitat 124,69 € 

Copia de llavins Unitat 11,00 € 

 
NOTA: Tots aquests preus inclouen mà d’obra, recanvis, accessoris, medis auxiliars, etc., així 

com instal·lació i posada en funcionant. 

 

ESCALES I RAMPES MECÀNIQUES 

Conceptes Unitats Preus 
unitaris 

Buló rodet guia passamans Unitat 2,87 € 

Cadena 1” – 149 passos (tracció passamans) Unitat 133,14 € 

Cadena 3/4” – 179 passos (tracció passamans) Unitat 122,06 € 

Carril inferior càrrega 30º Unitat 109,38 € 

Carril inferior càrrega 35º Unitat 110,28 € 

Carril inferior retorn 30º esquerre i dret Unitat 65,68 € 

Carril inferior retorn 35º Unitat 74,79 € 

Carril superior càrrega 30º Unitat 81,04 € 

Carril superior càrrega 35º Unitat 68,59 € 

Carril superior retorn 30º Unitat 45,85 € 

Carril superior retorn 30º esquerre Unitat 45,47 € 
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Carril superior retorn 35º Unitat 61,84 € 

Casquet guia Unitat 2,04 € 

Casquet separador (eix accionament passamans) Unitat 5,76 € 

Contracarril inferior-superior retorn 30º - 35º Unitat 25,29 € 

Contracarril inferior-superior càrrega  30º - 35º, esquerre i 
dret Unitat 27,10 € 

Contracarril inferior-superior càrrega 35º, esquerre i dret Unitat 22,63 € 

Contracarril inferior-superior càrrega cor. 30º , esquerre i 
dret Unitat 22,63 € 

Mordassa fre 25mm. TN Unitat 96,90 € 

Mordassa fre 50mm. TN Unitat 78,88 € 

Motor Electric 380/660v. 50Hz. 6Kw. Unitat 2.401,36 € 

Motor Electric 380/660v. 50Hz. 10,5Kw. Unitat 3.121,94 € 

Pinta alumini Unitat 20,94 € 

Graó 1000 Unitat 341,03 € 

Graó A-800 Unitat 320,66 € 

Reductor completo I= 2:410,5 M/S Duplex Unitat 4.753,49 € 

Rodament 22211 C Eix accionament principal Unitat 70,14 € 

Rodament 32216 reductors Unitat 73,61 € 

Rodament 6006-2RS Unitat 12,07 € 

Rodament 6008-2RS (volant passamans) Unitat 21,08 € 

Rodament 6203-2RS (rodet D-130) Unitat 3,88 € 

Rodament 6204-2RS (pinyó tensor cadena) Unitat 4,04 € 
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Rodet graó con rodament 2RS Unitat 22,81 € 

Rodet graó B-130 (amb rodament i eix) Unitat 46,68 € 

Rodet graó D-130 (amb rodament) Unitat 18,44 € 

Rodet graó Unitat 10,63 € 

Roda cadena eix accionament passamans 1” Z-35 Unitat 136,37 € 

Roda cadena eix accionament passamans ¾ ” Z-35 Unitat 170,36 € 

Roda cadena eix accionament passamans ¾ ” Z-54 Unitat 56,17 € 

Roda cadena tensor 1” Unitat 71,90 € 

Roda cadena tensor volant accionament ¾” Unitat 66,83 € 

Roda cadena volant accionament passamans 1” Z-54 Unitat 207,53 € 

Roda cadena volant accionament passamans ¾” Z-54 Unitat 189,11 € 

Temporitzador VR-510 – 220 V Unitat 180,62 € 

Temporitzador ZR-720 – 220 V Unitat 104,03 € 

Transformador ET-400 220/380  V – 220/24 V Unitat 175,77 € 

Volant accionament passamans Unitat 886,97 € 

Substitució de passamans m 41,01 € 

Substitució vidre rectangular de balustrada Unitat 1.298,41 € 

Raspall deflector de sòcol m 36,01 € 

Deflector Antiescalada Unitat 211,79 € 

Entrades de passamans Unitat 59,35 € 

Semàfor LED Unitat 276,30 € 
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Semàfor Unitat 192,62 € 

Variador Unitat 1.463,25 € 

 
NOTA: Tots aquests preus inclouen ma d’obra, recanvis, accessoris, medis auxiliars, etc., així 

com instal·lació i posada en funcionant. 

 

Per aquelles tasques no contemplades la mà d’obra serà: 

 

CONCEPTES PREUS UNITARIS 

Hora d’operari oficial o ajudant en jornada normal 30,69 €/unitat 

Hora d’operari oficial o ajudant en dia festiu 49,11 €/unitat 

Hora de Tècnic electricista en jornada normal 30,69 €/unitat 

Hora de Tècnic electricista en dia festiu 49,11 €/unitat 
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ANNEX 4 Quadre d’imports anuals previstos  
 

 
 

 

LOT 1 ANY 2024-2026

Tipus d'Instalació Num d'Instal·lacions Cost unitari Cost total mensual Cost total anual
Manteniment  Preventiu 36 5.880,00 € 70.560,00 €
Ascensors 22 105,00 € 2.310,00 €                    27.720,00 €               
Plataformes 85,00 € -  €                              -  €                           
Escales Mecàniques 4 255,00 € 1.020,00 €                    12.240,00 €               
Rampes Mecàniques 10 255,00 € 2.550,00 €                    30.600,00 €               

2 Manteniment Correctiu 45.000,00 €               
3 Mant. Modificatiu/Millores 72.000,00 €               
4 Inspeccions periodiques obligat. 11 140,00 € 1.540,00 €                 
5 Cost connexió GPRS 8,50 € -  €                           

1

COST ANUAL: 10 12 2
Any 2024 Any 2025 Any 2026 

10 mesos 12 mesos 2 mesos

Manteniment Preventiu 58.800,00 € 70.560,00 € 11.760,00 €
Manteniment Correctiu 37.500,00 €                45.000,00 €               7.500,00 €                    
Manteniment Modificatiu/Millores 60.000,00 €                72.000,00 €               12.000,00 €                  
Inspeccions periodiques obligatòries 1.540,00 € 1.540,00 € 0,00 €
Subtotal 157.840,00 € 189.100,00 € 31.260,00 €
Despeses Generals  (13%) 20.519,20 € 24.583,00 € 4.063,80 €
Benefici Industrial (6%) 9.470,40 € 11.346,00 € 1.875,60 €
Total 187.829,60 € 225.029,00 € 37.199,40 €
IVA  21 % 39.444,22 € 47.256,09 € 7.811,87 €
TOTAL IVA INCLÒS 227.273,82 € 272.285,09 € 45.011,27 €
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LOT 2 ANY 2024-2026

Tipus d'Instalació Num d'Instal·lacions Cost unitari Cost total mensual Cost total anual
Manteniment  Preventiu 31 3.215,00 € 38.580,00 €
Ascensors 29 105,00 € 3.045,00 €                   36.540,00 €                 
Plataformes 2 85,00 € 170,00 €                       2.040,00 €                   
Escales Mecàniques 0 255,00 € -  €                             -  €                             
Rampes Mecàniques 0 255,00 € -  €                             -  €                             

2 Manteniment Correctiu 38.750,00 €                 
3 Mant. Modificatiu/Millores 62.000,00 €                 
4 Inspeccions periodiques obligat. 29 140,00 € 4.060,00 €                   
5 Cost connexió GPRS 8,50 € -  €                             

1

COST ANUAL: 10 12 2
Any 2024 Any 2025 Any 2026 

10 mesos 12 mesos 2 mesos

Manteniment Preventiu 32.150,00 € 38.580,00 € 6.430,00 €
Manteniment Correctiu 32.291,67 €                38.750,00 €                6.458,33 €                   
Manteniment Modificatiu/Millores 51.666,67 €                62.000,00 €                10.333,33 €                 
Inspeccions periodiques obligatòries 3.080,00 € 980,00 € 0,00 €
Subtotal 119.188,33 € 140.310,00 € 23.221,67 €
Despeses Generals  (13%) 15.494,48 € 18.240,30 € 3.018,82 €
Benefici Industrial (6%) 7.151,30 € 8.418,60 € 1.393,30 €
Total 141.834,12 € 166.968,90 € 27.633,78 €
IVA  21 % 29.785,16 € 35.063,47 € 5.803,09 €
TOTAL IVA INCLÒS 171.619,28 € 202.032,37 € 33.436,88 €
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LOT 3 ANY 2024-2026

Tipus d'Instalació Num d'Instal·lacions Cost unitari Cost total mensual Cost total anual
Manteniment  Preventiu 38 4.290,00 € 51.480,00 €
Ascensors 36 105,00 € 3.780,00 €                  45.360,00 €                    
Plataformes 0 85,00 € -  €                            -  €                                
Escales Mecàniques 2 255,00 € 510,00 €                     6.120,00 €                       
Rampes Mecàniques 0 255,00 € -  €                            -  €                                

2 Manteniment Correctiu 47.500,00 €                    
3 Mant. Modificatiu/Millores 76.000,00 €                    
4 Inspeccions periodiques obligat. 36 140,00 € 5.040,00 €                      
5 Cost connexió GPRS 8,50 € -  €                                

1

COST ANUAL: 10 12 2
Any 2024 Any 2025 Any 2026 

10 mesos 12 mesos 2 mesos

Manteniment Preventiu 42.900,00 € 51.480,00 € 8.580,00 €
Manteniment Correctiu 39.583,33 €                 47.500,00 €                 7.916,67 €                  
Manteniment Modificatiu/Millores 63.333,33 €                 76.000,00 €                 12.666,67 €                
Inspeccions periodiques obligatòries 2.100,00 € 2.940,00 € 0,00 €
Subtotal 147.916,67 € 177.920,00 € 29.163,33 €
Despeses Generals  (13%) 19.229,17 € 23.129,60 € 3.791,23 €
Benefici Industrial (6%) 8.875,00 € 10.675,20 € 1.749,80 €
Total 176.020,83 € 211.724,80 € 34.704,37 €
IVA  21 % 36.964,38 € 44.462,21 € 7.287,92 €
TOTAL IVA INCLÒS 212.985,21 € 256.187,01 € 41.992,28 €
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