



<b>Núm. expedient:</b> E230000129	<b>Contractació del servei de manteniment de les instal·lacions i aparells de seguretat i de protecció contra el foc de la Fundació Museu Picasso de Barcelona (FMPB), mitjançant procediment obert, amb diferents criteris d'adjudicació</b> DEPARTAMENT: SEGURETAT
--------------------------------------	---

## **INFORME TÈCNIC-JURÍDIC PER A LA RECTIFICACIÓ D'ERROR ARITMÈTIC EN L'EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ del servei de manteniment de les instal·lacions i aparells de seguretat i de protecció contra el foc de la Fundació Museu Picasso de Barcelona (FMPB), mitjançant procediment obert, amb diferents criteris d'adjudicació**

En relació amb l'expedient administratiu de contractació i els plecs de clàusules que regulen el contracte que té per objecte el **servei de manteniment de les instal·lacions i aparells de seguretat i de protecció contra el foc de la Fundació Museu Picasso de Barcelona (FMPB)** iniciat a instància del Director de Seguretat de la FMPB, amb un pressupost base de licitació de 100.922,32 € (IVA inclòs), dels quals 83.406,88 € corresponen al pressupost net i 17.515,44 € corresponen a l'IVA, al tipus impositiu del 21%, amb un valor estimat del contracte de 95.917,91 € i tramitat per procediment obert, amb varis criteris a d'adjudicació , s'emet el següent

### **INFORME TÈCNIC JURÍDIC DE LA RECTIFICACIÓ D'ERROR ARITMÈTIC**

#### **I. Fets**

El 31 de juliol de 2023, s'emet informe de necessitat per a la contractació del servei de manteniment de les instal·lacions i aparells de seguretat i de protecció contra el foc de la Fundació Museu Picasso de Barcelona (FMPB), en què consta en el quadre de pressupost general de la licitació, la despesa, entre d'altres de *Costos Llicència GMAO Aporta empresa* per un import de 475,00 euros. L'esmentat quadre consta també en el plec de clàusules administratives particulars.

#### **QUADRE DE PRESSUPOST GENERAL DE LA LICITACIÓ.**

<b>Estimació costos anuals de servei</b>	
Costos salarials (*)	30.672,49 €
Costos Gestió i Manteniment Fabricants	860,00 €
Costos Llicència GMAO Aporta Empresa	<b>475,00 €</b>
Costos Correctiu + Modificatiu	40.000,00 €
<b>Total costos Directes</b>	<b>71.532,49 €</b>
Despeses Generals 10%	7.153,25 €
<b>Total costos indirectes</b>	<b>78.685,73 €</b>
<b>Benefici Industrial (6%)</b>	<b>4.721,14 €</b>
<b>PRESSUPOST DE LICITACIÓ (S/IVA)</b>	<b>83.406,88 €</b>
<b>IVA (21%)</b>	17.515,44 €
<b>PRESSUPOST DE LICITACIÓ (S/IVA)</b>	<b>100.922,32 €</b>



En l'esmentat quadre no hauria de figurar l'import de 475,00 euros, atès que en l'apartat de costos Correctiu+Modificatiu amb una estimació de 40.000,00 euros inclou l'estimació de *costos de material i mà d'obra necessària per al manteniment correctiu i modificatiu i el software de seguiment*. **Aquest import inclou la despesa que es derivarà de la llicència del GMAO que ha d'aportar l'empresa adjudicatària.** La quantitat estimada -inclosa en el càlcul de costos dins la quantia dels 40.000€- és de 475€, la resta es correspon a inversions i manteniment de reposició. Cal posar de manifest que la quantitat de 475€ és totalment estimativa i pot variar en funció del Sistema de què disposi l'empresa adjudicatària.

Per la qual cosa, el quadre correcte es relaciona a continuació:

### QUADRE DE PRESSUPOST GENERAL DE LA LICITACIÓ.

Estimació costos anuals de servei	
Costos salarials (*)	30.672,49 €
Costos Gestió i Manteniment Fabricants	860,00 €
Costos Llicència GMAO Aporta Empresa +Costos Correctiu + Modificatiu	40.000,00 €
<b>Total costos Directes</b>	<b>71.532,49 €</b>
Despeses Generals 10%	7.153,25 €
<b>Total costos indirectes</b>	<b>78.685,73 €</b>
<b>Benefici Industrial (6%)</b>	<b>4.721,14 €</b>
<b>PRESSUPOST DE LICITACIÓ (S/IVA)</b>	<b>83.406,88 €</b>
<b>IVA (21%)</b>	<b>17.515,44 €</b>
<b>PRESSUPOST DE LICITACIÓ (S/IVA)</b>	<b>100.922,32 €</b>

L'esmentat error no comporta modificació d'import de pressupost base de licitació ni de Valor Estimat del Contracte.

## II. Fonaments de dret

1. L'article 122 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, sobre els plecs de clàusules administratives particulars estableix que només podran ser modificats amb posterioritat per error material, de fet o aritmètic.
2. L'article 136.2 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, sobre l'ampliació del termini de presentació d'ofertes quan s'introdueixen modificacions significatives als plecs de la contractació .

## III. Conclusions

Per tot l'exposat:

- Informem que s'ha produït un error en el quadre de pressupost general de la licitació que consta a l'informe tècnic de necessitat i en el plec de clàusules administratives, atès que no hauria de figurar l'import de 475,00 euros, ja que en l'apartat de costos Correctiu+Modificatiu amb una estimació de 40.000,00 euros inclou l'estimació de *costos de material i mà d'obra necessària per al manteniment correctiu i modificatiu i el software de seguiment*. **Aquest import inclou la despesa que es derivarà de la llicència del GMAO que ha d'aportar**



***l'empresa adjudicatària.*** La quantitat estimada -inclosa en el càlcul de costos dins la quantia dels 40.000€- és de 475€, la resta es correspon a inversions i manteniment de reposició. Cal posar de manifest que la quantitat de 475€ és totalment estimativa i pot variar en funció del Sistema de què disposi l'empresa adjudicatària

El quadre correcte es relaciona a continuació:

#### **QUADRE DE PRESSUPOST GENERAL DE LA LICITACIÓ.**

<b>Estimació costos anuals de servei</b>	
	30.672,49
Costos salarials (*)	€
	860,00
Costos Gestió i Manteniment Fabricants	€
Costos Llicència GMAO Aporta Empresa +Costos Correctiu + Modificatiu	40.000,00 €
	<b>71.532,49</b>
<b>Total costos Directes</b>	<b>€</b>
Despeses Generals 10%	7.153,25 €
	<b>78.685,73</b>
<b>Total costos indirectes</b>	<b>€</b>
<b>Benefici Industrial (6%)</b>	<b>4.721,14 €</b>
	<b>83.406,88</b>
<b>PRESSUPOST DE LICITACIÓ (S/IVA)</b>	<b>€</b>
<b>IVA (21%)</b>	17.515,44 €
	<b>100.922,32</b>
<b>PRESSUPOST DE LICITACIÓ (S/IVA)</b>	<b>€</b>

- Es proposa procedir a la rectificació de l'error en el **QUADRE DE PRESSUPOST GENERAL DE LA LICITACIÓ**, que consta en l'Informe tècnic de necessitat i en el plec de clàusules administratives, tal i com es detalla a continuació:

On diu

#### **QUADRE DE PRESSUPOST GENERAL DE LA LICITACIÓ.**

<b>Estimació costos anuals de servei</b>	
Costos salarials (*)	30.672,49 €
Costos Gestió i Manteniment Fabricants	860,00 €
Costos Llicència GMAO Aporta Empresa	475,00 €
Costos Correctiu + Modificatiu	40.000,00 €
<b>Total costos Directes</b>	<b>71.532,49 €</b>
Despeses Generals 10%	7.153,25 €
<b>Total costos indirectes</b>	<b>78.685,73 €</b>
<b>Benefici Industrial (6%)</b>	<b>4.721,14 €</b>
<b>PRESSUPOST DE LICITACIÓ (S/IVA)</b>	<b>83.406,88 €</b>
<b>IVA (21%)</b>	17.515,44 €
<b>PRESSUPOST DE LICITACIÓ (S/IVA)</b>	<b>100.922,32 €</b>



Ha de dir

### QUADRE DE PRESSUPOST GENERAL DE LA LICITACIÓ.

Estimació costos anuals de servei	
Costos salarials (*)	30.672,49 €
Costos Gestió i Manteniment Fabricants	860,00 €
Costos Llicència GMAO Aporta Empresa +Costos Correctiu + Modificatiu	40.000,00 €
<b>Total costos Directes</b>	<b>71.532,49 €</b>
Despeses Generals 10%	7.153,25 €
<b>Total costos indirectes</b>	<b>78.685,73 €</b>
<b>Benefici Industrial (6%)</b>	<b>4.721,14 €</b>
<b>PRESSUPOST DE LICITACIÓ (S/IVA)</b>	<b>83.406,88 €</b>
IVA (21%)	17.515,44 €
<b>PRESSUPOST DE LICITACIÓ (S/IVA)</b>	<b>100.922,32 €</b>

- Es proposa prorrogar el termini per a la presentació de proposicions, que finalitza el proper dia 17 d'agost de 2023, fins el dia 24 d'agost de 2023.

Barcelona, a data de la signatura electrònica