

ESMENA D'ACLARIMENT SOBRE EL PLEC ADMINISTRATIU I EL PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES DE L'EXPEDIENT 2023138 REFERENT A LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE REVISIÓ DE LES JUSTIFICACIONS DE LES SUBVENCIONS DE L'INSTITUT MUNICIPAL DE PERSONES AMB DISCAPACITAT.

A la vista de les consultes i dubtes plantejats per les empreses licitadores del contracte del servei de revisió de les justificacions de les subvencions de l'Institut Municipal de Persones amb Discapacitat, el Cap del Departament d'Estratègia i Coordinació, resol:

FETS

En data de 20 de setembre de 2023 es va publicar al perfil contractant de la Generalitat l'esmentat contracte:

<https://contractaciopublica.cat/ca/detall-publicacio/200136829>

En data de 23 de setembre de 2023 es detecta, per les consultes plantejades per les empreses licitadores, alguns errors al PPT.

TRACTAMENT DE LES QÜESTIONS

Primer.- En referència a les consultes plantejades, informem que els criteris on es fa referència als antecedents, esmentant que *"en la fase prèvia es planteja abordar 130 projectes per tal d'habilitar pagaments de les sol·licituds presentades pels mateixos tercers en la convocatòria 2023, i que és necessari gestionar una primera fase mitjançant el present contracte menor amb pública concurrència per tal de agilitzar el tancament d'informes tècnics que permetin alliberar els pagaments de subvencions atorgades durant el 2023"*.

- Es resol que hi ha un error en la redacció del Plec de Prescripcions Tècniques (PPT), atès que es tracta d'una publicació d'un contracte obert simplificat abreujat de dos anys de durada.

Segon.- En el camp descrit com objecte, i on s'esmena el següent: *"La realització de la prestació consisteix en el servei de consultoria que té per objecte establir i portar a terme un procediment de revisió de comptes justificatius de projectes subvencionats per l'IMPD en la convocatòria general de subvencions per a projectes, activitats, i serveis, de districte i ciutat, per l'any 2022 i elaboració de les propostes d'informes tècnics de tancament provisional"*.

- Es resol que hi ha un error en el text, atès que té dos anys de durada i inclourà expedients de 2023.

Àrea de Drets Socials, Salut, Cooperació i Comunitat
Institut Municipal de Persones amb Discapacitat
Secretaria jurídica delegada

Tercer.- En relació al termini d'execució: *"L'execució del contracte s'iniciarà a l'endemà de la data de formalització si aquesta és posterior. La durada del contracte serà de 17 mesos. Es contempla la possibilitat de prorrogar el contracte per un termini de 12 mesos"; però en el punt 4 es diu "La durada dels serveis ha de ser fins el 31 d'octubre de 2023, data interna pel tancament del termini d'emissió d'informes de tancament provisional del projectes de 2022".*

- Es tracta d'un error de transcripció, i es corregeix esmentant que la durada del contracte serà de màxim 17 mesos (havia de sortir licitació al mes de juliol, es preveu finalitzar el 31/12/24)

Quart.- En el punt 6 calendari s'indica que es preveu realitzar entre juliol i agost 23 40 informes i entre setembre i octubre 70. El termini que s'indicava per presentar propostes era el 5 d'octubre, pel que les dates d'execució del servei no quadraven.

- Es corregeix indicant que cal actuar en tots els previstos el 2023, els mesos d'octubre i novembre prioritàriament i en tot cas abans de la fi de 2023.

Cinquè.- En l'annex 6 s'indica que l'empresa licitadora es compromet a adscriure a l'execució del contracte els mitjans personals i/o materials exigits en el PCAP.

- En el PCAP ni en el PPT no hi havia cap clàusula on s'indiqués els mitjans personals i materials exigits atès a que en aquest contracte no és necessari.

Sisè.- El mitjà per fer consultes/observacions, és el perfil del contractant, com s'indica al PCAP.

Setè.- Totes les mancances i errors que s'han trobat a través de consultes formulades per empreses licitadores, han sigut corregides penjant de nou el PPT amb les correccions adients.

Barcelona, a data de signatura,

Sergi Morera Vizcaino
Cap del Departament d'Estratègia i Coordinació